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Część rysunkowa:

PZT       -   Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 29 UST. 3 USTAWY PZP, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ
OPISYWANY PRZEZ WSKAZANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB PO-
CHODZENIA, ŹRÓDŁA LUB SZCZEGÓLNEGO PROCESU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE
PRODUKTY LUB USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ KONKRETNEGO WYKONAWCĘ, 
JEŻELI MOGŁOBY TO DOPROWADZIĆ DO UPRZYWILEJOWANIA LUB WYELIMINO-
WANIA NIEKTÓRYCH WYKONAWCÓW LUB PRODUKTÓW, dlatego dopuszcza się uży-
cie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji 
projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robot budowlanych i przedmiarach robot nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach
nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowla-
nych i przedmiarach robot, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych doku-
mentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, 
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące dopuszczenia zastosowanych materiałów i urzą-
dzeń, przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem.

Kody CPV

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71321000-4 – Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 – Roboty budowlane,

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
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45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów, budowlanych lub ich części 

                       oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45231500-0 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45232422-6 – Roboty w zakresie uzdatniania osadów,

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spe-

                       cjalistyczne

45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia,

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 – Tynkowanie

45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 – Roboty malarskie

45443000-4 – Roboty elewacyjne

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem inwestycji jest PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (W SKRÓCIE PFU) w celu wy  -

konania zadania inwestycyjnego  pn.:

       ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU   
            SKRZYŃSKIM Qśrd=560m3/d  NA DZIAŁCE 1683/1 I 1683/2
       

                   W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

                        Zamawiający: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE       39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200

Zgodnie z Dz.U. Nr 202  R.M.I z dnia 02-09-2004 – Program Funkcjonalno Użytkowy służy

do ustalenia planowanych kosztów oraz prac projektowych i robót budowlanych, przygoto-

wania ofert w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

W dalszej części autorzy używać będą niejednokrotnie skrótu PFU – co odnosi się do nazewnictwa 

zgodnie z cytowanym wyżej dziennikiem ustaw.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu wszystkich prac niezbędnych do prawi-

dłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia pełnych kosztów z tym związanych, Zamawiający 
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wymaga przed złożeniem oferty przez Wykonawców zapoznania się z terenem inwestycji, Zama-

wiający nie przewiduje wspólnego spotkania dla Wykonawców.

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także 

zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniże-

nia kosztów lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zatwierdzenia lub   odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych i na każ  -

dym jego etapie.

Niezależnie od w/w zastrzeżenia, Zamawiający wymaga aby wszystkie opracowywane projekty bę-

dące podstawa realizacji inwestycji były uzgadniane u Zamawiającego. 

W projekcie należy przewidzieć uwarunkowania terenu oraz posadowić obiekty na gruncie o odpo-

wiedniej wytrzymałości.

Wykonawca ponosić będzie koszty związane:

 z wykonaniem robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych dla utrzymania budo-

wy.

 koszty mediów dla wykonania budowy

 z zapewnieniem we własnym zakresie obsługi do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szko-

lenie personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń.

 opracowaniem instrukcji przeprowadzenia rozruchu technologicznego i poniesie jej koszt . 

Komisja rozruchowa zostanie powołana przez Inwestora. Wyżej wyszczególnione koszty 

nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w kwocie Kontraktowej.

                                   W NINIEJSZYM PFU PRZEDSTAWIONO :

1) wytyczne technologiczne do projektowania wraz ze schematem technologicznym, propozycją lokali-

zacji obiektów dla docelowych rozwiązań 

2) określenie wymagań projektowych w zakresie technologii, konstrukcji, architektury 

3) określenie wymagań projektowych i wymagań Zamawiającego w zakresie części elektrycznej i AK-

PiA 

4) wytyczne posadowienia nowych obiektów technologicznych 

5) przedmiar robót / kosztorys zerowy(ślepy) – podstawowy składnik PFU

Na kompletną dokumentację  ZADANIA INWESTYCYJNEGO  składają się następujące opra-
cowania :

- PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

- PRZEDMIAR ROBÓT Z KOSZTORYSEM „ZEROWYM/ŚLEPYM” sta-
nowiący oddzielne opracowanie lub będący składnikiem PFU – dołączo-
ny do PFU
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Wszystkie te opracowania stanowią jedną całość i nie mogą być rozpatrywane oddziel-
nie. Może się zdarzyć brak jakiegoś elementu robót w jednym z w/w opracowań i pojawienie
się go w innej części w/w dokumentacji co należy rozumieć jako niezbędny zakres do wyko  -
nania robót. 

PODANE WYMIARY BUDOWLANE W RÓŻNYCH BRANŻACH NINIEJSZEJ DOKUMENTA-
CJI -  SĄ WYMIARAMI UŻYTKOWYMI A NIE KONSTRUKCYJNYMI

PRZEDSTAWIONE ROZWIĄZANIA MOGĄ ULEC ZMIANIE NA ETAPIE OPRACOWYWANIA
PROJEKTU  BUDOWLANEGO  I  DECYZJI  WYNIKAJĄCYCH  Z  WARUNKÓW  STAWIANYCH
PRZEZ:

 GESTORÓW INFRASTRUKTURY (SIECIOWEJ I DROGOWEJ),

 WARUNKÓW WYNIKA  JĄCYCH Z DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ,

 DECYZJI LOKALIZACYJNEJ,

 DECYZJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

I INNYCH INSTYTUCJI BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROCESU BUDOWLANEGO. WSZELKIE
ZMIANY W STOSUNKI DO ROZWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PFU MUSZĄ BYĆ UZGOD-
NIONE Z ZAMAWIAJĄCYM.      

Wykonawca ma przewidzieć i wycenić roboty budowlane :

 wszystkie nie przedstawione na rysunkach a przedstawione poniżej przykładowo jak: studnie,

elementy budowli, instalacje technologiczne wewnętrzne i zewnętrzna, wentylację, wpusty, 

separatory, armaturę, zawory, zasuwy, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, wyko-

py, plantowanie i kształtowanie terenu, fundamenty, płyty żelbetowe, detale budowli (jak: ob-

róbki blacharskie, podsypki, zagęszczenia, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne, malowa-

nia konstrukcji, próby instalacyjne, prace ziemne, demontaże, przebicia otworów, prace za-

bezpieczeniowe i ochronne, ochronne instalacji istniejących i projektowanych, połączenia 

obiektów istniejących i projektowanych,  itp.) 

 wszystkie nie przedstawione roboty, a mające wpływ na osiągniecie współpracy istniejących i
projektowanych obiektów w celu osiągnięcia wydajności Qśrd=560m3/d   

           

                     W związku z tym ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:

 ZAPROJEKTOWANIA inwestycji (wg przedstawionych w niniejszym PFU wymagań) zgodnie z obo-

wiązującym prawem budowlanym i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

 uzyskania decyzji środowiskowej uwarunkowań realizacji inwestycji  

 uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji celu publicznego

 uzyskanie zgody na realizację inwestycji na obszarze zmeliorowanym 

 uzyskania zgody na realizację inwestycji zlokalizowanej na obszarze Parku Krajobrazowego 

 uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie  przepisami prawa wodnego 

 uzyskanie uzgodnienia opracowanej dokumentacji z Zamawiającym 

 uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

 WYBUDOWANIA inwestycji zgodnie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, ( właściwe i zgod-

ne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – montażowych dla przedmiotowej in-

westycji)
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 w cenie kontraktu Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich robót wynikających ze stawia-

nych warunków gestorów infrastruktury (sieciowej i drogowej), warunków wynikających z decyzji śro-

dowiskowej, decyzji pozwolenia wodnoprawnego i innych instytucji które będą uczestnikami procesu

budowlanego,  w cenie kontraktu Wykonawca ma uwzględnić koszty przygotowania inwestycji,  jej

organizacji, koszty zaplecza budowy i dla nadzoru inwestorskiego, koszty energii elektrycznej, paliw

itp. i innych cenotwórczych mediów niezbędnych do realizacji zamówienia

 wszystkie urządzenia posiadające napędy mechaniczne i siłowniki elektryczno/pneumatyczne oraz

wszystkie urządzenia pomiarowe należy podłączyć do układu sterowania umożliwiającego ich pracę

w trybie ręcznym oraz automatycznym 

 w trybie  automatycznym sterowanie  realizowane z  poziomu sterownika plc  oraz parametryzacja

realizowana z poziomu stacji operatorskiej scada mają umożliwiać:

 sterowanie pracą poszczególnych napędów zgodnie z edytowalnym harmonogramem czasowym,

 dowolne uzaleznienie pracy poszczególnych napędów od faz cyklu oczyszczania ścieków,

 aktywowanie trybu praca-przerwa niezależnie od realizowanego harmonogramu czasowego oraz 

przypisania fazowego,

 przełączenie w tryb pracy specialnej wszyskich urządzeń oraz możliwość ustawienia parametrów 

pracy w tym trybie (tryb specialny wykorzystywany podczas sytuacji awaryjnych)

 panel  operatorski  musi  umożliwiać  zmianę  parametrów  pracy  oraz  wizualizację  stanów

poszczególnych napędów i pomiarów. 

 dodatkowo panel operatorski musi umożliwiać zmianę parametrów pracy reaktorów, pracę w trybie

automatycznym  oraz  wizualizację  stanów  poszczgólnych  układów  w  przypadku  awarii  stacji

operatorskiej scada.

 dodatkowo  sterownik  plc,  stacja  operatorska  scada  oraz  panel  operatorski  muszą  realizować

wszystkie  funkcjonalności  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  części  opisowej  niniejszego

opracowania      

 uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decy-

zji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót 

 zgodnie z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji: projektu budowla-

nego dla wszystkich branż w zakresie niezbędnym do uzyskania „pozwolenia na budowę" zgodnie z 

polskim prawem budowlanym – tekst jednolity dz. u 2017, poz. 1332 z późn. zm. oraz wykonania 

projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót dla zadań objętych niniej-

szym pfu celem uzyskania niezawodności funkcjonowania przebudowywanych obiektów, 

 uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia

 przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i 

bhp dla obiektów będących przedmiotem zamówienia

 osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno — technologicznych zdefiniowanych w pfu

 zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego
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 uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanej inwestycji.

Ponadto Wykonawca :

Wykona - Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:

 projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże

zgodne z zakresem robót dla SUW-ów. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyska-

niem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – liczba egz. 6

 dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji . Dokumentacja (projekty techniczne) po-

winna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnie-

niach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego – liczba egz. 3

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzony-

mi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz fotograficzną wykonanych sieci, instala-

cji i obiektów na poszczególnych etapach realizacji – liczba egz. 3

 instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP, p. poż. dla obsługi w wa-

runkach normalnego użytkowania i w sytuacjach awaryjnych – liczba egz. 3

 sprawozdanie z rozruchu opracowane nie później niż 14 dni przed terminem odbioru końcowego, w 

którym Wykonawca przedstawi akredytowane wyniki analiz ścieków surowych i oczyszczonych w 

zakresie pozwalającym na potwierdzenie uzyskania wymaganego efektu ekologicznego, wskaźni-

ków eksploatacyjnych – stężenie siarkowodoru, tlenu, parametrów wynikłych z badań jakości wyko-

nanych robót, pomiarów, prób eksploatacyjnych. Użytkownik  może dokonać wyrywkowej kontroli 

ww. parametrów, może również wskazać termin i laboratorium w którym należy wykonać badania 

ścieków potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego – liczba egz. 3

 wymagana dokumentacja powinna posiadać wersję elektroniczną.

 przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne), 

inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie 

organy, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wy-

konawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiające-

go. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawia-

jącego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonaw-

cy nie spełnia wymagań Kontraktu. Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór 

autorski projektanta oraz zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty 

upływu Okresu Zgłaszania Wad.

Uzyska - Uzgodnienia i decyzje administracyjne
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 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumen-

tacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i prze-

kazania obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz budowie Zamawiającemu do użytkowania.  Mapy

do celów projektowych - Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest   

zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte 

zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.

Zapewni - Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

 Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumenta-

cji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek doku-

mentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

Wykona - Projekty i koncepcje Zamawiającego

 Przedstawione w PFU dane są materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzą-

dzenia własnych opracowań szczegółowych wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu za-

mówienia. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, po-

przez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadań 

wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia uzasadnionych względami wydajnościo-

wymi i ekonomicznym rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodze-

nia. Wprowadzone zmiany sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt bu-

dowlany i projekt wykonawczy) muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku rozbieżno-

ści w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do za-

łożeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zapewni - Dostępność placu budowy

 Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, będą zre-

alizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwier-

dzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów przedmio-

tu zamówienia oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami zamówienia. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszel-

kie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostę-

pu oraz, że zorganizuje roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą na terenie

przeznaczonym pod inwestycje, zlokalizowanym na wydzielonym geodezyjnie terenie. Dostęp do te-

renu inwestycji objętej budową odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej.

Uzyska - Rozpoczęcie robót

 Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy w 

trybie opisanym w PFU oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.
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Zapewni - Wizytację terenu budowy

 Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację terenu budowy oraz jego oto-

czenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecz-

nych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowaw-

cze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania projektu i uzyskania niezbędnych uzgod-

nień, opinii, pozwoleń i akceptacji Zamawiającego a także prowadzenia robót budowlano – montażo-

wych i instalacyjnych.

dla przedstawionych niżej następujących podstawowych obiektów budowlanych (DOKŁADNIEJSZE  

ILOŚCI I CHARAKTERYSTYKI PODANO W PRZEDMIARZE/KOSZTORYS ŚLEPY, który jest inte-

gralną częścią PFU) : PATRZ ZAŁĄCZNIKI PO OPISIE                              

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

• Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty technicz-

ne, lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w  Dyrektywie Rady o produktach bu-

dowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco –odpowietrzające, któ-

rych zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych 

odcinków.

• Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nad-

budowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: drogi, linie 

kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane 

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące in-

stalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, kon-

strukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość

użytkową.

• Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapew-

niono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z okre-

śloną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 

wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN)
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• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja przedstawiająca stan faktyczny wykonanych obiektów i in-

stalacji oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa – oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów ob-

sługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

• Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczno-

ści zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz

z późniejszymi zmianami).

• Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi;

• Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”.

• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 

całości lub części założonych procesów technicznych.

• Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administro-

wanie Kontraktem.

• Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania ścieków byto-

wo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-

stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 

budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,

• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni,

• Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem tech-

nicznym sposobu ich wykonania.

• Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzial-

ność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną;

• Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w powiatowym 

ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. Może służyć jedynie 

do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdu-

jących się w terenie.,

• Mapa do celów projektowych – jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do celów pro-

jektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architekto-

niczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona czasowo.

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i 

opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót ziem-

nych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i 

obiektów.

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

• Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od przewodu 

kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyj-

nego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym przed granicą posesji)

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dane-

go rodzaju Robót budowlanych.

• ”Program Funkcjonalno-Użytkowy”(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu, 

przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.)., 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-U-

żytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie 

„Wymagania Zamawiającego” należy zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy” i wszelkie 

odniesienia do „Wymagań Zamawiającego” będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytko-

wego”.

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra In-

frastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.

• Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

• Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasa-

dy, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;

• Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 

zawierającej element zaciskowy.

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2006r. Nr 156,

poz. 1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowa-

nie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów admi-

nistracji publicznej w tych dziedzinach.

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.

• Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i podlega-
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jący akceptacji Inspektora Nadzoru, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na poszczególne 

etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu.

• Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego 

zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z później-

szymi zmianami).

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robót bu-

dowlanych.

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wyko-

nania i Odbioru Robót Budowlanych.

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania bu-

dowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-

kład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez Wykonawcę, 

określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich wykonania zgodnie z Wy-

maganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową.

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naru-

szonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

• Remont, renowacja – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się sto-

sowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowe-

go, głowicy w ścianie budowli, itp.

• Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny od-

powiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu 

bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 

określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wyko-

nawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materia-

łów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zama-

wiającego.

• Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są projek-

towane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.

• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i 

urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub którymi odprowadzane są ścieki (sieć 

kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
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• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-

wo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) oraz aktów wyko-

nawczych do tej ustawy.

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) – element uzbrojenia sieci ka-

nalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia.

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadza-

nia ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie 

ścieków.

• Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed zanie-

czyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzo-

nym na potrzeby zamówień publicznych;

• WTWiORB – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut 

Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i po-

radników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania 

obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów są-

downiczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zastosowanie będą miały instrukcje, wytycz-

ne i poradniki zawierające zasady i metody w zakresie wykonawstwa robót budowlanych.

• Wykaz Cen – dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany do Kon-

traktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwota-

mi ryczałtowymi za ich wykonanie.

• Wykaz Elementów Rozliczeniowych – rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny poszczególnych 

elementów składowych robót

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowią-

cym integralną całość użytkową;

• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje, zie-

leń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji.

• Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą końcami 

dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

• Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania 

                                                            Oznaczenia i skróty:

• Używne skróty należy czytać następująco:

• AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa
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• BN-80/8836-02 - Branążowa norma z …… roku/numer

• DTR – Dokumentacja techniczno ruchowa

• ITB - Instytut Techniki Budowlanej

• KB - Katalog Budownictwa

• PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy

• PN-75/B-06520 - Polska Norma z …… roku/numer

• PZH - Państwowy Zakład Higieny

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości

• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

• WZMiUW - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

• RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w KRAKOWIE 

• MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta

W związku z tym PROJEKTUJE SIĘ I WYMAGA SIĘ WYKONANIE robót budowlanych dla 

przedstawionych niżej następujących podstawowych obiektów budowlanych (DOKŁADNIE ILO  ŚCI I 

CHARAKTERYSTYKI PODANO W PRZEDMIARZE/KOSZTORYS ŚLEPY, który jest integral  ną częścią 

PFU) 

B. Spodziewany efekt inwestycji
Budowa nowych obiektów  umożliwi rozwiązanie kluczowego problemu jakim jest oczyszczanie ścieków by-

towych z aglomeracji Wielopole Skrzyńskie.

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przed-

sięwzięciem poprzez uzyskanie  wymaganych  decyzji  i  pozwoleń.  Pozwoli  to  dokonać oczyszczenie

ścieków lokalnej społeczności w aglomeracji WIELOPOLA SKRZYŃSKIEGO i uzyskanie oczyszczenia

ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 roku (Dz. U. Nr 137 z

2006 roku) - dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i

komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi dla aglomeracji.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest jak przedstawiono to wyżej: 

- ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów sterowania

i OZE

- zautomatyzowanie procesów 

- unowocześnienie ( zmodernizowanie) procesów oczyszczania oraz  zautomatyzowanie procesów (falowni-

ki,  regulatory,  sondy,  przepływomierze,  czujniki,  zabezpieczenia  itp.)  -  tzn.  uzyskanie  JAKOŚCI

SCIEKÓW  ODPOWIADAJACEMU ROZPORZADENIU  Ministra  Środowiska  z  dnia  24.07.2006  roku

(Dz. U. Nr 137 z 2006 roku) 

-  wprowadzenie  urządzeń o wysokiej  sprawności  technologicznej,  energetycznej,  o  długiej  żywotności  i

eksploatacyjnej 

- zastosowanie nowoczesnego systemu monitoringi i wczesnego ostrzegania przed stanami zagrożeń powo-

dziowych i bezpieczeństwa cywilnego
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- zastosowanie buforów na oczyszczalni w celu oczyszczania dopływających ścieków o zmiennych ładun-

kach, stężeniach i przepływach 

- dostosowanie do strategii rozwoju gospodarki wodnościekowej realizowanej przez Inwestora - Gminę 

C. Warianty przedsięwzięcia 

ANALIZIE EKONOMICZNEJ PODDANO EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA :

Zadanie inwestycyjne poddano analizie, która obejmowała trzy warianty:
Zerowy - sytuacja, w której Inwestor odstępuje od realizacji inwestycji.
Alternatywny – nie podejmowanie inwestycji, i dokonuje wywóz ścieków z budynku szkoły o od 

mieszkańców - ten wariant jest przedmiotem analizy 
Zasadniczy – zaprojektowanie i wybudowanie całego zadania w kwocie 16.754.899,88zł brutto 

( zgodnie z kosztorysem inwestorskim)
W przypadku wyboru wariantu zerowego polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia  stan 

środowiska naturalnego i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego ludności ulegnie pogorsze-
niu:

- ścieki gromadzone będą w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych pogarszając w ten spo-
sób istniejący stan sanitarny

Wariant alternatywny – czyli – ścieki z szamb będą wywożone co będzie miało negatywny wpływ 
na jakość i stan higieniczny instalacji, ze względu na dodatkową dystrybucję i długą drogę 
przewozu ścieków 

Wariant zasadniczy - najkorzystniejszy dla środowiska i celu publicznego – realizacja w/w zadania 

C1. Planowany koszt zgodnie z wariantem alternatywnym

Odwóz ścieków beczkowozami z gospodarstw i obiektów aglomeracji –  390m3/d

Koszt wywozu ścieków beczkowozami dobowy: 390,00:8,0m3/wóz=49 wywozów/dobę   

Koszt miesięczny 49*600zł/wóz* 30dni = 822.000zł/miesiąc

              Koszt wywozu roczny :    822.000zł/m* 12 miesięcy  = 10.584.000,00zł/rok

Realizacja takiego zakresu zadania inwestycyjnego wymagała by 6-7- miu  kursów dzienne beczkowozami o

pojemności 8m3 każdy. Wymagałoby to zakupu co najmniej  8- miu   nowych samojezdnego beczkowo-

zu o pojemności 8m3, które wykonały by 6 odbiorów ścieków. Koszt beczkowozów o pojemności 8m3 =

8*750.000 = 6.900.000zł 

Nie mają uzasadnienia ekonomicznego i ekologicznego wariant zerowy i alternatywny realizacji
w/w zadań inwestycyjnych.

Najkorzystniejszym  z punktu widzenia sanitarnego, ekonomicznego i ekologicznego jest realizacja
zadań:

           „ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI W WIELOPOLU   
            SKRZYŃSKIM Qśrd=560m3/d  NA DZIAŁCE 1683/1 I 1683/2” 

opracował : mgr inż. Marek Matyjewicz

Opracował:

                                                        mgr inż. MAREK MATYJEWICZ  -  BUA 8346/132 i 169/88

                                                        inż. TOMASZ WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07
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