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- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
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-45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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energetycznych
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

”

Program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania najkorzystniejszej oferty na

wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
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1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
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Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie 1 wykonanie sieci kanalizacji

deszczowej wraz z ukladem podczyszczajacym (okolice ul. Polnej,
Spotdzielczej), retencja wod deszczowych (dz. nr 234) 1 odprowadzeniem ich do rzeki Redy KM
ok. 11+000 (dz. nr 1360/21) oraz budowg infrastruktury towarzyszacej na terenie miasta Reda,

obreb 02.

Przemystowej 1
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Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty w jezyku kontraktowym oraz uzyska odpowiednie decyzje,
odstgpstwa, pozwolenia 1 uzgodnienia obejmujace m.in.:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiazujacej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami.

- Pozwolenie wodnoprawne i inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe wraz z kompletem decyzji administracyjnych (w tym m. in. badania gruntowo -
wodne na terenie budowy dla potrzeb posadawianych obiektéw, operat wodnoprawny,

zezwolenie na odprowadzenie wod deszczowych do rzeki Redy).

- Projekt Wykonawczy dla celow realizacji Zadania PFU. Projekt Wykonawczy stanowi¢ bedzie
uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Zadania jak réwniez winien

spetnia¢ szczegotowe wytyczne Zamawiajacego.

- Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano - montazowych.

- Projekt Organizacji Robo6t uwzgledni potencjat sprzetowy Wykonawcy wraz z urzadzeniami
niezbe¢dnymi do realizacji Kontraktu.

- Projekt branzy elektrycznej, sanitarnej ( o ile bedzie wymagany ) zwigzany z przebudowa kabli

energetycznych, wodociagu, kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji z istn. infrastruktura.

- Dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez Projektanta.

- Dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza z inwentaryzacja wykonanych sieci i obiektow

z usytuowaniem wysokosciowym 1 lokalizacja wspotrzednych punktow charakterystycznych.
Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektroniczne;.

- Dokumentacje geologiczno - inzynierskg dla potrzeb wykonania Kontraktu, zgodnie z ustawa
7 04.02.1994r. Dz.U. Nr 27 poz. 96.

- Uzyskaniu stosownych odstepstw od przepiséw techniczno - budowlanych (m.in. od przepisow
zawartych w Ustawie o transporcie kolejowym oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew
1 krzewow, elementéw akustycznych i1 wykonania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowych, a takze sposobu urzadzania i1 utrzymania zaston od$niezanych oraz paséw
przeciwpozarowych itp.).

- Uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnien z PKP
- Instrukcje BHP

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Instrukcje eksploatacji zamontowanych urzadzen

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
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- Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robodt i przekazania inwestycji do
eksploatowania.

Wykonawca bedzie wystgpowal z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentdéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na
budowe, zgtoszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i elektroniczne;.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Wykonawca przygotuje mapy obejmujace ulice 1 posesje w celu zaprojektowania zakresu
objetego zamowieniem.

Wyrys i wypis z rejestru gruntéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map 1 wypisow z
rejestrow gruntdw na tereny objete Kontraktem.

Dokumentacja geotechniczna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na swoj koszt dokumentacji geotechnicznej
na obszar objety Kontraktem.

Badania i analizy uzupelniajace

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupehniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Zamowienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien begdzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu.
Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe musza by¢é wewngtrznie
skoordynowane przez projektantow branzowych z ich zapisem potwierdzajacym powyzsze
czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczeg6lnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania (w tym m in.: uzgodnienie z
Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej lub inng jednostka koordynujaca dokumentacje
4
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zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnienia z zarzadem drég, z wojewoddzkim zarzagdem
melioracji wodnych, uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym, Telekomunikacja, wtascicielami
posesji prywatnych i inne.).

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub wurzadzen, nadzory wtascicieli
infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robdt i usuwaniu kolizji (w tym
gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU dokumentacje tj. koncepcje sa tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawey do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadania wchodzacego w sktad
Kontraktu. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji
(koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz
uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnief z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgodeg, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacych w
posiadaniu  Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w
sktad Kontraktu. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci ~w rozwigzaniach i danych
przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU dlugosci sieci sg wielkosciami szacunkowymi. Ostateczne dlugos$ci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
(projekt budowlany 1 projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci w jakos$ci jak 1 ilosci sieci
Wykonaweca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres
objety dokumentacjami przedstawionymi w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) drog i
umozliwi¢ odbior wod deszczowych z obszarow przewidzianych do skanalizowania.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaro6wno do prowadzenia robot budowlano -
montazowych jak i przygotowania Zadania do uzyskania pozwolenia na budowg.
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Granica zakresu projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej

W ramach Zadania Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé¢ i wykonaé sieé
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych z istniejacego rowu otwartego (réw F)
do rzeki Redy KM ok. 11+000. Odciecie istniejacego kanalu DN8O0O, zlokalizowanego pod
budynkiem na dz. nr 211/18, odprowadzajacego obecnie wody opadowe z omawianego terenu do
kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej 1 dalej do rzeki Redy, celem ominigcia w/w odcinka
DN800 1 odcigzenia sieci w ul. Wiejskiej

Przykanaliki wraz z wpustami

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest zaprojektowa¢ i wykona¢ odcinki
sieci kanalizacji deszczowej, ktore beda taczyly projektowane wpusty z proj. siecig kanalizacji
deszczowe;.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano - montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacj¢ terenu
fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych 1 opis zdjec.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajagcemu na nosniku CD w
formacie *.jpg.
Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terenéw odtworzonych
1 przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Kanalizacja deszczowa

Nalezy wykona¢ sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi obiektami w zakresie
przedstawionym na zalaczniku graficznym.

a) Prace przygotowawcze
b) Prace rozbiorkowe

e Usuniecie warstwy humusu, gruntu, wywoz humusu, gruntu i jego tymczasowe
sktadowanie

e Rozbidrka drogi z kostki brukowej, ptyt betonowych, tymczasowe sktadowanie
e Rozbidrka innych kolidujacych obiektow z siecig kanalizacyjna

¢) Roboty ziemne 1 odwodnieniowe

d) Usuniecie kolizji
e Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg

e) Roboty technologiczne
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej
e Wykonanie kanatow grawitacyjnych, ttocznych, przykanalikéw, rowow otwartych

e Montaz komor 1 studni rewizyjnych, inspekcyjnych, polaczeniowych, montaz wpustow
deszczowych

e Montaz zestawu podczyszczajacego sktadajacego si¢ z osadnika i separatora
e Montaz przepompowni wod opadowych

e Budowa zbiornikoéw retencyjnych — terenowego (dz. nr 234) i podziemnego (dz. nr
1360/15)

e Umocnienie wylotu do rzeki Redy
f) Potaczenia z istniejacg infrastrukturg
g) Roboty wykonczeniowe

e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych

h) Wszystkie inne niezbedne elementy

Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch
urzadzen zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do Przejecia Robot od Wykonawcey i1 przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt w urzadzenia 1 narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan materialowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajacych oznakowania.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen az do konca Okresu Zglaszania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu). Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w
przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty przegladow
gwarancyjnych, niezbednych do utrzymania gwarancji na zamontowane urzadzenia, Urzadzen w
Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uktadem podczyszczajacym (okolice ul.
Polnej, Przemystowej i Spotdzielczej), retencja wod deszczowych (dz. nr 234) i odprowadzeniem
ich do rzeki Redy (dz. nr 1360/21) oraz budowa infrastruktury towarzyszacej, obejmuje:
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okoto 1650 m sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o $rednicach rurociggow w
przedziale DN300 - DN1000, z

rur PP, PE, betonowe lub inne uzgodnione z
Zamawiajacym
okoto 300 m rowow otwartych

przykanaliki DN200 wraz wpustami deszczowymi, z

rur PVC, PP lub PE,
zelbetonowe lub inne uzgodnione z Zamawiajacym
uktad podczyszczajacy - sktadajacy sie z osadnika i1 separatora

przepompowni¢ wod opadowych i ok. 10m kanalizacji deszczowej ttocznej z rur PE
lub inne uzgodnione z Zamawiajacym

zbiorniki retencyjne, terenowe oraz podziemne

wydzielony pas techniczny - droga dojazdowa o szer. 3,0 - 4,0m do zbiornikéw
retencyjnych, rowow oraz wlotu do rzeki
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Zakres robdt obejmuje odprowadzenie wod opadowych z istniejagcego rowu otwartego
(row F) proj. systemem kanalizacji deszczowej wraz z uktadem podczyszczajacym (okolice ul.

Polnej, Przemystowej i Spotdzielczej), retencja wod deszczowych (dz. nr 234) i odprowadzeniem
ich do rzeki Redy KM ok. 11+000 (dz. nr 1360/21).

Kontrakt zawiera réwniez budowe infrastruktury towarzyszacej wokol zbiornikow

retencyjnych, m. Reda obr. 02.
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Doktadny zakres zostat pokazany w czesci graficzne;.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1 Opis stanu istniejacego

Obecnie wody opadowe z okolic ul. Polnej i 12 Marca odprowadzane sg istniejacym
rowem otwartym (row F) do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej i dalej do rzeki Redy.
Na skrzyzowaniu rowu F z torami kolejowymi zlokalizowany jest przepust. Na dz. nr 211/18 réw
otwarty przechodzi w kanat zamkniety DN80O, ktory zlokalizowany jest pod budynkiem.

Teren w okolicy ul. Przemystowej i Spotdzielczej nie ma obecnie odwodnienia.

1.2.2 Koniecznos$¢ realizacji przedmiotu zamowienia

Stwierdza si¢ konieczno$¢ wybudowania systemu kanalizacji deszczowej w ul.
Przemystowej i Spotdzielczej, odprowadzajacego wody opadowe z istniejagcego rowu (row F)
oraz w/w ulic wraz z do rzeki Redy z pominigciem odcinka kanalizacji DN800, zlokalizowanego
pod budynkiem. System ma odciazy¢ istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej.

W celu uniknigcia przebudowy, w zwigzku ze zwigkszeniem ilosci wod opadowych,
istniejacego przepustu pod torami kolejowymi stwierdza si¢ rowniez konieczno$¢ budowy
zbiornika retencyjnego otwartego z regulacja i opdznieniem wypltywu wynoszacym 3 h.

Budowa systemu odwadniania spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa i polepszenie
komfortu zycia okolicznych mieszkancow.

1.2.3 Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamdowienia
1.2.3.1 Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie istnieje zabudowa domoéw jednorodzinnych, a takze zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. Cz¢s$¢ terenu stanowig Iaki i1 tereny podmokte.

1.2.3.2 Warunki prowadzenia prac budowlano - montazowych

Warunkiem rozpoczecia prac budowlano - montazowych jest uzyskanie wszelkich
uzgodnien, decyzji zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

1.2.4 Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp. beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru pod katem niniejszych wymagan
1 pozostatych dokumentoéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotagczone zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostgpie do Terenu Budowy oraz, ze projektuje
Roboty wedlug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane bgda w jezdniach, pasach
drogowych 1 terenach zielonych. Wszystkie prace, ktore bgda polegaty na potaczeniu nowych
odcinkéw z funkcjonujacymi musza uzyska¢ zgod¢ Uzytkownika drég i sieci. W tym celu
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Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do odpowiedniej jednostki. Pisma te powinny by¢
przedtozone wiasciwej jednostce, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed planowanym
terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Uzytkownika 1 po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.5 Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczgcia Robot w ramach kontraktu jest uzyskanie pozwolenia na budowe
wraz z koniecznymi do uzyskania decyzji, uzgodnien, opinii zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

1.2.6 Zajecie pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej 1 winien by¢ ujety w Wykazie Cen.

1.2.7 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za umieszczenie obcych urzadzen (wykonanych przez Wykonawce w ramach
realizacji Kontraktu) w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.2.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru oraz odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu

C) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenaz

e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z
projektowang trasg sieci i drog realizowanych w ramach Kontraktu)

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych
b) optaty/dzierzawy terenu
¢) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Organizacj¢ ruchu oraz zaj¢cia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
Zarzadce Drog.

Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungc.

1.2.9 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia Przejgcia Robdt, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym
¢) usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.10 Ochrona konserwatorska

W przypadku odnalezienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktorego zachodzi podejrzenie, ze moze on podlega¢ ochronie
konserwatorskiej, nalezy go zabezpieczy¢ znalezisko oraz miejsce jego odnalezienia, zaprzestac¢
wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odnaleziony przedmiot oraz niezwlocznie powiadomié
wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wojta. Kwestie te reguluje ustawa a dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

1.2.11 Wycinka drzew i krzewow

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nie liczne zadrzewienie 1 zakrzewienie.
Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia ewentualnej wycinki drzew 1 ujecia kosztow w
cenie ofertowe;.

1.2.12 Utylizacja materialow

Podczas realizacji zadania powstang odpady. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
transport 1 utylizacj¢ odpadow zgodnie z Ustawg o odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie
1 transport odpaddéw niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w cenie ofertowe;j
koszt wywiezienia odpadow z kosztami zaladunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji
materiatu.

1.2.13 Warunki gruntowo - wodne

Badania gruntowo - wodne Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
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1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.3.1 Wymagania ogolne - budowa kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych
przez Cobrti Instal.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

* odpowiednie odwodnienie omawianego terenu i retencj¢
* niezawodno$¢ odprowadzania wod deszczowych do rzeki Redy
* szczelno$¢ systemu

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym =zasiegiem obejmowaé nie tylko obszar

obecnego uktadu przestrzennego, ale réwniez musi uwzglednia¢ tendencje 1 kierunki
planowanego rozwoju. Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby
odprowadzenie $ciekow moglo sie odbywac grawitacyjnie, najkrotsza droga. Poszczegdlne
elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
wykonywane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach mechanicznych spehniajacych wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu
przewodow kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadaé
stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawiera¢
nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materialu, $rednice zewnetrzng rury
1 grubos¢ $cianki, numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.
Materialy uzywane do prowadzenia sieci w pasach drogowych dodatkowo powinny posiadac
aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow.
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy zachowywaé jednolito$¢ technologiczna
stosowanych materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdtowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych
przewodow kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz przez
producentow rur 1 armatury.

1.3.2 Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatow nalezy si¢ kierowac nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly winny by¢ zlokalizowane na terenie ogo6lnodostgpnym, najlepiej w bezposrednim
sasiedztwie jezdni, z zapewnieniem mozliwosci dojazdu stuzbom eksploatujacym cigzkim
sprzetem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek

2) trasy kolektorow nalezy prowadzi¢ wzdluz najnizszych punktow zlewni, dazac do tego, aby
odprowadzanie wod deszczowych mogto si¢ odbywacé grawitacyjnie

3) kanaty boczne powinny po jak najkrotszej drodze odprowadza¢ wody deszczowe do
kolektorow

12



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

4) nalezy unika¢ spadkow kolektorow/kanatow niezgodnych ze spadkami terenu
5) nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejagcymi obiektami, zielenia,
infrastruktura podziemna
6) nalezy unika¢ kretych tras kolektorow/kanatow
7) przy lokalizacji tras kanaléw nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostatg infrastrukture
uzbrojenia terenu

Przebieg ciaggu polozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu
winien uwzgledniac:

1) przeptyw wod deszczowych z predkoscig gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu

2) wielkos$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu wod deszczowych w przewodach
kanalizacyjnych

3) wymdg minimalnych 1 maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych

1.3.3 Kanaly

Kanaty powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic. Wskazane jest, aby
linia przebiegu tras kanatléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy. Kanatly
powinny by¢ ukladane w ziemi na glgbokosci minimalnej hp + 0,2 m (hp - glebokos¢
przemarzania) mierzac od gornej tworzacej przewodu ponizej rzednej projektowanego terenu
zgodnie z Polska Norma.

Kanaty w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych
odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znacznego ich
zaglebienia na dalszych odcinkach. Kanaty uktada¢ w wykopach otwartych lub metoda
bezwykopowa (przewiertem). Proponowany odcinek do wykonania metodami bezwykopowymi
odcinek A-B zgodnie z cze$cig graficzng.

1.3.4 Przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi kanalizacji deszczowej

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowacé i wykona¢ odcinki
kanalizacji deszczowej laczacej wpusty kanalizacyjne z proj. siecig kanalizacji deszczowe]
zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

Wpusty $ciekowe z kregéw betonowych C35/45 z osadnikami, zwienczone kratg zeliwna.
Podlaczenie wpustow do studni poprzez przykanaliki DN200.

1.3.5 Obiekty inzynierskie na sieci
Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonywania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych
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— nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu i innych miejscach
narazonych na gromadzenie si¢ wod opadowych
— lokalizowa¢ na wszystkich odejsciach drég bocznych

Na kanatach $ciekowych nalezy budowa¢ studnie kanalizacyjne w odstgpach nie wigkszych niz
50m. W przypadku zmiany Srednicy kanalu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego
przekroju w drugi. Studnie takie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z przej$ciami
szczelnymi umozliwiajacymi podigczenie kanalu bocznego bez konieczno$ci ingerencji w
konstrukcje¢ studni.

1.3.6 Rowy otwarte i retencja wod deszczowych w zbiorniku otwartym

Wody opadowe z omawianego terenu sptywaja do istniejacego rowu otwartego (réw F).
W celu opdznienia sptywu wod z zachodniej czesci omawianego terenu przewiduje si¢ retencje
wod deszczowych w zbiorniku otwartym - parowniku, zlokalizowanym na dz. nr 234. Zbiornik o
pojemnosci ok. 1500m’ sklada¢ si¢ bedzie z czesci suchej oraz czgsci na state wypelnionej woda,
gh. 0,5m. Wyplyw ze zbiornika regulowany bedzie za pomoca zastawki, a opdznienie wyptywu
ma wynosi¢ 3 godziny. Tereny wokot zbiornika beda petni¢ funkcje rekreacyjng - park, ciagi
pieszo-rowerowe.

Zaréwno wzdluz rowu F, jak 1 przy zbiorniku retencyjnym nalezy wydzieli¢ pas
techniczny o szer. ok. 3,0-4,0 m poprzez ktéory bedzie mozna dokonywaé czynnosci
eksploatacyjnych istn. rowy, projektowanego zbiornika i urzadzen sanitarnych. Pas techniczny,
nalezy obsia¢ trawa.

1.3.7 Odprowadzenie wod deszczowych do odbiornika

Wody deszczowe pochodzace z utwardzonych terend6w omawianego obszaru nalezy
odprowadzi¢ do rzeki Redy na kM rzeki ok. 11+000. Wylot rurociggu nalezy umocni¢ zgodnie z
ustaleniami Zarzadcy rzeki. Odprowadzenie wod deszczowych do odbiornika mozna dokonywaé
tylko po weczesniejszym uzgodnieniu i1 otrzymaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pod
nadzorem eksploatatora. Wody deszczowe przed wprowadzeniem do rzeki Redy beda
oczyszczone poprzez osadnik 1 separator, a nastgpnie retencjonowane Ww zbiornikach
retencyjnych. Na dz. nr 1360/15 przewiduje si¢ lokalizacj¢ urzadzen podczyszczajacych i
zbiornika retencyjnego w tym celu nalezy wydzieli¢ pas techniczny o szer. ok. 3,0-4,0 m poprzez
ktory bedzie mozna dokonywaé czynnos$ci eksploatacyjnych projektowanej sieci 1 urzadzen
sanitarnych. Pas techniczny, nalezy obsia¢ trawa.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ retencjonowania wod deszczowych, poprzez zbiorniki
retencyjne podziemne z regulacjg odptywu do rzeki Redy.

Proponuje si¢ retencjonowanie wod opadowych zbiorniku podziemnym, wykonanym z
tworzyw sztucznych lub betonu. Nalezy przewidzie¢ odpowiednio dobrane kominy ztazowe w
celach eksploatacji. Doktadna pojemnos$¢ zbiornikow retencyjnych zostanie doktadnie wyliczona
na etapie projektowym.
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1.3.8 Kolizje oraz przejscia przez przeszkody

Usytuowanie = oraz  rozwigzania  techniczno-budowlane  przejs¢  przewodow
kanalizacyjnych pod i nad ciekami wodnymi, drogami kotlowymi i innymi oraz kolizji z innymi
urzadzeniami istniejacej infrastruktury wymaga uzgodnienia z instytucjami, ktorym podlegaja.
1.3.9 Kolizje z istniejaca infrastruktura

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejaca
infrastrukturg Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia lub wykonania nowych odcinkow
zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela lub zarzadcg sieci kolidujace;.

1.3.10 Skrzyzowania z istniejgcq infrastruktura

W miejscu wystepowania skrzyzowan z innymi sieciami nalezy dokonaé recznej
odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
technicznych uzytkownikow sieci. Wykonawstwo robot w obrgbie skrzyzowan i zblizen nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnien wydanymi przez witasciciela lub zarzadce urzadzen
lub sieci.

1.3.11 Unifikacja systemow i urzadzen

W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu urzadzen i
systemow jednego producenta, tak by zapewni¢ tatwos$¢ serwisowania poprzez homogenizacje
systemu.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych w PFU rozwigzan
koncepcyjnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych
dla zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

Przedstawione w PFU ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi. Ostateczne dtugosci 1 rozwigzania
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej
(Projekt budowlany i Projekt wykonawczy).

W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci elementéw robot Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.4.1. Charakterystyka techniczna
Przewidywany zakres robot przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli ponizej

Dhugosé / ilos¢
Nazwa elementu [m] / [szt.]
Kanat grawitacyjny DN300-1000 ok. 1650 m
Kanat ttoczny ok. 10 m
Row otwarty ok. 300 m
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.
Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 03.120.1133).

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie rozwigzania celem
ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajagcemu w sposob nastgpujacy:

a) Wersja papierowa w 4 egz. w jezyku polskim, zlozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujacego prawa

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
a. forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nrczgsci) tytutpliku.xxx
b. pliki tekstowe z roszerzeniem: *.doc i *.pdf
c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls i *.pdf
d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg lub *jpgi *.pdf

e. pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst i *.pdf

2.1.1 Rysunki i obliczenia

Wykonawca przygotuje 1 przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz
wykonawcze) 1 obliczenia wraz ze szczeg6tami dotyczacymi technologii, konstrukeji 1 wykonczenia
Robot.

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i1 odpowiada¢ wymogom normy ,,PN-EN 1295 Obliczenia
statyczne rurociagdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazenia”.

Projekt powinien zawiera¢ co najmniej:
— Spis tresci
— Opis techniczny projektu
— Obliczenia
— Plany sytuacyjne
— Zagospodarowanie terenu
— Profile

— Rysunki, opis 1 schematy
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2.1.2 Spis rysunkow

Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkéw roboczych Wykonawcey, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkow na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzadzonego w komputerze w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inspektorem. Rysunki wszystkich
elementow konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana
skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.

Zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych skali:

- Zagospodarowanie terenu 1:500

- Profile skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak zagospodarowanie terenu
- Szczegoty - 1:50, 1:20, 1:10 Iub 1:5

2.1.3 Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi
w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja
geodezyjna wykonanych sieci 1 obiektow. Ponadto nalezy przygotowa¢ komplet dokumentow w celu
zlozenia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
lub celem zawiadomienia wlasciwego organu na co najmniej 21 dni przed przystapieniem do
uzytkowania. Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajagcemu w sposob nastepujacy:

1. Wersja papierowa w 2 egz., w jezyku polskim

2. Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
— forma zapisu plikow: rr.mm.dd (nr czg$ci)tytul pliku.xxx
— pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 1 *.pdf

— pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materialy zeskanowane,
zdjecia), 1 *.pdf

— mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) 1 *.pdf
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2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych budowy sieci kanalizacji
deszczowej

WWIOR - 00.00:-WYMAGANIA - PODSTAWOWE

1.WSTEP
1.1 Przedmiot opracowania WWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) sg postanowienia podstawowe dotyczace
wykonania i odbioru Robét koniecznych do wykonania budowy sieci kanalizacji deszczowej dla
Zadania: ,,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda”.

1.2 Zakres stosowania WWIOR

WWIOR jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego 1 wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3 Zakres Robot objetych Zadaniem

W zakres zadania wchodzi:

— wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza Inspektorskg wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,,Pozwolenia na budowe”
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektéw wykonawczych w
zakresie niezbednym do zrealizowania Robdt,

— wilasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaka jest budowa sieci
kanalizacji deszczowej wraz z uktadem podczyszczajacym (okolice ul. Polnej,
Przemystowej 1 Spotdzielczej) , retencja wod deszczowych (dz. nr 234) i
odprowadzeniem ich do rzeki Redy KM ok. 11+000 (dz. nr 1360/21) oraz budoweg
infrastruktury towarzyszacej,

— przeprowadzenie prob 1 szkolen w niezbednym zakresie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

— Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

— Inspektor (Inspektor Kontraktu, Inspektor Nadzoru) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkdow swojego zespotu o
scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem
prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane 1 warunkami kontraktowymi.

— Polecenie Inspektora (Inspektora Kontraktu, Inspektora Nadzoru) - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace spo-
sobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Kanalizacja deszczowa— system rurociaggéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do
odprowadzenia wod deszczowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociaggéw kanalizacji deszczowej, w ktérym
przeptyw wynika z dzialania sity grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania.

Kolektor — rurocigg kanalizacji, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w ramach
jednej zlewni kanalizacyjne;.

Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do inspekcji kanatow i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii wod opadowych, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wylot kanalizacji deszczowej — element na koncu kanalu odplywajacego wody
deszczowe do odbiornika.

Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany na sieci kanalizacji deszczowej przeznaczony
do okresowego zatrzymania cz¢$ci wod deszczowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod deszczowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem,
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdow oraz
Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrze$nia 2004
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Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchniag do glebokosci
przemarzania.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty kwalifikowane — Roboty zgloszone przez Zamawiajacego w decyzji o
dofinansowaniu zwigzane z budowa kanalizacji, wraz z robotami towarzyszacymi
koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do
stanu pierwotnego)

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w decyzji o dofinansowaniu
wynikajace z warunku gospodarnos$ci srodkami finansowymi przez Zamawiajacego, polegajace
na uktadaniu innych sieci 1 infrastruktury we wspolnym wykopie z kanalizacja, kompleksowe;j
odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrgbnej
faktury.

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujace i usci§lajace Wymagania Zamawiajacego

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad,
Uzytkownik — osoba wyznaczona w Warunkach Kontraktowych (Cze$¢ 1)

Wykaz Cen - wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
o$wietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce realizacji Zadania

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora.
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1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Zadaniem

Podstawa wykonania Robot objetych Zadaniem jest:

e Umowa.

e  Warunki Kontraktowe.

e Wymagania Zamawiajacego z Wykazem Cen i czgsécig rysunkowa.

e Projekty budowlano-wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawce.

¢ Inne obowigzujace normy 1 przepisy Prawa Kraju.

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntem do Terenu Budowy
(drog gminnych). Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego uzyska zgody z wlascicielami
gruntow prywatnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili Przejecia Robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.3 Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesSci niniejszych Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w PFU.

1.5.4 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach
Ceny Kontraktowej. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace
Rysunki 1 Projekty Techniczne:
a. Rysunki 1 dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty,
b. Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i
pracami pomiarowymi),
Projekty zabezpieczenia $cian wykopow,
Projekty drog dojazdowych-technologicznych,
Projekty odwodnien wykopow,
Rysunki robocze sprzgtu pompujacego,
Programy testowe,
Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty organizacji robot,
j.  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji 1 wyposazenia
nalezacego do odpowiednich uzytkownikow znajdujacych si¢ w strefie oddzialywania
robot.

=@ ™o o

o e

Powyzsza lista rysunkéw 1 dokumentacji nie jest wyczerpujaca i1 stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.
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Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania
Robot na wiasny koszt w 4-ech egzemplarzach 1 przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia Projektu Budowlanego i
Projektow Wykonawczych przed przystapieniem do Robot.

Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajacym.

1.5.5 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i PFU

PFU wraz z zatacznikami przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne
organy administracji panstwowej) 1 PFU.

Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

1.5.6 Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy wykonywaniu projektow i1 planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania
projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub
interpretacii.

1.5.7 Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowiazuja w
zwiazku z wykonaniem prac objetych Zadaniem 1 stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inspektora.
Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli,
budowy 1 ochrony $srodowiska. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Zadaniem.
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Jako obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem
1 Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych
podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.8 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od

odnos$nych wiadz na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:
— pozwolenie na budowe,
— zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi.

Razem z programem robot w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i1 zakonczenia
Robot zgodnie z Programem.

Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen 1 winien w pelni umozliwi¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrol¢ 1 badanie robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na
udziat w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji 1 zezwolen w
zakresie wynikajacym z obowigzujgcego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie
inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy
licencji na wykonanie Projektu budowlanego, Projektéw Wykonawczych oraz na realizacj¢ prac
budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.5.9 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiajacego
niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci 1 obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie Prob
Koncowych 1 winno obejmowac:

— Zasady poprawnej eksploatacji i dzialania urzadzen,
— Przyjete procedury bezpieczenstwa.
Wszelkie szkolenia i instruktarz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
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1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Zadania jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Dodatkowo jako zaplecze Wykonawcy kwalifikowane jest biuro Projektu. W tym zakresie
Zamawiajacy wymaga (na podstawie Warunkéw Kontraktu) wyposazenia biura w  sprzet

umozliwiajagcy komunikacj¢ elektroniczng, telefoniczng, faxowa oraz oprogramowanie
umozliwiajgce przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektronicznej:

— dla plikow tekstowych z rozszerzeniem *.doc,

dla plikéw arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem *.xls,

dla plikow graficznych z rozszerzeniem *.dwg
— dla programéw z rozszerzeniem *.mpp (harmonogram),

Wykonawca zapewni takze pelne wyposazenie biura Projektu lub dostep do sprzetu
— do przetwarzania materiatow papierowych na cyfrowe,

— archiwizacji danych w formacie DVD,

2. MATERIALY
2.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materialow stosowanych
w realizacji Robot objetych Zadaniem podano w PFU. Wszystkie materialy przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Zrédia szukania materialow

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnych cze¢$ciowych dostaw materialow z danego zrodia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.
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2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych
wszystkich materiatoéw uzytych do realizacji robot.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

1. Wytwodrnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci
materialow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

e w czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producentdéw materiatow,

e Inspektor bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji budowy.
2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz tych, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

2. Kazdy element robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane

materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

2. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

3. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow administracji panstwowej.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do
Robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprz¢t winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli projekt budowlany, wykonawczy lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 na wlasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Projekcje Budowlano, Wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora,
oraz w terminie przewidzianym w umowie.
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3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom umowy beda na
polecenie Inspektora usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. PROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
5.1 Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora i
do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprz¢t 1 nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat 1 usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii 1 pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot
Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spdjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu 1 wykonaniu Robot objetych Zadaniem.

5.2. Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetiony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program

Wykonaweca przy sporzadzaniu Programu powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
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a) kolejnosc realizacji Zadania z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji Robot,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

¢) dojazdy 1 wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem
jakichkolwiek robdt,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

e) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowg. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawcg.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inspektorowi szczegdtowy Program, w razie
koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program bedzie uwzgledniaé
ponizsze wymagania Zamawiajacego 1 bedzie uzgodniony z Zarzadcami terenéw, na ktdrych bedzie
realizowane uzbrojenie.

Elementem Programu bg¢dzie harmonogram robot zwigzanych z ograniczeniami ruchu na drogach
publicznych zawierajacy przynajmniej: identyfikacje ulic, charakter utrudnien oraz termin
wystgpowania utrudnien. Dodatkowo: o miejscu, charakterze oraz terminie (rozpoczgcie, czas
trwania i zakonczenie) wystgpowania utrudnien Zamawiajacy bedzie informowany przez
Wykonawce z 21-dniowym wyprzedzeniem.

5.4. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inspektora 1 uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Dokumenty Wykonawcy.
Dokumenty, ktdre zostang dostarczone przez Wykonawcg:
a) po podpisaniu Kontraktu:

— szczegdtowy Program Robot obejmujacy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegdlne funkcje, dziatania
1 zadania dla wszystkich gtéwnych operacji 1 Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczawszy
od momentu zlozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia 1 wypelnienia
Kontraktu. Program winien by¢ uzgodniony z Zarzadcami terenéw, na ktorych bedzie
realizowane uzbrojenie,

— projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezb¢dne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

— dokumentacje wykonawcza
b) przed Probami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inspektorowi:
— Dokumentacj¢ powykonawcza
— Wstepna instrukcje eksploatacji przepompowni.
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Dopdki powyzsze informacje nie zostang przekazane 1 zaakceptowane przez Inspektora, prace nie
powinny by¢ uznane za ukonczone w znaczeniu ukonczenia w ramach Ogolnych Warunkow
Kontraktu. Przed Probami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonaweca przekaze Inspektorowi do zatwierdzenia:

— Dokumentacj¢ powykonawcza
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 3 egzemplarzach w jezyku polskim.
Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom Inspektoryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spelnione wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwalg
bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obshugi 1 napraw.

Wszystkie dostarczone materialy, urzadzenia 1 wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obcigzenia, cisnienia i temperatury.

Dokumenty Zamawiajacego

Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaly okreslone w Czgsci
informacyjnej PFU i zalaczone do niniejszego PFU

System metryczny

Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone 1 wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary 1 kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w
jednostkach zgodnych z systemem SI.

Rzegdne wyszczegdlniane w Wymaganiach sg rzgdnymi ponad poziomem morza (n.p.m.).

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skalowki moze wykazac roznice.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy 1 braki dostrzezone
na rysunkach 1 objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze
owe niezgodno$ci, bledy i1 braki wystepowaty na rysunkach 1 objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inspektora.

Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ si¢, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdéw z naniesionymi zmianami projektowymi.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i1 spehienia przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.
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Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow, w szczeg6lnosci w wyniku:

— wydzielania si¢ gazow toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pylow lub gazow w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
— przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

— nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty (sieci) 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czgsci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcii,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajagce nie przekroczenie —standw
granicznych no$no$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementéw i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego
poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystapic:

— lokalne uszkodzenia, w tym roéwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywaé na przydatnos$é
uzytkowa, trwatos¢ 1 wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych elementow,

— odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkows, wiaczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia cze$ci nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajagce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spehione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
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Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie
stwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia
Robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem o0so6b nieupowaznionych.

2) Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

3) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Kwote Kontraktowa. W Kwote Kontraktowg wlaczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikoéw i mediow energetycznych na Terenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior $ciekow, itp.

W Kwote Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Zadania oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Zadania. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy 1 w
peli jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen 1
zezwolen.

5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych,

gruzu lub pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem
31



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia
okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesic Wykonawca.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiormnikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
¢) Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody z pdzniejszymi
zmianami
— stosowa¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, z
pozniejszymi zmianami
— stosowac¢ si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach z pdzn. zmianami
— stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasoboéw Naturalnych i

Les$nictwa z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w
srodowisku.

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo Wodne z pdzn. zmianami

5.7. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania oraz przycigcia drzew 1 krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie
wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycigcia oraz
zagospodarowania odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych
pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) ,,raport dendrologiczny” inwentaryzujacy stan
zieleni na terenie objetym Robotami oraz inne niezbgdne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wilasnoscig jednostki
wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja
wlasno$cia Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczng
decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycigcia oraz
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zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. optaty administracyjne, zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew 1 nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi 1
odstgpstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i
obowigzek zglasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, uzytkownikow i wiadcicieli urzadzen i
zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢
korekta Programu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robot
odkrywkowych), natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnia¢ winny pelng ochron¢ dobr materialnych.
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5.10. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
1 wprowadzaniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu
d) wykonanie = konstrukcji  tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow,
krawe¢znikow, barier, oznakowan i drenazu.
e) przebudowe urzadzen obcych (infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujacej z
projektowang trasg sieci realizowanych w ramach Kontraktu),
f) koszty ogloszen w prasie lokalnej o zmianach organizacji ruchu,
Prace utrzymaniowe
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatet,
b) optaty/dzierzawy terenu
c) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.
d) koszty zwigzane ze zmiang tras linii komunikacji miejskie;j
Prace porzadkowe/koncowe
a) usuniecie wbudowanych materialbw 1 oznakowania (m.in. tymczasowe
nawierzchnie, rampy, chodniki, krawezniki, bariery, oznakowanie i drenaz)
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.12. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbne;j zaplacie i s3 uwzglgdnione w Kwocie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkoéw uzytkowania materialow 1 dostegpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw 1 substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

5.13. Pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny
by¢ wygodne 1 dostosowane do wypehiania przez noszace osoby ich obowigzkow. Ubrania moga
by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w
odpowiednich odstepach czasu.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo musi posiada¢ przy
sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajacy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢ umieszczone nast¢pujace dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa
firmy, imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko.
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Goscie lub wizytujacy musza posiadaé identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujacy musza
posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od
stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia
niniejszych wytycznych. Inspektor ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$é
dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robdt pracownikéw nie
spetiajacych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru (Przejecia Robot).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.15. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.16. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawcey (wykonanym we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o
przekroju 1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie¢ 1 wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

¢) wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego wykopow (poprzez
zestaw iglofiltrow).

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopoéw
budowlanych.

W okreslonych prawem przypadkach Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.
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5.17. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich

przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na
swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z PFU oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a)  czes¢ ogdlng opisujaca:
1) organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
2)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
3) warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,
4)  wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

5) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,

6) system (sposob i1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakos$cig wykonywanych
Robdt,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

8)  sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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3) sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu

4)  sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

5)  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz Robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Wykonawca powinien pobra¢ 1 podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane
to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inspektora wystapit znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w
przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie beda brane pod
uwagg przy opracowaniu wynikow badan.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatléw i Robot z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materialdw 1 Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane wg Wymagan Zamawiajacego
(PFU), kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z wymaganiami to takie materiaty
1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi przez Wykonawce wynikow prob jest
elementem koniecznym Przejgcia Robot prowadzonego wedlug procedury opisanegj w WWIOR
00.00.

Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza cala aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczna, sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz
wykwalifikowany 1 doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi 1 materialow niezbgdnych do
wykonania prob winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;.

Proby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inspektor bedzie bral pod uwage tolerancje na wptyw
wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki 1 inne cechy charakterystyczne
Robot.

Pozytywne wyniki Proby Koncowej prowadzonej zgodnie z wymaganiami PFU sg
warunkiem koniecznym Przejecia Robot przez Zamawiajacego. Po jej pozytywnym zakonczeniu
Inspektor wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla catosci Robot.

OKkres Zglaszania Wad

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwal zgodnie z Warunkami Kontraktu. Na koniec Okresu
Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

6.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i Programu,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia

zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2],

nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokotly przekazania terenu budowy,
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— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metoda montazu,
— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

Warto$¢ robot dla pozycji, ktoére nie sg oznaczone jako ryczatt bedzie ustalona na
podstawie ilo$ci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i cen jednostkowych
przewidzianych dla tych robot w Wykazie Cen. Pozostate pozycje w Wykazie Cen nie beda
rozliczane wg zasad obmiaru.

8.PRZEJECIE ROBOT

8.1.0golne procedury Przejecia Robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inspektor w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiajac Swiadectwo
Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu Zglaszania Wad, lub p6zniej, jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty 1 dokona
ich prob oraz usunie wady.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z PFU, zatwierdzong dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca Robot nie moze kontynuowa¢ Robot bez odbioru Robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu przez Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru

czesciowego Robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot. W trybie odbioru
czesciowego Inspektor wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot.

8.4. Warunki Przejecia Robot

Odbidr robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci oraz osiggni¢cia wymaganego celu i1 zalozonych efektow

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na warunkach i w terminie ustalonym w
Kontrakcie,

Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajace zakoficzenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
W przekazaniu wezma udzial przedstawiciele Inspektora, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przeje¢cia Robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- rysunki z naniesionymi zmianami,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
zgodne z PFU 1 PZJ,

- odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu - inwentaryzacj¢ powykonawcza,
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- komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/6w
do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowiagzujacego prawa polskiego.

- dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoty sprawdzen i badan

- szczegOtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkow trwalych wg grup
srodkéw trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne b¢dzie zawierac:

-  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

- stwierdzenie osiggnigcia zatozonego celu 1 efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.6. Swiadectwo Przejecia

Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich procedur 1 badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami 1 pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora,

—  dostarczenia cato$ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

- dostarczenia Inspektorowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan, Prob
Koncowych.

8.7. Konicowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inspektora Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Inspektorowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatgcznikami, ktérych zakres wynika $cisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite 1 ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem
1 wypehia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robot.

Inspektor Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.
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9.CENA KONTRAKTOWA I PEATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
elementy okreslone w Wykazie Cen oraz kwoty ryczaltowe .Ceny jednostkowe oraz kwoty
ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen sg ostateczne.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizn¢ bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

c)wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja.

10.PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA

Wymagania Zamawiajacego powotujg si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spelnienia ich zapisow 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktow nr 10 kazdego WW (punkt 2.4 PFU)
nalezy traktowac¢ jako materiat informacyjny 1 wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Zadania ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czgsci informacyjnej
PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami
Inspektora wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentoéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.
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WW 01.00: Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1.WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy i przebudowy droég w
zakresie ich nawierzchni, chodnikéw 1 infrastruktury towarzyszacej dla Zadania: ,,Odprowadzenie
wod deszczowych w miejscowosci Reda, obr.02”

1.2. Zakres stosowania WWIOR

WWIOR nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
(wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektow technologicznych,

— wytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci instalacyjnych,

— wytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,

— ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

2) Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikéw, rowow 1
skarp,

3) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
4)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)

Reper - trwaly (zwykle odcisnigty w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w WWIOR " Wymagania Podstawowe "

46



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialtdow podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe”

Materialami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WW sa:

— paliki drewniane o & 15-20 mm 1 dlugosci 1.5 do 1.7 m,

— paliki drewniane o & 50-80 mm i dhugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe 0 & 12 mm i dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe 0 & 5 mm 1 dlugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni,

— shupki betonowe lub rury metalowe dhugosci ok. 0,50m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow),

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym transportem.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementéw sieci instalacyjnych,
obiektow technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie. Do robot geodezyjnych objetych niniejszymi WW nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania
Podstawowe”

Sprzet 1 materiaty objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania
Podstawowe”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i PN-EN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. 1
K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg oraz materiaty dostarczone przez
Inspektora, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 ustabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie
tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych 1 (lub)
reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gléwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkoéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuni¢te wigcej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cia do jednego cm w
stosunku do rzgdnych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

Punkty wysoko$Sciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
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Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.3.0dtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inspektora, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm  w stosunku do rzgdnych niwelety okre§lonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialbw wymienionych niniejszych
WWIOR.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdéw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

5.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacj¢ powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t 1 materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
Terenem Budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej)
w trybie WWIOR ,,Wymagania Podstawowe””.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach 1 wytycznych
GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIOR.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i1 wysokosci gléwnych punktow geodezyjnych obiektow
inwestycji.

7.0BMIAR ROBOT

Warto$¢ robot dla pozycji, ktore nie sg oznaczone jako ryczatt bedzie ustalona na
podstawie ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i cen jednostkowych
przewidzianych dla tych robot w Wykazie Cen.

Pozostale pozycje w Wykazie Cen nie bgda rozliczane wg zasad obmiaru.

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu
nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym $wietle cena wykonania robdt pomiarowych i1 prac geodezyjnych bedzie
zawarta w scalonych pozycjach w Wykazie Cen i1 bgdzie podlegata korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej
jednostki obmiarowe;.

8.PRZEJECIE ROBOT

8.1.Warunki ogolne

Ogolne zasady odbioru robdt 1 ich przejecia podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe " .
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).
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9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe 1 prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycj¢
rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot pomiarowych
1 prac geodezyjnych oraz innych robdt zwigzanych z nimi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych
materialdw 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:

— wytyczenie glownej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
sieci sanitarnych i obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikéw i placéw przewidzianych do wykonania,

— wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe)

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementow
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

— inwentaryzacj¢ elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

oraz inne obowigzujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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WW 02.00: Roboty ziemne

1.WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej dla Zadania: ,,Odprowadzenie wod
deszczowych w miejscowosci Reda, obr.02”

1.2.ZaKkres stosowania WWIOR

WWIOR jako czg§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowacé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego 1 wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

1.3.Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:

— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,

— wykopy w gruncie kat. [ -1V,

— wykopy w gruncie kat. V — VII,

— zasypywanie wykopow gruntem z wykopdéw (jezeli grunt ten spelnia odpowiednie
wymagania) z zaggszczaniem warstwami,

— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,
— wykonanie nasypow,

— wykonanie podsypki pod rurociagi,

— wykonanie obsypki rurociggu z zaggszczeniem warstwami,

— wywoz i utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt (WTWOR) 1 postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.
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wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,

zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem,

ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazuja zmian obj¢tosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymato$¢ na S$ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia S$rodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreSlonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja lub unieszkodliwienie odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej
z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$cigcie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-

72/8932-01
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okre$lona wg
wzoru:
| =Pd
) pds
Gdzie:

Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-
77/8931-12, (Mg/m3),

pss - maksymalna gestoS¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, shuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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Q‘Q

10
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),

dyo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZOoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w WWIOR " Wymagania Podstawowe ".

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i1 poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materialdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1
probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrodel wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendéw na odklad urobku nalezy do obowigzkéw
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Wykonawcy. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

— grunt wydobyty z wykopu i1 skladowany na odkladzie na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy 1 uksztaltowanie terenu,

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot na obsypanie rurociggow,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiang gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke 1 nasypy),

— ziemia urodzajna.

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki z osprzgtem przedsigbiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

pity mechaniczne,

spycharki,

tadowarki,

zageszczarki wibracyjne,

zestaw do ew. odwadniania wykopow.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania
Podstawowe”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego 1 urzadzen, nalezy wykorzystywac samochody skrzyniowe i samowytadowcze.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWIOR ,Wymagania
Podstawowe”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i PN-EN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2.Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow 1 nasypow nalezy :

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak 1 nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak 1 prostymi
przyrzadami — wegielnicg, poziomica, tata miernicza, tasmg itp.,

— przygotowal 1 oczySci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewéw, wykonanie robot rozbiorkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek,
usuni¢cie ogrodzen itp., osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

— przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg zatwierdzonego
projektu.

5.3.Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robdt geodezyjnych zostaly okreslone w WWIOR 01.00
,,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
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Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmujg miedzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (W nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej,

— Wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich
jak osie, obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci
reperow wysokosciowych,

— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow, osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji robot pomiar6w inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg Dokumentacije
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice 1 operaty obshugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

5.4.Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowac koparka na $rodki transportu (bez
zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z zatwierdzong Dokumentacija
Projektowa, w zakresie:

— powierzchni zdjgcia humusu,
— grubosci zdjetej warstwy humusu,
— prawidlowos$ci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot.

5.5.0dwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Cieki plyngce przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odrgbnym projektem
Wykonawcey (wykonanym we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

— wykonanie rowow opaskowych oraz rowdéw poprzecznych (w podiozu pod budowla) o
przekroju 1 spadku zapewniajagcym odprowadzenie wod przesaczajacych sie¢ 1 wod
opadowych,
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— nadanie spadku powierzchni poditoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglebnego
wykopow.

— dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wspotczynniki filtracji:

o piaski drobne: -do 2,0 m/d,
o piaski $rednie i grube -7,7 do 10,0 m/d,
o pospoiki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego
warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow 1 nasypdéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejagcych  zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Koszt uzgodnien ponosi Wykonawca.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postegpowaé¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i
nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindéw wykonywania innych robot na spelienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6.0dspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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5.7.Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania..

5.7.1.Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej
od projektowanej, a nastepnie poglebia¢ do glebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ czgsciowo mechanicznie a czg§ciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem pelnym $cian wykopu, za pomocg deskowania ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem jak
réwniez umocnienie azurowe.[wykop waskoprzestrzenny: umocnienie petne, azurowe, wykop
szerokoprzestrzenny - rozkop]

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczac +/—5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego
projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescic€ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.7.2.Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowaé wg
ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dhugosci na 1/4 obwodu).
Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ min. 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.7.3.Zasypka i zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie
powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i1 obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest skalne, wysokos¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm. Material podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480 Poziom
podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka
przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po
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zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material shuzacy do wykonania wypehienia musi spetniac te
same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostalg cze$¢ wykopu wypehi¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany 1 roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizona do optymalnej Wy, okreslonej wedhug
normalnej metody Proctora.

Zaleca si¢ aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos$é
gruntu byla w granicach W, = W, + 2 %,

— dla pospotek, zwirdw 1 rumoszy gliniastych Wy, > 0, 7 Wy, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,

— dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie
powinna by¢ wigksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzgtu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngé¢
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora
(grunt o wskazniku W,>55).

5.8.Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okres$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robdt nalezy go wykonac do glebokosci okoto 50 cm
mniejsze] niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie
przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci
0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet
recznic 1 pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usung¢ na krétko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach 1 w
dnie wykopu nalezy zagg$cic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.
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5.9.Umocnienie wykopow

5.9.1.Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatdéw do
potrzebnych wymiardw.

Wyréwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpor z wydobyciem materialdw na pobocze wykopu.

Odniesienie materialdw z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.9.2.Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowac z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z

19. 12. 1966r.),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy laczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ dokladnie
oczyszczane 1 posmarowane towotem lub innym thuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotlowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich bruséw byly przesunicte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu
czolowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w
postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cian w odstepach nie
mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3,0m dla
scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze
zalozone na pale kierujgce powinny by¢ $ciagnigte Srubami o Srednicy 20 - 25 mm i
rozparte podktadami drewnianymi

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ rownolegta do nie;j.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na calej dtugosci ustawionej $Sciany stopniowo w
kilku nawrotach kafara posuwajgcego si¢ po torze utozonym wzdhiz $ciany. Whijanie
wykonuje si¢ elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie
elementow na zadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Goérmy koniec bruséw powinien by¢ chroniony glowica ochronna.
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— Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

— Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i z plaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby brusow klinowych i1 niewystapienia rozerwania
zamkow,

— Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania srodkow
naprawy zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy Scianki szczelnej, udzielajac
wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.

— Dokumentacja wykonanych robdt: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiar6w, powinien zawiera¢ co najmniej nizej
wymienione dane:

= data,
» odcinek $ciany,
= numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwojne),
= odchylenie, deformacja, uciecia,
= polozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,
» napotkane przeszkody (rodzaj, gleboko$¢, sposob przejscia lub wstrzymanie
wbijania).
5.10. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki

zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

5.11.Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot 1 ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.
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Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementdw, zawarto§¢ materiatow obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peng kontrolg jakosci robot 1 materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system 1 §rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie 1
poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robo6t (w tym kontroli analitycznej)
w trybie WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe””.

7.0BMIAR ROBOT

Warto$¢ robot dla pozycji, ktore nie sg oznaczone jako ryczatt bedzie ustalona na
podstawie ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i1 cen jednostkowych
przewidzianych dla tych robot w Wykazie Cen.

Pozostate pozycje w Wykazie Cen nie beda rozliczane wg zasad obmiaru.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru.

W tym $wietle cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych
pozycjach w Wykazie Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robot ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki obmiarowe;.

8.PRZEJECIE ROBOT

8.1.Warunki ogoélne

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe ".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania i1 odbioru rob6t (WWIOR, PFU).
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2.Warunki szczegolowe

Roboty ziemne nie sg cze$cig Robot dla ktorej mozna stosowaé procedury Odbioru czesci
Robot lub odcinkow wg Warunkéw Kontraktu. Ze wzgledu na jakos$¢ robot ujetych w ryczattowych
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pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen roboty te bedg podlegaty odbiorowi technicznemu
obejmujgcemu:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci 1 uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopdw, zasypéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych roboét ziemnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogodlne

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek platnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
robot ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycj¢ rozliczeniowa Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania 1 ukonczenia robdt ziemnych oraz innych robot zwigzanych z
robotami ziemnymi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowa Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, ocena jakosci uzytych
materialow 1 jako$ci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
5. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
6. PN-EN-298-1: 1999 Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich podlaczenie do sieci
drenazowe;j 1 kanalizacyjnej. Wymagania.
7. PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

8. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanki.

9. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.

10. PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania

probek.

11. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12. PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

13. Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.

14. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116
poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100
poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)

Normy pomocnicze:
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15. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

16. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

17. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i1 kolejowe. Roboty ziemne.

oraz inne obowigzujace PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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WW 03.00: KANALIZACJA DESZCZOWA
1.WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WWIOR

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWIOR) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych kanalizacji deszczowej dla Zadania: ,,Odprowadzenie wod
deszczowych w miejscowosci Reda, obr.02”

1.2. ZaKkres stosowania WW

WWIOR jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze)
opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robdt wymienionych w PFU.

1.3.Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania kanalizacji obejmuje:

— roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w WW 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”.

Ponadto:

Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - Podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzglegdu na material z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukeji.

Podsypka - Material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - Material gruntowy migedzy podlozem lub podsypka a zasypka , otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka - Warstwa wypelniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

Powierzchnia zwilzona - Wewngtrzna powierzchnia przewodoéw 1  studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w WW 00.00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWIOR 00.00.00 " Wymagania
Podstawowe”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1 wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, deklaracji
zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztaltki 1 armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnos$ci
z aprobatg lub Polska Norma, atest higieniczny 1 inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegOtowymi.

2.3.Wymagania materialowe

Szczegdtowe wymagania materiatowe w PFU

2.4. Transport i skladowanie prefabrykatéw betonowych.

2.4.1.Zaladunek i rozladunek

e Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

e Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajagcych wilasciwe zawieszenie
prefabrykatu podczas transportu 1 réwnomierne roztozenie sit na poszczegélne ciggna.

e Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakow moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

2.4.2.Transport prefabrykatow

e Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.
e Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajagce przed mozliwoscia

67



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kolowym $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie
transportu 1 skltadowania ukladane na przekladkach eliminujacych mozliwosé
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatos$ci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych $rodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

2.4.3. Skladowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyroOwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe.
Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy latwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych
odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one
by¢ ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

2.4.4. Skladowanie rur i studni z tworzyw sztucznych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa

sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

2) Nie dopuszcza¢ do skladowania materialdw w sposob, przy ktorym moglyby wystapic

odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
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3) Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

4) Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

5) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

6) Ksztaltki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

7) Rury dostarczone na plac budowy nalezy roziadowa¢ ze s$rodkow transportu z
zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur, z

zachowaniem zalecen producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich
przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

8) Liny i tancuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia rur powinny by¢ otulone guma lub
tworzywem, aby zapewni¢ odpowiedni chwyt 1 unikna¢ zbednego ocierania rur.

9) Do przenoszenia rur w zadnym wypadku nie wolno uzywaé¢ klinbw stanowigcych ich
podparcie.

10) Nie nalezy stosowa¢ hakow zaczepianych o koncowki rur.

11) Rury mozna sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych na miejscu budowy pod warunkiem,
ze powierzchnia gruntu jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materialtdow mogacych
spowodowac uszkodzenie.

12) Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta,
rozpuszczalnikéw i na kontakt z otwartym ogniem.

13) W przypadku sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy pod pierwsza warstwa rur
ulozy¢ drewniane kantowki, aby zapobiec nanoszeniu blota przez S$ciekajaca wode
deszczowa 1 przymarzaniu rur do podioza.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature 1
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e dhlugotrwala ekspozycja stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepla.

Skladowanie transport i roztadunek rur i prefabrykowanych studni nalezy wykonywac zgodnie
z zaleceniami dostawcy elementow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,
— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi §lusarskich,

— plyty zageszczajace 1 stopy zageszczajace,

— zuraw samochodowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,

— urzadzenia do odwodnienia wykopow (pompy, iglofiltry),

— reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe”.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

— samochod skrzyniowy,

samochod dostawczy,

samochod dtuzycowy,

ciagnik kotowy

— przyczepa skrzyniowa,
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materialu. Materialu nie wolno
zrzuca¢ ze S$rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
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5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WWIOR |, Wymagania
Podstawowe” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i PN-EN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.2.Polecenia Inspektora

Polecenia Inspektora beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten
nie zostanie spelniony roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego
wynikajgce beda ponoszone przez Wykonawce.

5.3.Zakres roboét przygotowawczych.

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu.

e Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce aparatem
cyfrowym i zapis zdje¢ na ptytach CD w postaci plikow *.jpg

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z zatwierdzonym
Projektem.

e Przejecie 1 odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

e Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng 1 wod¢ oraz
odprowadzenia $ciekOw.

e Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

e Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4.Zakres robot zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych obejmuja:
e Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robot,
e Wykonanie wykopow wraz z robotami towarzyszacymi,
e Wykonanie podsypki rurociggow w gotowym wykopie,
e Ukladanie rurociggdw z kontrola spadkow i zaglebien,
e laczenie rur i ksztaltek,
e Uzbrojenie rurociggu w armature,
e Wykonanie obsypki rurociagu,

e Ukladanie tasmy ostrzegawczej z wkiadkg metalowa nad rurociggiem cisnieniowym z
tworzyw sztucznych,

e Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,
e Montaz prefabrykowanych studni specjalnych,

e Proby szczelnosci sieci 1 odcinkow,
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e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Os$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.5.Montaz kanalow

Montaz zaprojektowanych kanalow i ich elementy nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementow.

5.5.1. Ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w
miar¢ uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie laczonych
odcinkow przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po ulozeniu powinien S$ci$le przylega¢ do
podloza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyrownywac spadku 1 kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomigdzy studniami od
rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ wartos$ci dopuszczonych w PN.

Przed polaczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose konce wciska¢ do
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przylaczamy nowy odcinek, powinna by¢
zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.

5.5.2. Montaz studni i komoér kanalizacyjnych - rewizyjnych

Podczas wykonawstwa $cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta.

5.6.0bsypka kanaléw i rurociagéow

Obsypke rurociaggu nalezy wykonac tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron, obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu
stronach przewodu.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubos$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzacy do wykonania wypelienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu cigzarowi sprzetu i
sile uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkow. Wskazany jest sprzet
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zageszczajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszezenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypelniajagcym jest bliska
optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode
lub jesli jest mozliwe w jaki§ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materialu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedhug
rzeczywistych wlasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak
by unikng¢ uniesienia si¢ rury.

5.7. Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdéw 1 w taki sposob by spelniala wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendéw zielonych).
Pozostata cze$¢ wypelienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z
zatwierdzong Dokumentacja Projektows i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza
30 mm.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor.

5.8. Montaz studni kanalizacyjnych.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta.

5.9. Izolacja studzienek kanalizacyjnych.

Studnie od zewnatrz zabezpieczy¢ nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych
zgodnie z zaleceniami producenta systemu studzienek, o ile jest
wymagana dla danych warunkoéw gruntowo-wodnych.

5.10.PrzejsScia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejs$cia przewodu przez przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez
ich wiascicieli.

Przewod moze by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg oslonowa lub w inny sposob
gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $§cianki rury oslonowej)
potozenie zlacz.

Nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z
uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Przy montazu rur ostonowych na rurociggach zamocowac nalezy ptozy §lizgowe (w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od $rednicy rurociggu), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugigc.

Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ pierScieniem gumowym uszczelniajgcym - manszetg.

5.11. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W miejscu wystepowania skrzyzowan innymi sieciami nalezy dokona¢ recznej
odkrywki w celu doktadnego ich zlokalizowania.
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Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikow sieci.

Wykonawstwo robot w obregbie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
uzgodnien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu 1 sSrodkow
transportu podano w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe " .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

6.2.Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wilasciwych instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

6.2.1.Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z zatwierdzonym projektem.

Nalezy sprawdzi¢:
o wytyczenie osi przewodu
o szerokos¢ wykopu

o glebokos¢ wykopu

J odwadnianie wykopu

o szalowanie wykopu

o zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotlowego
o odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j

J zabezpieczenie innych przewodow w wykopie
J rodzaj podtoza

o rodzaj rur i ksztattek

o sktadowanie rur 1 ksztaltek

. utozenie przewodu

o zageszczenie obsypki przewodu

o studnie kanalizacyjne

. przewody ulozone nad terenem
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O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania
robot budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i urzadzen, natomiast
maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.
Glegbokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokos$cia okreslong w zatwierdzonym projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi
ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodetg.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposdb obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miar¢ postepu zasypki
wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa si¢ w obrebie odtamu §cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich S$cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i
sktadowane na plaskim, rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢
zaglebiony na calej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z
podsypka oraz podiozu wzmocnionym, przewodd powinien by¢ utozony zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja.

Przew6d tloczny Ilub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ si¢ o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zaggszczona rgcznie
lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

75



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja no$ng, powinny mie¢ wykonane doj$cia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

6.2.2.Proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracj¢ wod do gruntu
lub infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami
podanymi w PN.

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
e wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
e nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
badanie na eksfiltracje:
e zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizszg
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studnie nizszej
e po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
¢ 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m
¢ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje:

e podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora i Uzytkownika.

6.2.3. Proby szczelnoS$ci rurociagu ciSnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sa
podane w Polskich Normach , WTWiOR, WTWOIRTS 1 WTWiOSK. Niezaleznie od
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wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem
do przeprowadzenia proby szczelnosci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow o §cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostgpne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C,

po catkowitym napehieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ jego poziom,

po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i

po tym czasie nalezy przystagpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba
szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

caly przewdéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego
zasypaniu, z wyjatkiem miejsc tagczenia odcinkow.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca

normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora i Uzytkownika.

77



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
»,Odprowadzenie wod deszczowych w miejscowosci Reda, obreb 02”

7.0BMIAR ROBOT

Warto$¢ robot dla pozycji, ktoére nie sg oznaczone jako ryczatt bedzie ustalona na
podstawie ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i cen jednostkowych
przewidzianych dla tych robot w Wykazie Cen.

Pozostale pozycje w Wykazie Cen nie bedg rozliczane wg zasad obmiaru.

7.1.0bmiar robot odcinkow kanalizacyjnych
Roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotowych odcinkéw kanalizacji realizowanych w
ramach niniejszego Kontraktu bedg rozliczane na podstawie obmiaru.

W tym $wietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem tych odcinkow bedzie zawarta w
scalonych pozycjach obmiarowych w Wykazie Cen i bedzie podlegala korektom zgodnie z
Kontraktem.

Dla robot zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej
jednostki obmiarowe;.

8.PRZEJECIE ROBOT

8.1.Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w WWIOR ,,Wymagania Podstawowe " .

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym
zgodnosci z warunkami wykonania 1 odbioru robt (WWIOR, PFU)

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

8.2.Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych naleza do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich przejecia sg okreslone w WWIOR 00.00 ,,Wymagania Podstawowe”

8.2.1. Odbior Czesciowy, Przejecie Czesci Robot

Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robdt przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W
zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzona dokumentacja, w tym w szczegOlnosci
zastosowanych materiatow,

e prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6Inosci zachowania kierunku i spadku
potaczen, zmian kierunku,

e prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez
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przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.
e oznakowania trasy rurociggdw i oznakowania armatury.

Odbiodr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora 1
uzytkownika oraz potwierdzony wlasciwymi protokotami.

8.2.2.0dbior Koncowy, Przejecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:
e poprawnosci zainstalowania rurociggoéw 1 urzadzen;
e kompletnosci i jako$ci zainstalowanych rurociaggow i urzadzen;
e poprawnosci dziatania rurociggéw
e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
e kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
e kompletnosci protokolow czesciowych.
e Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
e zatwierdzona Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetlieniami w
trakcie wykonywania robot,
e Dziennik Budowy;
e dokumenty uzasadniajgce uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot;
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robdt;
e protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
o S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunigcia lub
uzupetnienia.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Wartos$¢ robot dla pozycji, ktére nie sg oznaczone jako ryczatt bedzie ustalona na
podstawie ilosci wykonanych robot wynikajacych z obmiaru i cen jednostkowych
przewidzianych dla tych robot w Wykazie Cen.

Pozostate pozycje w Wykazie Cen nie bedg rozliczane wg zasad obmiaru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

I. WTWIiOR  Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych- ITB
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WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéow z Tworzyw
Sztucznych.

WTWiOSK  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr
110/01 poz.1190. Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 po6z. 1800, Nr
74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
Inspektorskie 1 ich usytuowanie (DzU. Nr 63/00 pdz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robdt ziemnych budynkow
lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych 1 pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 p6z. 476)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
p6z. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03
p6z.401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U.
Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzier-
nika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 po6z. 437)

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia,

PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia,

PN-EN 476:2001 — Wpymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

PN-EN 752-1:2000 — Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogodlne 1 definicje,
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL
zeszyt 9.
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II. CZESC INFORMACYJNA PRORAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow w tym zgode Urzedu Miasta na
wykonanie robot w pasie drog administrowanych przez Gming.

2. OsSwiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot.
W przypadku wyjscia poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
1 uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla
wykonania rob6t. Prace te Wykonawca wykona na wilasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Rozwigzania projektowe beda spetniac szczegdétowo 1 kompletnie wymogi:

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 164 poz. 1163 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r.: Dz. U. 2006 nr
156, poz.1118 z pdz. zm.),

— Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzadzie terytorialnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 142
poz. 1591),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2006 r.:
Dz. U. 2001 nr 129, poz. 802, ze zmianami),

— Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. 2005 nr 236, p6z. 2008),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2004 nr 202, poz. 2072, ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 nr
164, poz. 1588)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 75,
poz. 690 ze zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r.: Dz. U. Nr 239, poz.
2019, ze zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z 2006 r.
Dz. U. Nr 129, poz. 802, ze zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz.
2573 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1125, 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 2003 nr 5, poz. 58),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005, nr 96, poz. 817),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, p0z.430 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 z 2003 roku, poz. 2181 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z p6zn.zm.),
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— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robo6t przy opisie

poszczegdlnych rodzajow robot,

— Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzglgdu na ostateczny zakres prac
projektowych.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwiazane z budowg i jej

przeprowadzeniem

Roboty wymagaé¢ beda zachowanie wszelkich procedur wynikajacych z przepiséw prawa

budowlanego zakresie robdt w instalacjach kanalizacji zewnetrznej — kanalizacja deszczowa oraz

robot w zakresie drogownictwa.

5. Wskaznikowe zestawienie kosztow realizacji inwestycji

Wartosé robot

L.p. Rodzaj robot
D odzaj robo w el
brutto
1. Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowe;j 206.500 zt
2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 4.730.000 zt
3. Budowa zbiornika retencyjnego - parownika z infrastruktura 4550.00 71
towarzyszaca
RAZEM BRUTTO: 9.486.500 2L
RYSUNKI:

Rysunek nr 1 - Przewidywana trasa przebiegu kanalizacji deszczowej

Rysunek nr 2 - Proponowane trasy sptywu wod deszczowych oraz przewidywana lokalizacja

zbiornika retencyjnego - parownika
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