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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

dla inwestycji  "Budowa dróg gminnych ul. Łączna , ul. Przechodnia , ul. Podmiejska

w Nasielsku "

CZĘŚĆ 4

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

INWESTYCJA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH                                                  

UL . ŁĄCZNA, UL. PRZECHODNIA, UL. PODMIEJSKA           

W NASIELSKU

ADRES BUDOWY:   141404_4. 0001- NASIELSK miasto 

J. EWID. :    141404_4 – NASIELSK

 POW. NOWODWORSKI

INWESTOR: BURMISTRZ NASIELSKA

z siedzibą 

05-190  NASIELSK , UL. ELEKTRONOWA 3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje :

1. Przebudowę istniejącej sieci  gazowej  w ulicy Podmiejskiej w Nasielsku; 

ulica Podmiejska w miejscu projektowanej przebudowy istniejącej sieci gazowej    klasa „D”

2. OPIS DO  PRZEBUDOWY  ISTNIEJĄCEJ SIECI  GAZOWEJ

 2.1.  Przebudowa istniejącej sieci gazowej w ulicy Podmiejskiej- dane ogólne

W  związku  z  projektem  budowy  dróg  gminnych:  ul.  Łącznej,  ul.  Przechodniej,

ul. Podmiejskiej w Nasielsku należy przełożyć fragment  istniejącej sieci gazowej średniego

ciśnienia   na odcinku oznaczonym w części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu

jako    „GA-GB” w ulicy Podmiejskiej. 

Budowa dróg  realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID ( drogi gminne klasy „D”, i „L”

ulice Łączna, Przechodnia,  Podmiejska ) . 

Przebudowa sieci gazowej obejmuje zasięgiem ulice: 

 11- go Listopada – droga gminna; 

 POW – droga powiatowa; 
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 ulice Łączna, Przechodnia,  Podmiejska  – drogi gminne objęte budową na podstawie

decyzji ZRID ( drogi gminne klasy „D”, i „L”  ) . 

Przebudowa  sieci  gazowej  nie  obejmuje  prac  w  pasie  drogowym  drogi  wojewódzkiej

nr 571; ulica  Kolejowa w Nasielsku ( działka nr 937/5), i uzgodnienie realizacji inwestycji

w zakresie budowy gazociągu w tej działce  nie jest wymagane.

Podstawą  przebudowy  istniejącego  gazociągu  kolidującego  z  projektowanym  pasem

drogowym są:

• Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Warszawie

znak  sprawy  :PSGWA.  ZMSZ.C.763.053(1).18  z  dnia  22.05.2018  r  dotyczące

wydania warunków technicznych przebudowy sieci  gazowej w ramach budowy

dróg gminnych        ( ul. Łączna, Przechodnia i Podmiejska) w Nasielsku.

• Warunki  Techniczne  przebudowy  gazociągu  średniego  ciśnienia

Nr PSGWA/ZMSZ/C/31/WT/2018 z dnia 22.05.2018 

Projektowana przebudowa obejmuje istniejący  rurociąg transportujący paliwo  gazowe „E”

wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) o ciśnieniu 0,5MPa, o średnicy PE 90, wybudowany

w 2011roku.

Odcinek  sieci  gazowej  objęty  przebudową  projektuje  się  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie

(Dz. U. z 2013 r.  poz. 640) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

• Wymagania  dla  rur  polietylenowych  służących  do  dystrybucji  paliwa  gazowego

określa norma PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)-Część 2: Rury

• Wymagania dotyczące kształtek PE stosowanych do budowy sieci gazowej określa

norma  PN-EN  1555-3-Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)-Część 3: Kształtki

• Wymagania  dotyczące armatury PE stosowanej  do budowy sieci  gazowej  określa

norma    PN-EN  1555-4Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do

przesyłania paliw gazowych –Polietylen (PE)-Część 4: Armatura.

Miejsca włączeń i prac   przełączeniowych   

Węzeł  „GA”  - włączenie do istniejącego gazociągu oznaczonego „gsD125” przy pomocy

odgałęzienia  siodłowego  125/90.  Do  odcięcia  zaprojektowanej  sieci  gazowej  należy

zastosować zasuwę miękkouszczelnioną DN 80 z końcówkami do zgrzewania z obudową do

zasuw i skrzynka uliczną z żeliwa szarego.

Węzeł „GB” - włączenie do istniejącej sieci gazowej PE90 w ulicy Podmiejskiej . 
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Węzeł  „G1”  -  do  przebudowywanego odcinka gazociągu  przełączyć  istniejące przyłącze

gazowe do posesji na dz. nr 1935  ( PE 25/3,0 PE 100 SDR 11 ; L= 6,60 m) 

Przełączenie  wykonać  przy  pomocy  trójnika  siodłowego  90/25.  Do  odcięcia  przyłącza

zaprojektowano kurek odcinający typu BTR DN 25 z przedłużką i  skrzynka uliczną.

Węzeł  „G2” -  do  przebudowywanego odcinka  gazociągu  przełączyć  istniejące przyłącze

gazowe do posesji na dz. nr 1933/2( PE 25/3,0 PE 100 SDR 11 ; L= 5,80m) 

Przełączenie  wykonać  przy  pomocy  trójnika  siodłowego  90/25  .  Do  odcięcia  przyłącza

zaprojektowano kurek odcinający typu BTR DN 25 z przedłużką i  skrzynka uliczną .

Sieć  gazową  na  odcinku  „GA”-”GB”  projektuje  się  z  rur  polietylenowych  PE  HD100

do przesyłania gazu PE 90/5,2 mm (SDR 17,6)  o łącznej długości 154,00m. 

Prace  przełączeniowe wybudowanego odcinka sieci wykonać bez przerw w dostawie gazu.

Prace na czynnej  sieci  gazowej  zlecić  jednostce uprawnionej  do wykonywania tego typu

czynności.

Zgodnie z  Warunkami Technicznymi  PSG  nieczynny gazociąg  zaślepić i pozostawić w ziemi.   

Przebudowę wykonać pod nadzorem Gazowni w Wyszkowie.

Rurociągi , armatura i kształtki 

Rury PE 

Rury  polietylenowe  przeznaczone  do  rozprowadzania  paliw  gazowych  podlegają

oznakowaniu  (cechowaniu)  zgodnie  z  normą  PN-EN  1555-2  w  sposób  trwały,  czytelny,

w kolorze kontrastującym z tłem, w odstępach nie większych niż 1 m. Sposób znakowania

nie powinien wpływać na wytrzymałość rury. W ramach „informacji producenta” zalecane jest

umieszczenie  w  cechowaniu  nazwy  surowca  użytego  do  produkcji  rur  oraz  informacji

wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. 

Minimalne wymagane cechowanie określa: 

• numer normy systemowej, 

• nazwę producenta i/lub znak towarowy, 

• nominalną średnicę zewnętrzną × nominalną grubość ścianki (dn × en), w przypadku

rur dn > 32, 

• nominalną średnicę zewnętrzną dn, 

• SDR- standardowy szereg wymiarowy, 

• typ rury, jeśli ma zastosowanie (np. współwytłaczana lub warstwa usuwalna), 

• materiał i oznaczenie 

• informacje  producenta  (data  produkcji:  rok  i  miesiąc  (za  pomocą  cyfr  lub  kodu),

nazwę lub kod miejsca produkcji, użyte materiały (za pomocą nazwy lub kodu), 

• przeznaczenie: GAZ. 
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Rury  polietylenowe  przed  wbudowaniem  powinny  być  kontrolowane  i  nie  powinny  być

stosowane  te,  które  wykazują  zarysowanie  powierzchni  o  głębokości  przekraczającej

wartość 10% nominalnej grubości ścianki. 

Kształtki PE

Kształtki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociągów i przyłączy,

powinny być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie zgodnie z wymaganiami określonymi

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz.U.2004.92.881 z późn. zmianami).

Kształtki powinny być cechowane zgodnie z normą PN-EN 1555-2  w sposób trwały, odporny

na  warunki  atmosferyczne,  warunki  przechowywania  w  całym  okresie  ich  użytkowania

poprzez wytłoczenie bądź nadruk. 

Minimalne wymagane cechowanie określa: 

• Numer normy systemowej 

• Nazwa producenta i/lub znak towarowy 

• Nominalna średnica zewnętrzna rury,

• Materiał i oznaczenie 

• Szereg wymiarowy SDR 

• Zakres zgrzewania 

• Informacje producenta 

• Przeznaczenie GAZ 

Armatura  

Do  budowy  gazociągów  i  przyłączy  należy  stosować  armaturę  fabrycznie  nową,

przeznaczoną  do  transportu  gazu  ziemnego,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi

w  Polskich  Normach  dotyczących  systemów  dostaw  gazu  oraz  systemów  przewodów

rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. 

Należy stosować   kształtki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napięciu zgrzewania 39,5 V

± 0,5V;  nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.

2.2. ROBOTY ZIEMNE PRZY PRZEBUDOWIE  ISTNIEJĄCEJ SIECI GAZOWEJ

2.2.1. Postanowienia ogólne

Przed rozpoczęciem prac należy określić warunki gruntowe, które wpływają na konstrukcję

wykopu i montaż rurociągu zgodnie z wynikami  badań gruntu , które zostały szczegółowo

opisane  w  opracowaniu  ”OPINIA  GEOTECHNICZNA  z  dokumentacją  badań  podłoża

gruntowego”  dla budowy dróg gminnych. 

Klasyfikację gruntów i klasę zagęszczenia gruntów podają tabele w katalogach producenta

rur .
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Prace  budowlane  prowadzić  wykopem  otwartym  tradycyjnym  lub  wąsko  przestrzennym,

natomiast  przy  skrzyżowaniu  z  drogami  utwardzonymi  przy  wykorzystaniu  metod

bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.

2.2.2.Głębokość wykopu 

Głębokość wykopu pod rurociągi  gazowe stanowi sumę minimalnego przykrycia, średnicy

zewnętrznej rury i grubości podsypki. Głębokość ułożenia przewodu powinna być taka , aby

jego  przykrycie  mierzone  od  powierzchni  przewodu  do  rzędnej  terenu  wynosiło

0,80m÷1,00m. 

W pasie jezdnym odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu po-

winna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od

spodu konstrukcji nawierzchni.

2.2.3. Montaż i układanie gazociągu

Z  uwagi  na  duży  współczynnik  rozszerzalności  liniowej  układanie  i  zasypka  rurociągu

powinny  być  wykonywane  w  temperaturze,  w  której  gazociąg  będzie  eksploatowany.

W tym celu,  dla  osiągnięcia  stabilizacji  i  likwidacji  naprężeń termicznych,  po wykonaniu

podsypki  z piasku o grubości 10 cm, należy: 

• ułożyć gazociąg w wykopie, 

• wykonać obsypkę rury z piasku 

• ułożyć taśmę lokalizacyjną,( max. 0,05 m nad gazociągiem)

• po upływie ok. 2 godzin niezbędnych na stabilizację termiczną zagęścić obsypkę przy

rurze,  wykonać  nadsypkę  z  piasku  o  grubości  min.  0,05  m  i  zasypkę  (z  gruntu

rodzimego), układając 40 cm nad gazociągiem taśmę ostrzegającą koloru żółtego.

Montaż,  układanie  i  zasypywanie  gazociągu  należy  wykonywać  z  zachowaniem

następujących zasad: 

• sprawdzić czystość każdej rury przed jej zamontowaniem w urządzeniu zaciskowym 

zgrzewarki, 

• zaślepić zgrzane odcinki gazociągu, 

• zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków gazociągów, 

•  nadsypkę i zasypkę wykonywać zagęszczanymi warstwami. 

Zmiany kierunku trasy gazociągu należy wykonywać za pomocą odpowiednich gotowych

kształtek:  np.  kolan,  łuków,  trójników  lub  przy  wykorzystaniu  elastyczności  rur

z PE zachowując podane przez producenta minimalne promienie gięcia. 

W tabeli poniżej podano promienie gięcia przykładowo dla SDR 17 i SDR 11: 

Temperatura 
otoczenia

≥ +20 C ≥ +10 C ≥ 0 C 

Minimalny promień 
gęcia

20 dn 35 dn 50 dn 
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gdzie : dn – średnica nominalna gazociągu PE 

2.2.4.Łączenie  rur i kształtek rurociągów 

Elementy  o  średnicy  nominalnej  dn≤63  mm  należy  zgrzewać  wyłącznie  metodą

elektrooporową.  Powyżej  tej  średnicy  projektuje  się  łączenie  rur  metodą  zgrzewania

doczołowego.

Przed zgrzewaniem rur odwiniętych ze zwojów należy zlikwidować owalność ich końcówek

przez zastosowanie specjalistycznego sprzętu (tzw. prościarki). 

W  miejscu  zgrzewania  należy  zapewnić  temperaturę  od  0  do  +30°C  (temperatura

w  otoczeniu  końcówek  łączonych  elementów).  Jeżeli  zachodzić  będzie  konieczność

zgrzewania  w  warunkach  poniżej  temp.  0°C,  także  w  czasie  deszczu,  gęstej  mgły  lub

silnego  wiatru,  należy  wówczas  stosować  namioty  osłonowe,  a  w  przypadku  niskich

temperatur  również  ogrzewanie,  np.  nadmuchem  ciepłego  powietrza.  Należy  zawsze

zamykać przeciwległe końce łączonych odcinków rur, aby zapobiec powstawaniu przeciągów

we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania. 

Niedopuszczalne jest zgrzewanie gazociągu przy dużym wietrze, opadach atmosferycznych

oraz temperaturze ujemnej powietrza bez stosowania w/w zabezpieczeń.

Zgrzewanie elektrooporowe   

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur,  kształtek i  zgrzewarek,

albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez

operatora  systemu dystrybucyjnego.  W przypadku braku procedur  zaleca się  stosowanie

procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413. 

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego należy zwrócić szczególną uwagę

na: 

• prawidłowe przygotowanie łączonych elementów, 

• kształtki dostarczane na budowę powinny być zamknięte w hermetycznych workach

z tworzywa sztucznego, a zaleca się, aby rozpakować je przed samym wykonaniem

montażu, 

• nie dotykać wewnętrznej powierzchni kształtki. 

W  przypadku  wątpliwości  co  do  czystości  wewnętrznej  powierzchni  kształtki  lub  jej

zawilgoceniu  należy  powierzchnie  biorące  udział  w  procesie  zgrzewania  przemyć

bezwonnym alkoholem etylowym. 

Przygotowanie  rur  do  zgrzewania  polega  na  usunięciu  utlenionej  warstwy  tworzywa

z powierzchni rury w obszarze, który wchodzi do kształtki oraz kilka centymetrów za nią. 

Usuwanie  utlenionej  warstwy  materiału  wykonujemy  za  pomocą  specjalnych  skrobaków,

którymi usuwamy równomierną warstwę na głębokości 0,1 do 0,2 mm. Usunięta warstwa nie

może być zbyt gruba, aby nie powstała zbyt duża szczelina pomiędzy rurą, a kształtką. 
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Końcówkę rury należy wsunąć pod kątem prostym. Czoło rury należy zukosować (sfazować)

w  celu  zabezpieczenia  uzwojenia  drutu  oporowego  kształtki  przed  ewentualnym

uszkodzeniem w trakcie montażu. 

Tak przygotowane powierzchnie rur należy jeszcze odtłuścić specjalistycznymi środkami. 

Zgrzewanie doczołowe   

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur,  kształtek i  zgrzewarek,

albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez

operatora  systemu dystrybucyjnego.  W przypadku braku procedur  zaleca się  stosowanie

procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11414. 

Podstawowe zasady, na które należy zwrócić uwagę podczas zgrzewania doczołowego:

• otoczenie  miejsca  zgrzewania  należy  chronić  przed  działaniem  warunków

atmosferycznych  takich  jak  wilgoć,  temperatura  poniżej  0oC,  silny  wiatr  czy

intensywne promieniowanie słoneczne 

• metodą  zgrzewania  doczołowego  nie  wolno  zgrzewać  rur  o  różnych  grubościach

ścianki,

• rury PE o masowych wskaźnikach szybkości płynięcia MFR 005 i 010 można ze sobą

zgrzewać doczołowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury

o wskaźniku MFR 005,

 rury klasy PE 80 można zgrzewać z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metodą

zgrzewania doczołowego dobierając parametry takie jak dla rur klasy PE 100,

 podczas zgrzewania należy stosować podpory rolkowe, tak aby zachować stałość

ciśnienia posuwu. Rury nie mogą być ciągnione po gruncie, deskach lub belkach.

 Należy zabezpieczyć zaślepkami otwarte końce rur  w celu uniknięcia  wystąpienia

niekorzystnego zjawiska przeciągu w rurze.

Wymagania dla zgrzewarek 

Do zgrzewania elektrooporowego jak i doczołowego rur z PE należy używać zgrzewarek au-

tomatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów procesu zgrzewania oraz reje-

stracji całego procesu. 

Pod pojęciem zgrzewarki doczołowej automatycznej rozumiemy urządzenie, które po wpro-

wadzeniu  parametrów zgrzewanej  rury,  dokonuje  ustawień,  rejestruje  proces  zgrzewania

zgodnie z zainstalowanym oprogramowaniem. Dla każdej z faz procesu zgrzewania automa-

tycznie wyznaczane, ustawiane (korygowane) i nadzorowane są parametry: ciśnienia, cza-

sów, temperatury płyty grzewczej, odjazdu/dojazdu sań zgrzewarki. Dopuszcza się wykony-

wanie czynności manualnych polegających na wyjęciu/włożeniu struga oraz płyty grzewczej. 

Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane przez autoryzo-

wany serwis, odnawiane nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Świadectwo kalibracji zgrzewarki

jest załącznikiem do dokumentacji zgrzewania. 
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Niezależnie od tego, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń do

zgrzewania,  stosowanych  przy  budowie  gazociągu,  należy  niezwłocznie  oddać  je  do

kalibracji i uzyskać nowe świadectwo.

2.2.5 Przekraczanie przeszkód projektowanymi rurociągami 

Sieć gazowa

Przejście projektowanym gazociągiem pod ulicą POW wykonać metodą przewiertu/przecisku

w rurze przepustowej RHDPEp 160/9,1 o długości 20,00m .

Dla  ochrony  rur  przewodowych  należy  zastosować  płozy  dystansowe  typu  np.  „BR”

o wysokości 15 mm dla rury przewodowej o średnicy zewnętrznej 90  mm.

• Odległość pomiędzy płozami max. 1,50 m, odległość płóz od końca rur ochronnych

max. 0,15 m. 

• Na  każdym  końcu  rury  osłonowej  należy  montować  dwa  pierścienie  płóz

centrujących.

Ilość elementów dla zaprojektowanej średnicy rury przewodowej:

Ilość elementów  8 sztuk

Ilość obwodów 17 sztuk

Końce rury przepustowej uszczelnić pianką poliuretanową i opaską termokurczliwą. 

Przejście gazociągiem pod wjazdem na działkę nr 1132 ( Podmiejska 2) wykonać w rurze

osłonowej PE HD125/7,1 o długości 6,00 mb.

Przyłącza gazowe 

Projektowane  przyłącza  gazowe  pod  pasem jezdnym ulicy  Podmiejskiej  zaprojektowano

w rurach osłonowych PE63/3,8 o długości 6,00 m.

2.2.6 Czyszczenie gazociągu 

Czyszczenie wnętrza rurociągów należy wykonać przy użyciu tłoków czyszczących, po ich

ułożeniu w wykopie i zasypaniu.  

Oczyszczenie z wykorzystaniem tłoków czyszczących: 

Podczas  przedmuchiwania  tłoki  czyszczące  należy  przepuszczać  pod  ciśnieniem

sprężonego powietrza napływającego z:

• zbiornika utworzonego z przyległego  odcinka.  Ciśnienie  powietrza w zbiorniku

przy  stosunku  długości  zbiornika  i  przedmuchiwanego  odcinka  równym  1:1,

należy przyjmować: 

•  0,6 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej do dn 450 włącznie, 

• 0,5 MPa dla gazociągów o średnicy nominalnej powyżej dn 450. 

• zewnętrznego źródła (sprężarka). 

Czyszczenie  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  próbą  wytrzymałości  i  szczelności

i  podlega  ono  odbiorowi  przez  inspektora  nadzoru,  i/lub  przedstawiciela  przyszłego

użytkownika. 
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2.2.7 Próby ciśnieniowe 

Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości

i szczelności pneumatycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia

26.04.2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.

Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

Próbę należy przeprowadzić  według poniższych zapisów: 

a)  próby  dla  gazociągów  i  przyłączy  można  wykonywać  razem  lub  oddzielnie,  po  ich

całkowitym zasypaniu, 

b) czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących

osady, 

c) ciśnienie próby dla gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia, powinno być nie mniejsze

niż 0,75 MPa 

d) przyrząd pomiarowy: 

• przyrząd  rejestrujący  mechaniczny  lub  elektroniczny  o  minimalnej  klasie  1  –  dla

gazociągów, 

• ciśnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 – dla przyłącza, 

• zakresowość zalecana - 1,25÷1,5 ciśnienia próby, 

• przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata

od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). 

e) czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

• nie mniej niż 2 godziny – dla gazociągu, 

• nie mniej niż 0,5 godziny – dla przyłącza. 

f) czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu: 

• nie mniej niż 24 godziny - dla gazociągu, 

• nie mniej niż 1 godzina - dla przyłącza. 

UWAGA: 

Dopuszcza się aby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas próby

łącznej wytrzymałości i  szczelności  dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu

roboczym  (MOP)  do  1,0  MPa  włącznie  powinien  być  nie  krótszy  niż  2  godziny  przy

zastosowaniu  elektronicznych  urządzeń  rejestrujących  ciśnienie  próby  w  zależności  od

zmian  z  czujnikiem  ciśnienia  klasy  0,1  i  czujnikiem  pomiaru  temperatury  czynnika

o dokładności do 0,5K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu

stabilizacji czynnika próbnego. 

g) dopuszczalny spadek ciśnienia: 

• nie dopuszcza się spadku ciśnienia. 
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h) próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej

na rurociągach, 

i) dla przyłączy,  których objętość wewnętrzna jest większa niż 0,2 m3,  próbę szczelności

należy przeprowadzać tak, jak dla gazociągów, 

j) jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem należy

zlokalizować i usunąć nieszczelność, 

k) jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po zakończeniu

próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod

ciśnieniem 0,5 MPa.

2.2.8. Oznakowanie rurociągu

Znakowanie  trasy  gazociągu  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  ze  Standardami

Technicznymi IGG 

• ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne 

• ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania

i badania 

• ST-IGG-1003  –  Gazociągi.  Słupki  oznaczeniowe,  oznaczeniowo  -  pomiarowe.

Wymagania i badania 

• ST-IGG-1004 – Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 

Oznakowanie ułożonego rurociągu należy wykonać w sposób następujący :

• po ułożeniu rurociągu i wykonaniu obsypki  grubości  0,05 cm należy ułożyć taśmę

lokalizacyjną koloru żółtego o szerokości 20 cm,  z wkładką stalową  i napisem Gaz. 

• wykonać nadsypkę z piasku  o grubości min. 0,05 m i zasypkę (z gruntu rodzimego),

układając 40 cm nad gazociągiem taśmę ostrzegającą koloru żółtego. 

2.2.9 Odbiór gazociągów i przyłączy 

Odbiór gazociągów i przyłączy należy przeprowadzić zgodnie z regulacjami obowiązującymi

w PSG właściwej dla danego obszaru. 

3. STREFA KONTROLNA DLA PRZEKŁADANEGO GAZOCIĄGU

Szerokość  strefy  kontrolowanej  -  obszaru  wyznaczonego  po  obu  stronach  gazociągu,

którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu na podstawie Rozporządzenie Ministra

Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać  sieci  gazowe i  ich  usytuowanie  (Dz.U.2013  poz  640)   ,  winna  wynosić  dla

gazociągów  i przyłączy o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m .
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

SIEĆ GAZOWA 

LP MATERIAŁ ILOŚĆ 

1 Rura przewodowa polietylenowa PE HD100 (SDR 17,6) 154,00 mb

2 Odgałęzienie siodłowe 125/90 1 sztuka

3 Zasuwa miękkouszczelniona DN 80 z końcówkami do 

zgrzewania 

1 sztuka

4 Obudowa do zasuw 1 sztuka

5 Skrzynka  uliczna z żeliwa szarego do zasuw 1 sztuka

6 Mufa  90mm 1 sztuka

7 Rura przepustowa RHDPEp 160/9,1( przewiert/ przecisk) 20,00mb

8 Płozy dystansowe o wysokości 15 mm 8el/17 sztuk

9 Rura osłonowa PE 125/7,1 6,00 mb

10 Taśma lokalizacyjna 134,00mb

11 Taśma ostrzegająca 134,00 mb

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

PRZYŁĄCZA GAZOWE 

LP MATERIAŁ ILOŚC 

1 Rura  przewodowa  polietylenowa  PE100  (SDR
11)25x3,0mm

12,40 mb

2 Trójnik  siodłowy 90/25 2 sztuki

3 Kurek  odcinający  typu  BTR DN  25  z  przedłużką  i

skrzynka uliczną.

2 sztuki

4 Rura osłonowa PE 63/3,8 12,00 mb ( 2x6,00m) 

4 UWAGI I ZALECENIA 

W  czasie  prac  ziemnych  należy  zachować  zalecenia  i  uwagi  zawarte

w Opinii Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ,Warunkach Technicznych

Polskiej Spółki Gazownictwa.
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1 Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy  powiadomić  wszystkich  gestorów

uzbrojenia znajdującego się na terenie robót.

2 Podczas prac należy zachować obowiązujące przepisy BHP na w/w prace.

3 Prace może wykonać wykonawca posiadający wymagane przepisami uprawnienia.

4 Miejsce  robót  należy  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  postronnych  zgodnie

z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

5 W  przypadku  uszkodzenia  istniejącego  uzbrojenia  należy  niezwłocznie  przerwać

prace i powiadomić gestora uszkodzonej instalacji.

Wszystkie roboty należy wykonać  zgodnie z:

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26.04.2013r. w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013   poz.

640 )

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47

poz. 401) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1126) przed przystąpieniem do prac związanych

z wykonaniem inwestycji  na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant :
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

INWESTYCJA:

Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku 

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

ADRES BUDOWY:

  141404_4. 0001- NASIELSK miasto 

J. EWID. :    141404_4 – NASIELSK

 POW. NOWODWORSKI

INWESTOR:

BURMISTRZ NASIELSKA 

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

OPRACOWAŁ
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1 WSTĘP

Plan  BIOZ  powinien  opracować  Kierownik  Budowy.  Niniejsze  opracowanie  stanowi  wytyczne  do
opracowania tego planu.

Podstawę  prawną  opracowania  przez  projektanta  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia  oraz  przez  kierownika  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  jest
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY   z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. Nr 120, poz.11260) -§2.1

2.  ZAKRES ROBÓT DLA OMAWIANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW   

Zakres  robót  obejmuje  przebudowę  sieci  gazowej    ;-   roboty  przygotowawcze  oraz  roboty
podstawowe związane z prowadzeniem w/w inwestycji . 
Do robót przygotowawczych zaliczyć należy:

 przygotowanie  zaplecza  budowy  obejmującego  place  składowo-  montażowe  oraz  dla
ustawienia  kontenerów  jako  pomieszczeń  podręcznych  dla  wykonawców  robót,
zlokalizowanych bezpośrednio przy budowanej  sieci  wodociągowej 

 przygotowanie  punktów  poboru  energii  elektrycznej  dla  zasilania  sprzętu  budowlano-
montażowego  i  narzędzi  elektrycznych  oraz  wody  zlokalizowanych  w  sąsiedztwie
prowadzonych robót,

 przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu,
 przygotowanie sprzętu budowlano-montażowego i narzędzi oraz środków transportu na czas

przewiezienia materiałów niezbędnych do wykonania sieci,
Do robót podstawowych  zaliczyć należy:

 pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektów, organizacja robót, ustalenie miejsc do odkładania
ziemi rodzimej i urobku,

 wykonanie  wykopów,   montaż  szalowań  na  odcinkach  wymagających  umocnień,  w  razie
konieczności wykonanie podsypek pod posadowienie rurociągu,

 układanie  odcinków  sieci,  montaż  uzbrojenia  sieci  oraz  próby  szczelności  wykonanych
odcinków,

 inwentaryzacja geodezyjna,

 zasypywanie   wykopów  –  zasypywanie  prowadzone  warstwami  z  jednoczesnym
zagęszczeniem  warstw  i  ewentualną  rozbiórką  deskowań,odtworzenie  stanu  pierwotnego
terenu.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Istniejące  obiekty  budowlane  oraz  uzbrojenie  podziemne  zostały  pokazane  na  planie
zagospodarowania terenu.
Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno być ustalone w trybie szczegółowego rozpoznania
przed wejściem z robotami na teren inwestycji. 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji zlokalizowane są:

 sieć kanalizacji sanitarnej
 kablowe linie energetyczne: wysokiego, średniego i  niskiego napięcia
  napowietrzne linie energetyczne,
  sieć wodociągowa z przyłączami 
  podziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne
  sieć gazowa przyłączami do punktów redukcyjno pomiarowych 
 instalacje gazowe( punkty redukcyjno pomiarowe- budynki)

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Podczas  realizacji  omawianego  zamierzenia  budowlanego  będą  wykonywane  niektóre  roboty
wymienione  w   art.  21a  ust.2  ustawy  Prawo  Budowlane. Występowanie  tych  robót  wymaga
sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
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zdrowia.  W planie bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  należy uwzględnić  specyfikę  następujących
rodzajów robót budowlanych:

1)  których  charakter  i  miejsce  prowadzenia  stwarza szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z
wysokości :

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m,

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych , w odległości
liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż:

3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzkraczającym 1kV

5,0 m- dla  linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,

10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

30,0m – dla linii o  napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

2)  przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji  chemicznych  lub  czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
nie występują 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym
nie występują 

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
 w pobliżu  projektowanej  inwestycji  zgodnie  z  inwentaryzacją  geodezyjną  występują  kable

energetyczne  wysokiego  napięcia.  Przełożenie  kabli  energetycznych objęte  jest  odrębnym
opracowaniem.  Dla  zachowania  bezpieczeństwa  należy  opracować  i  przestrzegać
harmonogramu robót.

 Prace prowadzone będą  w pasie  rogowym drogi  gminnej  objętej  budową i  w czasie  prac
ziemnych czasowo zostanie zamknięty ruch pojazdów.

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników
nie występują 

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach
nie występują 

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
nie występują 

8) wykonywanych w kesonach , z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
nie występują 

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych
nie występują 

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych- roboty,
których masa przekracza 1,0 t
nie występują 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĄPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ
MIEJSCE I CZS ICH WYSTĘPOWANIA
Zagrożeniem  występującym  podczas  realizacji  robót  budowlanych  w  czasie  realizacji  sieci
wodociągowej             

 wykopy na całej długości inwestycji  (umocnione i rozparte).
 istniejące uzbrojenie terenu – wykopy  w zbliżeniach  z kolizjami ręczne
 sprzęt  budowlany
 maszyny i urządzenia
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5.1 Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami:

brak przykrycia wykopu),
 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian wykopu

przed obsunięciem się:obciążenia klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym  z
wykopu).

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na planie
budowy  lub  w  miejscu  dostępnym  dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia  stref
niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny  być prowadzone na podstawie projektu  określającego  położenie  instalacji
i urządzeń podziemnych, mogących  znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociągowe

- telekomunikacyjne 

- gazowe

- kanalizacji sanitarnej

powinno  być  poprzedzone  określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości  w  jakiej
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych  robót.

W czasie  wykonywania  robót  ziemnych miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić
napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla  osób niezatrudnionych przy
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie
mniejszej  niż  1,0m od krawędzi wykopu.

5.2 Roboty budowlano-montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:
1. upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia wykopu)

5.3 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i  urządzeń
technicznych:

 pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),
 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na

placu  budowy  lub  w miejscu  dostępnym dla  osób  postronnych  (brak  wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

 porażenie  prądem  elektrycznych  (brak  zabezpieczenia  przewodów  zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi
technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno-ruchową   lub
instrukcję obsługi tych maszyn      i urządzeń.

6.  WSKAZANIE  SPOSOBU  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

 szkolenie pracowników  w zakresie bhp,
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,
 zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

wyznaczone w tym celu osoby,
 zasady  stosowania  przez   pracowników  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży

i obuwia roboczego.
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Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

 szkolenia wstępne,
 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia  wstępne  ogólne  (instruktaż  ogólny)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudnieni  pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie
Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie pracy oraz  zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na
stanowisku  pracy  oraz  zapoznania  z  ryzykiem  zawodowym,  powinien  być  potwierdzony  przez
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi  maszyn budowlanych  i innych
maszyn       o napędzie silnikowym powinni posiadać  wymagane  kwalifikacje.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady  i  sposoby  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacja awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia
lub zdrowia pracowników.
Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  co  do   której  wykonywania  nie  posiada  wymaganych
kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz  zasad
BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków.

7.  WSKAZANIE  ŚRODKÓW  ZAPOBIEGAWCZYCH  –  TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH, W TYM W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I EWAKUACJI.

Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń
dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,

b)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony  indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

c)przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

   przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia,
       2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
       3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
       4)brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
       5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
       6)niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy:

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 1) zastosowanie materiałów zastępczych,
 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych

c) wady materiałowe czynnika materialnego
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 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

d) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego:
 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
 3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

KIEROWNIK  BUDOWY  ZOBOWIĄZANY  JEST  OPRACOWAĆ  PLAN  BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW.

Opracował:
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