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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania. 

 

1. Nazwa zadania: 

 

 Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn: 

 Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej  nr 356 

 Miasto i Gmina Gołańcz - II etap. 

 
  

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

 

- Zamawiający :  Miasto i Gmina Gołańcz 

   ul.  dr. Piotra Kokwalika 2 

   62-130 Gołańcz 

 

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu – zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych   

   

3. Przedmiot i zakres robót:   

Specyfikacja dotyczy robót budowlanych i elektrycznych, które planowane są do 

realizacji w budynek dworca PKP użytkowanego obecnie tylko w części 

parterowej - jako świetlica wiejska. 

Roboty budowlane w ramach II etapu obejmują w szczególności: 

 

1) budowę podjazdu - pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia 

do budynku - schodów przy podjeździe oraz zamontowanie systemowego 

zadaszenia nad wejściem.  

 

2) renowację ceglanej elewacji frontowej i elewacji bocznych z zastosowaniem 

standardowego systemu renowacji metodą chemiczną lub parową w szczególności: 

oczyszczenie, usuniecie wtórnych napraw i spoin, oczyszczenie cegły, 

uzupełnienie ubytków w licu cegły, rekonstrukcja spoin oraz zabezpieczenie 

elewacji w procesie hydrofobizacji. Nie dopuszcza się stosowania metody 

mechanicznej. 

 

3) modernizację klatki schodowej - wymianę płytek na parterze, wymiana 

nastopnic drewnianych, oraz renowacja - malowanie, lakierowanie pozostałych 

elementów klatki (podstopnic, podestów, słupków, balustrad, wangów); częściowe 

uzupełnienie brakujących elementów; zabezpieczenie p.poż klatki schodowej 

poprzez obicie spodu podwójną płytą gipsowo - kartonową i zastosowanie 

odpowiednich farb i lakierów;  

 

4) wymiana okien na klatce schodowej; renowacja parapetów wewnętrznych; 

 

5) wymiana drzwi wewnętrznych wejściowych do piwnicy, na strych oraz drzwi 

wewnątrzlokalowych na piętrze budynku; 
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6) modernizacja posadzki w pomieszczeniach na I piętrze budynku poprzez 

demontaż istniejących warstw na stropie drewnianym oraz wykonanie nowych 

warstw posadzki z jej ociepleniem i ułożeniem warstwy wierzchniej z wykładziny 

PCV, 

 

7) Wymiana tynków na ścianach w pomieszczeniach I piętra oraz okładzin 

sufitów, obudowanie drobnych elementów, udrożnienie istniejących przewodów                 

i osadzenie kratek wentylacyjnych oraz gipsowanie i malowanie pomieszczeń;  

 

8) roboty elektryczne - wykonanie  instalacji elektrycznej na klatce schodowej                    

i  w pomieszczeniach na piętrze - montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, 

gniazd, oraz wykonanie nowych wypustów na planowany do montowania osprzęt             

i oprawy. Wyprowadzenie instalacji pietra do  do zamontowanej/ rozbudowanej  w 

ramach niniejszego zadania rozdzielni. W załączeniu Specyfikacja Szczegółowa w 

zakresie robót elektrycznych. 

 

4. Prace towarzyszące i tymczasowe, które należy wykonać dla realizacji zadania 

(robót podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jeżeli nie stanowią 

one odrębnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzą miedzy 

innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urządzeń placu 

budowy, usunięcie zbędnych materiałów i urządzeń, gruzu i odpadów z terenu 

budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaż, demontaż rusztowań, wind 

przyściennych, transport materiałów do miejsce wbudowania, wykonanie robót 

szalunkowych itp. oraz wszelkie roboty wynikające z technologii wykonania robót 

podstawowych. W zakres  prac towarzyszących wchodzi również: obsługa 

geodezyjna, wykonanie map i dokumentacji  powykonawczej, ewentualne 

uzgodnienia, wyłączenia energii, odbiory techniczne,  przeszkolenie pracowników, 

opis zamontowanych urządzeń, sporządzenie i dostarczenie Inwestorowi 

dokumentacji odbiorowej i inne. Za te prace Wykonawca nie może żądać 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

5. Informacja o terenie budowy  

1) Teren budowy – stanowi działka 11/2 obręb Laskownica; przylegający do 

  działki 11/4, która stanowić może plac budowy oraz dojazd do budynku, w 

  którym będą realizowane roboty budowlane. 

 

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robót budowlanych  

Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy / miejsce prowadzenia robót 

Wykonawcy w terminie określonym w umowie, w którym określi teren 

przeznaczony na zaplecze budowy, możliwość korzystania z mediów itp. 

 

W związku z prowadzeniem prac w pobliżu terenów zamieszkałych, przy 

czynnej linii kolejowej, w poliżu strefy rekreacji dla mieszkańców należy w 

szczególny sposób zadbać o bezpieczne prowadzenie robót. 

 

 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę placu budowy oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 

od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru końcowego.                            
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W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca 

ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

 

4) Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie 

budowy i terenie prowadzenia robót w budynku, oraz tereny przylegające do 

budynku z których korzysta. Odpowiada za składowane i rozładowywane 

materiały, parkowane samochody, montowany sprzęt itp. Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru, właściciela urządzeń, pozostałe 

zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urządzeń czy 

instalacji oraz o ewentualnej konieczności przeniesienia instalacji czy 

urządzeń. 

 

5) Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakończenia robot                          

i likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmował wszelkie stosowne 

kroki mające na celu zastosowania się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Będzie unikać działań 

szkodliwych i uciążliwych dla innych jednostek i osób w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością.  

Wykonawca zapewni stały wywóz nieczystości i gruzu z terenu budowy lub 

zapewni jego bezpieczne składowanie i wywóz przy porządkowaniu terenu 

budowy. 

Ponadto zgodnie z zapisami Projektu budowlanego – zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody, wszystkie prace prowadzone na budynkach, na których 

znajdują się gniazda i siedliska chronionych gatunków ptaków muszą zostać 

poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska 

zezwalającą na odstępstwa od ustawowych zasad w stosunku do tych 

gatunków. Jednocześnie informuje się, że ani podczas inwentaryzacji, ani 

podczas prowadzenia wcześniejszych robót – nie stwierdzono istniejących 

gniazd ptaków. 

 

6) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p.poż.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne i higieniczno – sanitarne, których rozdaj ilość i wielkość 

powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, oraz rodzaju 

wykonywanej pracy. Możliwe jest uzgodnienie z Użytkownikiem obiektu 

(parteru budynku) zasad korzystania z takich pomieszczeń na terenie 

istniejących budynków.  Wykonawca zapewni odpowiednie wyposażenie                   

i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed 

rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z 

art.21a  ustawy Prawo budowlane. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań  bezpieczeństwa określone powyżej należy uwzględnić w cenie 

umownej (oferowanej).Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
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przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane 

pożarem wywołanym w związku z realizacją robót albo spowodowanym przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 

7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.  

      W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i  Inspektor Nadzoru (przy 

udziale Użytkownika) uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość i 

usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych (lub sposób 

korzystania z pomieszczeń przekazanych na czas trwania budowy przez 

użytkowników obiektów). Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed 

dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie 

naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

8) Warunki dotyczące organizacji ruchu.  

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na 

dojeździe do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy – od 

przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru robót. Przed 

przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w którym przewidzi 

sposób organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

planie należy uwzględnić fakt, że teren budowy znajduje się w pobliżu czynnej 

linii kolejowej, w pobliżu terenu zabudowanego oraz placu rekreacyjnego dla 

mieszkańców. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i należy je uwzględnić w cenie umownej  (ofertową).  

 

9) Ogrodzenie placu budowy.  

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposób gwarantujący jego bezpieczne 

użytkowanie. Sposób wydzielenia zostanie szczegółowo określony w planie 

BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. 

Koniecznym jest dodatkowe oznakowanie kolorową taśmą elewacji budynków 

w zasięgu prowadzonych robót przy wykonywaniu elewacji, wymianie okien , 

robót ziemnych i innych przy wykonywaniu podjazdu itp. Oznakowanie należy 

utrzymać w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. Koszt ogrodzenia i 

zabezpieczenia  budowy należy uwzględnić w cenie umownej (ofertowej). 

 

10) Zabezpieczenie chodników i jezdni 

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalą                

(w protokóle przekazania placu budowy) stan techniczny krawężników, 

chodników i innych elementów wzdłuż dojazdu do budynku oraz na terenie 

posesji. Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan 

po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności 

Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i rogach 

Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu 

przekazania placu budowy. 

 

6. Nazwy i kody – dla zakresu objętego niniejszym zadaniem 

Jak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  KOD GŁÓWNY:  
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  45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i  

  kulturalnych obiektów budowlanych   

GRUPA 452: 45262800-9  Rozbudowa budynków 

GRUPA 453:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

GRUPA 454:  45453100-8  Roboty renowacyjne 

  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  

             budowlanych 

  45421132-8 Instalowanie okien 

  45421131-1 Instalowanie drzwi 

 

7. Określenia podstawowe. 

Użyte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. Z uwagi na fakt, że II etap stanowi fragment robót objętych 

PROJEKTEM BUDOWLANYM i pozwoleniem na budowę w zakresie szerszego  

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Rewitalizacja dworców i terenów 

przydworcowych wzdłuż linii kolejowej  nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - 

kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane upoważniające go 

do kierowania robotami w zakresie całego przedsięwzięcia. 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji oraz 

urządzeń technicznych jak również odbiorze końcowym. 

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilości i jakości robót powodujące skutki 

finansowe, wymagają zgłoszenia i akceptacji Inwestora. 

 

Odbiór częściowy – odbiór części robót ulegających zakryciu , prób i sprawdzeń 

instalacji i urządzeń, oraz elementów robot podlegających zapłacie przez 

Inwestora o ile takie rozliczenie zostało przewidziane w umowie z Wykonawcą. 

 

Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie od wykonawcy pełnego zakresu 

robót. Odbiór końcowy następuje po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę 

faktu zakończenia robót, uporządkowaniu terenu budowy i miejsca prowadzenia 

robót.  

W zakres odbioru końcowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi 

pełnej dokumentacji odbiorowej – tj. rysunków powykonawczych dokumentacji 

technicznej, dokumentacji geodezyjnej, protokółów badań i sprawdzeń 

prowadzonych w trakcie budowy oraz końcowych umożliwiających bezpieczne 

użytkowanie obiektu, oświadczeń kierownika budowy dotyczących prowadzonych 

robót, uporządkowaniu terenu, zastosowanych materiałach wraz z certyfikatami i 

deklaracjami zgodności, kart gwarancyjnych. 

 

Odbiór ostateczny - po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
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II.  WYMAGANIA DOT.  WLAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych i określonych 

w dokumentacji projektowej. 

Przedmiot zamówienia opisano za pomocą dokumentacji projektowej (w tym w 

szczególności PROJEKTU BUDOWLANEGO -  w zakresie objętym 

zamówieniem, przedmiarów robót) oraz  specyfikacji technicznych wykonania                     

i odbioru robót, poprzez wskazanie wymaganych cech technicznych wyrobów                   

i urządzeń - wydajności i funkcjonalności. W przypadku gdzie opis przedmiotu 

zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 104 ust.1 pkt.2 oraz ust 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się rozwiązania "równoważne" 

o podstawowych o parametrach  technicznych i jakościowych nie gorszych niż 

proponowane w w/w dokumentach odniesienia. 

 

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów                                 

i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie / 

wbudowanie (w szczególności: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości lub inne dowody potwierdzające, że oferowany produkt jest 

zgodny z wymaganiami Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza produkty nie 

mające certyfikatu zgodności z daną normą, oceną techniczną, czy specyfikacją 

techniczną, o ile wyroby te lub produkty spełniają wymagania będące 

przedmiotem oceny tej zgodności a Wykonawca za pomocą innych dowodów 

może wykazać, że oferowany wyrób lub produkt jest zgodny z postawionymi 

wymogami. 

 

Na żądanie Inspektora Nadzoru (co najmniej 5 dni prze planowanym 

wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące pochodzenia materiałów, próbki do zbadania ich parametrów, 

certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) 

 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

składowaniem i kontrolą jakości. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu ich wbudowania były właściwie zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym itp. oraz były 

dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

 

3. Szczegółowe wymagania materiałowe  

1) Podjazd do budynku, wejście do budynku przy podjeździe, zadaszenie nad 

wejściem: 

- podkład betonowy pod fundament pochylni i schodów – beton C8/10 

- fundament pochylni – beto C 20/25, 

- murek fundamentowy – oporowy pochylnie – bloczki betonowe kl. 15  
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- murki pochylni powyżej poziomu teren – cegła klinkierowa; wykończenie rolką z 

cegły klinkierowej – kształtki. 

- kolor cegły klinkierowej – naturalny, matowy, 

- izolacja fundamentów i murów fundamentowych z bloczków – pozioma z papy 

polimerowo – asfaltowej modyfikowanej elastomerem (SBS) gr. min.4 mm; 

termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej; pionowa z emulsji asfaltowej; 

- stalowa, ocynkowana, - rura d:5 cm; malowana proszkowo w kolorze RAL 7042; 

montowana na poziomie 75 i 90 cm; 

- kostka betonowa – szara, wzór/kształt dowolny, grubość min. 6cm; bez fazy; 

- zadaszenie nad wejściem systemowe; szkło bezpieczne na konstrukcji stalowej, 

ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7042. Na daszek przed jego montażem 

Wykonawca dostarczy projekt wykonany przez producenta w zakresie wykonania     

i montażu oraz potwierdzać wymagania wytrzymałościowe zgodnie z warunkami 

technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

2) Renowacja elewacji – cegła budowlana pełna klasy 35 zbliżona wymiarami  i 

wyglądem do cegły istniejącej – w przypadku konieczności uzupełnienia lub 

wymiany;  

Pozostałe materiały (w szczególności: środki do czyszczenie, naprawy, 

uzupełnienia lica cegły, spoinowania, hydrofobizacji, patynowania, wyrównanie 

kolorystyczne) wg systemu wybranego producenta – Karty systemu – po 

zatwierdzeniu proponowanego systemu przez Zamawiającego. Należy zachować 

zasady wykonania robót, które zostały opisane w załączonej Specyfikacji 

technicznej pn. Roboty konserwatorskie. 

W specyfikacji tej podaje się przykładowe systemy renowacji elewacji. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – tj, takie  które zapewnią 

wymagany efekt. 

 

3) Modernizacja klatki schodowej  

- płytki na parterze przy remontowanej klatce  schodowej – wymiana płytek - 

preferowane 15x15 na wzór istniejących – terrakota; biało czarna szachownica 

15x15;  klasa odporności V, antypoślizgowość – minimum R10; 

- cyklinowane spoczniki istniejącej podłogi drewnianej – zabezpieczyć lakierem 

bezbarwnym ogniochronnym i  impregnatem p.poż do drewna (do stopnia trudno 

zapalności), 

- nastopnice drewniane – dębowe lub jesionowe, kolor naturalny, lakierowane 

bezbarwnie lakierem ogniochronnym i impregnowane  p.poż, do trudno 

zapalności, 

- pozostałe elementy schodów drewnianych  – uzupełnienie elementów schodów 

na wzór istniejących (tralki), balustrada, malowana w kolorze RAL 901 (beżowy); 

pochwyt w kolorze RAL 7042 (szary); wszystkie elementy impregnowane do 

stopnia trudno zapalności lakierem ogniochronnym i impregnatem p.poż do 

drewna 

- obicie schodów od spodu – 2 x płyta gipsowo – kartonowa ogniochronna – 

gr.12,5 cm; 

- roboty malarskie – farba akrylowa kolor szary (gołębi). 

 

4) Wymiana okien na klatce schodowej; renowacja parapetów wewnętrznych 

Okna O5 - indywidualne, z profili PCV, uchylno – rozwierne, współczynnik  

przenikania ciepła < 1,3W/m2K; ciepły montaż. 
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Parapety – istniejące; do renowacji, impregnowane do stopnia trudno zapalności 

lakierem ogniochronnym i impregnatem p.poż do drewna; 

 

5) Drzwi wewnętrzne – skrzydła drzwiowe: drewniane, płytowe – wypełnienie 

płyta wiórowa pełna, okleinowane, kolor zbliżony do  RAL 7042 ; okucia – 3 

zawiasy, klamki, szyldy, zamek patentowy. 

Ościeżnica – systemowa z mat. drewniana /z mt. drewnopochodnego; regulowana 

na szerokość muru;  opaska min. 80 mm 

 

 

4. Materiały nie odpowiadające wymogom. 

Roboty z użyciem materiałów nie odpowiadających wymogom Specyfikacji i nie 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na własne ryzyko, 

licząc się z możliwością ich nie przyjęcia przez Inspektora Nadzoru. 

 

5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeżeli wykonawca zamierza użyć materiałów lub urządzeń zamiennych innych niż 

przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji 

Technicznej to wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia zamienne powinny posiadać podobne lub lepsze parametry 

techniczne od parametrów materiałów opisanych w dokumentacji czy 

Specyfikacji.  Jeżeli zastosowanie materiału lub urządzenia zamiennego wymaga 

zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca dokona tej zmiany na własny koszt. 

 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 

do robót – jego ilość, jakość, parametry techniczne powinien być zgodny z ofertą i 

zapewnić terminową, zgodną z harmonogramem realizację robót. Sprzęt – zarówno 

własny jak i wynajęty powinien być w dobrym stanie technicznym, odpowiadać 

wymogom środowiska i przepisami jego użytkowania. Na żądanie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt nie posiadający takich dokumentów 

zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

Pracownicy obsługujący sprzęt, korzystający, montujący go powinni posiadać 

stosowne uprawnienia. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu,  

które  nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Przy  ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi 

na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywać w czystości i porządku.  

Pojazdy wjeżdżające na teren realizacji robót będą poruszać się po uzgodnionych 

trasach ( zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokóle przekazania placu budowy) z 

zachowaniem szczególnej ostrożności w związku z możliwością przebywaniem w 
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pobliżu osób trzecich - w związku z czynną linią kolejową, siłownią zewnętrzną oraz 

użytkowaną świetlicą. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót za prowadzenie robót zgodnie 

z  warunkami umowy, za jakość stosowanych materiałów, za ich zgodność z 

wymogami. 

Wykonawca zgłosi i skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w projekcie, które 

zauważy w czasie trwania robót.  

Wykonawca realizuje roboty zgodnie z technologiami wymaganymi przy 

zastosowaniu systemów realizacji robót oraz zastosowanych materiałów. Całość 

realizacji wykonuje przy współpracy z Inspektorem Nadzoru stosując się do jego 

poleceń. 

Inspektor Nadzoru może wstrzymać realizację robót jeśli Wykonawca nie stosuje się 

do jego poleceń i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,  

przepisami BHP,  zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne , które są w 

jakikolwiek sposób związane z  prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw i przepisów. 

Likwidacja i uporządkowanie placu budowy oraz terenu przyległego jest obowiązkiem 

Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót.  

 

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobów i materiałów oraz 

prowadzonych robót. Za powyższe działania odpowiedzialny jest kierownik 

budowy. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność prowadzonych robót i 

wbudowanych materiałów  z wymogami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do ich jakości. 

W zależności od wyników tych badań ich koszty ponosi Zamawiający lub 

Wykonawca. Koszty tych badań obciążają Wykonawcę tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca powinien zgłosić Inspektorowi  Nadzoru o zamiarze wykonywania 

prób, sprawdzeń, pomiarów itp.  

 

2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest  prowadzić dziennik budowy w zakresie 

wykonywanych robót. Dziennik budowy będzie kontynuowany w związku z już 

wcześniej prowadzonymi pracami - m.in. remontem dachu. Dziennik budowy 

zostanie przekazany przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy. 

Pozostałymi dokumentami budowy są: 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

- Protokół przekazania placu budowy, 
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- Protokóły odbiorów częściowych, 

- Protokóły badań i sprawdzeń, 

- Protokóły z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru, 

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - sporządzona przez Wykonawcę po 

zakończeniu robót (zainwentaryzowanie podjzdu). 

 

Specyfikacje Techniczne  oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane  

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać  ewentualnych 

błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu 

winien niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru, który dokona zmian lub 

poprawek. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 

zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

 

VII. PRZEDMIAR I OMIAR ROBÓT 

 

Przedmiar robót – opracowany został przez Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) i  stanowi 

element opisu przedmiotu zamówienia. 

 

W przypadku stwierdzenia, że przedmiar robót nie zawiera robót które należy wykonać, lub 

faktyczna ilość robót do wykonania odbiega stanu faktycznego Zamawiający wykona własne 

obmiary i zgłosi ten fakt na etapie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć,  nie zostały ujęte w 

przedmiarach robót, projekcie, specyfikacjach technicznych, a które należy zdaniem 

Wykonawcy wykonać wymagają uprzedniego obmiaru, zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru 

robót i uzyskania akceptacji Inwestora co do ich wykonania. Wykonawca dokona własnych 

przedmiarów i wyceny tych robót wg stawek i nakładów zastosowanych w ofercie.  

 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Przy realizacji zadania rozróżnia się następujące odbiory: odbiór częściowy, odbiór robot 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). 

 

1. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających  

Wykonawca ma obowiązek zgłosić do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym 

powiadomieniu Zamawiającego. 

W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

2. Odbiór częściowy – polega na ocenie i jakości wykonania części robót ( najlepiej pełnych 

elementów), które Zamawiający ma zamiar fakturować, o ile przewiduje to umowa. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
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W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego. 

 

3. Odbiór końcowy – polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych  umową.  

O zakończeniu robót  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. W terminie 

ustalonym w umowie Zamawiający zwoła i przeprowadza odbiór końcowy.  

Odbioru końcowego dokona komisja zwołana przez Zamawiającego w skład której 

wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel użytkownika. 

 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz konieczności wykonania 

robót poprawkowych komisja odbiorowa może wyznaczyć nowy termin odbioru lub 

dokonać odbioru z wyszczególnieniem usterek i terminu ich usunięcia. Nie usunięcie 

usterek w terminie upoważnia komisję do dokonania potrąceń  należności lub zlecenia 

usunięcie usterek  na koszt Wykonawcy. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać 

Zamawiającemu dokumentacje odbiorową której zakres opisano w p I.7. 

 

4. Odbiór ostateczny – po okresie gwarancji i rękojmi – polega na ocenie wad wynikłych w 

trakcie trwania gwarancji. Zwołuje go Zamawiający. Dokonanie odbioru ostatecznego ( 

usunięcie wad i usterek ) stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o ile było ustanowione. 

 

 

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZSOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Koszty wykonania w/w robót powinien uwzględnić  Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają one odrębnemu rozliczeniu (w szczególności: rusztowania, szalowania, 

utylizacja materiałów z rozbiorki itp.) 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

1. Dokumenty podstawowe 

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie wymaganych cech 

technicznych wyrobów i urządzeń - wydajności i funkcjonalności, dokumentami 

odniesienia są: 

- Projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne - w zakresie objętym 

zamówieniem, 

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia powołano się na normy, ocen techniczne, 

specyfikacje techniczne i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art. 104 

ust.1 pkt.2 oraz ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się rozwiązania 

"równoważne" o podstawowych o parametrach  technicznych i jakościowych nie gorszych 

niż proponowane w w/w dokumentach odniesienia. 

Zgodnie z zapisami p.II.1  niniejszej specyfikacji  Wykonawca ma obowiązek posiadać w 

stosunku do użytych materiałów  i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich 

zastosowanie / wbudowanie (w szczególności: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

świadectwa jakości lub inne dowody potwierdzające, że oferowany produkt jest zgodny                

z wymaganiami Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza produkty nie mające 

certyfikatu zgodności z daną normą, oceną techniczną, czy specyfikacją techniczną, o ile 

wyroby te lub produkty spełniają wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności                 
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a Wykonawca za pomocą innych dowodów może wykazać, że oferowany wyrób lub 

produkt jest zgodny z postawionymi wymogami. 

 

2. Przepisy prawne 

Wykonawca powinien znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe  jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.682), 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych . (tj. Dz.U. 2021 

poz.1213), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.                    

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów  budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. 

Dz.U 2022 poz. 1225), 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 

poz. 401), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126); 

7) Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (tj. Dz.U. 2022 poz. 2240), 

8) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 

poz.1710). 


