SPECYFIKACJKA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE ORAZ SZCZEGOLOWE W ZAKRESIE
II ETAPU REALIZACJI ZAMOWIENIA

Przebudowa Swietlicy wiejskiej w Laskownicy Matej w ramach zadania pn: Rewitalizacja
dworcow i terendow przydworcowych wzdhuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gotancz

Zamawiajacy - Inwestor: Miasto i Gmina Gotancz
ul. dr Piotra Kowalika 2
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Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia objetego Il etapem przedstawia wyciag
z Projektu Budowlanego, STWiOR oraz przedmiary robét dotyczace II etapu realizacji.

Marzec 2023 r.



|. CZESC OGOLNA

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zadania.

1. Nazwa zadania:

Przebudowa Swietlicy wiejskiej w Laskownicy Malej w ramach zadania pn:
Rewitalizacja dworcow i terenow przydworcowych wzdhuz linii kolejowej nr 356
Miasto i Gmina Gotancz - 11 etap.

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

- Zamawiajacy : Miasto 1 Gmina Gotancz
ul. dr. Piotra Kokwalika 2
62-130 Gotancz

- Wykonawca : wybrany zostanie w drodze przetargu — zgodnie z ustawa Prawo
zamowien publicznych

3. Przedmiot i zakres robét:
Specyfikacja dotyczy robdt budowlanych i elektrycznych, ktére planowane sa do
realizacji w budynek dworca PKP uzytkowanego obecnie tylko w czesci
parterowej - jako $wietlica wiejska.
Roboty budowlane w ramach II etapu obejmujg w szczegdlnosci:

1) budowe podjazdu - pochylni dla niepetnosprawnych wraz z przebudowa wejscia
do budynku - schodow przy podjezdzie oraz zamontowanie systemowego
zadaszenia nad wejsciem.

2) renowacj¢ ceglanej elewacji frontowej 1 elewacji bocznych z zastosowaniem
standardowego systemu renowacji metoda chemiczng lub parowa w szczegdlnosci:
oczyszczenie, usuniecie wtornych napraw 1 spoin, oczyszczenie cegly,
uzupelnienie ubytkéw w licu cegly, rekonstrukcja spoin oraz zabezpieczenie
elewacji w procesie hydrofobizacji. Nie dopuszcza si¢ stosowania metody
mechaniczne;j.

3) modernizacj¢ klatki schodowej - wymian¢ ptytek na parterze, wymiana
nastopnic drewnianych, oraz renowacja - malowanie, lakierowanie pozostatych
elementow klatki (podstopnic, podestow, stupkow, balustrad, wangow); czesciowe
uzupelnienie brakujacych elementow; zabezpieczenie p.poz klatki schodowe;j
poprzez obicie spodu podwdjnag plyta gipsowo - kartonowa i zastosowanie
odpowiednich farb 1 lakieréws;

4) wymiana okien na klatce schodowej; renowacja parapetow wewnetrznych;

5) wymiana drzwi wewngtrznych wejsciowych do piwnicy, na strych oraz drzwi
wewnatrzlokalowych na pigtrze budynku;



6) modernizacja posadzki w pomieszczeniach na I pigtrze budynku poprzez
demontaz istniejgcych warstw na stropie drewnianym oraz wykonanie nowych
warstw posadzki z jej ociepleniem i ulozeniem warstwy wierzchniej z wykladziny
PCV,

7) Wymiana tynkéw na S$cianach w pomieszczeniach [ pietra oraz oktadzin
sufitow, obudowanie drobnych elementéw, udroznienie istniejacych przewodow
i osadzenie kratek wentylacyjnych oraz gipsowanie i malowanie pomieszczen;

8) roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej
I w pomieszczeniach na pigtrze - montaz opraw oswietleniowych, wytacznikow,
gniazd, oraz wykonanie nowych wypustow na planowany do montowania osprze¢t
i oprawy. Wyprowadzenie instalacji pietra do do zamontowanej/ rozbudowanej w
ramach niniejszego zadania rozdzielni. W zataczeniu Specyfikacja Szczegétowa w
zakresie robot elektrycznych.

4. Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet jezeli nie stanowig
one odrebnych pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: utrzymanie i likwidacja placu budowy, utrzymanie urzadzen placu
budowy, usunigcie zbednych materialdéw i urzadzen, gruzu i odpadéw z terenu
budowy, odtworzenie zniszczonej zieleni, montaz, demontaz rusztowan, wind
przysciennych, transport materiatbw do miejsce wbudowania, wykonanie robot
szalunkowych itp. oraz wszelkie roboty wynikajace z technologii wykonania robot
podstawowych. W zakres prac towarzyszacych wchodzi rowniez: obstuga
geodezyjna, wykonanie map i dokumentacji  powykonawczej, ewentualne
uzgodnienia, wylaczenia energii, odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikow,
opis zamontowanych urzadzen, sporzadzenie 1 dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej 1 inne. Za te prace Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia.

5. Informacja o terenie budowy
1) Teren budowy — stanowi dziatka 11/2 obreb Laskownica; przylegajacy do
dziatki 11/4, ktéra stanowi¢ moze plac budowy oraz dojazd do budynku, w
ktorym beda realizowane roboty budowlane.

2) Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy / miejsce prowadzenia robot
Wykonawcy w terminie okre§lonym w umowie, w ktorym okresli teren
przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwo$¢ korzystania z mediow itp.

W zwiazku z prowadzeniem prac w poblizu terenow zamieszkalvch, przy
czvnnej linii kolejowej, w polizu strefy rekreacji dla mieszkancow nalezy w
szczegllny sposéb zadbaé o bezpieczne prowadzenie robot.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materialéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili przekazania placu budowy do chwili odbioru koncowego.



4)

5)

6)

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wilasne.

Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej.
Odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie
budowy i terenie prowadzenia robot w budynku, oraz tereny przylegajace do
budynku z ktorych korzysta. Odpowiada za sktadowane i roztadowywane
materiaty, parkowane samochody, montowany sprzet itp. Wykonawca
powiadomi  Inspektora nadzoru, wiasciciela  urzadzen, pozostate
zainteresowane strony o fakcie przypadkowego uszkodzenia, urzadzen czy
instalacji oraz o ewentualne] konieczno$ci przeniesienia instalacji czy
urzadzen.

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisdOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot
i likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie stosowne
kroki majace na celu zastosowania si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Bedzie unikaé dziatan
szkodliwych 1 wucigzliwych dla innych jednostek i o0sob w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zapewni staly wywoz nieczystosci 1 gruzu z terenu budowy lub
zapewni jego bezpieczne sktadowanie i1 wywo6z przy porzadkowaniu terenu
budowy.

Ponadto zgodnie z zapisami Projektu budowlanego — zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody, wszystkie prace prowadzone na budynkach, na ktorych
znajduja si¢ gniazda i siedliska chronionych gatunkow ptakéw musza zostaé
poprzedzone uzyskaniem decyzji regionalnego dyrektora ochrony srodowiska
zezwalajagca na odstepstwa od ustawowych zasad w stosunku do tych
gatunkoéw. Jednoczesnie informuje si¢, ze ani podczas inwentaryzacji, ani
podczas prowadzenia wczesniejszych robot — nie stwierdzono istniejagcych
gniazd ptakow.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne 1 higieniczno — sanitarne, ktorych rozdaj ilo$¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju
wykonywane] pracy. Mozliwe jest uzgodnienie z Uzytkownikiem obiektu
(parteru budynku) zasad korzystania z takich pomieszczen na terenie
istniejacych budynkéw. Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie
1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢, przed
rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z
art.21a ustawy Prawo budowlane. Wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej (oferowanej).Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony



przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane
pozarem wywotanym w zwigzku z realizacja robot albo spowodowanym przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

7) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor Nadzoru (przy
udziale Uzytkownika) uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilo$¢ i
usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych (lub sposob
korzystania z pomieszczen przekazanych na czas trwania budowy przez
uzytkownikow obiektow). Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed
dostepem oséb niepowolanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wilasnosci 1 porzadku publicznego.

8) Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na
dojezdzie do terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy — od
przekazania placu budowy do zakonczenia i1 odbioru robdt. Przed
przystapieniem do realizacji robdt Wykonawca przedstawi 1 uzgodni z
Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu budowy, w ktorym przewidzi
sposob organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
planie nalezy uwzgledni¢ fakt, ze teren budowy znajduje si¢ w poblizu czynne;j
linii kolejowej, w poblizu terenu zabudowanego oraz placu rekreacyjnego dla
mieszkancow. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowa).

9) Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca wydzieli teren budowy w sposdéb gwarantujacy jego bezpieczne
uzytkowanie. Sposob wydzielenia zostanie szczegdélowo okreslony w planie
BIOZ sporzadzonym przez kierownika budowy przed rozpoczg¢ciem robot.
Koniecznym jest dodatkowe oznakowanie kolorowg tasma elewacji budynkoéw
w zasiegu prowadzonych robot przy wykonywaniu elewacji, wymianie okien ,
robot ziemnych i innych przy wykonywaniu podjazdu itp. Oznakowanie nalezy
utrzyma¢ w dobrym stanie przez caty okres trwania robot. Koszt ogrodzenia i
zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

10) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca ustalg
(w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodnikow i innych elementow wzdhuz dojazdu do budynku oraz na terenie
posesji. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan
po zakonczeniu robot nie zmienit si¢ na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci
Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach i rogach
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

6. Nazwy i kody — dla zakresu objetego niniejszym zadaniem
Jak w Specytikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
KOD GLOWNY:



45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i
kulturalnych obiektéw budowlanych
GRUPA 452: 45262800-9 Rozbudowa budynkéw
GRUPA 453: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
GRUPA 454: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45421132-8 Instalowanie okien
45421131-1 Instalowanie drzwi

7. OKkreslenia podstawowe.
Uzyte w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy. Z uwagi na fakt, ze Il etap stanowi fragment robot objgtych
PROJEKTEM BUDOWLANYM i pozwoleniem na budowg¢ w zakresie szerszego
przedsiewzigcia inwestycyjnego pn: Rewitalizacja dworcow 1 terendw
przydworcowych wzdhuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gotancz -
kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace go
do kierowania robotami w zakresie catego przedsigwzigcia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba ktorej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w
odbiorach robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz
urzadzen technicznych jak rowniez odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora co do ilosci 1 jakosci robdt powodujace skutki
finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiodr czesciowy — odbidr czgsci robot ulegajacych zakryciu , prob i sprawdzen
instalacji 1 urzadzen, oraz eclementow robot podlegajacych zaptacie przez
Inwestora o ile takie rozliczenie zostalo przewidziane w umowie z Wykonawca.

Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie od wykonawcy pelnego zakresu
robot. Odbior koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
faktu zakonczenia robét, uporzadkowaniu terenu budowy i miejsca prowadzenia
robot.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi
peilnej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw powykonawczych dokumentacji
technicznej, dokumentacji geodezyjnej, protokotow badan i sprawdzen
prowadzonych w trakcie budowy oraz koncowych umozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie obiektu, os§wiadczen kierownika budowy dotyczacych prowadzonych
robét, uporzadkowaniu terenu, zastosowanych materiatach wraz z certyfikatami i
deklaracjami zgodno$ci, kart gwarancyjnych.

Odbidr ostateczny - po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.



WYMAGANIA DOT. WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
odpowiadajacych  wilasciwoSciom materialtdbw  przyjetych 1 okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamowienia opisano za pomoca dokumentacji projektowej (w tym w
szczeg6lnosci PROJEKTU BUDOWLANEGO - w zakresie objetym
zamowieniem, przedmiaréw robot) oraz specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robdt, poprzez wskazanie wymaganych cech technicznych wyrobow
i urzadzen - wydajnosci i funkcjonalnosci. W przypadku gdzie opis przedmiotu
zamoOwienia odnosi si¢ do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w Art. 104 ust.1 pkt.2 oraz ust
3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, dopuszcza si¢ rozwiazania "rownowazne"
0 podstawowych o parametrach technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz
proponowane w w/w dokumentach odniesienia.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatlow
i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich zastosowanie /
wbudowanie (W szczegolnosci:  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
swiadectwa jakos$ci lub inne dowody potwierdzajace, ze oferowany produkt jest
zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego). Zamawiajacy dopuszcza produkty nie
majace certyfikatu zgodnos$ci z dang normg, oceng techniczng, czy specytfikacja
techniczng, o ile wyroby te lub produkty spelniaja wymagania bedace
przedmiotem oceny tej zgodnosci a Wykonawca za pomoca innych dowodow
moze wykazaé, ze oferowany wyrob lub produkt jest zgodny z postawionymi
wymaogami.

Na zadanie Inspektora Nadzoru (co najmniej 5 dni prze planowanym
wykorzystaniem, wbudowaniem) Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace pochodzenia materiatow, probki do zbadania ich parametrow,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.)

. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem,

skladowaniem i kontrolg jakosci. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly wilasciwie zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym itp. oraz byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Szczegolowe wymagania materialowe

1) Podjazd do budynku, wejscie do budynku przy podjezdzie, zadaszenie nad
wejsciem:

- podktad betonowy pod fundament pochylni i schodow — beton C8/10

- fundament pochylni — beto C 20/25,

- murek fundamentowy — oporowy pochylnie — bloczki betonowe KI. 15



- murki pochylni powyzej poziomu teren — cegla klinkierowa; wykonczenie rolkg z
cegly klinkierowej — ksztattki.

- kolor cegty klinkierowej — naturalny, matowy,

- izolacja fundamentow i muréw fundamentowych z bloczkéw — pozioma z papy
polimerowo — asfaltowej modyfikowanej elastomerem (SBS) gr. min.4 mm;
termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej; pionowa z emulsji asfaltowej;

- stalowa, ocynkowana, - rura d:5 cm; malowana proszkowo w kolorze RAL 7042;
montowana na poziomie 75 i 90 cm;

- kostka betonowa — szara, wzor/ksztatt dowolny, grubos¢ min. 6¢cm; bez fazy;

- zadaszenie nad wejSciem systemowe; szkto bezpieczne na konstrukcji stalowej,
ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7042. Na daszek przed jego montazem
Wykonawca dostarczy projekt wykonany przez producenta w zakresie wykonania
1 montazu oraz potwierdza¢ wymagania wytrzymato$ciowe zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

2) Renowacja elewacji — cegta budowlana petna klasy 35 zblizona wymiarami i
wygladem do cegly istniejacej — w przypadku koniecznos$ci uzupetnienia lub
wymiany;

Pozostate materiaty (w szczegdlnosci: $rodki do czyszczenie, naprawy,
uzupetnienia lica cegly, spoinowania, hydrofobizacji, patynowania, wyrownanie
kolorystyczne) wg systemu wybranego producenta — Karty systemu — po
zatwierdzeniu proponowanego systemu przez Zamawiajacego. Nalezy zachowaé
zasady wykonania robot, ktore zostaly opisane w zalaczonej Specyfikacji
technicznej pn. Roboty konserwatorskie.

W  specyfikacji tej podaje si¢ przykladowe systemy renowacji elewacji.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne — tj, takie ktére zapewnig
wymagany efekt.

3) Modernizacja klatki schodowej

- ptytki na parterze przy remontowanej klatce schodowej — wymiana plytek -
preferowane 15x15 na wzor istniejacych — terrakota; biato czarna szachownica
15x15; klasa odpornos$ci V, antyposlizgowo$¢ — minimum R10;

- cyklinowane spoczniki istniejgcej podtogi drewnianej — zabezpieczy¢ lakierem
bezbarwnym ogniochronnym i impregnatem p.poz do drewna (do stopnia trudno
zapalnosci),

- nastopnice drewniane — debowe lub jesionowe, kolor naturalny, lakierowane
bezbarwnie lakierem ogniochronnym i impregnowane  p.poz, do trudno
zapalnosci,

- pozostale elementy schodéw drewnianych — uzupekienie elementow schodow
na wzor istniejacych (tralki), balustrada, malowana w kolorze RAL 901 (bezowy);
pochwyt w kolorze RAL 7042 (szary); wszystkie elementy impregnowane do
stopnia trudno zapalno$ci lakierem ogniochronnym i impregnatem p.poz do
drewna

- obicie schodow od spodu — 2 x ptyta gipsowo — kartonowa ogniochronna —
gr.12,5 cm;

- roboty malarskie — farba akrylowa kolor szary (gotebi).

4) Wymiana okien na klatce schodowej; renowacja parapetow wewnetrznych
Okna O5 - indywidualne, z profili PCV, uchylno — rozwierne, wspotczynnik
przenikania ciepta < 1,3W/m2K; ciepty montaz.



Parapety — istniejace; do renowacji, impregnowane do stopnia trudno zapalnosci
lakierem ogniochronnym i impregnatem p.poz do drewna;

5) Drzwi wewngtrzne — skrzydla drzwiowe: drewniane, plytowe — wypetnienie
plyta wiérowa pehla, okleinowane, kolor zblizony do RAL 7042 ; okucia — 3
zawiasy, klamki, szyldy, zamek patentowy.

Oscieznica — systemowa z mat. drewniana /z mt. drewnopochodnego; regulowana
na szeroko$¢ muru; opaska min. 80 mm

4. Materialy nie odpowiadajace wymogom.
Roboty z uzyciem materialdow nie odpowiadajagcych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

5. Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji
Technicznej to wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry
techniczne od parametréw materiatbw opisanych w dokumentacji czy
Specyfikacji. Jezeli zastosowanie materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga
zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca dokona tej zmiany na wtasny koszt.

IIl. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét 1 srodowisko. Sprzet uzywany
do robot — jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i
zapewni¢ terminowg, zgodng z harmonogramem realizacj¢ robot. Sprzet — zaréwno
wlasny jak 1 wynajety powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiadaé
wymogom srodowiska i1 przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Sprzet nie posiadajacy takich dokumentow
zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.
Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy, montujacy go powinni posiadac
stosowne uprawnienia.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci
przewozonych materialdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi
na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci 1 porzadku.

Pojazdy wjezdzajace na teren realizacji robot beda porusza¢ si¢ po uzgodnionych
trasach ( zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokdle przekazania placu budowy) z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci w zwigzku z mozliwoscig przebywaniem w



VI.

poblizu 0so6b trzecich - w zwiazku z czynng linig kolejowa, sitownig zewngtrzng oraz
uzytkowang $wietlica.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materialow, za ich zgodnos¢ z
wymogami.

Wykonawca zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i bledy w projekcie, ktore
zauwazy w czasie trwania robot.

Wykonawca realizuje roboty zgodnie =z technologiami wymaganymi przy
zastosowaniu systemow realizacji robdt oraz zastosowanych materiatlow. Catos$c
realizacji wykonuje przy wspolpracy z Inspektorem Nadzoru stosujac si¢ do jego
polecen.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje robot jesli Wykonawca nie stosuje si¢
do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych,
przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne , ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z  prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow.

Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem
Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materialow oraz
prowadzonych robdt. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest kierownik
budowy.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ prowadzonych robot i
wbudowanych  materiatow z wymogami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub
Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru o zamiarze wykonywania
prob, sprawdzen, pomiardow itp.

2. Dokumentacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest  prowadzi¢ dziennik budowy w zakresie
wykonywanych robdt. Dziennik budowy bedzie kontynuowany w zwigzku z juz
wczesniej prowadzonymi pracami - m.in. remontem dachu. Dziennik budowy
zostanie przekazany przez Zamawiajacego w dniu przekazania placu budowy.
Pozostatymi dokumentami budowy s3:
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
- Protokot przekazania placu budowy,
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- Protokoty odbiorow czgsciowych,

- Protokoty badan 1 sprawdzen,

- Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow,

- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - sporzadzona przez Wykonawce po
zakonczeniu roboét (zainwentaryzowanie podjzdu).

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych
btedoéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu
winien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona zmian lub
poprawek.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VII. PRZEDMIAR I OMIAR ROBOT

Przedmiar robot — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) i stanowi
element opisu przedmiotu zamowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiar robot nie zawiera robdt ktére nalezy wykonaé, lub
faktyczna ilo$¢ robdot do wykonania odbiega stanu faktycznego Zamawiajacy wykona wilasne
obmiary i zglosi ten fakt na etapie procedury o udzielenie zamowienia publicznego.

Ewentualne roboty dodatkowe, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujete w
przedmiarach robét, projekcie, specyfikacjach technicznych, a ktore nalezy zdaniem
Wykonawcy wykona¢ wymagaja uprzedniego obmiaru, zgloszenia Inspektorowi Nadzoru
robot 1 uzyskania akceptacji Inwestora co do ich wykonania. Wykonawca dokona wtasnych
przedmiarow 1 wyceny tych robot wg stawek 1 naktadow zastosowanych w ofercie.

VIII. ODBIOR ROBOT.

Przy realizacji zadania rozroznia si¢ nastepujace odbiory: odbior czeSciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.
Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.
W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

2. Odbior czesciowy — polega na ocenie i jakosci wykonania czesci robot ( najlepiej petnych

elementow), ktore Zamawiajacy ma zamiar fakturowac, o ile przewiduje to umowa.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.
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W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbior koncowy — polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa.

O zakonczeniu robot Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie
ustalonym w umowie Zamawiajacy zwota i1 przeprowadza odbidr koncowy.

Odbioru koncowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajacego w sktad ktorej
wejdzie Inspektor Nadzoru i1 przedstawiciel uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek , oraz konieczno$ci wykonania
robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub
dokona¢ odbioru z wyszczegodlnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potrgcen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé i przekazaé
Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa ktorej zakres opisano w p 1.7.

Odbior ostateczny — po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w
trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (
usuni¢cie wad 1 usterek ) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ile bylo ustanowione.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu (w szczegoélnoSci: rusztowania, szalowania,
utylizacja materiatow z rozbiorki itp.)

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

Dokumenty podstawowe

W zwigzku z opisem przedmiotu zaméwienia, poprzez wskazanie wymaganych cech
technicznych wyrobow 1 urzadzen - wydajnosci i funkcjonalnosci, dokumentami
odniesienia s3:

- Projekt budowlany, szczegdlowe specyfikacje techniczne - w zakresie objetym
zamoOwieniem,

Jesli w opisie przedmiotu zamoOwienia powotano si¢ na normy, ocen techniczne,
specyfikacje techniczne i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w Art. 104
ust.1 pkt.2 oraz ust 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, dopuszcza si¢ rozwigzania
"rownowazne" o podstawowych o parametrach technicznych 1 jako$ciowych nie gorszych
niz proponowane w w/w dokumentach odniesienia.

Zgodnie z zapisami p.11.1 niniejszej specyfikacji Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w
stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich
zastosowanie / wbudowanie (w szczegolnosci: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakos$ci lub inne dowody potwierdzajace, ze oferowany produkt jest zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego). Zamawiajacy dopuszcza produkty nie majace
certyfikatu zgodnosci z dang norma, oceng techniczng, czy specyfikacja technicznag, 0 ile
wyroby te lub produkty spelniajg wymagania bedace przedmiotem oceny tej zgodnosci
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a Wykonawca za pomoca innych dowoddéw moze wykazaé, ze oferowany wyrdb lub
produkt jest zgodny z postawionymi wymogami.

Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére s3 zwigzane z
prowadzonymi robotami i begdzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 p0z.682),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych . (tj. Dz.U. 2021
p0z.1213),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U 2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 47
poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz.U. 2022 poz. 2240),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022
p0z.1710).
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