
Dział Grupa czynn.

Leśnictwo/S

zkółka/Inwen

tarz

Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudnoś

ci

J.M. Ilość

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 700,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 700,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 423,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 423,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 30,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 Prace godz. wyk. ciągnikiem     ----- H 30,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 434,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 434,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  WYK SZL  Wykonanie szlaku operacyjnego ----- M 200,00

Jaworzec                                          04-05-2-09-      -    -  REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego ----- M 700,00

HOD AGROT Jaworzec                                          04-05-2-09-22  -d  -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA 1,50

Legenda:

Zn. spr.: ZP.270.11.2022             Załącznik nr 3.1. do SWZ  ,,Rozmiar prac wg grup czynności i lokalizacji"
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