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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej df. 720m w L. Rybno na terenie Nadlesnictwa
Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Ziotkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, kwiecien 2024r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW=A
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypaspolitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4 Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 152 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spefnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 720m w L. Rybno na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

@ POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29N-UXI-LCN *

Pan Barttomiej Zidtkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 720m
w L. Rybno na terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametréow
uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego
z ochrong P-POZ danych oddziatéw lesnych. Z uwagi na charakterystyke uktadu drogowego,
jego forme uzytecznosci oraz zatozenia Inwestora, projekt zostat podzielony na Il Etapy
wykonawcze, ktore mozna wykona¢ spdjnie jako cato$¢ przedsiewziecia oraz kazdy z osobna
w danym okresie realizacyjnym w zaleznosci od potrzeb jak i mozliwosci jakie Zamawiajgcy
bedzie posiadat w danym okresie inwestycyjnym.

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz.nr. 265, 266, 269 / 221505_2.0011 obr. Rybno
Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Rybno

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejgcy odcinek drogi lesnej o dt. 720mb
z podziatem na poszczegdlne etapy realizacyjne li ll. Droga le$na przebiegajgca w zakresie laséw
panstwowych przebiega od strony potudniowo-zachodniej m.Rybno, rozpoczynajac swoj zakres
w obrebie zjazdu z drogi powiatowej relacji Wejherowo-Choczewo a konczgc na dziatce nr.269
naszczycie wzniesienia terenowego. Droga przebiega po terenie zréznicowanym wysokosciowo
w zakresie 37-83m n.p.m. z widocznym wyniesieniem od poczatku jej biegu w kierunku
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kilometraza wzrostowego. PdzZniejszy przebieg drogi w zakresie Etapu Il posiada szczegdlnie
strome pochylenie podtuzne dochodzace do 15% wartosci podjazdowej. W zakresie
opracowania droga posiada liczne zjazdy/taczniki na drogi przyboczne lesne i szlaki zrywkowe,
uwidocznione miejsce mijania i nawracania dla pojazdow w obr.km 0+170 przy ktérym to
magazynowane jest réwniez pozyskane drewno. Na czes¢ drogowg sktada sie jezdnia szer.
~3,0-3,5m wykonana z mieszanki piaskowo-zwirowej, czesciowo z punktowym utwardzeniem
kruszywami naturalnymi (wystepowanie w zaleznosci od danego odcinka drogowego)
oraz pobocza gruntowe zmiennej szeroko$ci. Droga posiada liczne wyboje i zanizenia/dziury
z zastoiskami wodnymi tworzgcymi sie po opadach atmosferycznych oraz liczne podptukania.
Wystepujgce doty odstojnikowe sg zamulone i wymagac bedg czesciowego odmulenia jak
i czeSciowego odtworzenia. W zakresie korony drogi wystepujg liczne zadrzewienia oraz
zakrzaczenia, ktore bedg wymagaty usuniecia przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji
w celu unormowania skrajni drogowej. Przebieg drogi w planie nie jest jednostajny
i przecina go teren bytej linii kolejowej PLK w obr.km. 0+130 oraz zakres nieruchomosci innych
pod koniec opracowania (zakres odrebnego opracowania).

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi lesnej jest zmienne i tak jak dla
zakresu etapu | stanowig je gtéwnie piaski oraz piaski gliniaste, tak dla zakresu etapu Il stanowig
je zasadniczo piaski gliniaste i gliny piaszczyste o pogorszonych warunkach terenowych.
Droga lesna przebiegajgca w zakresie etapu Il charakteryzuje sie znacznym pogorszeniem
warunkéw gruntowo-wodnych jak i ogdlno-terenowych w poréwnaniu do zakresu etapu |.
Waod gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na
projektowang nawierzchnie drogowg. Jednakze nie mozna wykluczyé wystepowania
punktowych ciekow i sgczen wod gruntowych na poziomie odkrytego podtoza podczas
prowadzenia prac ziemnych przygotowawczych co jest charakterystyczne dla tego typu
obszarow lesnych i lokalnie moze wystepowacé w szczegdlnosci w zakresie etapu Il.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robot nalezy sporzadzié i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robdt przygotowawczych nalezy réwniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowane] drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
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Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 720m w L. Rybno na terenie Nadlesnictwa Wejherowo

polegajacych na przebudowie danej drogi lesnej wraz z infrastrukturg drogowa przyboczng
w celu przystosowania jej do normatywnego uzytkowania jak i podniesieniu parametréw
uzytkowo-technicznych. Dtugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi
720.00mb z podziatem na Etap | dt. 200mb i Etap Il dt. 520mb. Przyjeto szerokos$¢ podstawowa
jezdni w zakresie 3,0m i 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,50m i 0,75m
oraz terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 0,5m jak i szerokosci 1,00m
w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu terenowym gdzie nie wystepujg rowy przydrozne.
Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan istniejagcy wymaga niewielkiej/
kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego, polegajgcego gtéwnie na
niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen wraz z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi.
Projekt zaktada rowniez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wzmocnienie/przebudowe istniejgcych
zjazdoéw/tacznikdw na drogi przyboczne w ilosci 5szt oraz wzmocnieniu nawierzchni placu
manewrowo-nawrotnego. Dla catego zakresu drogowego, ktdre obejmuje opracowanie
projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do
stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym darniny z uktadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych
oraz zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robot ziemnych wchodzacych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e /atozenia materiatowe:

- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstate z przekruszenia betondéw twardych
- PK — Piasek Kopany

e Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego
- Etap_I:
Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypkg z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Etap_Il:
Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.25cm wraz z zasypkg z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
Geotkanina dwukierunkowa sep-wzmacniajgca polipropylenowa 70R

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna
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Materiat na nawierzchnie drogowa (jezdnia i pobocza) :

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i $mieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna )
- szeroko$¢ korony drogi zasadniczej : 4,00-5,00m (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni drogowej : 3,00-3,50m
- szerokos$é poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,50-0,75m
- szeroko$¢ poboczy gruntowych : 2x0,50 (min.1,0m w obr. zanizen, wykopdéw bez rowdw)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowe;j : daszkowy/obustronny 3-4%, jednostronny 2%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>130MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>130MPa)

Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatagczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)
(w przypadku lokalnych zanizeri parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

e Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:
- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00
- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95
- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo
za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do
odtworzonych zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.
Jednakze z uwagi na mozliwos¢ wystepowania sieci w poczatkowym km drogi oraz w obrebie
terendw bytej linii kolejowej, nalezy prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty
ziemne w danym obrebie nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem oséb
uprawnionych. Nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania danej sieci i jg
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot drogowych (w przypadku koniecznosci zabezp. sieci
nalezy postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu
jakie wydat).
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4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych:

powierzchnie dla etapu nr | powierzchnie dla etapu nr |l
- jezdnia : 542,8 m2 - jezdnia : 1876,6 m2

- pobocza : 272,5 m2 - pobocza : 928,2 m2

- faczniki : 364,2 m2 - faczniki : 440,4 m2

- plac:150,0 m2

4.7. Ochrona srodowiska

e Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podfuzne i poprzeczne.

e QOdpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

e Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robot
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

e W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczeristwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona waod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowodw, przepustdw i zbiorn.odstojnikowo-odparowujgcych.
— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenistwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw o0sob trzecich

Projekt nie narusza interesow uzasadnionych oséb i podmiotdw trzecich
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtéwnie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robét przed
dostepem oséb trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Lasow Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie réwniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotéw odstojnikowych)

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
w stosunku min. 1:1,5 a zageszczenie podtoza pod w-wy konstr. do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki, Koparki kotowe lub ggsienicowe z tyzkg skarpowa
e Spycharki ggsienicowe, rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatow

e Walce drogowe, zageszczarki typ 400-600, beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robdét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
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przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.
Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.
Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajacego.

Kolejnos¢ wykonywania robdt konstrukcyjnych:

e Przeprofilowanie wraz z dogeszczeniem istniejgcej nawierzchni/podtoza
e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych
parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt konstrukeyjnych:

e Roéwniarka samojezdna ( wyréwnanie podtoza / nawierzchni istn.)

e Walec drogowy stalowy, zageszczarki do robot zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw, beczkowdz
e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (osprzetowanie drobne)

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robot porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatarh budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzgdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatngé
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi konicowe

e Przed rozpoczeciem robodt, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

e \Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosic do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

e Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbiera¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

e Odbioru elementéw robodt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

e Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 720m w L. Rybno na terenie
Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi, sieci podziemne, ogrodzenia, stupy, stupki
e Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB,
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinno$¢ — drzewa, krzaki ; sieci podziemne; nierownosci terenowe, rowy,
cieki wodne, zbiorniki, stupy, ogrodzenia.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowdw i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowaé pracownikéw o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdét nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego Iub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA
7.1. Plan Orientacyjny

7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_|

7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_II

7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_I

7.5. Profil Podtuzny 1 E |

7.6. Profil Podtuzny 2 E_II

7.7. Profil Podtuzny 3 E_II

7.8. Przekroje Normalne 1 E_|
7.9. Przekroje Normalne 2 E_|I

7.10. Rysunek Szczegdtow

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9

rys.10

POD-1
PLS-1
PLS-2.1
PLS-2.2
PPD-1
PPD-2.1
PPD-2.2
PNK-1
PNK-2

RSD-1
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