eloi T

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

SPECYFIKACJA TECHN. WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA POTRZEBY PLACOWKI OPIEKUNCZO — WYCHOWAWCZEJ
»ATRIA"

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dzialek):

Placéwka Opiekuriczo ~ Wychowawcza ,,Atria”
ul. Jana Matejki 18, Sochaczew

Dziatka nr. ew.: 892/5

Obreb: 0001 Chodakéw

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Powiat Sochaczewski

ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

UMOWA (numer, data):

Umowa nr IMZP.272.PU.18.2022
z dnia 10.06.2022

PROJEKTANCI
architektura krajobrazu (specjalnoé¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

mgr inz. arch. Grzegorz Fraczek (5/PKOKK/2016)
mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochariska (? ue(,(nov\.ﬁl.‘&

Kielce, 5 sierpnia 2022






Spis tresci

Spis tresci 2
1. CZESC OGOLNA 4
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego 4
1.2. Inwestor 4
1.3. Jednostka projektowania 4
1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych 4
1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania terenu 4
1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 5
1.7. Podstawa opracowania specyfikacji 5
2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH 6
2.1. Rozbiérki i roboty porzadkowe 6
2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN 6
2.1.2. ZAKRES ROBOT 6
2.2. Budowa nawierzchni 6
2.2.1. rodzaj robét wg wspdinego stownika zaméwier 6
2.2.2. normy 6
2.2.3. Zakres ROBOT i SZCZEGOLOWY OBMIAR 7
2.2.4. Zalecenia na temat technologii i materiatow 8
2.3. ELEMENTY MALE) ARCHITEKTURY 13
2.3.1. Rodzaj robét wg wspéinego stownika zamowierh 13
2.3.2. Normy 13
2.3.3. zakres robdt i szczegétowy obmiar 14
2.3.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGIHI | MATERIALOW 14
2.4. Urzadzanie nowej szaty roslinnej 18
2.4.1. rodzaj robdt wg wspdinego stownika zamowien 18
2.4.2. normy 18
2.4.3. Zakres ROBOT i szczegétowy obmiar 18
2.4.4. zalecenia i Uwagi na temat technologii i materiatéw 18
3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH 23
4. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY 24
4.1. Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét 24
4.2. Organizacja robét budowlanych i placu budowy 24
4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw oséb trzecich 24
4.4. Wptyw inwestycji na srodowisko 24
4.5. Warunki bezpieczetistwa pracy 24
5. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW 25
6. wymagania dotyczqce sprzetu, maszyn niezbednych do wykonania robét oraz srodkéw
transportu 26
7. KOLEINOSC | UWAG! na temat TECHNOLOGIH WYKONANIA ROBOT 27
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZi) 27







27

7.2, Zasady kontroli jakosci robét

7.3. Dokumenty budowy

28

7.3.1. Dziennik budowy

28

7.3.2. Ksigzka obmiaréw (w przypadku gdy jest wymagana)

28

7.3.3. Dokumenty laboratoryjne

29

7.3.4. Pozostate dokumenty budowy

29

7.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

29

8. Ustalenia dotyczqce kosztoryséw, przedmiaru i obmiaru robét

9. dokumenty odniesienia

30
31






1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt zagospodarowania terenu na potrzeby placéwki opiekuriczo — wychowawczej ,Atria”.

1.2. Inwestor

Powiat Sochaczewski,
ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

1.3. Jednostka projektowania

Patrycja Kochariska, wiasciciel firmy Patrycja Kochariska Zielony Tien
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

1.4. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przy placéwce opiekuriczo ~ wychowawczej
LAtria”. Opracowywany obszar znajduje sie na dziaice o numerze 892/5.

Teren ten ma stuzy¢ wychowankom placéwki ,Atria” i ,Antares” oraz opiekunkom i goéciom.

Celem jest poprawa funkcjonalnosci przestrzeni i podniesienie jakosci zycia wychowankéw tych placéwek.

1.5. Elementy zagospodarowania terenu objete projektem zagospodarowania
terenu

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:
ciggi piesze i nawierzchnie z kostki betonowej i zwiru;

wyznaczenie przestrzeni na postdj samochodéw;
odtworzenie trawnikow;

montaz elementdéw matej architektury;

montaz wiat wraz z wyposazeniem;

montaz nowej bramy i furtki;

uporzgdkowanie istniejgcej roslinnosci i nowe nasadzenia;
demontaz istnigjgcych bram;

doprowadzenie wody;

oswietlenie.
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Projektowane elementy zagospodarowania:

Nawierzchnie:

2 kostki betonowe;j;

Zwirowe z geokraty;

2wirowe na agrowtokninie.

Oswietlenie terenu — oddzielne opracowanie TOM Il

Doprowadzenie wody — oddzieine opracowanie TOM Il

Mata architektura (lezaki, hamaki, hustawka dwustanowiskowa, urzgdzenia silowni zewnetrznej, stoly,
tawki, wiaty, grillowisko)

Wymiana fragmentu ogrodzenia (przesuniecie fragmentu ogrodzenia, montaz nowej bramy i furtki)
Nowa szata roslinna (nasadzenia drzew, krzewdw, roslin okrywowych, trawniki)

Gospodarka istniejgcym drzewostanem (ochrona na czas budowy)

AWN
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1.6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roélinna:

Krzewy istniejgce (zachowane) 117,6 30,34
2 Krzewy projektowane 269,96 69,66
Razem: 387,56 100
Nawierzchnie: ' "
3 Nawierzchnia z kostki betonowej 157,12 15,74
4  Nawierzchnia zwirowa z geokraty 172,85 17,32
5 Nawierzchnia zwirowa na agrowiokninie 21,52 2,16
6 Nawierzchnia trawiasta 258,95 25,95
7 Nawierzchnia z kory sosnowej 387,56 ' 38,83
Razem: 998,00 100

1.7. Podstawa opracowania specyfikacji

v ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

v PKN Katalog Poiskich Norm; )

v WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.




2. SZCZEGOLOWA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM OBMIARU | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH

2.1. Rozbiérki i roboty porzadkowe

2.1.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
¢ 45111200-0 Roboty przygotowawcze

* 45111200-0 Roboty rozbiérkowe

2.1.2. ZAKRES ROBOT
W zakres robét podstawowych wchodza:

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-niwelacja terenu ~ 0,0351 ha
Usuniecie i wywiezienie bram jednoskrzydiowych metalowych wraz z stupkami — 4,2mb+2,8mb
Demontaz i przeniesienie fragmentu ogrodzenia betonowego — 1mb

Mechaniczne usuniecie darni — 739,05m?

2.2. Budowa nawierzchni

2.2.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN
* 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

* 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

* 45233260-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog;

* 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dia pieszych;

* 45233260-9 Drogi piesze;

* 45233320-8 Fundamentowanie drég;

¢ 45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego;

* 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych.

2.2.2. NORMY
Poszczegdélne roboty oraz wybér materiatébw do budowy nawierzchni nalezy wykonywaé zgodnie z

nastepujgcymi normami:

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa {amane do nawierzchni drogowych;

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek;

PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie;

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych;

DIN 18501 Kostka brukowa betonowa (norma niemiecka);

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania;

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

DIN 18035 -6 Autoryzacja producenta oferowanych nawierzchni

PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektorych terenw sportowych
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PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.” — obowiazujgca norma na kostki
brukowe.
PN-EN 1340, ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.”

2.2.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

W zakres robét podstawowych wchodza:

obrzeza elastyczne

budowa nawierzchni z kostki betonowej
budowa nawierzchni 2wirowej z geokraty
budowa nawierzchni Zwirowej na agrowtdkninie

Szczegotowy obmiar:
a) obrzeza elastyczne:

Obrzeze elastyczne typu eko-bord Uni h=45mm zakotwione szpilkami w gruncie ~ 72 m

b) budowa nawierzchni z kostki betonowej — 157,12 m2 (bez obrzezy)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-|V glebokosci 31cm
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
Warstwy odsgczajgce z piasku srednioziarnistego w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie
reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31,5mm, po zageszczeniu 12cm
Podsypka z chudego betonu, grubosé warstwy 3cm
Kostka betonowa imitujgca kamieri naturalny famany o gruboéci 6cm
RAZEM 31em
¢) budowa nawierzchni zwirowych geokraty — 172,85 m2 (bez obrzezy)

iMechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V glebokosci 28¢m

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-IV

Warstwy odsaczajace z piasku Srednioziarnistego w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczenie
reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu 10cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego 4-31,5mm, po zageszczeniu 12cm

Podsypka ze zwiru drobnoziarnistego, grubosé warstwy 3cm

Geokrata wypelniona zwirem drobnoziarnistym, grubos¢ warstwy 4cm

RAZEM 29 cm
d) budowa nawierzchni Zwirowej na agrowtokninie — 21,52m? (obrzeze elastyczne)

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-IV giebokosci 20cm
Warstwa agrowtokniny
Warstwa wypeiniona zwirem luZnym, po zageszczeniu 20cm
RAZEM 20cm



2.2.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGI! | MATERIALOW

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoéciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punkitéw giownych osi trasy i punktéw
wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), wyznaczenie dodatkowych
punktéw wysokosciowych (reperdéw roboczych), wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, zastabilizowanie
punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejac od Zamawiajgcego dane zawierajgce iokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia robdét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawceg. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty
giéwne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg byé¢ zaopatrzone W oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczerh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkow
Wykonawcy. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych:

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkiy giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica rob6t ziemnych.

Zamawigjacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi
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wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna wynosi¢c 500 metréw, natomiast w terenie falistym i
gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy
zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych
lub  grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg dokladnoscia, aby éredni blad niwelacji po wyrédwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Odtworzenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inhe dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji parfistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O§ trasy powinna by wyznaczona w punktach
gidwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy,
lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokiadnosciag do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okresionych w dokumentacji projektowej. Usunigcie pali z osi trasy
jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robodt.

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowsg oraz w migjscach
wymagajgcych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robét | w miejscach zaakceptowanych przez
inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. OdleglosC ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacijg projektowsa.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU l/LUB DARNINY
Wykonanie robdt:

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdieta z przeznaczeniem do poézniejszego uZycia przy zakfadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera. Humus nalezy =zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania



robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna gruboéé¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé 2zgodna z ustaleniami dokumentac;ji
projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Zdjecie darniny
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne

pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diugoéci boku okoto 0,30 metra. Grubo$é darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli
darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi byé skladowana, to zaleca sie jej roziozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy skiadowaé w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darning nalezy skladowa¢ warstwami na przemian trawa do géry i trawa do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nienadajgcg sie do powtérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

WYKONYWANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODY OZA GRUNTOWEGO

Wykonanie robét:

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykenanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metréw.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
malym zakresie. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, ;.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem
bvlty, 0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projekiowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spehiajgcy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zageséci¢ warstwe.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza is=0,95.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wiérny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Wilgotnosé gruntu podioza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprcfilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i 2ageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiermnym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny Koszt.

OBRZEZE ELASTYCZNE

Ustawienie elastycznych obrzezy

Elastyczne obrzeza nalezy ustawiaé na wyréwnanym podiozu (z odlegloscig gérnej krawedzi 1cm ponad
grunt) w przebiegu zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna
znajdowac sie od strony nawierzchni Zwirowej lub od strony trawnika (jesli ma by¢ usytuowane miedzy
trawnikiem, a rabatg roslinng), druga strona obrzeza analogicznie ma by¢é pod trawnikiem lub na
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agrowtékninie pod korg na rabatach. Specyfika obrzezy pozwala na ukfadanie ich »Po tukach”, w tym celu
nalezy nacigé obrzeze wg wskazan producenta, aby uzyskac¢ odpowiedni kat i przebieg krzywej.

UKEADANIE KOSTEK BRUKOWYCH
Proces ukladania kostek brukowych powinno sie zaplanowa¢ tak, aby znajdujgc sie na juz utozonej

nawierzchni, nie niszczy¢ wezeéniej przygotowanej podsypki.

Z uwagi na specyfike produktu betonowego (kostka betonowa imitujgca naturainy kamier: tamany) wskazano,
aby chodniki z tej kostki nie miaty obrzezy betonowych dla naturalniejszego wygladu nawierzchni, ale dla ich
stabilizacji nalezy je uklada¢ na podsypce z suchego betonu, ktéry zwigZze nawierzchnie ze sobg. Zalecane
jest wykonanie tzw. oporu betonowego recznie formowanego, ktéry dochodzitby do polowy wysokosci
zewnetrznej linii kostek.

WYKONANIE SPOIN

Ukdadajac kostke brukowg nalezy pamietaé, aby pomigdzy sasiadujgcymi elementami powstawaty fugi
(odleglosci pomigdzy sgsiadujgcymi kostkami), ktére wypeiniamy drobnym piaskiem (najlepiej ptukanym).
Granulacja piasku nie powinna by¢ wigksza niz 0-2 mm, poniewaz piaski gruboziarniste moga zawieszaé sie

migdzy Sciankami kostek brukowych, powodujac nieréwnomierne wypeinienie spoin. Materiat do fugowania
winien byé wmiatany w spoiny zgodnie z postgpem prac. Powinien on byé suchy i pozbawiony domieszek
gliny. Piasek zanieczyszczony gling moze powodowaé nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni kostki
(uwaga zwlaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materiatu nalezy usungé w calosci przed
wibrowaniem, a po zageszczeniu powtérzyé spoinowanie, aby uzupeini¢ powstale braki. Zaleca sie
wielokrotne wypetnianie fug, co wydatnie wspomaga proces wypetnienia. W razie potrzeby nalezy czynnosé
powtdrzyé po pewnym czasie. Przy uktadaniu kostki brukowej trzeba zachowaé¢ odpowiednie szerokosci fug.
Dla powierzchni chodnika powinny wynosi¢ 4 mm. W miarg¢ postepu prac kostke nalezy okresowo wyréwnaé,
tak aby otrzymaé¢ réwnomierng siatke spoin. Nie wolno ukladaé kostek zbyt scile, gdyz po utozeniu takich
nawierzchni dochodzi¢ moze do odpryskiwania krawedzi. Wypetnianie spoin pomigdzy poszczegélnymi
kostkami umozliwia ich wspélprace, tworzac monolityczng nawierzchnie. Zbyt &ciste ulozenie kostek
spowoduje, ze materiat fugujacy nie wypelni wiasciwie spoin.

Zachowanie wiasciwej spoiny pozwala wyeliminowa¢ ewentualne - odchylenia nominalne kostek
(dlugosé/szerokosc), ktére mogg wynosié +/~ 2 mm. Ponadto wiasciwie wykonana spoina ma kompensowagé
zmiany wymiaréw liniowych wynikajace z rozszerzalnosci termicznej betonowych kostek w réznych
temperaturach otoczenia. Prawidtowe wykonanie spoin jest warunkiem stateczno$ci nawierzchni. Biedy
spoinowania, jak i niewystarczajgca nosnosé podbudowy sg przyczyng wystepowania licznych zmian
destrukcyjnych nawierzchni, a takze czesto niestusznych reklamacji, jakoéci betonowej kostki brukowej.
Typowymi objawami jest odpryskiwanie gérnych krawedzi kostki i naroznikéw. Moze do tego dochodzi¢ juz
podczas zageszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odpornos¢ betonowej kostki brukowej, a
szczegolnie narozy, na wystgpowanie sit §cinajgcych jest niewielka. Dlatego tez czesto mylnie wigze sie
przyczyne scinania naroznikéw z niewlasciwg, jakoscia kostki.

ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

Wiasciwie ulozong nawierzchnig z kostki brukowej zageszczamy za pomocy odpowiedniego wibratora
plytowego zabezpieczonego piyta z tworzywa sztucznego, ktdra chroni przed punktowym $cieraniem i
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wykruszaniem narozy. Brak zabezpieczenia stalowej plyty wibratora ptytg z tworzywa sztucznego
(podstawowy blad, jaki popelnia niedoswiadczona brygada brukarska) powoduje, ze ewentualne ziarenka
piasku wydostajace sie z fug, sg rozcierane na drobny pyt, ktéry wnika z wilgocig w porowats strukture
wierzchu, tworzac trudne do usunigcia plamy. Pyt ten, szczegdinie wiedy, gdy jest wilgotny, wigze sie z
obecnym wapnem, tworzac wapien sillkatowy, ktdry niezmiernie trudno usungé z powierzchni kostek
brukowych. Prawidiowo ulozona nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolits ptaszczyzne bez wybrzuszen,
wystepdw i szpar wiekszych niz spoiny miedzy kostkami. ldgc po takiej nawierzchni nie powinno sie
wyczuwaé réznic wysokosci na tgczeniach poszczegdlnych kostek. Tak ulozona nawierzchnia brukowa jest
gotowa i moze byé natychmiast eksploatowana.

ZASADA UKEADANIA Z 3 PALET
Do brukowania zawsze nalezy mieszac kostke z frzech réznych palet. Jest to jedyny sposdb, aby uniknaé

wielko powierzchniowych réznic w odcieniach koloru nawierzchni. Réznice te wynikajg z faktu, ze kostka ze
wzgledu na swoje skladniki sama jest produktem naturalnym, ktéry podlega wahaniom odcieni.

Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku drobnych naturainych odchyler od barwy lub wysokosci
kostki.

KONSERWACJA
Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na ich regularnym zamiataniu, okresowym zmywaniu

woda, usuwaniu zabrudzen i ewentualnym uzupetnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej nie
wymaga zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych. Stosuje sie takze $rodki chemiczne impregnujace
beton, z ktérych wickszos¢ zmniejsza nasigkliwosé powierzchni kostki lub intensyfikuje jej barwe. W okresie
zimowym nalezy unika¢ usuwania Sniegu lub lodu za pomocg ostrych narzedzi, mogacych uszkodzi¢
poszczegdlne kostki. Dopuszczalne jest stosowanie zimg $rodkéw odladzajgcych, ale ich intensywne
uzywanie moze przyczyni¢ si¢ do zmian Kolorystyki betonu (moze powodowaé ziuszczanie wierzchniej

warstwy).

ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Woda z nawierzchni chodnikéw odprowadzona bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu,
zastosowanie spadkow, ktdre nadmiar opaddw beda kierowaé na powierzchnie trawiaste i na rabaty roslinne.

2.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
2.3.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SL.OWNIKA ZAMOWIEN

« CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

« CPV 45262520-2 Roboty murarskie

2.3.2. NORMY
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-B-18701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci;
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne:

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 Roboty ziemne.

2.3.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

Zakres robét:

Montaz elementéw wyposazenia terenu

Szczegolowy obmiar:

Zakup, dostawa i montaz:

1.

AR

10.

11.
12.
13.
14.

Lezak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny) — 5szt.

Stot, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub rébwnowazny) — 7szt.

tawka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny) — 14szt.

Grillowisko, cegta klinkierowa peina (projekt indywidualny lub réwnowazny) — 1szt.

Hamak, materiat tekstylny, stal (projekt indywidualny lub réwnowazny) — 2szt.

Hustawka dwustanowiskowa, metal (PLAYPARK nr kat. K308-s, projekt indywidualny lub
réwnowazny) - 1szt.

Sitownia zewnetrzna: wyciskanie pionowe, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-014 lub
réwnowazny) — 1szt.

Sitownia zewnetrzna: przycigganie pionowe, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-012 lub
rownowazny) — 1szt.

Sitownia zewnetrzna: biegacz, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-017 lub rownowazny)
~ 1szt.

Sitownia zewnetrzna: wio$larz, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-015 lub réwnowazny)
— 1szt,

Ogrodzenie z siatki - 1,2mb

Brama dwuskrzydiowa — 1szt.

Furtka — 1szt.

Wiata, drewno (projekt indywidualny lub réwnowazny) — 2szt..

2.3.4. ZALECENIA NA TEMAT TECHNOLOGII | MATERIALOW

Lezak, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub réwnowazny) — 5szt.

wysokoscé: 84cm

dlugosc: 191cm

szerokosé: 80cm

materiaty: deski 6x3cm i 10x5cm oraz kantdwki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w
obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie
elementy nalezy fgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie
sig na 3/4 tgczonego materiatu.

montaz: postawienie lezakéw w terenie w wyznaczonych miejscach.
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Stét, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywiduainy lub réownowazny) - 7szt.

wysokoséé: 75cm

dlugosc: 175cm

szerokos¢: 100cm

materialy: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantéwki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w
obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacii, kolor: szary. Wszystkie
elementy nalezy lgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie
sie ha 3/4 lgczonego materiaiu.

montaz: postawienie stoldéw w terenie w wyznaczonych miejscach.

tawka, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub rownowazny) - 14szt.

wysokosé: 45cm

diugos¢: 175cm

szerokosc: 46¢cm

materialy: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrébce jak drewno, ale
wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczyé
wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajacej na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego
materiatu.

montaz: postawienie tawek w terenie w wyznaczonych miejscach.

Grillowisko, cegla klinkierowa petna (projekt indywidualny lub réwnowazny) - 1szt.

wysokosc: 90-111cm

diugosé: 275cm

szeroko$é: 60em

materialy: : cegta klinkierowa petna, plyta granitowa gr. 3cm, ptaskownik metalowy, stal kuta iub
nierdzewna; miejsce na grillowisko o wymiarach wewnetrznych 80x48cm, h=111cm ($ciany boczne i
tylna), ruszt stalowy, przestrzen blatu roboczego (granit) 152x60cm, h=90cm, pod blatem roboczym
miejsce na matg drewutnig (szer. 96cm), mozliwe doprowadzenie wody i montaz zlewu (max. szer.
48cm), $ciana tylna konstrukcji z cegly uktadanej warstwowo naprzemianlegle.

montaz: murowanie na fundamencie betonowym gr. 15cm, bedgecym na zageszczonej podbudowie ze

Zwiru gr. 15-20cm.

Hamak, materiat tekstylny, stal (projekt indywidualny lub réwnowazny) — 2szt..

wysokosé: 265cm

diugos¢: 335cm

materiaty: stup stalowy o przekroju 10x10cm (3szt.), ocynkowany i polakierowany na Kkolor
antracytowy, dit. 250cm, hamak klasyczny dwuosobowy z dopuszczalnym obcigzeniem do 200kg, o
diugosci calkowitej rownej 340cm, gdzie powierzchnia do lezenia ma db. ok.230cm i szer. ok.150cm,
hamak mocowany do slupéw na wysokosci okoto 1,5m nad ziemig (wg wzoru y=x/2, gdzie ,y” to wys.
mocowania nad ziemia, a ,x" szerokosé migdzy stupami) za pomocg karabinczykéw mocowanych do
ucha ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci na stupie

montaz: stup zakotwiony na gtebokoéci 0,6m w stopie fundamentowej o0 wym.40x40cm gt.90cm.
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Hustawka dwustanowiskowa, metal (PLAYPARK nr kat. K308-s lub réwnowazny) — 1szt..

wysokosé: 252cm

diugosc: 383cm

szerokos¢: 208cm

materialy: konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedziska w formie deseczki zawieszone na laricuchu ze
stali nierdzewnej

strefa bezpieczenstwa: max. 3,17x7,5m

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Sitownia zewnetrzna: wyciskanie pionowe, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-014 lub
réwnowazny) — 1szt..

wysokosc: 170cm

diugoscé: 105cm

szerokosé: 70¢m

materialy: konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie z tworzywa PU

strefa bezpieczeristwa: max. 4,05x3,7m

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Silownia zewnetrzna: przycigganie pionowe, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-012 fub
réwnowazny) - 1szt..

wysokosé: 170cm

diugosc: 122cm

szeroko$¢: 70cm

materialy: konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko i oparcie z tworzywa PU

strefa bezpieczeristwa: max. 4,22x3,7m

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

Sitownia zewngtrzna: biegacz, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-017 lub réwnowazny)
~ 1szt..

wysokosc: 140cm

diugosé: 100cm

szerokoS¢: 54cm

materiaty: konstrukcja ze stali nierdzewnej, stopnice z aluminium

strefa bezpieczerstwa: max. 4,00x3,54m

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

. Silownia zewnetrzna: wioslarz, stal ocynkowana (np. PLAYPARK, nr kat. KS-FS-015 fub réwnowazny)

- 1szt..
wysokosé: 125cm
diugosc: 142cm
szerokosé: 97¢m
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materiaty. konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedzisko z tworzywa PU, stopnice z ryflowanego
aluminium

strefa bezpieczeristwa: max. 4,42x3,97m

montaz: zgodnie z wytycznymi producenta.

. Ogrodzenie z siatki — 1,2mb

wysokodé: 160cm

diugosé: 60+60cm

materialy: siatka metalowa przymocowana do stlupéw metalowych, catosé zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor ciemnoszary

montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych.

. Brama dwuskrzydiowa — 1szt.

wysokosé: 160cm

dlugosé: 400cm

szerokoéé: 10cm

materialy; dwa skrzydia po 200cm diugosci, brama z sitownikami i sterownikiem, zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor ciemnoszary

montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych

. Furtka — 1szt.

wysokosé: 160cm

diugosé: 120-150cm

szerokosc: 10cm

materiaty: furtka 1,2-1,5m szerokosci, zamykana na klucz, zabezpieczona antykorozyjnie, w tej samej
stylistyce co brama, kolor ciemnoszary

montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych

. Wiata, drewno (projekt indywiduainy lub réwnowazny) — 2szt..

wysokosé: 379cm

dlugosé: 767cm

szerokoéé: 400cm

materialy. drewno, stupy nosne o przekroju 14x14cm, murtaty 14x14cm, zastrzaty 6x15cm, belka
stropowa 14x14cm, krokwie 7x14cm, jetka 6x12cm i deska kalenicowa 6x23cm. Dachy pokryte
gontem bitumicznym prostokatnym mocowanym do sklejki wodoodpornej bukowej, na koricu obrobka
blacharska zabezpieczajgca krokwie. Kalenica ze szczeling wentylacyjng zwieficzona ggsiorami.
montaz: stupy zakotwione w gruncie (za pomoca wspornikbw podstawy stupa) do stop
fundamentowych 40x40x100cm (szer. x gr. x gt.)

17



2.4. Urzadzanie nowej szaty roslinnej
2.4.1. RODZAJ ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

* CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw;
* CPV 45212120-3 Parki;
» CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych;
* CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow.
2.4.2. NORMY
BN-65-9125-022 Materiat roslinny

2.4.3. ZAKRES ROBOT | SZCZEGOLOWY OBMIAR

» zabiegi agrotechniczne
s sadzenie drzew — 1szt.
* sadzenie krzewow - 65szt. (liciastych) + 13szt. (iglastych)
» sadzenie bylin i roslin okrywowych — 171szt.
» Sciétkowanie powierzchni pod roslinami
» zakladanie trawnikow —258,85m?
+ pielegnacja nowej szaty roslinnej — 269,96m2
' WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU SZKOLKARSKIEGO
L.p. Nazwa laciiska Nazwa polska Liczba | WielkoS¢ | Min. wielkosé | Wielkosé
sztuk dotow rosliny [em] | pojemnika
szer. xgt. | (Obwéd pnia
[m] | [cm] (drzewa)) |
DRZEWA LISCIASTE
D1 | Malus ‘Royalty' I Jablof ozdobna ‘Royalty [ 1 | 11 [ 250 (840) | balot
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
K1 | Hydrangea paniculata ‘Limelight Hortensja bukietowa ‘Limelight 5 0,5x0,5 60 | C2
K2 Pinus mugo Sosna kosodrzewina 13 0,5x0,5 40 C5
K3 Rhododendron ‘America’ RéZanecznik *America’ 3 0,5x0,5 40 C5
K4 Symphoricarpos x chenaulta Snieguliczka Chenauita ‘Hancock 27 0,5%0,5 20 C2
‘Hancock’
K5 Syringa vulgaris ‘Mrs Edward | Lilak pospolity ‘Mrs Edward Harding' 7 0,5%0,5 70 C2
Harding’
K6 Viburnum opulus ‘Roseun’ Kalina koralowa 'Roseun 9 0,5%0,5 70 C2
BYLINY [ ROSLINY OKRYWOWE B
B1 | Actaea simplex Black Negligee’ | Pluskwica prosta ‘Black Negligee' 7 0,3x0,3 30 C1
B2 Astilbe chinensis 'Pumila’ Tawulka chifiska ‘Pumila’ 17 0,3x0,3 30 C1
B3 Eunoymus fortunei ‘Emerald Trzmielina Fortune'a ‘Emerald 26 0,3x0,3 20 C1
Gaiety’ Gaiety'
B4 Fragaria sp. Poziomka 16 0,3x0,3 10 C1
B5 Geranium macrorhizum Bodziszek korzeniasty 48 0,3x0,3 15 ¢t
' B6 Hosta Great Expectations’ Funkia ‘Great Expectations’ 22 0,3x0,3 20 C1
B7 Vinca minor Barwinek pospolity 35 0,3x0,3 5 Ct

2.4.4. ZALECENIA | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGI! | MATERIALOW

Zabiegi agrotechniczne
Przed przystapieniem do nasadzeri roslinnych nalezy doktadnie uprzatnaé teren z resziek pobudowlanych.
Darfi istniejgcego trawnika nalezy usungé wszedzie tam, gdzie przewiduje sie nasadzenia krzewéw. Pod
rosliny okrywowe nalezy wymieni¢ grunt na 2yzna ziemig ogrodowg na glgbokosé 20 em. Odsloniety grunt na
terenie otwartym nalezy zaoraé, a w miejscach wystepowania stref korzeniowych drzew — ostroznie
przekopac.
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Sadzenie drzew
Wymagania szczegélowe dotyczace materiatu roslinnego.

Materiat roslinny fo drzewa pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana w tabeli powyzej. Drzewa

powinny mieé¢ poprawnie wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem. Korona powinna mieé¢ prawidtowy

dla danego gatunku pokrdj. Pnie i gatezie nie moga miec¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Cechy wymagane:

v
v
v

hY

D S N N NN

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie widoczny

- minimum 12 pedéw szkieletowych o drednicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny byé proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosniete — wyciagniete w goére.
Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzac przewodnik, pedy powinny by¢ liczne
i rozlozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywaé oznak szkotkowania w zbyt
duzym zageszczeniu,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidiowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete,

- materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

v

N N N N N N Y N NN

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o zZle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

jednostronne ulozenie peddw korony drzew

Ziemia urodzajna:
Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca

pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:

v

v

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nieprzekraczajacych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerasnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Sadzenie:
Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien VIl - IX tj. po zakonczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
Doty do sadzenia drzew powinny byé minimum o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryta korzeniowa. Do
zaprawy doléw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od
zyznosci danej gleby i wymagari poszczegdinych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej
nieulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Glebokos¢ sadzenia drzewa
powinna by¢ taka jak w szkdice. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy
zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét drzewa uformowad miske
utatwiajgcg podlewanie. Drzewo nalezy obficie podiaé i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny
uzupetni¢ mieszanka ziemi i torfu.
Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny
koniczy¢ sig na wysokosci, gdzie zaczyna sie korona drzewa i by¢ wbite po wiozeniu bryly korzeniowej do
dotu, lecz przed jej zasypaniem, na glebokosé ok. 1 m. Nie mogg ocierac korony miodych drew. Paliki maja
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.
Pielegnacia
Drzewa objete sg 3-letnim okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich
posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robét przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dolgczony do oferty na
wykonanie prac. Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.
Zakres pielegnacii
Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majace
zapewni¢ prawidlowy wzrost i rozwdj roslin:

v’ pielenie chwastow, usuwanie odrostéw korzeniowych fub ,dzikow"
systematyczne podlewanie roélin
wykonanie niezbgdnych cigé pielegnacyjnych,
zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy
ochrona przed chorobami i szkodnikami
uzupeinianie $ciétki z kory.

N N N NN

Nasadzenia krzewéw i roslin okrywowych:

Wymagania szczegélowe dotyczace materiatu roglinnego

Materiat roslinny uzyty do nasadzeri, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-685-9125-02. Roéliny powinny byé¢ dojrzate, prawidiowo
uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z
wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej. System korzeniowy powinien byé skupiony, prawidiowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne. Bryla korzeniowa powinna byé
odpowiednio uformowana i nieuszkodzona.

Przygotowanie podioza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca w ktdrych
nastapito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skiadowanie materialéw, ruch pojazddw, czy z
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jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na taka gtebokos$é, aby mieé pewnosé, ze w
miejscach tych nie bedzie stagnowata woda.

Sadzenie roslin

Material roslinny to krzewy pochodzace z uprawy pojemnikowej. Krzewy powinny mie¢ prawidtowy dla danego
gatunku pokrdj. Gatezie nie mogg mieé¢ zadnych sladéw uszkodzen. Najwlasciwszy termin sadzenia krzewéw
lisciastych przypada na wiosne IV - V lub jesien VIII - IX tj. po zakoriczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym
korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkos$ci dotéw powinny by¢ uzaleznione od stosowanego asortymentu
materiatu roslinnego.

Sadzenie:

Doly do sadzenia roslin powinny byé o 20 cm szersze i 20 cm glebsze niz bryla korzeniowa. Do zaprawy
doléw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego (maksymalnie 7% objetosci mieszanki) i ziemi urodzajnej w
proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymagan poszczegélnych roslin. Pojemniki zabezpieczajgce
bryle korzeniowg nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Glebokoé¢ sadzenia powinna byé taka jak w szkdice.
Ziemie w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokot rosliny
nalezy uformowac¢ miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci
powstate w glebie szczeliny uzupeini¢ mieszankg ziemi i torfu. Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia
krzewdw nalezy $ciétkowaé zmielong, odkwaszona korg drzew iglastych, warstwa grubosci 5 cm.

Pieleanacja

Pielegnacja roélin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu
odbioru danego etapu robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek przedstawic Inwestorowi
operat pielegnacyjny, dolgczony do oferty na wykonanie prac. Operat powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowaé wszelkie prace, majace
zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj rolin:

« pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikéw", spulchnianie ziemi wokdt krzewdw,
podlewanie wraz ze zraszaniem peddéw - systematyczne podlewanie roslin

* przycinanie pedéw,

« zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu

= wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

« uzupetnianie sciokki z kory

Zaktadanie trawnika siewem

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawodz wieloskiadnikowy. Po uplywie 3— 4 dni wysiaé trawe siewnikami rzutowymi, przykryé
ziemig, wyréwnujac ja lekko brona. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem, Siew mozna
przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia. Pdzniej nie powinno sie siaé, gdyz mioda trawa winna sie przed
mrozami dostatecznie ukorzeni¢ i rozrosngé. Po skoriczonych zabiegach obficie podlaé trawnik. Gdy dari
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osiggnie wysokos¢ 3-5cm, powierzchnie miodego trawnika nalezy uwatowaé lekkim walcem w celu
wyréwnania terenu. Po dwdch, trzech dniach mozna wykonaé pierwsze koszenie do ok. Scm.

Pielegnacija:

* podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na
glebokos¢ 710cm. Lepiej podlewaé trawnik rzadziej, ale obficiej.

* koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ roslin przekroczy 5cm. Podczas upalnego lata
dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* hawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosna, przed rozpoczegciem wzrostu, a reszte w koncu
IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wieloskiadnikowego. Jesli w ciggu dwéch dni po nawozeniu
nie spadnie deszcz, trzeba podiaé trawnik obficie tak, aby nawéz wraz z wodg dostat sie do gleby.

* odchwaszczanie

* miejscowe dosiewanie trawy

* watowanie

* napowietrzanie
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3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Organizacja robét budowlanych

Na Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnoS¢ za nastgpujgce

sprawy:

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji

(ogrodzenie, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.);

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami;

pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw;

zapewnienie przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i

higieny pracy;

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych;

doprowadzenie energii i wody z mediéw do punktéw wykorzystania;

magazynowanie drobnych materiatow, urzadzen i narzedzi;

przewoz materiatéw do miejsc ich wykorzystania;,

zabezpieczenie robét przed wodg opadowg (materialy, sprzet, urzgdzenia, narzedzia, skarpy

wykopdw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw

atmosferycznych i wod gruntowych;

s usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce;

¢ nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie;
dzialania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw;
zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilnej;

o ustawienie, utrzymanie i usunigcie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstalych
wskutek tego transportu;

e usuwanie przeszkéd utrudniajacych wykonanie robét, w tym dodatkowe dzialania zwigzane z
prowadzeniem robot w czasie mrozow, opaddéw atmosferycznych, itp;

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wplywu
prowadzonych rob6t oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu;

e powiadamianie Stotecznego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie o ewentualnym ujawnieniu w
trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotéw posiadajgcych cechy
zabytku;

e powiadamianie Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, Wydziat Ochrony Srodowiska, Mazowiecki
Urzad Wojewddzki o ewentualnym ujawnieniu w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych
jakichkolwiek obiektéw o charakterze fenomenéw przyrodniczych (np. gtazéw narzutowych,
skamienielin, itp.);

+ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.
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4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

4.1. Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowiern Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

W przypadku, gdy przepisy rozporzgdzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotyczg danego rodzaju robét,
powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w
przypadku ich braku instrukcje obstugi urzadzeri lub wytyczne producenta okreslajgce postepowanie przy
uzyciu jego wyrobow i materiafow.

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajgcymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robét
budowlanych powinny byé przeszkolone w zakresie bhp stosownie do zajmowanego stanowiska, a w
przypadku robét specjalistycznych powinny posiada¢ uprawnienia wydane przez powolane do tego organy
panstwowe.

4.2. Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie $ciekéw, realizowane
bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie na dzialkach sasiednich. Poniewaz sposéb wykorzystania
medidw zwigzany jest scisle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegblowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegéinych miejsc pozostawia si¢ wykonawcy, ktdry ponosit bedzie takze koszty
wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzeri pomiarowych.

4.3. Stan prawny terenu i zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wiascicielem terenu opracowania jest Powiat Sochaczew. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce 892/5,
obreb 0001 Chodakéw.
Zakres terytorialny opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 998m2.

4.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Realizacja projektowanej inwestycji wpltynie dodatnio na $rodowisko. Zasadniczg korzysicia bedzie
poszerzenie zasobu szaty roslinnej, co przyczyni si¢ do poprawy kiimatu lokalnego oraz podniesienia
standardu estetycznego.

Stosunkowo nieduzy udziat nawierzchni twardych nie pogorszy warunkéw $rodowiska.

4.5. Warunki bezpieczeristwa pracy

Rodzaj Mejsce zas Srodki PNymagane szczegéine
Zagrozenia stepowania stepowania zapobiegawcze kwalifikacje
lporazenie pradem w miejscach ina |podczas normatywne fadciwe uprawnienia
elektrycznym rasach wykonywania zabezpieczenia i pudowlane do prowadzenia
istniejacych i peinego zakresu foznakowania obét oraz do obstugiwania
Zasowo robot przetu;
uzytkowanych rzeszkolenie pracownikéw w
nstalacji akresie uzytkowania
lektrycznych
urazy wskutek miejscachina podczas normatywne tadciwe uprawnienia
uszkodzenia rasach wykonywania zabezpieczeniai pudowlane do prowadzenia
innych istnigjacychlistniejacych i peinego zakresu foznakowania obét oraz do obstugiwania
sieci uzbrojenia Zasowo robot przetu;
terenu (gaz, uzytkowanych rzeszkolenie pracownikéw w
wodocigg, itd.) instalaciji akresie uzytkowania

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10
lipca 2003 r.).
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5. WYROBY | MATERIALY — WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobéw gotowych i materialdw przeznaczonych do
wbudowania w ramach prac wykonawczych. W zalgcznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono
kopie rysunkdw przedstawiajacych wyglad ww. wyrobow oraz podstawowych danych technicznych i opiséw
technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowig przykiady elementéw,
urzadzen i materiatdw, jakie mogag by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét.

Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdw i ze moze on stosowa¢ inne, jednakze pod warunkiem ich
zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

gabarytow i konstrukcji (wielkosc¢, rodzaj i liczba elementéw skiadowych);

charakteru uzytkowego (tozsamoéé funkcji);

charakterystyki materialowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa);

parametréw technicznych (np. wytrzymalos¢, trwalosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.);
parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$é, nietoksyczno$e, itp.);

wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadacé niezbedne, wymagane przez prawo
budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.

ASENENENENEN
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT ORAZ SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac budowlanych powinny spelniaé wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przez caly okres ich uzytkowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
| Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi Zmianami).

Wszelkie stosowane drabiny i rusztowania musza spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjainej z dnia 30 wrzeénia 2003 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 178 poz. 1745).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac musza speltniaé wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu
hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Organizacja transportu elementéw wyposazenia terenu na budowe powinna by¢ zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny speiniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu wyslania na budowe, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$é i wiasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtéw na terenie budowy beda =zlokalizowane w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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7. KOLEJNOSG | UWAGI NA TEMAT TECHNOLOGI WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zobowigzany jest dokonaé zgloszenia w miejscowym wydziale
nadzoru budowlanego fakt przystgpienia do robét. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ mozliwosc
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej obiektéw zrealizowanych.

Wykonawca powinien zwrécié szczeadlng uwage na poprawnosé przedstawionego w projekcie (na podstawie
ofrzymanych od Inwestora map) zakresu opracowania, a ewentualne odstepstwa obmiarowe napotkane w

terenie, wzig¢ pod uwage podczas prac realizacyjnych.
Przewiduje sie nastepujacg kolejnosé wykanywania robét:

v wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

v" zabezpieczenie stref korzeniowych roslin przeznaczonych do adaptacji i znajdujacych sie w strefie
robat;

v organizacja wjazdow;

v" wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

¥ wyznaczenie drég transportu, miejsc skladowania materiatoéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

v" roboty rozbiérkowe elementow budowlanych z wywiezieniem odpaddéw nieorganicznych na

wysypisko. Materialy i elementy nadajace sie do powtérnego wbudowania nalezy sktadowac w

migjscu wskazanym przez Inwestora;

poprowadzenie przytgczy elektrycznych i wodnych;

wykonanie nawierzchni pieszych;

montaz wiat i grillowiska

montaz bramy i furtki z uzupetnieniem ogrodzenia;

montaz matej architektury i urzgdzen sitowni zewnetrznej;

urzagdzenie nowej szaty roélinnej objetej roczna gwarancyjng pielegnacis;
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uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowahia przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowoéé wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, materialu roslinnego, ziemi urodzajne;j itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek betonu, stali, ziemi
urodzajnej, ilosci wbudowanych materiatow).
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7.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materiatow i robét ponosi Wykonawca,
Dostarczenie wszystkich niezbednych atestéw, protokotow, certyfikatow, oraz $wiadectw pochodzenia
wbudowanych materialéw

Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:

Kontrola prac rozbiorkowych obejmuje stwierdzenie stanu faktycznego oraz uporzgdkowania terenu

Kontrola podtoza i konstrukcja fundamentu:

1. odstonigtego podioza (wystepowanie gruntéw organicznych, rozluZznionych), stan
zgeszczenia podioza

2. zageszczenia warstwy pospétki,

3. wyrywkowa kontrole jakosci robot szalunkowych i zbrojarskich.

4. wyrywkowa kontrole wymiaréw i rzednych,

5. ogledziny zewnetrzne catosci robdt,

6 atesty uzytych materialow, jezeli sg wymagane.

Kontrola materiatu roslinnego obejmuje
oceng przygotowanego podioza pod nasadzenia

8. oceng zakupionego materiatu roslinnego

9. oceng wiasciwosci ziemi urodzajnej (badania laboratoryjne)

10. ocene rozplanowania i ilosci posadzonego materiatu roslinnego

11. oceng stanu roslinno$ci po okresie rocznej pielegnacji w okresie gwarancyjnym

Kontrola uzytych materiatéw, jezeli sg wymagane zwlaszcza atesty bezpieczenstwa.

7.3. Dokumenty budowy

7.3.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym  obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegbinoscei:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru - inzyniera,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ww. poziom (stan) zwierciadta wody w wykopie,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robdt,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

v inne istotne informacje o przebiegu robét.

7.3.2, KSIAZKA OBMIAROW (W PRZYPADKU GDY JEST WYMAGANA)
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robst. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
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7.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Atesty materiatdw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badar, protokoly pomiaréw kontrolnych Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej dokumentdw, nastepujgce pozwolenia i
uzgodnienia:
pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane lub zgtoszenie),
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
harmonogram prowadzenia prac budowlanych
protokoly odbiaru robét,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

NASNSARAN
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8. USTALENIA DOTYCZACE KOSZTORYSOW, PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

srednie wartosci kosztéw ogélnych;

kategoria gruntu: klasa IV:

odleglos¢ wywozu gruzu i $mieci: 10 km;

odlegto$¢ wywozu odpadéw organicznych: 10 km:

odleglo$¢ wywozu ziomu: 10 km:;

brak zasobéw ziemi urodzajnej i materialéw budowlanych oraz miejsc do skiadowania urobku w
dyspozycii Inwestora.
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. DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy Placéwce Opiekunczo ~ Wychowawczej
LAtria” w Sochaczewie

dokumentacja kosztorysowa zagospodarowania terenu przy Placéwce Opiekuriczo — Wychowawczej
JAtria” w Sochaczewie
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