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Rypin, 10 stycznia 2024 roku 
ZP.271.29.6.2023 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap” 
Numer postępowania ZP.271.29.2023 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia                 
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. 
zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 10 stycznia 2024 roku i zmieniam SWZ                             
w następujący sposób.  

 
Pytanie  
Po zapoznaniu się z dokumentem z dnia 08.01.2024 r. odnoszącym się do wyjaśnień treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w szczególności dotyczącym odpowiedzi na pytanie nr. 
1 pragniemy przedstawić Państwu swoją w pełni uzasadnioną opinię, która poparta jest 
wieloletnim doświadczeniem w branży. W naszej opinii, cynkowanie konstrukcji, w której 
występują elementy spawane na miejscu budowy, jest rozwiązaniem nieprawidłowym. 
Przygotowanie styków elementów ocynkowanych jest bardzo trudne i czasochłonne, z uwagi 
na końcową jakość spoin nie stosuje się tego typu rozwiązań. Ponadto, w konstrukcji 
występują elementy gięte, które po procesie cynkowania zmienią swoją geometrię. Taka 
zmiana geometrii po cynkowaniu może utrudnić, a nawet uniemożliwić, prawidłowe 
połączenie elementów. Dodatkowo, uważamy, że malowanie proszkowe nie jest korzystnym 
rozwiązaniem. Część powłoki zostanie uszkodzona podczas spawania elementów, co 
spowoduje, że odtworzona powłoka będzie różnić się kolorystycznie od pozostałej części.                   
W związku z powyższym prosimy o skonsultowanie się w niniejszej sprawie z projektantem 
konstrukcji i odpowiedź na naszą prośbę. Jako firma z dużym doświadczeniem i kierując się 
najwyższą dbałością o jakość: Proponujemy zamianę systemu zabezpieczenia antykorozyjnego 
na malowanie natryskowe C3-H lub C3-M. 
 

Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający zmienia wymogi dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowych (budynek garażowo-gospodarczy, wiaty W-1, W-2, zadaszenie trybuny) na powłoki 
malarskie wykonane metoda natryskową w systemie C3-M wg. normy PN-EN  ISO 12944.           
 
Zmiana treści SWZ  
W Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie ulegają zapisy wskazane poniżej:  

1) zapis Części XVI, ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku 
bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia  
17 stycznia 2024 roku, do godziny 11:00”. 



 
 
 

Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

 

 

 
2) zapis Części XVII, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017 - w myśl ustawy Pzp na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17 stycznia 2024 r. do 
godziny 11:00”. 

3) zapis Części XVII, ust. 8 otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 stycznia 2024 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem 
Platformy.” 

4) zapis Części XVIII, ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15 lutego 2024 r. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 
 
 
 


