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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.M.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét, ktore zostang
wykonane podczas

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia czesé
Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspdlne dla Robét objetych
realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujacych STWiORB:
Nr STWIORB TYTUL STWIORB NR STR
D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych 21
D 01.01.01 | 21 | Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie rowninnym
D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny 27
D 01.02.02 | 12 | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm
D 01.02.04 Rozbidrka elementéw droég, ogrodzen i przepustow 31
D 01.02.04 | 11 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 40 cm
D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kategorii I-V 33
D02.01.01 | 11 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem
wykopu przed woda
D02.01.01 | 11 Wykonanie wykop6ow w gruntach skalistych wraz z zabezpieczeniem wykopu
przed woda
D 02.03.01 Wykonanie nasypow 39
D 02.03.01 | 12 | Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii [-VI z uzyskanego z dokopu
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza 49
D04.01.01 | 10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w
o gruntach kat. [-1V, $rednia gteboko$¢ koryta 40 cm
D 04.02.02 Warstwa mrozochronna 53
D 04.02.02 | 11 | Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 15 cm
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego 59
D 04.04.04 | 13 | Wykonanie podbudowy z ttucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 25 cm
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D 05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa 65
D 05.02.01 | 13 | Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm, kruszywo 0/63
D 05.02.01 | 13 | Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm, kruszywo 0/31,5
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem 71
D 06.01.01 | 16 | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm
D06.01.01 | 42 Umo.cm.enle skarp drogi kamieniem tamanym $rednim i ciezkim z klinowaniem
kamieniem drobnym
D 06.03.01 Scinanie i uzupekiania poboczy 75
Wykonanie uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym kamiennym 0/31,5,
D 06.03.01 | 32 e L
stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
M 21.15.01 Wzmocnienie podloza fundamentow bezposrednich poprzez wymiane 81
gruntu
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu na
M 21.15.01 | 11 |no$ny - wykonanie materaca z kruszywa tamanego otoczonego geokompozytem, z
zabezpieczeniem wykopu w wodzie i pompowaniem wody
M 29.54.01 Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanaléw i rowow 85
Wykonanie nawierzchni brodu z gtazéw o $rednicy min. 35 cm, klinowanych
M 29.54.01 | 01 - - ; . .
kamieniem tamanym grubym z zamknieciem powierzchni ttuczniem
M 29.54.01 | 02 | Wykonanie kaszycy drewnianej w dnie z bali drewnianych o $rednicy min. 200 mm
M29.54.01 | 02 Wkananle profllowanla i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez
darninowanie
M29.54.01 | 02 Wykoname.profllowanla istniejacego dna na wlocie i wylocie z brodu na szeroko$ci
koryta rzeki
1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Uzyte w STWiIORB wymienione poniZej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno- uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu

1.4.5.

1.4.6.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbior6w  Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.

InZzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie
kontroli zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowg STWiORB, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktu (umowy).
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1.4.7. Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (pracownik Zamawiajgcego) o Kktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca i Nadzoér, ktdora wypetnia obowigzkijakie wynikaja z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktérajest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szki-
cow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
InZyniera/Kierownika Projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
lozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieré6wnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okres§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Kosztorys ofertowy - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Dokument Wykonawcy - tam gdzie umowie odnoszg sie do ,Dokumentéw Wykonawcéw” nalezy czytac
jako,Dokumnetacja Projektowa i inne Dokumnety Wykonawcy” . W skitad Dokumentacji Projketowej i innych
Dokumnetéw Wykonawcy wchodza w szczegélnosci: Projekt budowlany oraz specyfikacje, projekty
wykonawcze
0 stopniu niezbednym do prawidtowego wykonania Robét i umozliwajace prawidtowa ich weryfikacje,
przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inzyniera /Inspektora Nadzoru w tym obliczenia , rysunki,
podrecznik, modele, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie
funkcjonalno - uzytkowym oraz inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
dostarczane przez Wykonawce

1.4.34. Teren Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Rob6ét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspédtrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksiega Obmiaru robét oraz
Dokumentacji Projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy ) i STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét i wystawienia Swiadectwa Przejecia. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j.

B. Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

1. Powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8.4.2 -

ilo$¢ egzemplarzy nalezy uzgodnic¢ z Inzynier/Inspektorem Nadzoru
Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw.
Miejsc pozyskania materiatéw miejscowych.
Projekty technologiczne i organizacyjne roboét.
Ewentualny projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas prowadzenia Robo6t
Projekty objazdéw tymczasowych o ile wystepuja

SANANE
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Technologie wykonywania wykopéw pod fundamenty

Zabezpieczenie skarp wykopdow i rozkopow fundamentowych

Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiORB.

0. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg Robdt - Ilo$¢ kopii nalezy uzgodni¢ z Inzynier
/Inspektorem Nadzoru

B o N

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegélnoSci:
— podbuddéw

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami
zajmujacymi sie ochrong Srodowiska naturalnego. W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji przed rozpoczeciem rob6t okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wtasny koszt (ilos¢ egzemplarzy uzgodni¢ z Inzynierem /
Inspektorem Nadzoru) i przedtozy je Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, do ktérych wykonania
zobligowany jest Wykonawca, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i/lub STWiORB niezbedne do wtasciwego
wykonania Robét na wilasny koszt (w egzemplarzach jw.) i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. nieistotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia zmian w w/w dokumentacji
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Przed rozpoczeciem Robo6t, Wykonawca uzyska od wiascicieli
urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét

1.5.2.2. Rysunki przedlozZone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien
dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do wykonania robét i
spetnienia wymagan wyszczegélnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te moze dostarcza¢ sukcesywnie
w cze$ciach z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje
przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy projektowe;.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez InZyniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i
danych przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich otrzymania.
Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z Inzynierem. O
wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowaé¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli konsultacji takiej
zazyczy sobie Inzynier wéwczas Wykonawca winien dostarczy¢ rysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed datg tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie§¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych Inzynierowi
w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
wykonanego odcinka Robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub STWiORB,
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Inspektorowi Nadzoru projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na okres trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi
i zatwierdzony przez organ zarzadzajacym ruchem drogowym.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujacych
uzytkownikéw drogi o:

— zmianie organizacji ruchu
— oraz tablic zlogo Zamawiajacego

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, elementy
wyposazenia drogi, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenistwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenia rob6t utrzymanionowych.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét bedzie odbywal sie wahadtowo wg opracowanego
i zatwierdzonego przez Wykonawce projektu organizacji ruch. Do wykonywania poziomego oznakowania
tymczasowego barwy zottej nalezy stosowa¢ materiaty tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci.
Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie wuzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi
z odbty$nikami takze barwy zo6ttej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych. Do jego wykonania nalezy stosowal: farby, taSmy samoprzylepne lub punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych
rob6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie
przykryte nowa warstwa Scieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiada¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caly czas budowy. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa

Wykonawca niezlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utryma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace robét kontrakowych,
zhodnie z ustawg Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobry stanie przez caty czas trwania budowy.

1.5.4.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze sa wlaczone w cene kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie przed rozpoczeciem robot oraz stosowac
sie w czasie ich prowadzania.
W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, a tam gdzie to konieczne w poblizu
ciekdéw wodnych Wykonawca wykona zabezpieczenia przeciwpowodziowe przylegtych terenow
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwos$cig powstania pozaru,
e uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot

W przypadku prowadzenia robdét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposdb selektywny,
— zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiérki z odpadami niebezpiecznymi
(np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska,
— przekazania odpad6w niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnos$ci
w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw - Wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajagcym. Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich
obowiazujacych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw powyzej obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materialdéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o
odpadach (Dz.U z 2013r.poz 21 z pozn.zm.) do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ opracowanie programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezbiecznymi, sporzadzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania. Uznaje sie ze wszelki koszty zwigzane z
wypelieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowaym.

1.5.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, witasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego wtasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejagcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektéow jak
roéwniez, jesli wystapi taka sytuacja, Wykonawca okres$li poziom wody pitnej w studniach. Nieodlgczna czescig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuja. InZynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wtascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych.

Nieodtaczna czescig tej dokumentacji bedzie dokumentacja fotograficzna skatalogowane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg i przekazana dodatkowa na
nos$niku elekronicznym (ptyta DVD, dysk zew.).

Wykonawca bedzie moégt transportowaé materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowiazany do ich naprawy na witasny koszt.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenia wiascicieli nieruchomosci przylegltych do inwestycji
o braku roszczen z tytutu zniszczeni i prowadzonych robdt. Koszty ewentualnych zniszczen ponosi Wykonaweca.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
wystepujacymi ograniczeniami w tym zakresie i dostosowa¢ do nich sposobu dostawy materiatéw, sprzetu i urzedzen
na plac budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika Projektu.

W przypadku spowodowania uszkodzen istniejgcych jezdni, obiektdw inzynieryjnych lub innych obiektow
przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg uszkodzonych drég i obiektow,
ktdra zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich wtascicielem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. W  terminie wynikajagcym z  Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje
i dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczeg6towy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia Robét przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania
Robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokiego poziomu wdéd gruntowych, odwodnienie
wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy,
dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej
element do zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi
naprawami. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

1.5.13. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InZyniera/Kierownika Projektu.
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Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera/Kierownika Projektu. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, albo majg znaczenia historyczne lub posiadaja cechy zabytkdw i zostaty odkryte
na Terenie Budowy nie beda uwazane za wtasno$¢ Wykonawcy beda uwazane za wlasno$¢ Skarbu Paristwa zgodnie
z zapisami art. 35 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipiec 2003 (z p6zn.. zmianami).
W przypadku ich odkrycia Wykonawca jest zobowigzany jest do wstrzymania budowy i powiadomic
Inzyniera/Inspektora Nadzoru ktéry zawiadamia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wznowienie prac nastgpi na podstawie zezwolenia Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony i Inzyniera / Inspektora
Nadzoru. Koszty ponosi Wykonawca

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét na pozostato$ci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materialy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejacych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca  jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowej inwentaryzacji stanu budynkéw
istniejacych zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét.

1.5.17. Udostepnienie terenu budowy innym Wykonawca

Jesli bedzie to konieczne, to na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni czasowo teren
budowy innym Wykonawca wykonujgcym przebudowa infrastruktury technicznej nieobjetej przedmiotowym
zadaniem, a przekraczajacej pas drogowy, w zakresie do zrealizowania danej przebudowy infrastruktury
technicznej. Jezeli bedzie to koniczne Wykonawca bedzie zobowigzana do skoordynowania swoich dziatan z
dziataniami innych wykonawcéw. Wykonawca nie jest uprawiony do odrebnej zaptaty na czasowe udostepnienie
terenu innym Wykonawcom oraz nie jest uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé¢ harmonogram robét do kolejnosci realizacji poszczegélnych
odcinkéw drogi i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
szczegbétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny
spelia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw
prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy - aprobat
technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. Wyréb budowlany moze by¢
wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym jego wilasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w Kktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania
wyrobow:

— oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoSci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
zZ wymaganiami podstawowymi;

— oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

— wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany;
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— wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat osSwiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania STWiORB w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédita wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera/Kierownika Projektu. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zZrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Stosowanie wyrob6w budowlanych
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.nr992 poz 881 z 2004) wyré6b
budowlany nadaje sie do stosowania, jezeli jest:

1. oznakowany CE co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi; albo

2. umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej; albo

3. oznakowany znakiem budowlanym

Oznakowanie CE Wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do
ktérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U. nr 166 poz. 1360 z 2003r; Dz.U.Nr 80 poz. 718; Nr 130 poz 1188; Nr 170 poz. 1652 i Nr 229 poz.
2275 oraz z 2004r. Nr 70 poz631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, Ze wyréb budowlany spetnia
wymagania zasadnicze, okreslone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzezeniem ust 2+4, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydatl na swojg
wylaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska wyrobu lub aprobata techniczng. Ocena zgodnoSci
obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczania, majace wplyw na
spetienie przez obiekt wymagan podstawowym.

Aprobata techniczna/ rekomendacje techniczne udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wilasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego
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mandatem udzielonym przez Komisje europejskg na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydal os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z taka dokumentacja oraz z
przepisami. Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany , albo posiada deklaracje
zgodnos$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna /rekomendacje techniczne dla takiego
wyrobu.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwoérni, musza by¢ spetnione nastepujace
warunki:
— Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekgcji,
— Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robot,
— Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu, ktore zorganizuje wtasnym staraniem Wykonaweca. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do akceptacji. Koszt zwigzany z usunieciem materialéw nie podlega odrebnej zaptacie i musi by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.

Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntow Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce
sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
musi uzyskac zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materialéw. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika Projektu. Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powinien by¢ odpowiednio
dostosowany przez Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrek

Koszt zwigzany z rozbioérka, transportem, sktadowaniem (utylizacja) w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Koszt transportu
w miejsca wskazane przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;j.
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Pozostaly materiat z rozbiérki Wykonawca usuwa poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012. Wykonawca ustali z Inwestorem ktéry materiat jest wtasnosci Inwestora a ktory
Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZ] lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonych przez InZzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi InZzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét. Wykonawca powinien
dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramami Wykonawcy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdéw wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami STWiORB, PZ],
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzielany za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymaganiami u rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Pracami
geodezyjnymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie
z ustawg prawa geodezyjnego i kartograficznego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang usuniete przez Wykonawce, na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
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rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod grozba zatrzymania robot.
W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inzyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

InZynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robdt, oceng jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej
i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, witaczajagc w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jako$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony spos6b
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujgcy wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg, STWiORB, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jako$ci Robét, uwzgledniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuzmianowym (wykaz sprzetu, kadry technicznej i zespotéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlnag opisujaca:
— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych Robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi Projektu;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Ponadto, dla okre$lonych w odpowiednich STWiORB robét Wykonawca bedzie wykonywat odcinki prébne
wedtug zasad i zakresu okres$lonego w tych STWiORB.

Celem wykonywania odcinkéw préobnych jest sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce
w Programie Zapewnienia Jako$ci procedur i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru
poszczegolnych sktadnikéw, materiatéw. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg
okreslone w STWiORB, normach i wytycznych.
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. InZynier bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy,
korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu bed3 odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera/Kierownika Projektu
6.6.1. Ogodlne zasady prowadzonych badan przez Inzyniera/Kierownika Projektu

InZzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikoéw
wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé
préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosSci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce, chyba Ze okaze sie, Ze badane materialy/roboty
spetniaja wymagania i w takim przypadku koszty badan poniesie Zamawiajacy.
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6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastepujace badania zlecone przez Inzyniera/Kierownika
Projektu:
a) przed rozpoczeciem robot:
— badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
— badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
— badania sprawdzajgce do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWiORB na dany
asortyment robét
W czasie trwania budowy prdbki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie w miare postepu robot.Koszty za
negatywne wyniki badan kontrolnych jako$ci materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce do wbudowania
oraz negatywne wyniki badan kontrolnych jako$ci wykonanych roboét uzyskane przez Laboratorium
Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
STWiORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w punkcie 2.6, ktére posiadaja deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

— aprobatg techniczna/rekomendacja techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, i ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robo6t wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi ipolecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegélnych elementé6w budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco postep rzeczowy robot.
Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robét i s3 one potwierdzane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jakos$ci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie Inzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. =~ Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika Projektu na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okres§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady oKkreslania ilosci Rob6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Je§li STWiORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB .

Kazdy samochéd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar
winien nastepowac w punkcie dostawy.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STWiORB.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Rob6ét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny oraz beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja fotograficzng, skatalogowana w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzna beda kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegélnych roboét, a
ich wyniki zostang zapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficzne;.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecno$ci Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego. =~ Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest uprzednie
wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. 0dbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera/Kierownika Projektu
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Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego, na
prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby
do badan odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiajacego Inzynier. Podstawg do odbioru ostatecznego
robo6t sg przede wszystkim wyniki badan Laboratorium Zamawiajacego. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego
robot, jezeli ich jakos$¢ i ilos¢ w poszczegodlnych asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, STWiORB
oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach robot odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji,
ale nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja moze dokona¢
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokoét odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wchodzace w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
W oparciu o poligonizacje panistwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza
uzyskujgc potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

— kilometraz drég

— punkty referencyjne o ile wystepuja

— znaki drogowe pionowe i poziome

— rzedne wysokoSciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m oraz w

punktach charakterystycznych trasy.

— rury ochronne irzedne wysoko$ciowe sieci uzbrojenia terenu.

— oznaczenia rodzajéw nawierzchni drég, chodnikow, zjazd6ow i placow

— rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i §wiatto przepustow

— granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. Brakujace znaki
graniczne nalezy uzupelni¢ i zastabilizowac.

— dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika

— projektu oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

— wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne.

— szczegbtowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

— ew.recepty i ustalenia technologiczne.

— dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ].

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB i ew. PZ].
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— opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ] w formie
uzgodnionej z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

— ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajaca miedzy innymi:

o  krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramoéw, PZ], ilosci i jakosci wykonanych
o  pomiardow i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu.

— ew.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.

Dokumentacje fotograficzng skatalogowana w sposo6b nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
— kopie mapy zasadniczej
— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej Kkopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego, i zapisze
na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem
Projektu. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczna
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny

0dbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytulu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wtasno$¢ Wykonawcy.

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci

—  koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci

— koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediéw

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy

— warto$¢ zakupu i zuzytych materiatdw do wykonania tymczasowych drég technologicznych wedtug
potrzeb wynikajacych z przyjetej technologii robét

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywodz  zbednych materialdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji wynikajgcych z przyjetej technologii robot .

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
STWiORB.D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okres§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie. Jednostka rozliczeniowa jest ryczatt dla pozycji dotyczacych:
—  kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem, zatwierdzeniem projektéw tymczasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t i przerw w robotach oraz koszty zwigzane z wykonaniem i
likwidacjg objazd6éw i obejmuje wykonanie:

— szt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i

zatwiedzen

Jednostka rozliczeniowa dla pozycji dotyczacych:

— wykonania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu

— likwidacji objazd6w/przejazdow i organizacji ruchu

Jednostka rozliczeniowa jest miesiagc dla pozycji dotyczacych:
— utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu

Koszt ryczaltowy wykonania objazdéw/przejazdow obejmuje:
— zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
— zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,
— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt miesieczny utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet w ilo$ciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

— demontaz objazdéw i dr6g dojazdowych po zakoniczeniu robét,

— koszty zwigzane z naprawa/remontem drég objazdowych

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia
statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péZniejszymi zmianami).
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7.

8.

9.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) - ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.u. 2016 poz. 1570 z p6zn.zm.)

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001 nr

112, poz. 1206),

11.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908;

z p6zniejszymi zmianami)

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

13.Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

14.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi

zmianami).

15. Warunki Ogdlne i Szczegbélne Kontraktu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych.

D.01.01.01.12.
Odtworzenie trasy i punkty wysoko$ciowe w terenie rowninnym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot pomiarowych dla drég w terenie réwninnym dla zadania pn:

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét pomiarowych ze wszystkimi
czynnoS$ciami polegajacymi na odtworzeniu trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Reper - zasadniczy element znaku wysoko$ciowego lub samodzielny znak wysokoSciowy, ktorego
wysokosci jest wyznaczona

1.4.3. Odtworzenie trasy i punkéw wysokos$ciowych - zatozenie poziomej i wysokoSciowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie uwzgledniajacej ustalenia dokumentacji projektowej

1.4.4. Pozostalte definicje i okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-MD-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”
pkt. 2. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym o dtugo$ci 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich

stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dlugo$ci 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,050 + 0,080 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 3
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3.2. Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
— dalmierze,

— niwelatory,

- tyczki,

- faty,

— ta$my stalowe

— teodolit lub tachimetry

— odbiorniki GPS ktére zapewniajg uzyskanie wymaganych doktadno$ci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.4.
Materiaty jak réwniez sprzet geodezyjny mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWiORB-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1 + 7).W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowg, STWIiORB oraz zmianami
wprowadzonymi w nich przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w materiatach Zamawiajacego w wielkosciach i lokalizacjach profilowania nawierzchni i
regulacji poboczy. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane
przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu lecz nie rzadziej niz 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinny przekracza¢ 5 cm. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonej w
dokumentacji projektowej. Punkty wierzchotkowe trasy jak réwniez inne punkty giéwne powinny by¢
zastabilizowane w sposé6b trwaly za pomoca pali drewnianych lub stupkéw betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ w/g ogélnych zasad okreslonych w Instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,4, 5, 6, 7,).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest - 1 km kilometr

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.8.

8.2. 0dbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyniesieniem granic pasa drogowego nastepuje
na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWiORB 00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za kilometr nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa 1 km odtworzenia trasy obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,

— wyznaczenie punkéw gtéw osi trasy i punktéw wysokosciowych

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu rob6t zgodnie z dokumentacja projektows,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
—  koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK Warszawa 83.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK Warszawa 83.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30, poz. 163 z
po6zniejszymi zmianami)

ON VAW
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$ci warstwy do 15 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla

zadania pn:

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 15 cm wg dokumentacji projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
—  roéowniarki,
— spycharki,
— lopatyiszpadle,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtos$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6éw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa rob6t (zmienna grubosé¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosSci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed
zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra. Grubo$¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny.
Jezeli darnina przed powtdrnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roélin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawag do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy
sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed
wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Darnine nie nadajacg sie do powtdérnego wykorzystania
nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewieZ¢ na miejsce wskazane w
STWIiORB lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu lub/i darniny.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8.. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pktO9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darning:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petng gtebokos¢,
— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji
— skladowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,
— koszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04
Rozbiorka elementow droég, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 40 cm

1. Wstep
1. 1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw w ramach

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka
podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 40 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
M.D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw droég i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

— samochody ciezarowe,

— ‘tadowarki

— koparki

— mloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— reczny sprzet (kilof, tom, topata).

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Materiat z rozbiérki Wykonawca
przekaze w miejsca wskazane przez Zamawiajacego. Nie przekazany materiat z rozbiérki Zamawiajacemu
stanowi odpad do utylizacji i staje sie wtasno$cia Wykonawcy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa i nawietrzni z ttucznia

Warstwe podbudowy z kruszywa/nawierzchnia z ttucznia nalezy usuna¢ mechanicznie, w miejscach
trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robat.

Materiat z rozbiérki nalezy do Wykonawcy ktéry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania
Wykonawcy wraz z utylizacja odpadéw.

5.3. Skladowanie materiatu z rozbioérki

Materiat rozbidrkowy ktoéry nie stanowi wtasnoscia Zamawiajacego stanowi wilasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca winien przetrasprtowac na sktadowisko przy zachowaniu przepisé6w o ochronie $rodowiska.

W przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB M-D-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérka sa:
— rozebranie podbudowy z kruszywa m?2

8.0dbidr robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogd6lne"”
pktO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

dla rozbidrki warstw podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,

— rozkucie i zerwanie podbudowy i podsypki,

— ewentualne przesortowanie materiatow

— ewentualny zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.
3. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01.
Wykonanie wykopow

D.02.01.01.11
Wykonie wykopéw mechanicznych w gr. kat [-V

D.02.01.01.11
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda

D.02.01.01.16
Wykonanie wykopéw w gruntach skalistych wraz z zabezpieczeniem wykopu przed woda

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach
dla zadania pn:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach kat. I - V i obejmuje zakres podany w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéow
przemystowych, spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robot ziemnych, jednak w
obrebie pasa robo6t drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych

1.4.6. 0Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

| _ P
) Pds
gdzie:
pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
pdas- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3)
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1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okres$lony zalezno$cia:

Cu= Deo >5
dio
gdzie:
Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

=
El

I, =
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.10. Pozostate okreSlenia - sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegdlnienie | Jedno Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezla, glina
— Zwir — zwietrzelin zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — ZWir —  pyl, pyl piaszczysty
— zuzel gliniasty — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy — pospotka pylasta
gliniasta — il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarno$¢ bierna
Hkp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % > 35 od 25do 35 <25

piaskowy SE
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektorem
Nadzoru. runty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.

3.SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu na odklad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa
robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy
w taki sposoéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyZzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,

dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is KR 1-2
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 0,97
ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartos$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 dla KR2, wg rysunku 1-2.

— AUTOSTRADY i >
HR1:2 | KR 3-6 I DROGI EKSPRESOWE e L
. 52‘_‘1_52 E_Eg_lk _l s B l =) POWIERZCHNIA
i T e ) e e :::':3':.‘..—_..: ROBOT ZIEMNYCH
/Az w100 , w100 'm ( w120 g1 | g™ X
’ ‘_n.o_‘_an;w go|10 g fuo v__'wo volis gio | 02m
— L g o g0 gl ywiw guluw g e
—_—  —— — — Sn— S——— e
P ke ¥ i
Sp 'l Nsp v | Nep 8p | N —-/
y® - wartoé¢ E; na powierzchnl warstwy

Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grunt niespoisty

Dopuszcza sie inny sposob badania zageszczenia pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopo6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze ro6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ + 10 cm przy pomiarze
fatg 3-metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

5.6.0dwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktdére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw , aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych iurzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.7. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéow
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.8. Odktad
5.8.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntdw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.8.2. Lokalizacja odktadu

Jesli pozwalaja na to wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskac zgode wtasciciela terenu. Odktad powinien by¢
uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady powinny
by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami alboprzeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
STWiORB lub podanymi przez Inzynieria / Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypéw, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawece.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D 00.00.00 pkt 6.1.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
— zapewnienie stateczno$ci skarp,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
— czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5 STWiORB
D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest metr szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 pkt 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace ptatnosci
Ustalenia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra sze$ciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:

— koszty zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkc;ji

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

— koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

— wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

— monitoring wdd gruntowych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do
warunkow na terenie budowy,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych w STWiORB .

[losci robo6t ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robét zostaty okre$lone na podstawie przekrojéw
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania préobek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.03.01.
Wykonanie nasypow
D.02.03.01.12.

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntéw kategorii I - VI uzyskanego z dokpou
1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace mechanicznego wykonania i odbioru

nasypéw dla zadania pn;

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét ziemnych i obejmujg
mechaniczne wykonanie nasypéw mechanicznie w zakresie podanym w dokumentacji projektowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .
1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.
1.4.10. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasyp6éw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.
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1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

gdzie:
Pd -
Pds -

P

s
Pds

gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),
maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.13. Waznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona

Wwg wzoru:

gdzie:
deo -
d1o -

$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZoru:

gdzie:El-

E2 -

modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4].
1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIAL (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M
.00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Nalezy uzy¢ uzyskany grunt z wykopu do wykonania nasypu. W przypadku zastosowania innego
materiatu powinien spetnia¢ wymagania podane tablica 1.
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny speinia¢ wymagania okre$lone w PN-S-
02205 : 1998 [4], Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzi nowosci podaje tablica 2
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
7 zastrzezeniami

Tres$c
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow ponizej

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i posp6tki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypelnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
orazinneowr <35%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi. od 35 do 60%

- w miejscach suchych lub przej$ciowo
zawilgoconych

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawarto$ci frakcji itowej ponad 2%

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami
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strefy wskazniku réznoziarnis-tosci
przemarzania U215 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - gdy zwierciadto wody gruntowej
5. Zuzle wielkopiecowe i inne | metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 znajduje sie na gltebokosci wiekszej od
meti!urg(iczne ?e'SStalry)Ch lat) kapilarno$ci biernej gruntu podtoza
Zwalow (POWYZe€] at 9. Itotupki przyweglowe nieprzepalone - 0 ograniczonej podatno$ci na rozpad -
6. t‘qull przywegtowe P PV prEep taczne straty masy do 5%
g_r‘z/s}l:::i:vr:,ii kamienne o _10._ Popioty lotne i mieszaniny popiotowo- | - gdy wglne przest.rzenie zostanq. .
zawartosci frakcji itowej zuzlowe wypetnione materiatlem drobnoziarnistym
ponizej 2% - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
izolowane od wody
1. Zwiry i posp6tki gliniaste
1. Zwiry i pospétki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy ptynnos$ci mniejszej niz | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
Na gérne 3. fotupki przyweglowe 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
warstwy na- przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z wegla | aktywne popioty itp.
Sypow w stre- mniej niz 15% ziarn mniej- kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
cym pospdtkom lub zwirom | metalurgiczne - 0 wskazniku no$nosci wnes>10
8. Piaski drobnoziarniste
W wykopach i
miejscach - gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania

Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

Wyszczeg6lnienie Jednos Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci tki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty — piasek pylasty | malo wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina zwiezla, glina
— pospotka gliniasta pylasta zwiezla
— piasek gruby — rumosz — i}, it piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — zwir gliniasty |— piasek gliniasty
—  zuzel nierozpadowy — pospoéika —  py} pyt piaszczysty
gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
— il warwowy
2 Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 >30
<3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hky
m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy SE % > 35 od 25 do 35 <25

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o przydat-
Rodzaje - - — - — P— -
urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste nos$ci maszyn
pospotki i kamieniste
zageszczajacych gruboé¢ liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba przejs¢
warstwy przejs¢ warstwy przejs¢ warstwy n
[m] n [m] n [m]
Walce statyczne 0,1do 0,2 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 0,2d00,5 6do8 0,2 do 0,4 6do 10 - - 3)
ogumione *
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Walce wibracyjne 0,4 do 0,7 4do8 0,2 do 0,4 3do4 0,3do0,6 3do5 4)
gtadkie **

Walce wibracyjne 0,3do0,6 3do6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2do 0,4 6do 10 5)
okotkowane **

Zageszczarki 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki . 02do04 | 2do4 0,1do0,3 3do5 0,2 do 0,4 3do 4 6)
szybkouderzajace

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

*¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Ukop i Dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu. Ukopy
powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek
i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Gtebokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac. Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty te beda wiaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dno dokopu nalezy
wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.
0O ile to konieczne, dokop (ukop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu
po zakoniczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na
dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
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5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spelnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m
od powierzchni terenu

Nasypy
o wysokosci, Minimalna wartos¢ Is dla kategoria ruchu KR 1 - 2
m
1-2 1,00
02-1,2 0,97
1,2-2,0 0,95
Powyzej 2,0 m 0,95

Dodatkowo sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3 dla KR 1-2.

Dopuszcza sie inny spos6b badania zageszczenia pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15
cm, Ww celu poprawy jej powiazania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad. Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie luZnym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej. Grunty o rdéznych witasciwosciach nalezy wbudowywaé w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac
poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspétczynniku Ki0<10-5 m/s) ze spadkiem gornej
powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany  w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé¢ lokalne gromadzenie sie wody. Gérna warstwe
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 -5 m/s i wskaZniku jednorodnosci uziarnienia Cy > 5. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtasciwos$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gdrnej
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warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych,
warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z gruntu lub materiatéw o duzej
przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz.
d). Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre§lone w pkcie
5.3.3.4.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem sie
przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznos$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie
o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdéch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w ré6znym czasie.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w oKkresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdélne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug
pktu 5.3.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawial nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy
Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong w
pktach 6.3.21 6.3.3.
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5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania i no$nosci nasypow

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okre$lenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [6]. WskaZnik zageszczenia gruntow w nasypach,
okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szeroko$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane

w tablicy 5
Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do

glebokosci

od powierzchni robét ziemnych: 0,97
-0,2do1,2m

Warstwy nasypu na gtebokosci od

powierz-chni robét ziemnych ponizej - 0,95
1,2m

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci [;<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw

-2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej i powtérnie zagescic. Jezeli powtoérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymiw pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:
— zgodno$ci rodzaju gruntu z okre$§lonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich stateczno$¢, odwodnienia,
— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okres$lonymi w pkt 2.2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw,
— badania prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
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— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych

z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
— prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwos$ciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 500 m?
warstwy,
— nadania spadkdw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),
— przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.5 i 5.3.3.6, dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszcz6éw i mrozow.
6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz nosnosci gornej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci warto$ci wskaznika
zageszczenia s lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia [s powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 .
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okres§lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkltadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica
2 | Pomiar szeroko$ci dna rowéw lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
3 Pomiar I'ZQdI'IYCh powierzchni korpusu prostych, w punktach g‘l'(,)WHyCh tuku, co 100 m na tukach o
ziemnego R>100m co 50 mnatukachoR <100 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m? warstwy

6.5.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.5.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.5.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.5.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.5.6. ROwnosc¢ korony korpusu

Nier6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.5.7. R6wnos¢ skarp

Nieré6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.5.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.

6.5.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [6] powinien by¢ zgodny
z tablicami podanymi w pkt 5.3.4.4.15.3.1.2

6.3.10. No$nos$¢ gruntu

Catosciowej oceny cech no$nosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej warstwy
robo6t ziemnych dokonywaé na podstawie pomiaru wtoérnego modutu odksztatcenia E; < 45 zgodnie z PN-S-
02205:1998

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0golne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci
nasypow i ogélnej objetoéci wykopdéw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetos$ci gruntu w stanie rodzimym do objetosci
W nasypie.

Objetos$¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéow
nieprzydatnych

8. 0dbiér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie roboét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
7. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

D.04.01.01.10
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-1V, gtebokos¢
koryta 40 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego
dla zadania pn:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
koryta o grubos$ci 40 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sprzet
odpowiedni do zakresu prac jezeli byta bym mozliwo$ci wykonania profilowania mechanicznego nalezy wykazaé
sprzet do mechanicznego profilowania natomiast gdy nie ma mozliwosci profilowania mechanicznego nalezy
wykazac sprzet do profilowania recznego. :

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczesSniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad
w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety
grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanym w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskazZnika zageszczenia podtoza (1)

Strefa Minimalna wartos$¢ I
Korpusu
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni podtoza

a) W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

b) Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalne;j,

c) ztolerancja:

— w gruntach niespoistych 2%
— w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
— w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [3] rysunek 4 dla kategorii ruch KR1-2. Dopuszcza
sie inng metode badania po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzé6ru

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inzynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szerokos$c¢ koryta Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
2 | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [R6é6wnos¢ poprzeczna Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
4 | Spadki poprzeczne 9 Dwa raz - po jednym badaniu na kazdej stronie
5 [Rzedne wysokos$ciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie ) c0100 m
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podioza
*) Dodatkowe nalezy wykona¢ w pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. Roéwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnos$ci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoS$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej wiecej
niz+5 cm

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,

z tolerancja:

d) w gruntach niespoistych 2%
e) w gruntach mato i $§rednio spoistych +0 %, -2 %
f) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoS$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtoérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01
Warstwa mrozoochronna

D.04.04.02.11
Wykonanie warstwy mrozoochronna z piasku warstwa grubosci 15 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy mrozoochronnej dla zadania pn:

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronna jest piasek. Mozna zastosowac
inny materiat po warunkiem zaakceptowania go przez Inspektora Nadzoru

2.3. Wymagania dla kruszywa:
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronna powinny spetniaé nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoS$cia:

dsgs
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoS$cia:
D
Cu= 60 >5
dio

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa

2.4.Skladowanie kruszywa:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazaé sie mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcéw statycznych,
— plytwibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okre$lone oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczone w sposdéb
umozliwiajacy wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre$§lonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszyw

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos$¢ projektowang. W miejscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
goérnej krawedzi. Nier6wnos$ci lub zagltebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,97 wedlug normalnej prdby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany
w warstwe odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie.

W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot:
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp.| Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 [Szeroko$¢ warstwy 2 razy
2 | Rbwnos¢ podtuzna co 20 m
3 | Rbwnos¢ poprzeczna 1 razy
4 | Spadki poprzeczne ) lrazy na
5 | Rzedne wysokosSciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie 9 co 100 m
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy:
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos¢ warstwy:
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Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne:
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe:
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie:
0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstwy:

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwé6ch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy:

Wskaznik zageszczenia warstwy , okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie pomierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenie cech geometrycznych od odkreslonych w
pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrzenie zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonywanej warstwy jest nie
dopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? wykonanej warstwy mrozoochronnej

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektorem
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pktO.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej warstwy odsaczajaca obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstylidw, IBDiM,
Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.04.
Podbudowa z tlucznia kamiennego

D.04.04.04.16
Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego, gr. w-wy 25 cm

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbuddéw z tlucznia kamiennego dla zadania

pn:
Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczego6towa specyfikacji techniczna (STWIORB) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego w lokalizacji i zakresie podanym w dokumentacji
projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nos$nych z ttucznia i kliica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, s3:
— kruszywo tamane zwykte: thuczen kamienny (sortowany) i kliniec,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN-13424
— thluczen od 31,5 mm do 63 mm,
— Kkliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopus$ci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w STWIORB.

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klifica,
— walcoéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,
— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno speinia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gladkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej goérnej
krawedzi.W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy
uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie
od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gltadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda InZyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt 6.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Dla wszystkich materiatéw, ktére bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzane;j,
wykonawca musi przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane
przepisami.

6.3.Badania w czasie robot
Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie préobek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w
oparciu o ustalony system poboru préobek w zaleznos$ci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z
czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce roboczej. llo$¢ pobierania préobek mozna zmie¢ po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru

Badania zageszczenia i nosnosci
Kontrole zageszczenia oraz no$noSci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i no$nosci i powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
0 $rednicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtérny
60 120

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtédrnego modutu odksztatcenia
E2do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

E2/E1< 2,2

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ po jednym badaniu na strone.
Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiazanej

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielko$ci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy
z mieszanki niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na km +10 cm
2 Réwno$¢ podtuzna 2razynalkm +10 /-15 mm
3 Réwno$¢ poprzeczna 2razynalkm +10 /-15mm
4 Spadek poprzeczny 2 razy na 1 km +0,5%
5 Rzedne wysokos$ciowe co 25 m w 2-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm
6 Uksztattowanie osi w planie 2razyna 1lkm +5cm
7 Grubo$¢ warstwy w 3-ech pkt na dziatce dziennej +10mm /-15 mm

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy z thucznia

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazuja wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmnie;j
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
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jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to wykonawca powinien na witasny koszt poszerzy¢ warstwe
przez jej spulchnienie na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonac
naprawe warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na witasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

Niewlasciwe zageszczenie i/lub no$nos¢
Jezeli zageszczenie i/lub no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robot, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg dla nawierzchni jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z mieszanki kruszyw zageszczanych mechanicznie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie mieszanki
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe
i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztalttu ziaren -
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek -

Badania btekitem metylenowym
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PN-EN 1008

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziaren i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciagéw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwiagzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdlne
i pobieranie prébek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$no$ci, natychmiastowego wskaznika no$nosci
i pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.02.01.
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

D.05.02.01.13.
Wykonanie nawierzchnia z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm kruszywo 0/63
Wykonanie nawierzchnia z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20 cm kruszywo 0/31,5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z thucznia kamiennego dla zadania pn:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z tlucznia kamiennego w lokalizacji i zakresie podanym w dokumentacji
projektowe;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa
poddawana jest bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki
kruszyw niezwigzanych o ciggtym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogéblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, s3:
— kruszywo tamane zwykte: thuczenr kamienny (sortowany) i kliniec,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-EN-13424
— kruszywo 0/31,5 mmi0/63 mm
— Kkliniec od 12 mm do 31,5 mm, oraz 31,5 - 63,0mm
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrdod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w STWIORB.
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2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,

— rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

— przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze pod nawierzchnie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnie
powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza. W przypadku zastosowania
pomiedzy warstwa nawierzchni a spoistym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien
by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15

dgs
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Jezeli jest przewidziana w dokumentacji utozenie geowtdkniny przewidziane pod nawierzchnie
powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtéknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna oraz odpowiednie
wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego. Nawierzchnia powinna by¢
wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen
Inzyniera, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi
drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa nawierzchni powinna by¢
roztozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
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powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed utoZeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru gotowa nawierzchnie do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 3.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegblnienie badan Czestotliwo$¢ badan

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie Nalezy przebada¢ materiat raz przed dopuszczeniem do

Scieralnos¢ kruszywa wbudowania.

Odpornos$¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

1

2

3

4

5 [ Nasigkliwo$¢ kruszywa
6

7

3.

6.3.2. Badania wlasciwoS$ci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Badania peine kruszywa, obejmujace ocene
wszystkich wtasciwos$ci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie jakoSci robét i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na
polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb

losowy, w obecno$ci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy dwa pomiary szerokosci
2 Réwnos$¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna dwa pomiary réwnosci
4 Spadki poprzeczne®) 2razynalkm
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie™) c0100 m
7 Grubo$¢ podbudowy dwa pomiary grubo$ci
8 No$nos¢ podbudowy dwa badania no$nosci

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekracza¢: 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni
Grubo$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz + 2 cm,

6.4.8. No$nos$¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02
Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M :E Wtérny M :EI
60 120

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, powinien by¢
wiekszy od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztatcenia M IEI do pierwotnego modutu odksztatcenia M ||£ jest nie wiekszy od 2,2.
1

Dopuszcza sie inny sposéb badania po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni , ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang
wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ nawierzchni jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ nawierzchni przez
spulchnienie warstwy na peilng grubos$¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy
utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatlem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
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6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca nawierzchni tylko wtedy, gdy zaniZenie no$nosci
nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce nawierzchni.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1  PN-EN 13242. Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwa drogowym
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowéw i sciekow

D.06.01.01.16
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10 cm

D.06.01.01.42.
Umocnienie skarp drogi kamieniem tamany $rednim i ciezki z klinowaniem kamieniem drobnym

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace do wykonania i odbioru robét dotyczacych
umocnienia skarp, rowow i $ciekéw dla zadania

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnienie
skarp poprzez humusowanie z obsianiem skarp humusem grubosci 10 zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwiazala sie z podtozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask, pasami
poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnolegtych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdélnymi ptatami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45¢°,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemia roslinng i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu sci6tki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z lepiszczem
w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.9. Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach jak
uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.
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1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowténiny i geosyntetykow, doraznie zabezpieczajaca przed
erozja powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi sa:
— ziemia urodzajna (humus)
— woda
— kamien do umocnienia skarp drogi

2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,

— zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

— kwasowo$¢é pH 3 5,5.

2.2.3. Kamien naturalny
Do umocnienia nalezy stosowaé kamien tamany lub polny o grubosci 30 cm(lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru). Powinien on by¢:
— odporny na dziatanie wody i mrozu; odznaczaé si¢ duzym ci¢zarem wiasciwym i o ci¢zarze bryt tym wigkszym,
im wigksza jest predko$é wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulegaé¢ tugujacemu dziataniu wody,
micknie¢ i rozptywac sig.
— Warunki te spetniaja: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbior kamienia pod
wzgledem ilosciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje si¢ przez
odbidr pryzm w m3, dobrze utozone pryzmy zawieraja 65-70% kamienia i 30-35% prozni.

2.5.Woda
Nalezy stosowa¢é wode zgodnie z norma PN-EN-1008

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia technicznego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— drobny sprzet typu topaty , grabki, taczki itp

4. TRANSPORT
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4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2 Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5.0WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw roslin motylkowatych
polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

— humusowanie, lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami Sciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego,
aby uzyska¢ zawarto$c¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

c) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciw erozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowa do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe ro$linna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtékniny, geosyntetykéw, z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metoda mulczowania lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu
torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowa) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05
kg/m?2.Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze
w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wlasciwe umocnienie skarp,
przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach
agrotechnicznych.

5.3. Ulozenie wykonanie narzutu kamiennego

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp drogi nalezy wykona¢ z kamienia o grubosci 30 cm(lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru) z klinowaniem kamieniem drobnym zgodnie z dokumentacja
projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWiORB, oraz na
sprawdzeniu daty waznos$ci Swiadectwa wartosSci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2.
Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw skarpy drogi pod wzgledem jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa i normami. Przy odbiorze robdt nalezy wykonac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— ogledziny zewnetrzne,
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektor Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m?2 umocnienie z obsianiem skarp
— m3 ulozenia kamienia na skarpach drogi

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.ktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’

4

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
— humusowanie skarp
— kompletne umocnienie skarp drogi
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona rosélin rolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.
Scinanie i uzupehienie poboczy

D.06.03.01.32
Uzupelnienie i wykonanie poboczy kruszywem kamiennym gr.15 cm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowalnych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem uzupeinienia poboczy, zwigzane z przebudowa

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
uzupelnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm grubosci 15 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Kruszywo tamane

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniajg wymagania STWIORB zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych
zrddet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwigzanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)
Lp. Wiasciwos¢ podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obciaZzonej ruchem
KR3-4
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, GcBO-15
SR . . Gr 85,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) G 75
A
Kategorie ogélnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d GTc20/15
3 przy: D/d< 4
D/d= 4 GTc20/15
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym GTr 10
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20
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Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciggtym

uziarnieniu wg PN-EN 933-32) Flso
a) wskaznik ptaskosci,
4, kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-43), Slss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub
5. ; ) Cnr/70
w kruszywie grubym (24mm) wydzielonym z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:
6 Zawarto$¢ pytow D w kruszywie f
. wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 ciggltym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYZSZa niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciagtym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA242
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snr
13 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN Ve
) 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra,k SUbSt?nql szkodliwych w stost-m’ku do
16. $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak cial obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
RC peklarowana
Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z Ra peklarowana
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane Rg peklarowana
kategorie nie wyzsze niz:
X1
FL 10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBia
) #10/14mm) wymagana kategoria
Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja referencyjna do FDeklar(Lwana (ubytek masy nie wigcej niz
badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, 10% dla kruszyw naturalnych) -~
20. FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz

kategoria nie wyzsza niz

15% dla kruszyw sztucznych i z recyklingu)
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Sktad mineralogiczny

21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4.

Deklarowany

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania uzupelnienia poboczy

Do wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem naturalnym nalezy stosowac :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej.

- mate walce wibracyjne do zageszczania kruszywa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi zabezpieczenie
kruszywa przed rozsypywaniem, wysychaniem i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod uzupetnienia pobocza stanowi istniejace pobocze ziemne. Przygotowanie podtoza polega na
usunieciu zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza do uzyskania
wskaznika zageszczenia rownego 0,97.

5.3. Przygotowanie kruszywa
Przygotowanie kruszywa polega na jego odpowiednim wymieszaniu.

5.4. Transport i roz$cielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane Kkruszywo dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych je przed
segregacja. Kruszywo rozscieta¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.

5.5. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo profilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia.

5.6. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Jakiekolwiek nierdwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od podanego w pkt 5.7.5

5.7. Wymagania jakosSciowe wykonania poboczy
5.7.1. Ré6wnos$¢ w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z
norma BN-68/8931-04 czterometrowa tatg, nie powinny przekracza¢ 10 mm .

5.7.2. Zgodnos¢ spadku i réownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje sie spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechylki zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Roznice wartosci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do
projektowanych nie powinny przekracza¢ wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5 %. Odchylenia
réwnosci profilu poprzecznego mierzone tata profilowa z poziomicg, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.7.3. Szerokos¢ poboczy
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Odchylenia szerokosci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ = 5 cm w stosunku do
Dokumentacji Projektowe;j.

5.7.4. Zageszczanie poboczy
Wskaznik zageszczenia powinien byé nie mniejszy od podanego w STWIORB 04.04.02 okreslonego
metoda normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II).

5.7.5. No$nos¢ poboczy
Tabela 1 - No$no$¢ poboczy po zageszczeniu powinna odpowiada¢ warunkom
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
o $rednicy 30 cm [MPa]
Pierwotny Wtérny
60 120

Dopuszcza sie inne badanie nosno$ci pod warunkiem zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.
Zasady og6lne kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne”

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmuja one:
(a) kontrole jako$¢ materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki - wg p. 2.2
(b) kontrole jako$¢ wykonania podtoza - polegajace na sprawdzeniu zgodnosci:
- spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwno$¢ podtoza - w sposéb ciagty, nie rzadziej niz co
100 m

- zageszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej z wymaganiami dla podtoza wg
p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usuniecia

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy
6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu roboét, jakosci
uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Badania
przeprowadza sie dwa razy dziennie na dziatce robocze;.

6.3.2. Kontrola zageszczania poboczy
Zageszczanie, w przypadku mozliwo$ci wykonania badan wg BN-77/8931-12, nalezy kontrolowaé¢ w
analogiczny sposéb jak w 5.7.4. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien by¢ zgodny z 5.7.4.

6.3.3. Kontrola szerokosci
Kontrola szerokos$ci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1km. Wyniki
powinno by¢ zgodne z 5.7.3.

6.3.4. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnosci.

Réwnos$¢ w przekroju podtuznym sprawdza sie co najmniej w dwoch miejscach na kazdej dziennej
dziatce roboczej. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowg z poziomicg. Spadki
poprzeczne i rowno$¢ sprawdza sie co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dzialce roboczej. Wyniki
pomiaréw powinny by¢ zgodne z 5.7.2.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy jest metr kwadratowy [m?2].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét
Uzupetnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czeSciowemu i koncowemu wg zasad okreslonych
w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?2] uzupetnienia poboczy obejmuje:
— prace pomiarowe,
— wyprofilowanie i zageszczenia podtoza
— przygotowanie kruszywa,
— zakup i transport kruszywa na budowa
— roztozenie i zageszczenia kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
- Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Ocena zawartoSci drobnych czastek -
Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na
$cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestoSci
ziaren i nasigkliwo$ci

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtasciwo$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggdw przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Strona 79 z 89

BUDOWA PIECIU BRODOW NA SZLAKU ZRYWKOWYM W NADLESNICTWIE CISNA



MK-MOSTY KRZYSZTOF MAC

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosSci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogélne i
pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody okreslania
gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika nos$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONOANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.21.15.01.00
Wzmocnienie podloza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu

M.21.15.01.11
Wzmocnienie podtoza fundamentéw bezposrednich poprzez wymiane gruntu - wykonanie materaca z kruszywa
tamanego otoczonego geokompozytem z zabezpieczenie wykopu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem wzmocnienia podtoza zadania pn

Budowa pieciu brodow na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienie podioza poprzez wymiane gruntu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wzmocnienie podloza - trwate nadanie podtozu gruntowemu wtasciwosci zwiekszajacych jego no$nosci o
zmniejszenie odksztatcalnosci i wrazliwosSci na wptywy atmosferyczne

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszag STWIORB sa:
— Kruszywa spetiajace wymagania tablicy 1 i normy PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z r6znych zrédet
(naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wlasciwosci kruszywa do
mieszanek niezwigzanych (kategorie
wedlug PN-EN 13242)
Lp. Wiasciwos¢ podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obciaZonej ruchem
KR1-2
. 0,063;0,5;1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
Zestaw sit #
1. Zestaw podstawowy plus zestaw 1
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80-20,
R . : Gr 80,
2. kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro) Gr75
A
Kategorie ogoélnych granic i tolerancji uziarnienia
kruszyw, nie nizsza niz:
3 a) kruszywo grube o D=2d GTc20/15
przy:
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D/d< 4
D/d= 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym GTr 20
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: GTa20
Ksztalt kruszywa grubego lub kruszywa grubego
(24mm) wydzielonego z kruszywa o ciagtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-33) Flso
a) wskaznik ptaskosci,
4, kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-42), SIss
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub famanych oraz ziaren
5 catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubym lub c
' w kruszywie grubym (=24mm) wydzielonym z NR/70
kruszywa o cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz:
6 Zawartos$¢ pytow ) w kruszywie fou
' wg PN-EN 933-1 earowana
Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
7 cigglym uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania LAso
' #10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria nie
WYZSZa Niz
Odporno$¢ na $cieranie kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa o
8. ciggltym uziarnieniu (frakcja referencyjna do Mpe35
badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
9 Gestos$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$¢ 9 wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo WA242
10. 9, kategoria nie wyzsza niz
11. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
12. Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1 Snr
13 Statos¢ objetoSci zuzla stalowniczego wg PN-EN Ve
) 1744-1.p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
14. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.1 Brak rozpadu
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Brak rozpadu
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Bra,k subst.anql szkodliwych w stosgn{ku do
16. $rodowiska wg odrebnych przepiséw
. . Brak cial obcych takich, jak: drewno, szkto i
Zanieczyszczenia plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
17. (dot. kruszyw naturalnych) (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana
RCllg Deklarowana
Rb Deklarowana
Zawarto$¢ sktadnikéw kruszyw grubych z Ra peklarowana
18. recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, wymagane Rg peklarowana

kategorie nie wyzsze niz:

X1

FL 10-
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 pkt. 7.3
19 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna do badania SBra
' #10/14mm) wymagana kategoria
FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 10% dla kruszyw
Mrozoodporno$¢ kruszywa (frakcja referencyjna do naturalnych)
20 badania #8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
' kategoria nie WyZSZH niz FDeklarowana (ubytek masy nie wiecej niz 15% dla kruszyw
sztucznych i z recyklingu)
Sktad mineralogiczny
21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4. Deklarowany
Geotkanina

Geotkanina separacyjno - wzmacniajaca o wytrzymatos$ci na rozciggania wzdtuz pasma 28,50 kN/m, wszerz
pasma 30kN/m

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robdt powinien by¢ dobrany przez wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru

4.TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 4.

4.2.Transport materialow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z wykonanie wymiany gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinni
— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby do obrotu i powszechnego stosowania tj
certyfikaty, deklaracje itp.

Sprawdzenie zageszczenie

WskazZnik zageszczenia podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 0,98
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to wartos$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Jednostka obmiarowg jest m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie kompletnego materaca z kruszywa
— wykonanie badan i pomiardw,
— uporzadkowanie i oczyszczenie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 13242. Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwa drogowym
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
6. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
7. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg
12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.54.01.00.
Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzeki, kanaléw i rowéw

M.29.54.01.01
Wykonanie nawierzchni brodu z gtazéw o Srednicy min. 35 cm, klinowanych kamieniem tamanym grubym z
zamknieciem powierzchni ttuczniem

M.29.54.01.02
Wykonanie kaszycy drewnianej w dnie z bali drewnianych o $§rednicy min. 200 mm

M.29.54.01.02
Wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie

M.29.54.01.02
Wykonanie profilowania istniejagcego dna na wlocie i wylocie z brodu na szerokosci koryta rzek

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla zadania pn:

Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna

1.1 Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynno$ci zwigzane z umocnieniem brzegéw rzeki
i obejmuje wykonanie:
— nawierzchni brodu z gtazéw o S$rednicy min. 35 cm, klinowanych kamieniem tamanym grubym z
zamknieciem powierzchni ttuczniem
— kaszycy drewnianej w dnie z bali drewnianych o $rednicy min. 200 mm
— profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez darninowanie
— profilowania istniejagcego dna na wlocie i wylocie z brodu na szerokosci koryta rzek

1.4.0kreslenia podstawowe
Okre$lenia stosowane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi wtasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB D-M. 00.00.00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.2.

2.3.Kaszyce - bale drewniane
Zaleca sie stosowanie bali modrzewiowych badZz debowe o $rednicy min 200 mm i dtugosci zgodnej
z dokumentacja projektowa. Drewno okragte na bale powinno posiada¢ wtasciwosci mechaniczne jak dla klasy
K33 wg normy PN-92/S-10082 oraz C35 dla drewna iglastego, D35 dla drewna li$ciastego zgodnie z PN-EN 338.
Materiat powinien odpowiadac¢ II klasie jako$ci i spetniaé nastepujace warunki:
— nie moze mie¢ krzywizny podtuzne;j,
— nie moze mie¢ peknie¢,
— zbiezystos¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na 1m,
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— splaszczenie nie moze by¢ wieksze niz 1/10 najwiekszego wymiaru przekroju poprzecznego.

2.4.Material balastowy
Materiatem balastowy do wypelniania kaszyc jest:

— kamieniem o S$rednicy zgodnie z dokumentacja projektowa, ze skat twardych, nie zwietrzatych,
o duzym ciezarze wtasciwym,

— ziemig ro$linng (gruntem urodzajnym), zapetniajaca cate kaszyce po wyscieleniu ich geowtékning lub
czesci kaszycy po odseparowaniu geowtdkning ziemi urodzajnej od balastu kamiennego. Zaleca sie aby
material kamienny drobny i ziemie roslinng uzyskiwa¢ na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie
w celu obnizenia kosztéw realizacji inwestycji.

Inne materiaty stosowane przy budowie kaszyc powinny by¢ zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowe;j.
Do nich nalezg np. ziemia urodzajna i material roslinny w przypadku potrzeby zazielenienia budowanej
konstrukcji. Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Do obsiewu nalezy uzy¢ wierzbe rodzing

2.2.3. Kamien naturalny
Do nawierzchni brodu nalezy stosowa¢ kamien tamany lub polny o grubosci 35 cm(lub inny
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru). Powinien on by¢:
— odporny na dziatanie wody i mrozu; odznacza¢ si¢ duzym ci¢zarem wlasciwym i o ci¢zarze bryt tym wickszym,
im wigksza jest predko$¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulega¢ tugujacemu dzialaniu wody,
micknie¢ i rozptywac sie.
— Warunki te spetniajg: granity, porfiry, sjenity i piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbior kamienia pod
wzgledem ilosciowym dokonany moze na miejscu budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje si¢ przez
odbior pryzm w m3, dobrze utozone pryzmy zawierajg 65-70% kamienia i 30-35% préozni.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢é z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w zaleznos$ci od
gruntu na jakim beda ukiadane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢
warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wiekszg niz 1 m. UloZzone stosy winny by¢
utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej
przez 30 dni.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Budowanie konstrukcji kaszyc drewniano-kamiennych winno sie odbywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego powodujacego jak najmniej hatasu zaakceptowanego przez InZzyniera nadzoru. Roboty
pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem obiektéw moga by¢é wykonane reczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4.

4.2, Srodki transportu do wykonania robét
Materiaty takie jak bale powinny by¢ dostarczone na miejsce wbudowania z tartaku. Srodki transportu
nie powinny powodowac:
— naruszenia struktury materiatow,
— zniszczenia materialow,
— zmian wymogo6w technologicznych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt.5.
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5.2.Montaz konstrukcji kaszycy:

Konstrukcja kaszycy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, w zakresie ksztattu, wymiaréw
i funkcji budowlanej. W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robét wyréwnawczych podtoza, roboty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Pojedyncze bale nalezy uktada¢ w taki sposob,
aby taczyty skrzynke w ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. W zaleznos$ci od ciezaru bala, jego
utozenia nalezy dokonywac recznie lub Zurawiem samochodowym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zazielenienie konstrukcji kaszycowej, nalezy wykonac
przewidywane do tego celu roboty, np. wypelniajac ziemig urodzajng odpowiednie fragmenty kaszyc oraz sadzac
rosliny wg dokumentacji projektowe. . Laczenie bali drewnianych $cian kaszycy wykonuje sie poprzez potaczenie
ciesielskie lub taczniki metalowe (np. gwozdzie, $ruby). Po potaczeniu bali tworzacych konstrukcje kaszycy,
wnetrze nalezy wypeini¢ materiatem balastowym.

5.3.Wypelnienie kaszycy materiatlem balastowym:

Materiat balastowy do wypelnienia kaszycy powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowe;j
oraz odpowiadajacy wymaganiom pktu 2.

Wnetrze kaszycy jest wypelniane kamieniami, ttuczniem, posp6tka lub innym gruntem przepuszczalnym.
Materiat wypelniajacy powinien by¢ dobrze zageszczony. Dopiero potem zasypuje sie konstrukcje oporows. Jesli
konstrukcja kaszycy wymaga stosowania kamieni duzych wymiaréw, to powinny mieé¢ one $rednice réwna co
najmniej mniejszemu wymiarowi przestrzeni pomiedzy balami.

Wszystkie kamienie wypetniajgce kaszyce powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne
przestrzenie; kamienie od strony lica bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie. Przy braku wystarczajacej
ilosci kamienia duzych wymiaréw wypetnia sie nim przede wszystkim kaszyce narazone na falowanie wody.

W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej do wypetnienia wnetrza kaszycy mozna
stosowaé ziemie ro$linng, po wcze$niejszym wylozeniu jej geowldkning, w celu pédzniejszego zazielenienia
konstrukcji. Zaleca sie, aby w mozliwie najwiekszym stopniu wypelnia¢ wnetrze kaszyc materiatem balastowym
w sposéb zmechanizowany, przy uzyciu np. koparek, tadowarek itp.

5.4. Wykonanie nawierzchni brodu oraz profilowanie i odbudowa dna rzeki

Wszystkie roboty zwigzane z wykonanie profilowania i odbudowy istniejacych skarp rzeki poprzez
darninowanie jak réwniez wykonanie profilowania istniejacego dna na wlocie i wylocie z brodu na szerokosci
koryta rzeki nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.6.

6.2. Zasady kontroli robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, - sprawdzié¢
cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastepujace
zagadnienia:

—  zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa

—  roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

—  glebokos¢ posadowienia konstrukecji kaszyc

—  sprawdzenie ewentualnych uszkodzen konstrukgcji kaszyc

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogélne zasady wykonania obmiaru robét podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m3 i m?2
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8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady wykonania odbioru robét
Ogdlne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8.

8.2 Szczegolowe warunki odbioru
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robét:
— dlarzednych + 10 cm,
— dlanachylenia - 2 %

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB00.00.00
»~Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania Scianek czotowych
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— ulozenie i wykonanie konstrukcji kaszyc z bali,
— zasypanie przestrzeni pomiedzy balami materiatem zasypowym,
— ewentualne obsadzenie gérnej powierzchni kaszyc,
— roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
— profilowanie i odbudowa skarp rzeki
— profilowanie dna rzeki na wloci i wylocie z brodu
— ulozenie nawierzchni brodu
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate trakcie lub po
wykonaniu umocnien kaszycowych spowodowane robotami objetymi STWiORB Wykonawca bedzie usuwa¢ na
wiasny koszt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

OCONOUTLH WN -
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13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

17. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

19. PN-EN13383-1:2003 Kamien do robdt hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.

20. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan.
21.BN-76/8952-31 Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

22 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

23.PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane.

24. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych.

25.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

26. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
27.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie.

28.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

29. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
30. PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci

31.PN-92/5-10082 Obiekty mostowe -- Konstrukcje drewniane -- Projektowanie
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