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STB-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach budowy:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną dokumentacji projektowej, stanowiącą część dokumentów Przetargowych i 

należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą 

o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych poszczególnymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  

  

1.4. Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym 

kosztorysem.  

  

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego.  

  

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy.  

  

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły 

odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

  

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 

wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.  

  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 

Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 

Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 

producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

robót budowlano – montażowych.  

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do 

przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać z 

Zamawiającym przed przetargiem.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia.  

Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i 

Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy.  

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  

 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania 

założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają 

ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia 

tych punktów.  

 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty 

zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy  

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:  

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy  

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu 

ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent zapozna się z 

placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej 

dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.  

 Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego przetargu. Roboty nie ujęte w 

Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń 

finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.  

Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez 

biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie 

trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym.  

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych muszą zostać zatwierdzone przez 

upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Zakres prac opisanych w kosztorysie nie może stanowić podstawy do 

zamawiania materiałów lub określania zakresu prac a kosztorys winien być czytany łącznie z całością Dokumentacji. 



 

 
5 

 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją 

na etapie przetargu.  

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 

zamówienia.  

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 

Wykonawca.  

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy  

 Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji placu budowy oraz harmonogramu prac w oparciu o 

wytyczne inwestora. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 

narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Dostawa energii elektrycznej i 

wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem.  

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki i inne nie może powodować przeciążeń 

konstrukcji wznoszonej budowli.  

Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego konstruktora.  

Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy 

Inwestorowi.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 

zaakceptowane przez Menadżera Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą 

wynikającą z postępu i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 

zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony 

z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 

podające informacje o: - nazwie inwestycji  

- nazwie inwestora  

- nazwie i adresie biura projektów - nazwie i adresie Wykonawcy - zawartej umowie.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.  

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 

które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca 

ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 

będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 

podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach 

prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował 

wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się obrębie 

prowadzonych robót.  

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z 

przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880 z p. zm.).  

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie 

drzew i krzewów w razie ich zniszczenia).  
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1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 

wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 

mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.  

Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. Usuwanie oraz utylizacja 

materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Kierownik budowy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 

rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

1.5.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  

 Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:  

1) projekt organizacji robót,  

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) program zapewnienia jakości.  

1.5.7.2. Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

1.5.7.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej oraz 

ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  

1.5.7.4. Program zapewnienia jakości.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego 

zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą:  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 

sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.  

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i przechowywania 

na budowie  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.  

 

1.5.8. Dokumenty budowy  

1.5.8.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla 

potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953 z p. zm.).  

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 

budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 

Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 

między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego realizacją 

umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub 

spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania 

obiektów w terenie ;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i 

pobrane;  

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco 

przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika 

budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  

Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też:  

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Pozwolenie na budowę ;  

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;  

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  

e) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót,  

g) Korespondencja dotycząca budowy.  
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1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie 

dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym 

czasie i na każde żądanie.  

 

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

1.5.9.1. Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

• Rysunki robocze  

• Dokumentacja powykonawcza  

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład 

umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 

złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

1.5.9.2. Rysunki robocze  

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów 

nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów 

określonych w umowie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 

dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym 

dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  

4) Tytuł dokumentu  

5) Numer dokumentu lub rysunku  

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  

8) Data przekazania  

 1.5.9.3. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, 

lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 

miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 

przekazany Inspektorowi Nadzoru.  

1.5.9.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 

producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 

75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 

zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Inspektora 

Budowy o stwierdzonych brakach.  

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1.  Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści  

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  

4. Gwarancje producenta  

5. Wykresy i ilustracje  
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6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  

8. Instrukcje instalacyjne  

9. Procedura rozruchu  

10. Właściwa regulacja  

11. Procedury testowania  

12. Zasady eksploatacji  

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

15. Środki ostrożności  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami 

części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 

niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i 

zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta  

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 

dodatkowych.  

1.5.10. Uprawnienia biura projektów w czasie budowy  

Biuro projektów wyznacza uprawnionego Inżyniera budowy do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową zwanego dalej 

ARCHITEKTEM.  

Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru. W razie 

konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt 

wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac.  

Na żądanie Architekta Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów stosowanych na 

budowie do zatwierdzenia przez Biuro Projektów.  

Biuro projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych lecz tak 

by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy.  

Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą.  

  

2. Materiały i urządzenia  

2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.  

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 

poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od 

rodzaju wyrobu formę: - certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną 

w pkt. poprzednim.  

 Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w 

konsultacji z biurem projektów.  

 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów z instrukcjami ich 

stosowania. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako archiwum biura projektów a trzecia do 

dyspozycji Inwestora.  

Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki 

wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano-montażowymi stanowić będą załącznik do 

dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę.  

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 

urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 

wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
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będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń  

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu sprawdzenia zgodności ich 

własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacją. Wyniki testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą 

stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy.  

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z 

wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek spełniać 

następujące warunki:  

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta 

materiałów lub urządzeń;  

b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót.  

  

2.3 Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 

wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora w dowolnym czasie. W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 

zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie 

usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

Inspektora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż 

do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

 

2.6  Stosowanie materiałów zamiennych  

Podane w projekcie przykładowe rozwiązania materiałowe dla określenia standardu, parametrów technicznych, estetycznych i 

użytkowych.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia charakterystycznych cech i parametrów 

technicznych oraz estetycznych i użytkowych w stosunku do pierwowzoru.  

Warunkiem zastosowania innych równoważnych rozwiązań jest uzyskanie akceptacji od PROJEKTANTA.  

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

Inspektora Nadzoru i Projektanta.  

  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 



 

 
11 

 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie 

obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.  

  

4. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane 

swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny 

koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 

przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  

5. Wykonanie robót  

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych instrukcji 

producentów, przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano – montażowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia 

jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.  
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6.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający.  

 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia dostarczona na 

budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  

 

6.4. Dokumenty budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  

a/ dziennik budowy b/ książkę obmiaru robót c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, 

wyniki badań kontrolnych) d/ inne dokumenty jak:  

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy  

- dokumentację projektową  

- protokół przekazania placu budowy  

- protokóły z narad i ustaleń  

- protokóły odbiorów częściowych robót  

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  

 

6.5. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 

przez wykonawcę wyników badań.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez wykonawcę, muszą być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 
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posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

- odbiór częściowy  

- odbiór końcowy  

- odbiór ostateczny  

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty związane z 

w/w odbiorami.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną 

część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.  

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 

kontrolnych w czasie odbioru.  

8.3. Odbiór częściowy robót  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa 

dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

8.4. Odbiór końcowy zadania  

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości.  

1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:  

 A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.  

 B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego.  

 C/ odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru, Projektanta i 

Wykonawcy  

 D/ komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru  

 E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu  

 F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych 

wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych  

 G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego 

przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy  

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  

- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu  

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót - dziennik budowy i książkę obmiaru  

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń  

- recepty robocze i ustalenia technologiczne  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów - ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów 

robót, obiektu, - inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego.  

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 

końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.  

8.5. Odbiór ostateczny robót  

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
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9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem. Cena powinna obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, 

demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, wydatki dotyczące BHP,  

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,  

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- nadzór, badania archeologiczne, obsługę geodezyjną, koszty mediów, energii niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  

UWAGA: 

Pełniącym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje branżowymi inspektorami nadzoru.  

  

10. Przepisy związane  

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz 

inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),  

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). ,  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno zm.).  

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)  

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),  

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,  

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 

Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:  
  

 

STB-01.02. ROBOTY ZIEMNE  

(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)  

  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 

ramach inwestycji:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

 

1.2 Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych 

wymienionych w pkt 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych SST  

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 25.04.2012 dla projektowanego obiektu ze względu na jego konstrukcję i budowę 

geologiczną ustalono pierwszą kategorię geotechniczną w prostych warunkach posadowienia.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych:  

- wykopy fundamentowe (część wykopów przy fundamentach istniejącego budynku),  

- zasypki wykopów,  

- warstwy kruszywa pod posadzki z gruntu zagęszczonego do wskaźnika Proctora 0,98. Grunt z wykopów zostanie 

zagospodarowana na terenie działki.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST  

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia dodatkowe: 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.  

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m,  

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  

Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu mają 

wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.  

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu dostosowanych do 

właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

Is = pd/pds  

Gdzie:  

pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 

gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).  

Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

Io=E2/E1  

Gdzie:  

E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205,  

E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  
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W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania.  

  

2. Materiały  

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 

do zasypek.  

2.2. Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie parametry) i nie zagospodarowany 

na terenie działki należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z jego wywozem oraz opłatą 

za wysypisko.  

2.3. Kruszywa  

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu można stosować kruszywa spełniające wymagania podane w tablicy:  

Lp.  Właściwości  Wymagania  Badania według  

1  
Uziarnienie  

a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej 

niż:  

  

  

30  

  

  

PN-EN 9331:2000  

  b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie 

więcej niż:  

  

15  
  

2  Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż:  
wzorcowa  

PN-EN 17441:2010  

3  Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, 

poniżej:  

  

1  
PN-EN 17441:2010  

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi 

potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i 

dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 

rodzajów kruszyw.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót i musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Do wykonania robót ziemnych należy stosować:  

- równiarki,  

- spycharki,  

- koparki,  

- samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość  

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 
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- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. Sprzęt powinien być 

dostosowany do warunków robót.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi projektu technicznego  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg 

projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.  

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z 

dokumentacją.  

Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu ustalenia:  

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych,  

- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopów.  

Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót fundamentowych i powtarzane w miarę potrzeby w 

trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 

powykonawczej.  

5.3. Wykonanie wykopów  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania 

terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 

0,2m powyżej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część wykopu należy 

wykonać ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu.  

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 

przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.  

W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 

wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami.  

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji technicznej 

(instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym 

Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 

nad tymi urządzeniami. Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności 

robót.  

Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do 

sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy 

wykopów i ich nachylenia.  

5.3.1. Wymiary wykopów w planie  

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i 

możliwości zabezpieczenia ścian wykopów.  

W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny być uwzględnione w 

szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 

zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta 

powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.  

Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz przestrzeń swobodną między 

rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej:  

w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w przypadku 

fundamentów - po 50 cm z każdej strony.  

5.3.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu  

Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy 

usunąć, tak aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony 

należy usunąć i zastąpić betonem B10.  

 

5.4. Tolerancje wykonania wykopów  

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością +/-5 cm, z uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej.  
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5.5. Wykonywanie wykopów  

5.5.1. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym  

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy 

zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:  

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu 

i zasięgu wysięgnika koparki,  

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności,  

- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów,  

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,  

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn,  

- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu,  

- zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie.  

5.5.2. Wykonywanie robót ręcznie  

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:  

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,  

- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie dozwolone jest urządzania wszelkich 

składowisk i dróg komunikacyjnych środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od 

krawędzi skarpy wykopu,  

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w 

przypadku obsunięcia się mas ziemnych,  

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.  

 

5.6. Zasady wykonania nasypów, zasypek  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to 

układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 

zagęszczania i wynoszącej:  

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy 

dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),  

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  

Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie 

powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  

Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu użytego do 

zagęszczenia. Próbne zagęszczenie powinno być wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robót 

ziemnych, akceptowanymi przez  

Inżyniera.  

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie lub 

nawilgocenie gruntu.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów powinien wynosić nie mniej niż 0,97.  

Fundamenty należy sytuować na warstwie chudego betonu o grubości min. 10cm.  

Nasypy wykonywać zgodnie z wymogami norm, stosując normowe materiały na ich budowę oraz zgodną z wymogami tych norm 

technologię wykonania i kontroli robót. Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz 

dostosowane do możliwości technologicznych. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą oznaczając 

moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998.  

Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 

projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 

oczyszczone z zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie 

stwierdzenie czystości dna.  

Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie.  

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno 

odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu.  
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Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane przez 

Inspektora.  

Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie.  

Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.  

5.7. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktów 

załamania.  

5.8. Odwodnienie robót ziemnych  

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie.  

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami.  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 

dokumentacji projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych  

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż. W czasie robót zwrócić uwagę na 

usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym.  

Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów w poziomie posadowienia 

fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć 

przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie,  

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop denny należy osuszyć przez 

skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze 

wykopu.  
  

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,  

- zapewnienie stateczności skarp,  

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu,  

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji i Projektem z 

potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość 

w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy do Wykonawcy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji 

i projekcie. Gdy jakość wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 

zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  

6.1.2 Badanie gruntów  

Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać metodą płyty, a pozostałe metodą 

Proctora. Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać uzyskane wyniki z 

projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.  

Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę uprawnioną oraz zgodne z normami 

państwowymi.  

6.2. Sprawdzenie wykonania robót  

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na jej podstawie można 

wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną.  
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Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, 

usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia 

przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.  

Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i 

podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość 

odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 

miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.).  

W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 

zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu wokół ukopu.  

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, 

potwierdzony przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z ich 

oceną.  

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała 

możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym.  

W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy.  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7. Za jednostkę obmiarową 

dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny).  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

  

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem.  

  

10. Przepisy związane  

Normy  

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,  

PN-EN-04481:1998  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.  

PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-EN 1997-2:2002  Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-EN 933-1:2000  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  

PN-EN 1744-1:2010  Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.  

PN-S-06102:1997  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 

203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)  
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STB -02.00. ZBROJENIE  

(kod CPV 45262310-7 Zbrojenie)  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu 

w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementów monolitycznych – ław 

fundamentowych, ścian, wieńców żelbetowych, płyt żelbetowych posadzek. Roboty, których dotyczy szczegółowa 

specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z: 

- przygotowaniem zbrojenia,  

- montażem zbrojenia,  

- kontrolą jakości robót i materiałów.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania 

ogólne.” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Warunki ogólne” pkt 1.5.  

  

2.  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 

wg normy PN-H-84023 - stal zbrojeniowa A-I (St3S), AIII (34GS) średnice jak w dokumentacji.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Dopuszcza się stosowanie 

stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

  

3.  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt używany przy 

przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 

ogólnym.  

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 

fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 

pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 

oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone.  

  

4. Transport  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. Pręty do zbrojenia powinny być 

przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Przygotowanie zbrojenia  
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Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny 

być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.2. Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej  

5.2.1. Czyszczenie prętów  

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 

5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie 

do jej wbudowania.  

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są 

również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

5.2.2. Prostowanie prętów  

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4mm. Dopuszcza się 

prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.  

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Należy 

ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.  

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela.  

Średnica   Kąt odgięcia    

  

mm  

45  90  135  180  

8  -  1.0  1.0  1.0  

10  0.5  1.0  1.0  1.5  

12  0.5  1.0  1.0  1.5  

14  0.5  1.5  1.5  2.0  

16  0.5  1.5  1.5  2.5  

20  1.0  1.5  2.0  3.0  

22  1.0  2.0  3.0  4.0  

25  1.5  2.5  3.5  4.5  

30  2.5  3.5  5.0  6.0  

32  3.0  4.0  6.0  7.0  

 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów i drutów przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 

1992-1-1:2008)  

 

Tabela 2. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia  

Rodzaj prętów  
Haki półokrągłe, haki proste, pętle  

Pręty odgięte lub inne pręty zaginane  

 
Średnica prętów  

Minimalne otulenie betonem prostopadłe do płaszczyzny 

zagięcia  

Ø < 20mm  Ø 20mm  

> 100 mm oraz  
> 7Ø  

> 50 mm oraz > 

3Ø  

 50 mm oraz  

3Ø  

Pręty gładkie  2,5 Ø  5 Ø  10 Ø  10 Ø  15 Ø  

Pręty żebrowane  4 Ø  7 Ø  10 Ø  15 Ø  20 Ø  
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W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.  

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania.  

 

5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1. Wymagania ogólne  

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogólne  

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.  

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.  

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej stali która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. W konstrukcję można 

wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy 

niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.  

Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiór wpisany do dziennika budowy.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 

niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Rozmieszczenie prętów 

zbrojenia w przekroju  

Rozstaw prętów w przekroju powinien umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej bez segregacji 

składników, przy zapewnieniu właściwych warunków przyczepności zbrojenia do betonu. Odległości poziome i pionowe sI 

mierzone w świetle między poszczególnymi prętami lub warstwami prętów powinny być nie mniejsze niż:  

      sI >= Ø  

      sI >= 20mm  

     sI >= dg + 5 mm 

gdzie :  

 Ø – średnica pręta  

 dg – maksymalny wybór kruszywa  

  

Odległości sI między parami prętów powinny być nie mniejsze niż:  

sI >= 1,5Ø  

sI >= 30mm  

sI >= dg + 5 mm  

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk.  

Pręty ułożone w kilku warstwach powinny być usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeń między prętami powinna mieć 

szerokość wystarczającą do wprowadzenia wibratora wgłębnego. Rozstaw w osiach prętów zbrojenia w przekrojach krytycznych 

płyt powinien być nie większy niż:  

- przy zbrojeniu jednokierunkowym  

250 mm i 1,2 h dla h > 100mm  

120mm dla h <= 100mm  

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm  

W elementach ściskanych maksymalny rozstaw w osiach prętów powinien być nie większy niż 400 mm.  

5.3.1.2  Otulenie prętów zbrojenia Zgodnie z projektem.  

Grubość warstwy betonu między wewnętrzną powierzchnią formy i zbrojeniem należy ustalać odpowiednio do średnicy pręta i 

warunków środowiskowych. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, 

ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu.  

Minimalna grubość otulenia zbrojenia w elementach żelbetowych powinna wynosić co najmniej:       

c >= Ø lub Øn  

c >= dg + 5 mm gdzie :  

 Ø – średnica pręta   

Øn - średnica wiązki prętów  

dg – maksymalny wybór kruszywa  
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W celu ochrony stali przed korozja grubość otulenia dla całego zbrojenia, włączając pręty rozdzielcze i strzemiona, powinna być 

nie mniejsza od wartości podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)  

  

Tabela 3. Minimalne grubości otulenia prętów i wymagania dotyczące jakości betonu  

Klasa środowiska  1  2a  2b  3 i 4  5a  5b  5c  

Minimalna grubość 

otulenia [mm]  15  20  25  40  25  30  40  

Max stosunek w/c  0,65  0,60  0,55  0,50  0,55  0,50  0,45  

Min zawartość cementu 

[kg/m3]  260  280  280  300  280  300  300  

  

Minimalne grubości otulenia można zmniejszyć o 5 mm w elementach płytowych lecz do wartości nie niższej niż wymagania dla 

środowiska klasy 1.  

Jeżeli beton układany jest bezpośrednio na podłożu gruntowym to grubość otulenia powinna wynosić co najmniej 75 mm, a 

jeżeli na podłożu betonowym nie mniej niż 40mm.  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  

5.3.2.1.  Łączenie prętów za pomocą spawania  

W elementach żelbetowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:  

• połączenie doczołowe zgrzewane iskrowe prętów zbrojeniowych  

• połączenie nakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  

• połączenie nakładkowe dwustronne wykonane łukiem elektrycznym,  

• połączenie zakładkowe jednostronne wykonane łukiem elektrycznym,  

• połączenie zakładkowe jednostronne przerywane wykonane łukiem elektrycznym,  

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych.  

Połączenie prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte i nie powinny znajdować się w miejscu znacznych naprężeń.  

Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni zewnętrznej elementu.  

Pręty łączone na zakład powinny posiadać na długości połączenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne. Wymaganą długości 

zakładu określa się wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)  

5.3.2.3.  Skrzyżowania prętów  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych 

należy stosować drut o średnicy 1.5 mm.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi 

powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia  

Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka  

Cięcia prętów  

(L – długość pręta wg projektu)  

dla L < 6.0 m dla L 

> 6.0 m  

20 mm  

30 mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 

projekcie)  

dla L < 0.5 m  

dla 0.5 m < L < 1.5 m dla L > 

1.5 m  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

Usytuowanie prętów  

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań 

projektu)  

  < 5 mm  
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odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością elementu)  

dla h < 0.5 m  

dla 0.5 m < h < 1.5 m dla h > 

1.5 m  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – jest 

odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów)  

a < 0.05 m a < 

0.20 m a < 

0.40 m a > 

0.40 m  

5 mm  

10 mm  

20 mm  

30 mm  

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym 

punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą grubość lub 

szerokość elementu)  

b < 0.25 m.  

b < 0.50 m. b 

< 1.5 m. b > 

1.5 m.  

10 mm  

15 mm  

20 mm  

30 mm  

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegają:  

- średnice użytych prętów  

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego - nie powinno przekraczać 3%  

- różnice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczać +/- 2 cm.  

- rozstaw prętów – różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm a w innych elementach 0,5 cm  

- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odgięcia nie mogą odbiegać od dokumentacji projektowej o 

więcej niż +/- 5 cm  

- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych  

- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania  

  

7. Obmiar robót  

Ogólne warunki obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Jednostką obmiarową jest:  

- dla zbrojenia fundamentów, ścian, belek, podciągów, słupów, stropów – tona.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne warunki odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót 

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 

odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową  

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach  

- rozstawu strzemion  

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

10. Przepisy związane  

Normy  

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,  

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal określonego zastosowania -- Gatunki  
PN-EN 1992-1-1:2008  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprężania betonu. Metody badań. Część 1: Pręty, walcówka i drut do 

zbrojenia betonu  
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju  
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
PN-H-93215  Walcówka i pręty żebrowane ze stali klasy A-III do zbrojenia betonu.  
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STB -03.01. BETONOWANIE Beton konstrukcyjny  

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w ramach inwestycji:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

żelbetowych:  

• ław fundamentowch,  

• ścian żelbetowych, 

• belek, nadproży, wieńców,  

• płyt żelbetowych posadzek.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania 

ogólne” a także podanymi poniżej:  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 

grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. 

Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w Mpa, działającego na próbki betonowe.  

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 

masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 

po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa.  

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. Prawdopodobieństwem) 

uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych 

zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1. Cement- wymagania i badania  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002. Magazynowanie:  

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach).  
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem 

wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu 

po okresie:  

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach,  

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami norm.  

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

- oznaczenie składu ziarnowego,  

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej pełnych badań.  

2.1.3. Woda zarobowa  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004  

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda 

ta nie wymaga badań.  

2.2. Domieszki i dodatki do betonów  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu: 

uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 

do pielęgnacji betonu.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać 

gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 

dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji 

potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano 

domieszkę.  

2.3. Beton  

Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy C20/25.  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu zgodnego z założoną technologią.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 

zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne charakteryzujące się 

jednakowymi drganiami na całej długości.  

  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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4.1. Deskowania  

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod względem 

możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien 

zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być 

odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  

4.2. Mieszanka betonowa  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych tzw. gruszek. Ilość „gruszek” 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 

wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Czas transportu i 

wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 min. przy temp. +15oC  

- 70 min. przy temp. +20oC  

- 30 min. przy temp. +30oC  

4.2.1 Ogólne zasady transportu  

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:  

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),  

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, 

ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni 

słonecznych itp.,  

- zanieczyszczenia,  

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.  

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę 

betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i 

rodzaju konstrukcji.  

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w stosunku do 

założonej recepturą, może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego.  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności przeładunku 

liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,  

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżnienia oraz być łatwe do 

oczyszczenia i przepłukania,  

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.  

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi siłą ludzką  

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 

zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w 

pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, 

jeżeli dalszy transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), za pomocą 

których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia.  

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu samochodowym z 

ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej 

bezpośrednio na miejsce jej ułożenia.  

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania 

betonu oraz segregacja kruszywa.  

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za pomocą wózków kołowych lub 

taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.  

4.2.4 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 

m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą liczbę 

załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne.  

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki betonowej.  

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 

hydrauliczne.  

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie próbnych 

przepompowań.  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną powierzchnię przewodów i 

przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną.  



 

 
29 

 

W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do tłoczenia 

powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany.  

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie 

wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań 

podanych wyżej, powinien być dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia.  

4.2.5 Zalecana odległość przewozu  

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się przyjmować następujące 

odległości:  

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, 

pod warunkiem, że transport odbywa się po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,  

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,  

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 

przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,  

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie 

transportu,  

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie transportu.  

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien być 

dłuższy niż: 

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +15oC  

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20oC  

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30oC  

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.  

  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wytwarzanie betonu  

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1.  

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. 

Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest 

również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.  

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, o 

których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie 

maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może 

być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie 

środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji 

szczególnych, lecz wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. Skład 

mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Przy 

projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy 

średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje 

się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 

wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 

0,55). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się badanie konsystencji 

plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien 

przekraczać wartości podanych w odpowiednim punkcie.  

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad:  

- stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak w mieszance kruszywa o 

najmniejszej jamistości;  

- zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 

42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.  

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę betonową należy 

wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o 

różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze 

stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.  
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5.2. Jakość betonu  

W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy zwrócić uwagę na staranne 

wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu była gładka, bez raków czy nadmiernej ilości 

pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu.  

5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne:  

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po ukończeniu robót.  

Powierzchnie widoczne:  

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno 

pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne 

skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i 

osadzone elementy metalowe.  

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.  

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 

wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii 

ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach 

przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, belek, trybun) należy 

zakosować, aby zapobiec ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizować umieszczając w narożach szalunków 

listwy.  

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych Powierzchnie niewidoczne:  

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką 

powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia 

prac wykończeniowych opisanych poniżej. Powierzchnie widoczne:  

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w wyżej dla powierzchni 

widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku 

mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać 

powierzchnię jednorodnie gładką i bez śladów kielni.  

5.4. Wykonanie deskowania  

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru 

ułożonego betonu.  

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W 

przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 

odpowiadających warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PNEN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-

1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,  

PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- 
Obliczenia statyczne i projektowanie  
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 

wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań 

powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej .  

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych szalunków winny mieć 

grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące 

powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.  

Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część pozostająca w betonie była 

odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. 

Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od 

zewnętrznej powierzchni betonu).  

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te 

następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze 

strzałką roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 

maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.  

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, 

aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni 

betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 

przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.  
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Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą.  

5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie)  

Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,  

- wykonanie zbrojenia,  

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące 

kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.,  

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.  

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze 

zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.  

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio przed betonowaniem.  

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie 

drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą.  

Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów wbudowanych w 

konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w 

zagłębieniach betonu powinna być usunięta.  

5.5.1. Zalecenia ogólne  

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót 

betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, 

obejmującej także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora 

Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.  

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna przekraczać 3 m.  

Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m.  

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy stosować rynny, rury 

teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w 

urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 

rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody 

giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki.  

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:  

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji,  

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością 

deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki,  

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą 

wody,  

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w 

przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji 

mieszanki, należy ją usunąć, .  

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne 

zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.  

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być 

podane:  

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części budowli,  

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,  

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy 

badań,  

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.  

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować 

minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.  

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 

jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo 

uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku 

jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega 

rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne 
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łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 

powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą 

cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy 

zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 

uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 

Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko 

po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru może, jeśli uzna to za 

celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być 

wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.  

5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej  

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  

Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po 

zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.  

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie 

jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.  

Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny 

skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 

długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę 

poprzednio ułożonej mieszanki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie 

powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm.  

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i 

skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki 

betonowej.  

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy 

wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.  

Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.  

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym:  

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej; wibratory 

wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim 

procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) 

należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,  

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w 

jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania 

wibratorów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość 

warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż:  

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne,  

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie 

wibratorów wgłębnych.  

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod 

wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim 

przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami 

próżniowymi powinno być prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zapewnienie:  

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z mieszanki betonowej,  

- łatwości montażu i rozbiórki deskowania,  

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających wodę,  

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,  

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia elementów i montażu zbrojenia.  

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami 

stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz 

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.  
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5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów Układanie mieszanki 

betonowej ścianach  

Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej 

5 m przy jednoczesnym ciągłym zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami. Zagęszczanie mieszanki betonowej musi 

następować w odcinkach betonowania nie dłuższych niż 1,5m.  

Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości kondygnacji lub 

3 m.  

Słupy - o powierzchni przekroju. poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o dowolnym przekroju z 

krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 

m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo 

ręcznie przez sztychowanie. Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową 

przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie.  

Układanie mieszanki betonowej w belkach  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia - przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40cm 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,  

Belki związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godz. od chwili 

zabetonowania ścian.  

Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych itp. powinno być dokonywane jednocześnie i 

bez przerw. Przy wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie od płyt.  

5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje  

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie 

pogarszać wyglądu konstrukcji.  

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor nadzoru nie wyda innych 

instrukcji  

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej części długości odstępu płyt lub 

belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej  

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować:  

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,  

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu płyt w kierunku 

równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których 

wspiera się płyta.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, tj. w zasadzie pod 

kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być 

usunięte przed rozpoczęciem betonowania.  

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez 

zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w 

zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na 

jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 

dłuższy niż 2 godz.  

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio ułożonego betonu.  

 B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych należy 

zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy 

odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.  

5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 

5st.C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 

monolityczne), lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  
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zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( zwiększa odporność na działanie soli 

odladzających, podwyższa mrozoodporność i wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn 

natryskuje się równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.  

 

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu:  

- szalunków  

- zbrojenia  

- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących  

- cementu i kruszyw do betonu  

- receptury betonu  

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

- dokładności prac wykończeniowych  

- izolacji powierzniowych - pielęgnacji betonu.  

6.1. Deskowania  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi wykonywanych 

elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 

żelbetowych.  

6.2. Wymagane właściwości betonu  

6.2.1. Jakość betonów  

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych 

przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru:  

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość,  

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,  

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i domieszek, które zamierza 

stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka 

opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],  

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,  

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie sześcianu o bokach 

15cm,  

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,  

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.  

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów stwierdzających jakość 

materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 

zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy 

zawartymi w punktach a, b, c, d.  

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który wykonywać będzie 

okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych 

zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.  

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów  

 Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w 

ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 

zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być 

pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. 

Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami 

Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w miejscach wskazanych 

przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .  

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności przedstawiciela wykonawcy - 

celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera.  

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na 

ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu, będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż 

wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny 

być poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej 

wymienionych rodzajów betonu:  

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% próbek,  

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek.  
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W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii 

próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach 

projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy 

zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać 

betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii 

wykonanych w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 

odpowiadającej klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty 

do rozliczenia robot. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą 

od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie 

zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, które 

zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z 

nadzorem autorskim).  

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych 

właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 

cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach:  

- zmniejszenie modułu sprężystości 20%  

- utrata masy 2%  

- rozszerzalność liniowa 2%  

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, - 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.  

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na przewidzianą ilość cykli. W przypadku 

stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres 

tego wykonywania.  

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu  

 Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo pobrania w każdym 

momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym.  

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :  

- konsystencja mieszanki betonowej,  

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

- wytrzymałość betonu na ściskanie,  

- nasiąkliwość betonu,  

- odporność betonu na działanie mrozu, - przepuszczalność wody przez beton.  

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na 

części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki 

i betonu. Inżynier może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako 

próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.  

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej  

Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na. każdą 

zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub 

element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją 

kontrolowaną w chwili układania mieszanki nie powinna być większa niż:  

- 1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej,  

- 2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,  

- 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej.  

Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub zbliżonych do nich 

warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o 

wymaganej szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki.  

6.3.2. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej  

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas projektowania jej 

składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-EN-206-1 nie powinna przekraczać:  

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku 

stosowania domieszek napowietrzających:  

  

Uziarnienie kruszywa [mm]  0 – 16  0-31.5  

Zawartość powietrza  Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne  
3.5 do 5.5  3 do 5  

[%]  
Beton narażony na stały dostęp wody 

przed zamarzaniem  
3.5 do 6.5  4 do 6  
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6.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu)  

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie Ri próbek pobranych z danej partii betonu przy 

stanowisku betonowania. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być 

mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. 

Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, 

równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-EN-206-1 .  

Część próbek powinna dojrzewać w tym samym środowisku w którym dojrzewa konstrukcja.  

6.3.4. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych 

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej 

niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to 

przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą  

PN-EN206-1  

6.3.5. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu  

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 

podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie 

na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą  

PN-EN-206-1.  

6.3.6. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton  

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 

podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z 

planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu.  

Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą  

PN-EN-206-1 .  

6.4. Dokumentacja badań  

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy okres na 

wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu 

zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:  

- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) 

oraz inne niezbędne dane,  

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,  

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), - okres, w którym wyprodukowano daną 

partię betonu.  

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki 

wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.  

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych  

6.5.1. Zakres badań  

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć:  

- materiałów,  

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań,  

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,  

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji,  

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji,  

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe}, a wyniki wpisywać do 

protokółu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane.  

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

„Warunkach ogólnych”.  

6.5.2. Badanie materiałów  

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, zaświadczeń producentów o jakości 

materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych. materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

normami państwowymi dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie.  

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem wątpliwości, powinny być 

poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.  
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6.5.3. Badanie deskowań  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez pomiar instrumentami 

geodezyjnymi.  

Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one na sprawdzenie z wymaganą 

dokładnością.  

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się stwierdzenie dopuszczające 

rusztowanie do wykonania robót betonowych.  

6.5.4. Badania konstrukcji  

1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem otworów i 

kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin 

dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 

wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,  

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych oględzin powierzchni 

betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,  

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.  

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była 

większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie 

powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie 

powinny być większe od podanych poniżej w tabeli.  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych  

Odchylenia  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia  

a.) na 1 m wysokości  
  

5  

b.) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  20  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu a.) na 1 m 

płaszczyzny w dowolnym kierunku  

  

5  

b.) na całą płaszczyznę  10  

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m z 

wyjątkiem powierzchni podporowych a.) powierzchni bocznych i spodnich  
  

+/- 4  

b.) powierzchni górnych  +/- 8  

Odchylenia w długości i rozpiętości elementów  +/- 10  

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  +/- 8  

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  +/- 5  

6.5.6. Ocena wykonanych konstrukcji  

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami 

warunków technicznych. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej 

część należy uznać za niezgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.  

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do ponownego badania po wykonaniu 

poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w 

razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy 

ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części.  

Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do badań.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  Jednostką obmiarową jest:  

1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu – ławy, belki, słupy  

1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu – płyty, ściany, płyty strunobetonowe.  

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm 3  
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8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.8.  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora Nadzoru.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. Przepisy związane  

Normy  

PN-EN-206-1:2003  Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1:2002  Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 13670:2011  Wykonywanie konstrukcji z betonu  
PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 196-3+A1:2011  Metody badania cementu – cz.3: Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości  
PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu – cz.6: Oznaczenie stopnia zmielenia  
PN-EN-1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu  
PN-EN 12350-1:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.1: Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka  
PN-EN 12350-3:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu Vebe  
PN-EN 12350-4:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności  
PN-EN 12350-5:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego  

PN-EN 12350-6:2011  Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość  
PN-EN 12390-2:2011  Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych  

PN-EN 12390-3:2011  Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań  
PN-EN 12390-5:2011  Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań  
PN-EN 12390-6:2011  Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań  

PN-EN 12390-7:2011  Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu  
PN-EN 12390-8:2011  Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem  
PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do 

badań.  
 PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu wiązania.  

 PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej.  

 PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.  

 PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

 PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej substancji. 

 PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie.  

 PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy  
i zaprawa wzorcowa do badań.  

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1- 
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 19931-4:2007, PN-EN 1993-1-

10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-EN 13369:2013-09 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu  
PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu -- Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych  
PN-EN 13224:2012  Prefabrykaty z betonu -- Żebrowe elementy stropowe  
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STB-03.02. BETONOWANIE Beton podkładowy  
(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)  

  
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonaniem betonu podkładowego pod elementy konstrukcyjne w ramach inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

  

1.2. Zakres stosowania  

 Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót  

 Beton podkładowy pod fundamenty, pod płyty posadzkowe.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

  

2. Materiały  

Jak w punkcie 2 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:  

- do pkt 2.1.2. Kruszywo  

Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. Żwir powinien spełniać wymagania 

PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał 

osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe).  

W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%.  

-  do pkt 2.7  

Dodatki i domieszki do betonu  

Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje się dodatków i domieszek.  

  

Beton podkładowy C8/10.  

  

3. Sprzęt  

Jak w punkcie 3 Specyfikacji STB-03.01.  

  

4. Transport  

Jak w punkcie 4 Specyfikacji STB-03.01.  

    

5. Wykonanie robót  

Jak w punkcie 5 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:  

- zawartość piasku w stosie okruchowym nie powinna przekraczać 32%  

- minimalna ilość cementu powinna wynosić 230 kg/m3  

- mrozoodporność betonu niekonstrukcyjnego <B25 powinna być nie mniejsza od F 50  

- dopuszcza się ręczne zagęszczanie betonu  

- przy pielęgnacji betonu nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wodę jest niedopuszczalne  

- rozformowanie konstrukcji – boczne deskowanie może nastąpić po 3 dniach  

- dopuszcza się rysy na powierzchni betonu do 0,5 mm  

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:  

 wymiary w planie + 5 cm  

 rzędne wierzchu betonu + 2 cm  

 płaszczyzny i krawędzie – odchylenie od pionu + 2 cm  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

Jak w punkcie 6 Specyfikacji STB-03.01. z uwagami:  

- beton nie musi być sprawdzany na przepuszczalność wody (wskaźnik ciśnienia przyjęto poniżej 0,5 – W2)  
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7. Obmiar robót  

 Jak w punkcie 7 Specyfikacji STB-03.01..  

8. Odbiór robót  

Jak w punkcie 8 Specyfikacji STB-03.01..  

  

9. Podstawa płatności  

Jak w punkcie 9 Specyfikacji STB-03.01..  

  

10. Przepisy związane  

Jak w punkcie 10 Specyfikacji STB-03.01..  
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STB-04.00 ROBOTY MUROWE  

(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)  
  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych w ramach inwestycji:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1   

 

1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

- ścian zewnętrznych – bloczki z betonu komórkowego gr. 24 cm, 

- nadproża z betonu komórkowego; 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2.  

2.2. Bloczki z betonu komórkowego  

Powinny spełniać wymagania normy, aprobaty technicznej lub certyfikatu dopuszczającego do stosowania materiałów w 

budownictwie.  

2.3. Elementy prefabrykowane stropowe systemowe, np. YTONG lub równoważne 

Parametry:  

Szerokość: 600 mm 

Grubość: 200 mm  

2.4. Nadproża prefabrykowane z betonu komórkowego. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje się systemowe podwójne nadproża z betonu komórkowego. 

2.5. Zaprawy budowlane  

Marka i skład zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania ścian., powinny spełniać wymagania normy PN-B-

10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, 

wytwarzane na miejscu budowy Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” Piasek do zapraw 

budowlanych:  

- nie może zawierać domieszek organicznych,  

- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.  

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich:  

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-

1:2002/A1:2005 

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.   

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego.  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport elementów murowych  

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach.  

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 

ładunkowych.  

  

5. Wykonanie robót murowych  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 0oC.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  

- zakończyć roboty stanu surowego, - oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,  

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 0oC.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:  

- zakończyć roboty stanu surowego, - oczyścić 

pomieszczenia z gruzu i odpadów, - sprawdzić wymiary 

oraz kąty skrzyżowań ścian.  

 

 

5.3. Mury  

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadły pod własnym ciężarem. 

Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków na narożnikach ścian.  

Bloki można przycinać i dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej.  

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy 

pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku 

rozciąga się sznur murarski między nimi i uzupełnia warstwę. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po 

stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy.  

Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.  

Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” narożników budynków. Mury powinny 

być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i podłużne wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem 
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lub kotwieniem elementami przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki 

prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, stosując na przemian 

przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian.  

W ścianach fundamentowych i piwnicznych należy zastosować zabezpieczenia wodochronne z materiałów dobrej jakości 

odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,  

Ściany z bloków wapienno-piaskowych można murować ściany w warunkach zimowych , w temperaturach poniżej +50C, pod 

spełnieniu dodatkowych wymagań:  

- bloki nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte  

- do murowania stosuje się zaprawę „zimową”  

- decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub inspektor nadzoru biorąc na 

siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję.  

5.4. Nadproża  

W ściankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dł. od 60 do 240 cm należy stosować nadproża 

prefabrykowane z betonu komórkowego o długości dostosowanej do wielkości otworu. Minimalna długość oparcia 

prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony.  

 

6. Kontrola Jakości Robót  

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z 

potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość 

w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych należy do Wykonawcy.  

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.  

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu 

badaniu w pełnym zakresie.  

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Odbiór robót przeprowadza się 

przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami 

wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania.  

W szczególności podlega sprawdzeniu:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  

- badanie materiałów  

- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru  

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  

- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł  

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych  

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna  

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą 

stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - 

przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.  

6.2.2 Badanie materiałów  

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów 

oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.  

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 

powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  

6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach  

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem.  

6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia  

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać 

tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została 

przekroczona.  
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Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego 

odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.  

Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących 

różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry 

określonej partii muru.  

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru  

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru 

oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.  

6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru  

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową.  

6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków  

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - 

np. niwelatorem.  

6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  

6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych  

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  

6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających  

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta 

pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z 

poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.  

6.3. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię murowanych ścian i stropów z elementów pefabrykowanych określa się w metrach kwadratowych (m2) ich 

powierzchni.  

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia.  

Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w 

przypadkach ich braku w świetle muru.  

7.3. Wielkości obmiarowe  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 

w naturze.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. Przepisy związane  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu  

     

   

powszechnego użytku  
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PN-EN 413-1:2011  Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-1:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy murowe ceramiczne  

PN-EN 771-2:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe silikatowe  

PN-EN 771-3:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego 

(z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  

PN-EN 772-1:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie  

PN-EN 772-11:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych 

z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem 

kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych  

PN-EN 772-16:2011  Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów  

PN-EN 1745:2012  Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych  

PN-EN 1996-1:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  

PN-EN 1996-2:2010  Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie  

PN-EN 998-1:2004  Zaprawa tynkarska  

PN-EN 998-2:2004  Zaprawa murarska  

PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 

materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy  
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STB-05.00 DACH i OBRÓBKI BLACHARSKIE  

(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych)  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu 

oraz obróbek blacharskich w ramach inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

- konstrukcji drewnianej dachu,  

- pokrycia dachu z gontem bitumicznym, 

- obróbek blacharskich. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST 

STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Warstwy dachowe  

• gont bitumiczny gr. min. 6 mm; 

• membrana podkładowa do pokryć gontem bitumicznym; 

• konstrukcja dachu (murłaty 14x14 cm, jętki 10x20 cm co 90 cm, krokwie 8x16 cm co 90 cm) 

2.3. Materiały  

Drewno na konstrukcję dachową:  

Do wykonania konstrukcji stosuje się klasy C24 według następujących norm państwowych:  

- PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi  

- PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

Drewno iglaste powinno posiadać wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy.  

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:  

- 30 mm dla grubości do 38 mm  

- 10 mm dla grubości do 75 mm Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:  

- 10 mm dla szerokości do 75 mm  

- 5 mm dla szerokości >250 mm Wichrowatość: 6% szerokości.  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
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Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna.  

Środki ochrony drewna  

Elementy drewniane doprowadzić przez zastosowanie preparatu Ogniochron do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO. 

Drewno należy zaimpregnować przeciwwilgociowo oraz przeciwgrzybicznie metodą ciśnieniową, dyspersyjną lub metodą kąpieli 

długotrwałej.  

Elementy drewniane z drewna powinny być zabezpieczone przez dostwacę.  

Elementy stalowe – ocynkowane ogniowo. 

Pokrycie dachu gontem bitumicznym  

Parametry techniczne:  

- grubość: 6 mm 

- odporność wiatrowa: 175 km/h 

- osnowa z włókna szklanego 

- pokrycie z posypką w kolorze brązowym 
- stabilność wymiarowa (szer/dług) 3mm 

- całkowita ilość masy asfaltowej min 1300g/m2 

- gramatura osnowy min 100g/m2 

- siła zrywająca wzdłuż min 600N/50mm 

- spływność warstwy powierzchni górnej w 80 st C poniżej 2mm 

- przyczepność strata poniżej 1,2g 

- wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź min100N 

- nasiąkliwość poniżej 1% 

Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych i obróbki blacharskie:  

Obróbki blacharskie blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,5mm.  

Rynny i rury spustowe z PCV.  

Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej min. gr. 0,8 mm do montażu z oknami pozwalające na prawidłowe zamocowanie 

i użytkowanie stolarki i ślusarki otworowej.  

2.4 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę  

Materiały do dachów w systemie odwróconym mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,  

- są właściwie oznakowane i opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce 

powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania kruszyw, pap i innych),  

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinni być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz 

jego instrukcjami.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów.  

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:  

• stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,  

• przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe  

• ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki  

• Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i pojemność jednostek 

musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.  

• Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w 

zakresie:  

• wymagań użytkowych  

• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego  
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• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego  

• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu oraz wszelkim innym 

ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:  

- ilości przewożonego materiału  

- sposobu jego układania na środku transportowym 

- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku  

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym  

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu 

budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i 

technicznymi.  

  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki 

blacharskie.  

5.1. Konstrukcja drewniana  

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych 

elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 

mm. Długość elementów wykonywanych według wzornika nie powinna różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.  

Dopuszcza się następujące odchyłki:  

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  

- w długości elementu do 20 mm 

- w odległości między węzłami do 5 mm 

- w wysokości do 10 mm.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Izolacje przeciwwilgociowe – przygotowanie podkładu:  

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

- temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5°C.  

5.3. Pokrycie gontem bitumicznym 

Ogólne zasady:  

Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN. Przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich robót budowlanych 

(deski czołowe, szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają styk z dachówką zagruntować aby 

można do nich przykleić dachówki nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu nie należy używać gontów z paczek o różnej 

dacie produkcji używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w ilości 6 szt na 1 arkusz 

Gwoździe wbijać prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont. wskazane jest podgrzewanie pasków 

asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, 

dodatkowo doklejać punktowo klejem bitumicznym przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego 

rozdzielania gontów. W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu pokrytego gontem. Pasy gontów mocuje się za 

pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć występujących na 

paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za pomocą takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy należy 

układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy 

układa się na styk i mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół kosza 

wykończonego blacha pasy układa się tak, aby zachodziły na blachę. Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza się 

zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można układać na przemian lub docinać z 

obu stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu 

dachu Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego producenta, gdyż w dużej mierze jest to 

warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna się od tzw. pasa startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia 

okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm od zagięcia pasa szczytowego. Pas startowy należy przybić do 

połaci gwoździami oraz przykleić do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). Na 

ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów. drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii 

wycięć pierwszego rzędu z przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem 
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bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych gontami należy 

przyciąć je wzdłuż osi kalenicy. 

5.4.Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  

Wzdłuż ścian attyk, podstaw urządzeń technicznych oraz we wszystkich innych miejscach styku połaci dachowych z innymi 

elementami budynku, wykonać pionowe wywinięcia izolacji oraz obróbki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej.  

Obróbka wylotów kanałów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementów odpowiadających rodzajowi 

pokrycia, z kołnierzem o średnicy większej niż średnica otworu.  

Po przełożeniu przewodu zostanie zamontowane zamknięcie kołnierza przy pomocy pierścienia zaciskowego ze stali 

galwanizowanej ściskanego dwoma śrubami oraz uszczelnienie masą silikonową aż do całkowitego wypełnienia wolnej 

przestrzeni.  

Przewody wentylacyjne ponad wierzchnią warstwę stropodachu zostaną zwieńczone wywiewkami. Obróbki blacharskie można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż – 150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach.  

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny 

być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił 

szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

Rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego.  

Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 

(stropodachu). Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  

Rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś do rur spustowych wymaganiom 

PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.  

Rury, spustowe powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych poprzez koryta odwadniające systemowe.  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Materiały izolacyjne.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania.  

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy państwowej.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach 

Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i 

jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji 

technicznej dotyczącej tego wyrobu. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość).  

- Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom 

podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)  

- Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów 

odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z 

pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych. Ocena wyników badań.  

- Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót według 

odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz instrukcji producentów.  

- Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami 

prawnymi i normalizacyjnymi.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- dla konstrukcji drewnianej – 1 m3 elementu z drewna,  

- dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. 

kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2,  

- dla obróbek blacharskich – 1 m2. 

7.2 Ilość robót  

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt. 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 335-1:2007  Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Definicja klas użytkowania -- Część 1: 

Postanowienia ogólne  

PN-EN 336:2004  Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, odchyłki dopuszczalne  

PN-EN 338:2011  Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymałości  

PN-EN 408+A1:2012  Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo -- Oznaczanie niektórych 

właściwości fizycznych i mechanicznych  

PN-EN 912:2011  Łączniki do drewna -- Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach  

drewnianych  

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-02361:2010  Pochylenia połaci dachowych  

PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.  

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

Określenie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem)  

PN-EN 12310-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów  

PN-EN 15976:2011  Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie emisyjności  

PN-EN 13859-1+A1:2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów podkładowych – Część 1: 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.  

PN-B-10260:1969  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych – 

Definicje i właściwości.  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 

zapewniania jakości.  
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STB-06.00 IZOLACJE  

(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji w ramach inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:  

a/ izolacja powierzchni stykających się z gruntem – Abizol R + 2P,  

b/ folia PCV gr. 0,2 mm lub papa podkładowa – podłoga na gruncie, 

c/ paroizolacja dachowa 

 

IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:  

a/ styropian min. EPS 70 lub EPS 031, elewacja gr. 20 cm, ościeża 3 cm; 

b/ styropian ekstrudowany gr 5 cm – izolacja ścian fundamentowych; 

c/ wełna mineralna z rolki (uni mata) gr. 2x15 cm – izolacja stropu parteru (sufitu 

podwieszanego); 

d/ styropian EPS 100 dach/podłoga gr. 20 cm – podłoga na gruncie. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST STB-00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Wszystkie materiały do izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB.  

  

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne  

Masy bitumiczne (elastyczna hydroizolacyjna)  

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego 

uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w 

gruncie substancje agresywne. 

Dane techniczne  

- masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym  

- skład            tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze  

- rozpuszczalniki          brak  

- konsystencja po wymieszaniu      pasta  

- kolor            czarny  

- gęstość gotowej mieszanki      ok. 0,7 kg/dm3  

- czas możliwej obróbki w temp. +20°C    1 do 2 godzin  

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania  +1°C do +35°C  

- temperatura materiału w trakcie stosowania   +3°C do + 30°C  

- zużycie          3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą  
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- sposób nakładania        gładka kielnia  

- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. Powietrza   ok. 3 dni  

- sucha pozostałość        ok. 90% objętości  

- grubość nakładanej warstwy      1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1mm przeschniętej powłoki  

- środek czyszczący w stanie świeżym    woda  

Folia pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. 

Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 

Wymogi techniczne:  

- grubość          0,20 mm,  

- masa powierzchniowa       190 g/m2,  

- wytrzymałość na rozdzieranie      ≥ 60 N/mm,  

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1 m  

 w czasie 100 h nie przesiąka - opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g  

- rozprzestrzenianie ognia         nie rozprzestrzeniające ognia  

Paroizolacja dachowa  

Materiał o szczególnie dobrej odporności na: dynamiczne działanie czynników atmosferycznych, promieniowania ultrafioletowe i 

podczerwone, działanie ozonu, kwaśne deszcze, uderzenia mechaniczne, iskry i promieniowanie cieplne. Charakteryzuje się 

wysoką wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, przenikalnością pary wodnej, sprężystością w niskich temperaturach oraz 

szybkością i łatwością montażu.  

Wyrób powinien spełniać wymagania norm i aprobat technicznych: Wymagania:  

- grubość:  1,2 (+0,2/-0,1) mm  

- waga:  1,55 (+0,2/-0,1) kg/m2  

- wymiary:  rolki 1x20 lub 2x20 m (± 2%)  

- wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 1200 N/50 mm  

- wydłużenie przy zerwaniu:  ≥ 15 %  

- pękanie w niskich temperaturach:  przy zginaniu na wałku 5 mm ≤-30 oC  

- stabilność wymiarowa:  ± 0,5/1,5%  

- odporność na rozdzieranie:  ≥ 300 N  

- sposób łączenia membrany:  zgrzewanie lub klejenie  

 

2.3. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych  

2.3.1. Płyty styropianowe  

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN13163:2004 Wyroby do 

izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  

Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S 

mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane).  

Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. Krawędzie 

winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być 

połączone tak, aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 

80 oC. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg. Można je przyklejać 

lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie 

rozpuszczalników (np. solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, 

bitizol), klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.  

Dane techniczne: 

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )  

CHŁONNOŚĆ WODY - Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80%  

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ - Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h m).  

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE  

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane - 100,0 kPa 

Wytrzymałość na zginanie – 350 kPa  

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty wymagana - 150,0; 

100,0 kPa  

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA  

Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła 

płomienia ognia. NRO – Nie rozprzestrzeniające ognia  
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WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI  

Krawędzie płyt mogą być niefrezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust.  

Szczegółowe wymagania dotyczące styropianów określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury  

2.3.3. Wełna mineralna  

Płyty z wełny szklanej wytwarzane są z włókien szklanych z dodatkiem lepiszcza.  

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej powierzchni powinna być 

jednorodna. Można je przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, mocować mechanicznie.  

 
GĘSTOŚĆ POZORNA Wymagana gęstość pozorna > 22 kg/m3  
ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym wymagane ≥5,0 kPa  
ZAWARTOŚĆ LEPISZCZA zawartość lepiszcza ≤ 10% masy KLASYFIKACJA OGNIOWA 
Niepalne. 
GĘSTOŚĆ Dopuszczalna odchyłka gęstości od wartości nominalnej ± 10 kg/m3  
Szczegółowe wymagania dotyczące wełny szklanej określone są w aprobatach technicznych ITB stwierdzających przydatność 
do stosowania w budownictwie.  
 

UWAGA: grubości izolacji zgodnie z projektem architektury  

Łączniki do materiałów izolacyjnych  

Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych składają się z kołka i 

osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.  

Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie i powinny odznaczać się:  

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,  

- małą gęstością objętościową,  

- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i użytkowania,  

- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  

- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają,  

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,  

- dostateczną wytrzymałością na działanie obciążenia użytkowego oraz wymaganą odpornością ogniową.    

  

3. Sprzęt  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2 Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

  

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.  

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  

Preparaty do gruntowania dostarczane są w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku 

oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany.  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 

zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
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5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.  

5.1 Izolacje p. wodne i przeciwwilgociowe  

5.1.1. Przygotowanie podłoża  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie 

odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 

pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 

za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  

Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie 

wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić.  

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić 

maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe 

wyoblenia, które przykleja się do podłoża.  

5.1.2. Gruntowanie podłoża  

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla 

malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 

dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie 

emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się 

znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej 

wentylacji. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, 

należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.  

 

 

5.1.3. Wykonanie izolacji powłokowej  

Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej 

kielni.  

Nakładanie uszczelnienia z masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 

przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym 

należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 

wyschnięciu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na 

zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W 

przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać 

wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia.  

Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia 

przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z siatki z polipropylenu 

nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji rurowej.  

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach 

szczeliny masą bitumiczną i później łączoną z izolacją powierzchniową. Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym 

następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki ręcznej obróbki 

materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze 

warstwy uszczelniającej, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 uszczelnianej po-

wierzchni. 

5.1.4. Izolacje z folii  

Folia przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem 

pary wodnej i wilgoci z podłoża.  

Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podkładu. Arkusze folii winny być 

wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się 

zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą 

uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 

szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z 

zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.  
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5.2 Izolacje termiczne  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania 

materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Roboty termoizolacyjne powinny być 

wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do 

robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną 

w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być 

układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich 

bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie 

przegrody o niższej temperaturze. Przygotowanie podłoża  

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez 

naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  

Klejenie płyt na styk do podłoża  

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia podana 

przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na płytę nakłada 

się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony 

pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne 

rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

Ocieplanie powierzchni poziomych  

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z przyklejaniem, 

jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie paroizolacji i 

zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej ocieplanej powierzchni 

powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju 

ocieplanej powierzchni.  

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

  

8.Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy.  

8.2. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę.  

8.3. Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach:  

- odbiory międzyfazowe (częściowe)  

- odbiór ostateczny (końcowy)  
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Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  

- jakości materiałów  

- podkładu pod izolację  

- każdej warstwy izolacyjnej  

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki Odbiór materiałów polega na 

ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  

- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

- poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, - poprawności 

zagruntowania podkładu,  

- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w 

narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować 

sprawdzenie: - ciągłości warstwy izolacyjnej  

- poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz 

wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki’  

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia 

zakładów itp.).  

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o 

identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 

możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  

- występowania ewentualnych uszkodzeń,  

- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę 

wykonanych robót izolacyjnych.  

8.3. Odbiór izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 

budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt,  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość,  

- naprężenia ściskające płyt, - klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. Przepisy związane  

PN-EN 13859-1:2014-06  Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Cz.1 

Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe  

PN-EN 13859-2:2014-06  Elastyczne wyroby wodochronne – Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Cz.1 

Wyroby podkładowe do ścian  

PN-EN-13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe (PS-E).  

PN-EN 13162:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2009  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

PN-EN ISO 9229:2007  Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia.  

PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania  

PN-EN 13501-1:2008  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja 

na podstawie badań reakcji na ogień.  

PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i szerokości.  
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PN-EN 1602:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej.  

PN-EN 1608:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na rozciąganie 

równoległe do powierzchni czołowych.  

PN-EN 1609:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą 

metodą częściowego zanurzenia.  

PN-EN 12430:2000  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania pod obciążeniem 

punktowym.  

PN-EN 1107-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności wymiarów.  

PN-EN 1109:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

Określenie giętkości w niskiej temperaturze  

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.  
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STB-07.00 STOLARKA i ŚLUSARKA  

(kod CPV: 45421130-4-2 Instalowanie drzwi i okien)  
  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki i 

ślusarki w ramach inwestycji:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż: 

- stolarki okiennej,  

- parapetów wewnętrznych,  

- stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej),  

w obiekcie przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych, wg wykazu w projekcie 

architektury.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji 

drewnianych ani okładzin.  

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 

przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

2.1. Okna aluminiowe wg technologii wybranego producenta okien, kolor dostosowany do istniejącej stolarki.  

wsp. przenikania ciepła Umax< 1,1[W/(m2xK)], zgodnie z zestawieniem stolarki.  

2.2. Drzwi aluminiowe zewnętrzne Umax< 1,5[W/(m2xK)], zgodnie z zestawieniem stolarki. 

2.3. Drzwi wewnętrzne – zgodnie z opisem technicznym w projekcie budowlanym oraz zestawieniem stolarki 

2.4. Parapety wewnętrzne – z PCV w kolorze białym, wystające miń 3 cm od lica ścian wewnętrznych.  

2.5. Okucia budowlane  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-

osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm.  

Wszystkie elementy winny być zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia 

niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach 

przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe wymagania.  

Elementy okuć i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być wykonane zgodnie z projektem detali 

architektonicznych, ich próbki uzgodnione z projektantem. Elementy te należy dostarczać na budowę, w ujednoliconych 

partiach, pochodzących od jednego producenta – dostawcy.  

2.6. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
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3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Montaż stolarki, ślusarki aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu budowlanego i 

elektronarzędzi.  

  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Elementy stolarskie i ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób abezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być przechowywane 

w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny 

być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

4.3. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i 

zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych.  

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 

przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować 

się etykieta zawierająca:  

- nazwę i adres producenta,  

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

- datę produkcji i nr partii,  

- wymiary,  

- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

- numer aprobaty technicznej,  

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Przechowywać w pomieszczeniach 

krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.  

  

5. Wykonanie robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu stolarki i ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 

ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.  

5.2. Zasady wykonania robót  

Stolarkę należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków warsztatowych, przy uwzględnieniu 

przewidzianych tolerancji wymiarów.  

5.3. Przygotowanie ościeży  

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 

występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.  

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami.  

5.4. Osadzenie stolarki  

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach.  
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Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową.  

Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 

1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 

przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;  

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.  

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich i ślusarskich  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 dla stolarki drzwiowej.  

Ocena jakości powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia  

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Jednostką obmiarową:  

- drzwi, okna      - w metrach kwadratowych (m2)  

- parapety wewnętrzne    - w metrach (m)  

7.3. Wielkości obmiarowe  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  
8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,  

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

8.2. Odbiór stolarki drzwiowej  

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- kompletność okuć,  

- prawidłowość osadzenia i sprawność działania,  

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:   

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,   
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- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. Przepisy związane  

10.1. NORMY  

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 

właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  

PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.  

PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań.  

PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.  

PN-EN 12210:2001  Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997  
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STB-08.00 OKŁADZINY WEWNĘTRZNE ŚCIAN i SUFITÓW  

(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,  

45432210-9 Wykładanie ścian)  
.  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

wewnętrznych ścian i sufitów w ramach budowy: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

- tynków cementowo-wapiennych III kat.  

- okładziny gipsowo-kartonowe 

- sufitów podwieszonych.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

2.  

2.2. Tynki zwykłe cementowo-wapienne Skład:  

- zaprawa cementowa M 20 

- zaprawa cem-wap. M 4 

- zaprawa wapienna M 0,6  

Spoiwa  

Cement  do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki CEM II/B 32,5 z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005.  

Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować wapno spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003, 

sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Piasek  

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych,  

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

Woda  

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł.  
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2.3. Materiały do wykonania budów i zabudów z płyt GK Profile stalowe 

zimnogięte  

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej 

wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997:  

- pionowe (słupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,  

- poziome (sufitowe i podłogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm, -  narożne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.  

Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m.  

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) 

charakteryzującą się :  

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 

10142+A1: 1997),  

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, -  wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 

10142+A1: 1997.  

Płyty gipsowo-kartonowe  

Płyty gipsowo- kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie:  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe  

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Lp.  Wymagania  Zwykłe  

1.  Powierzchnia  równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników, krawędzi  

2.  Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując odklejania od rdzenia  

3.  Wymiary i tolerancje w  

mm:grubość 

szerokość 

długość kształt  

  

6,0±0,5; 12,5±0,5; 15,0±0,5  

1200 (+0,0; -5,0)  

2000-3000 (+0,0; -6,0)  

prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0  

4.  Masa 1 m2 w kg płyty o 

grubości  

6,0  

12,5  

  

  

5,5-6,5  

≤12,5  

5.  Wilgotność w %  ≤10,0  

6.  Nasiąkliwość w %    

7.  Oznakowanie: napis na tylnej stronie  nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data prod.  

Próba zginania  

  

Grubość nominalna płyty  

w mm  

  

Odległość  

podpór w mm  

Obciążenie niszczące w N  Ugięcie w mm  

Prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu  

Równolegle do 

kierunku 

włókien kartonu  

Prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu  

Równolegle do 

kierunku 

włókien kartonu  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

 

 

Akcesoria  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

- łączniki wzdłużne,  

- uchwyty bezpośrednie długie,  

- uchwyty bezpośrednie krótkie,  

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

- kołki szybkiego montażu,  
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- kołki wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.  

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin 

między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania 

połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają 

instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.  

Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 

profili w uchwytach powinny być stosowane:  

- wkręty stalowe: 

Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  

Ø 3,5 mm x 45 mm,  

Ø 3,5 mm x 55 mm,  

Ø 4,2 mm x 70 mm,  

- blachowkręty samowiercące: 

Ø 3,5 mm x 25 mm,  

Ø 3,5 mm x 35 mm,  

Ø 3,5 mm x 45 mm,  

Ø 3,9 mm x 11 mm,  

Ø 3,5 mm x 9,5 mm.  

Wkręty powinny odpowiadać normie:  

PN-EN ISO 7050:1999    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. 

Część 4: Wkręty samogwintujące i być zabezpieczone przed korozją.  

Masa szpachlowa  

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane 

gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa 

szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 

Producentów dla poszczególnych wyrobów.  

2.4. Sufity podwieszone - nierozbieralne z płyt GKFI.  

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonawca przystępujący 

do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do 

zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków  

Przy wykonywaniu tynków zwykłych Wykonawca powinien korzystać z:  

- mieszarki do zapraw  

- agregatu tynkarskiego  

- betoniarki wolnospadowej  

- pompy do zapraw  

- przenośnych zbiorników na wodę  

- elektronarzędzia oraz z narzędzi: wałki, paca wenecka, wkrętarki i inne.  

3.3. Sprzęt do wykonywania systemów suchych zabudów  

Wykonywanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać przy użyciu elektronarzędzi i drobnego sprzęty 

budowlanego.  

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Transport materiałów do tynków  

Transport gotowych mieszanek tynkarskich - w pojemnikach można przewozić dowolnymi środkami transportu w gotowych 

oryginalnych pojemnikach z nazwą producenta.  



 

 
65 

 

4.3. Transport płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilki podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu 

spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania 

podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym podkładzie Wysokość składowania 

– do 5 pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych 

zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt gr.12,5 mm 

lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami.  

4.4. Transport pozostałych materiałów zgodnie z wymogami producentów.  
  

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. TYNKI  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w 

temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OoC.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. Przygotowanie podłoża  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności podłoża w zależności od 

materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa)  

Wykonanie tynków zwykłych  

Proporcje składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna.  

Tynk zwykły cem.-wap. III kategorii należy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposób standardowy. Składa się z 

obrzutki, narzutu i gładzi:  

- obrzutkę na podłożach ceramicznych i z betonu komórkowego należy wykonywać z zaprawy cementowej M 20,  

- narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Powinien być nanoszony po 

związaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynków nie narażonych na zawilgocenie o stosunku M 1,  

- gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narażonych na zawilgocenie używać zaprawy wapiennej 

M 0,6.  

Tynk gipsowe wykonanie – zgodnie z wymaganiami producenta. 

5.3.  Montaż okładzin i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów :  

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, - z użyciem ściennych 

profili „U” o szer. 60 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi, - przy pomocy klejów do płyt g-k.  

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W 

tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). 

Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych.  

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane typu 

montowane przez podkładkę elastyczną. 

Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju 

dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona 

podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 

Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 

gipsowo-kartonową.  
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Tyczenie rozmieszczenia płyt  
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku naświetlania 

pomieszczenia)  

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 

opierały się na tych elementach,  

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych 

krawędzi opierały się na tych elementach,  

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na 

krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 

połowy długości płyty,  

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą 

spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 

przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, 

na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 

mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na etapie 

przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub 

akustyczną.  

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 

cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 

podniesione o ok. 10 mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć 

stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 

cm w stosunku do pierwszej warstwy.  

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich wkrętów wkręcanych w profile. 

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia 

profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości 

płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  

Szpachlowanie spoin  

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. 

Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i 

wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 

wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 

samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej 

wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową.  

Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie 

jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 

nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.  

5.5. Montaż sufitów podwieszonych.  

Układanie systemów podwieszanych należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta.  

Dopiero po zamontowaniu sufitów pracownicy mogą wykonywać prace wykończeniowe na suficie.  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do robót i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.   
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Tynki  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 

wynikać z normy:  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

Okładziny gips-kartonowe  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 

kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 

nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

- wymiary (zgodnie z tolerancją),  

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 p.4.3.  

i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynków,  

- wyglądu powierzchni tynków,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 

od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 

tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2. Odbiór podłoża i tynków  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien 

być odebrany.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.  
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Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 

mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni itp.  

- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża.  

8.3. Odbiór podłoża i okładzin ceramicznych  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 

zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 

prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z 

wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań 

kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

- przyczepności do podłoża  

- szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

    

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek  

PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska 

PN-EN 13501-1+A1:2010  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  

PN-EN 520+A1:2010  Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 13950:2014  Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania 

i metody badań  

PN-EN 14195:2015    Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-EN 13964:2005    Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

PN-EN ISO 7050:2011    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-EN 13963:2014-10    Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań.  

PN-EN 14190:2014-10    Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań.  

PN-EN 13658-1:2009    Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania i metody badań. 

Cz.1:Tynki wewnętrzne.  

PN-EN 10142: 2003    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno.  

PN-EN 10327:2006    Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
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PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoko niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda 

magnetyczna  

PN-EN ISO 3506-4:2005  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. 

Część 4: Wkręty samogwintujące  

PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  

PN-EN ISO 2178: 1998  Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda 

magnetyczna  

PN-EN ISO 3506-4:2009  Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 4: Wkręty samogwintujące  

PN-EN 520+A1:2010    Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 13950:2014    Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej. Definicje, wymagania 

i metody badań  

PN-EN 13963:2014-10    Materiały  do  spoinowania  płyt  gipsowo-kartonowych. 

 Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-EN 14190:2014-10    Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i 

metody badań.  

PN-EN 10162:2005  Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia.  

  Warunki techniczne. Tolerancji wymiarów i przekroju poprzecznego  

Norma ISO    Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

Inne materiały  

Karty techniczne produktów  
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STB-09.00 POSADZKI i PODŁOGI  
(kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg) 

  
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek w ramach inwestycji:  

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w 

obiekcie przetargowym.  

Zakres robót: 

 

Posadzka na gruncie: 

- podsypka z piasku gruboziarnistego zagęszczonego warstwami do wskaźnika zagęszczenia 0,98, - gr. 30 cm 

- płyta posadzkowa z betonu C12/15 – gr. 10 cm 

- izolacja p. wilgociowa z papy termozgrzewalnej lub folii 

- styropian EPS 100 dach/podłoga – gr. 20 cm 

- folia izolacyjna  

- wylewka cementowa zbrojona siatką o oczkach 10x10 cm, gr. 3mm – gr. 7 cm 

- terrakota 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST STB-00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4  

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, 

podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 

przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, 

wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo: 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
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- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

- dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

 

2.3. Materiały dla wykonania posadzki cementowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objętych niniejsza Specyfikacją 

Techniczną są: 

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa 

- folia PE – na warstwę poślizgową 

 

2.4. Środki gruntujące i akcesoria 

Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria zalecane 

przez Producenta systemu. 

 

2.5. LISTWY ŁĄCZENIOWE – PROGOWE, aluminiowe - należy zastosować w miejscach wykonanych dylatacji.  

  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej (cementowej)  

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewnić równomierne rozłożenie mieszanki (nie 

powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i ustalonych spadków.  

Zagęszczenie może odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania używać wielopunktowej łaty wibracyjnej prowadzonej po 

zniwelowanych prowadnicach.  

Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciężar około 12 kg, wymiary 16,5 x 

200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm  

3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych,  

Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia płytek ręczna lub elektryczna, 

młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.  

 

4. Transport  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Transportowane i składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.  

Wykładzinę obiektową przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych, suchych.  

Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić 

brzegi opakowań.  

Transport mieszanki betonowej - mieszankę betonową z miejsca wyprodukowania w betoniarni do miejsca wbudowania należy 

transportować samochodami z mieszalnikami. Dla zachowania ciągłości dostaw ilość samochodów należy dostosować do 

wydajności wykonawcy posadzki.  

Transport i składowanie pozostałych materiałów  

Powinny być transportowane tylko zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta w oryginalnych opakowaniach.  

  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z jastrychu cementowego oraz podkłady betonowe  

Wymagania podstawowe:  

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,  

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 Mpa, na 

zginanie – 3 Mpa,  

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń,  

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,  

- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,  

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 0C,  

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem,  

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

5.3. Wylewki cementowe - wymagania podstawowe:  

- podłoże musi być suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszających przyczepność  
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- temperatura podłoża, materiału i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciągu kolejnych 7 dni nie może spaść poniżej 

+ 50C  

- podłoże betonowe lub z jastrychu cementowego należy zagruntować preparatem zgodnym z systemem wylewki 

samopoziomującej,  

- wylewkę przygotowaną zgodnie z recepturą producenta systemu wylać równomiernie i rozprowadzić raklami  

- świeżo wykonaną wylewkę należy chronić przed szybką utratą wilgoci. 

 

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków 

ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

Zakres czynności kontrolnych:  

1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez rys, spękań i 

pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.  

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie 

powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  

4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym 

młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.  

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich szerokości w 

dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna 

powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków spływu rozlanej 

wody.  

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie powinno 

przekraczać 2 mm.  

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, 

wykonania cokołu.  

  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od 
płaszczyzny i  

krawędzi od linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się płaszczyzn od 

kąta w dokumentacji  
pionowego  poziomego  

Nie większa niż 1 mm i 

w liczbie nie większej 

niż 2 szt na całej 

długości łaty kontrolnej 

2 m  

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie  
więcej niż 2 mm w  

pomieszczeniach do  

3,5 m wysokości oraz nie 
więcej niż 3  

mm w  

pomieszczeniach  

powyżej 3,5 m wysokości  

Nie większe niż 1 mm i 
ogółem nie  

większej niż 2 mm  

na całej powierzchni 
ograniczonej  

ścianami, belkami  

itp.  

Nie większa niż 1 mm na 

długości łaty kontrolnej 2 m  

  

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub 

protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac 

budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostką obmiarową 

wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.  

  

8.Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy.  

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 

technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),  

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,  

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy  

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 

- PN-EN 206-1 Beton 

- PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie 

- PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

- PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 

- PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B- 30002 Cementy specjalne 

- PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych. 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  
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STB-10.00 ROBOTY MALARSKIE  

 (kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)  
  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich w ramach budowy: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE.  

  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich 

w obiekcie objętym przetargiem:  

- roboty przygotowawcze, 

- malowanie powierzchni ścian i sufitów farbą lateksową dedykowaną do wnętrz, zmywalna, odporna na środki dezynfekujące, 

po zagruntowaniu powierzchni tynków farbą gruntującą. 

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w SST B-K.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4  

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 

wykonana powłoka malarska.  

powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed wpływem warunków 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo 

mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

  

2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.  

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia w 

budownictwie.  

- środki gruntujące 

- farba dedykowana dla obiektów szpitalnych, zmywalna np.: TIKKURILA farba Optiva Matt (lub inna o niegorszych 

parametrach) odporna na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach.  

Farbę gruntująca można nakładać na nowe tynki po ok.4 tygodniach.  

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty malarskie można 

wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

  

4 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Farby pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C 

należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta.  

  

5. Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Przygotowanie podłoży  
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą gipsową. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą 

gipsową.  

5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania.  

5.3. Wykonywanie powłok malarskich  

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 

bez smug i plam oraz śladów pędzla.  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego.  

Tynki powinny odpowiadać SST B-12.00.00. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 

odpowiednią zaprawą gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń 

a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z 

wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

- w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 

0oC,  

- w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w 

miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie 

należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa 

niż podano w tabeli 1.  

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie  

Lp.  Rodzaj farby  

Największa wilgotność podłoża, w % 

masy  

1  Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

2  Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

3  

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  

4  Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.  

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 

5.3.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po:  

- wykonaniu białego montażu  

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 

cokołów,  

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.  

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z 

zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie  

Nakładanie pędzlem  
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• Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na niską 

wydajność;  

• Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie charakterystycznych 

smug, które nie zanikają po wyschnięciu;  

• Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.  

Nakładanie wałkiem  

• Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę i dużą wydajność;  

• Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.  

Natrysk powietrzny  

• Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;  

• Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę 

pistoletu.  

UWAGA!  

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x 2,0 m do 

zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Farby i środki gruntujące powinny 

odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1 Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji 

mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a/ w przypadku farb ciekłych:  

- skoagulowane spoiwo,  

- nieroztarte pigmenty  

- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

- kożuch,  

- ślady pleśni,  

- trwały, nie dający się wymieszać osad,  

- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

- obce wytrącenia,  

- zapach gnilny, b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  

- zbrylenie,  

- obce wytrącenia,  

- zapach gnilny,  

- ślady pleśni  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki badań 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.  

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym i ocenić 

czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  

6.2. Badania w czasie odbioru  

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.  

Ocenie podlega:  

- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.  

- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z wzorcem producenta  

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w kolorze kontrastowym. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby  

- przyczepność powłoki  

- na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 

10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
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jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie - na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 

2409:2008.  

- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 

dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.  

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do Dziennika Budowy.  

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 

wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole 

kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami.  

  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, ustawieniem rusztowań 

oraz uporządkowaniem stanowiska.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  

  

8.Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy.  

8.2 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych norm. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.  

8.3 Odbiór robót malarskich:  

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi 

zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat 

technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.  

Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie 

obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania.  

W przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem  

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN-ISO 90-2:2002  Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów i pojemności. Cz.2: 

Pudełka  

PN-EN ISO 780:2001  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.  

PN-EN ISO 2811-2:2011  Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda zanurzenia sondy  

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane wewnątrz na 

ściany i sufity – Klasyfikacja  

PN-EN ISO 7783:2011  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 

beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej 

(przepuszczalności)  

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i 

beton -- Część 1: Klasyfikacja  
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PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć.  

PN-C-81914:2002    Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków.  

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 

zarządzanie systemami zapewniania jakości.  
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STB-11.00 ROBOTY ELEWACYJNE  
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych w ramach inwestycji: 

BUDOWA BUDYNKU SPOTKAŃ WIEJSKICH WRAZ Z WEW. INSTAL.: WOD.-KAN. I ELEKTRYCZNĄ ORAZ SZCZELNYM 

ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynku 

cienkowarstwowego drobnoziarnistego na izolacji termicznej ścian zewnętrznych.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Zaprawa klejąca - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do podłoża i 

tkaniny zbrojącej do styropianu.  

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonania wyprawy na warstwie 

zbrojonej.  

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku zaprawy klejącej.  

Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową układu 

ocieplającego.  

Spoina klejowa – zaprawa klejąca po stwardnieniu i wyschnięciu.  

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 2.  

1.2 Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie i wełnie mineralnej to zaprawa służąca do 

mocowania płyt termoizolacyjnych oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków 

metodą lekko-mokrą.  

Dane techniczne:  

Baza:     mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami, Temperatura stosowania: 

 od +5 do +25 0C 

Czas zużycia;      do 1,5 godz.  

Przyczepność:  

- do betonu     >0,6 Mpa  

- do płyt termoizolacyjnych  >0,05 (rozerwanie w warstwie płyty)  

Orientacyjne zużycie:  

- mocowanie płyt   ok.5,0 kg/m2  

- warstwa zbrojona    ok.5,0 kg/m2  

Sypka zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że wyrób mieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. 

W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.  

W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie woda i zasięgnąć porady lekarza.  

Zawartość chromu VI – poniżej2 ppm w okresie ważności wyrobu.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub odpowiadać wymaganiom odpowiedniej rekomendowanej normy.  
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2.3. Tynk cienkowarstwowy - system ocieplenia ścian  

System oparty na połączeniu wełny mineralnej lub styropianu z mineralnymi materiałami wykończeniowymi jest typem ocieplenia 

dla budynków wysokich, jak również dla tych obiektów, gdzie zachodzi konieczność lepszej izolacji akustycznej. Systemem tym 

można dokonywać renowacji starych budynków jak i ocieplać nowe obiekty. Do wykonania wyprawy tynkarskiej należy 

zastosować zaprawę tynkarską z tynku barwionego w masie. Zaprawa powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami 

technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany 

czas przydatności do użycia.  

Tynk silikatowo-silikonowy w systemie KABE THERM WM lub równoważnym, granulacja 1,5, kolor jasnej zieleni nr F5150 jak w 

budynku istniejącym.  

  

UWAGA  

należy przed wykonaniem koloru sprawdzić aktualny wzornik kolorów mas tynkarskich i uzyskać potwierdzenie architekta co do 

koloru elewacji.  

  

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. Wykonywanie robót fasadowych 

należy wykonywać przy użyciu rusztowania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Roboty z rusztowań można 

rozpocząć po odbiorze i dopuszczeniu rusztowań do eksploatacji.  

Przy wykonywaniu tynków i okładzin ceramicznych Wykonawca powinien korzystać z:  

- mieszadeł elektrycznych  

- pac ze stali nierdzewnej  

- pac z PCV  

- pędzli i wałków malarskich.  

Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie płyt chodnikowych może odbywać się:  

a) ręcznie przy małych powierzchniach,  

b) przy uzyciu wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palet z płytami na miejsce ich 

ułożenia.  

Do przecinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczenia 

nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. Wykonanie robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca 

się stosowanie na podłożach o niskiej chłonności wody.  

Po wyschnięciu podłoża po zmyciu wodą należy wykonać próbę przyklejenia wełny mineralnej. W tym celu należy przykleić 8-10 

próbek wełny o wymiarach 10x10 cm w różnych miejscach.  

Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonej wełny. Jeżeli wełna ulegnie rozerwaniu świadczy to o 

wystarczającej wytrzymałości podłoża i przyczepności kleju. Jeżeli próbki wełny oderwą się od powierzchni ściany wraz z 

warstwą masy klejowej, to znaczy, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone. Należy wówczas jeszcze raz przygotować 

powierzchnię podłoża.  

5.2. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych  

Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych muszą być zamontowane okna, drzwi, żaluzje, parapety, uchwyty do 

rur spustowych itp..  

Płyty z wełny należy przyklejać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność względna powietrza nie 

może być zbyt wysoka.  

Do klejenia należy stosować zaprawę specjalistyczną. Najlepiej stosować wszystkie materiały w jednym systemie ocieplenia np. 

STO lub równoważnym.  

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi ani poruszanie płyt po upływie kilku minut z uwagi na 

rozpoczęty proces wiązania.  

Płyty przykleja się ściśle jedna przy drugiej od listwy cokołowej aż po okap dachu z zastosowaniem mijankowego układu spoin.  

5.3. Nakładanie zaprawy klejącej na płyty i wtopienie siatki szkleni (wykonanie tzw. warstwy zbrojonej).  

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji z wełny lub styropianu i stworzenie mocnego i trwałego podkładu pod tynk oraz 

przeniesienie obciążeń cieplnych elewacji. Warstwę zbrojoną wykonuje się nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt z 

wełny mineralnej.  
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Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej na ścianach należy osadzić narożniki ochronne na narożach ścian 

budynku, na narożach drzwi wejściowych i balkonowych, otworów okiennych, - wszystkie naroża otworów należy wzmocnić 

przez przyklejenie siatki.  

Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpoczynać od naroży ścian, ościeży otworów i od dylatacji.  

5.4. Wykonanie tynków zewnętrznych  

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, układać na siatce z włókna szklanego na podłożu z kleju 

szpachlowego zatartego na gładko.  

Warstwy ocieplenia z wełny mineralnej lub styropianu wykonywać zgodnie ze SST STB-06.00.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5Co i nie wyższej niż +25Co. Wilgotność względna powietrza nie może 

być zbyt wysoka.  

Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego 

związania tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury może się znacznie 

przedłużyć.  

Przed użyciem, gotową mieszankę tynkarską dokładnie wymieszać mieszadłem elektrycznym. Zaleca się mieszanie zawartości 

kilku wiader w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie w miarę zużywania zaprawy.  

Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej. Świeżo nałożony tynk zacierać pacą z PCV ruchami kolistymi. Pacę do zacierania 

należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i 

kontynuować pracy mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu.  

Przy wykonywaniu tynków silikonowych stosować się ściśle do instrukcji producenta tynku.  

Listwy systemowe - profile narożne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montować zgodnie z instrukcją 

producenta tynków systemowych stosując odpowiednie, zalecane materiały.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót tynkarskich  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 

dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-65/10101 i umożliwiać ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynków,  

- wyglądu powierzchni tynków,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

6.4. Badania przed przystąpieniem do wykonywania robót brukarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do budowy chodnika z płyt 

chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.  

6.5. Badania w czasie robót  

W czasie robót brukarskich należy wykonywać następujące badania kontrolne:  

a) sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  

- głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: +/- 1 cm, 

- o szerokości powyżej 3 m: +/- 2 cm,  

- szerokości koryta: +/-5 cm 

b) sprawdzenie warstwy podbudowy,  
c) sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych i porównaniu z dokumentacją 
projektową,  
d) sprawdzenie ułożenia nawierzchni.  
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7. Obmiar robót  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 7  

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową.  

Jednostką obmiarową jest m2 okładzin zewnętrznych po odjęciu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych oraz nawierzchni 

z płyt chodnikowych.  

  

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały podane w SST „ Wymagania ogólne” pkt. 8.  

  

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST STB-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

10. Przepisy związane  

PN-EN IOS 6946:1998  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

PN-EN 771-6:2011  Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego  

PN-P-85010:1992    Tkaniny szklane.  

PN-EN 15824:2010  Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych 

   

PN-C-81913:1998    Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  

PN-EN 14509:2013-12  Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową -- 

Wyroby fabryczne -- Specyfikacje  

PN-EN 13523-12:2006  Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 12: Odporność  

PN-EN ISO 12944-2: 2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich -- Część 2: Klasyfikacja środowisk na zarysowanie  

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 

zapewniania jakości.  

 

Inne dokumenty:  

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania.  

Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków gwarancyjnych.  

Karty techniczne materiałów i instrukcje wykonania robót.  

  


