Ogtoszenie nr 2024/BZP 00227598/01 z dnia 2024-03-01

Ogtoszenie o zmianie ogloszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 412 relacji
Tupadtly-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA KRUSZWICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777
1.4.) Adres zamawiajacego:

1.4.1.) Ulica: Nadgoplanska 4

1.4.2.) Miejscowos¢: Kruszwica

1.4.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.4.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroctawski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogoine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogltoszenia: 2024/BZP 00227598
2.2.) Data ogtoszenia: 2024-03-01

| SEKCJA Il ZMIANA OGLOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogtoszenia w BZP: 2024/BZP 00220217
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogtoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienian’ego ogtoszenia:
SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, ktory nalezy dodac¢ lub zmienié:
4.2.2. Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przed zmiana;

Wspdlny Stownik Zamoéwien:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Zamawiajacy: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze etap | nalezy wykona¢ w terminie 8 miesiecy
od dnia zawarcia umowy

1. Opis przedmiotu zamowienia:

1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciagu pieszo-rowerowego”.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania,
zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzg inzynierska.

Realizacja zadania obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celdw projektowych + dxf + dwg

2) opracowanie geotechniczne

3) operat terenowo — prawny

4) koncepcje rozwigzania projektowego

5) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)
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) wykonanie projektu budowlanego

) wykonanie projektu wykonawczego

) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz
10) opracowanie przedmiaréw robot dla kazdej z branz

11) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz

12) opracowanie wzorow kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz

13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

14) uzyskanie niezbednych uzgodnien dokumentacji technicznej

15) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wtasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych
16)

17)

18)

19)

7
8
9

uzyskanie koniecznych projektow podziatu dziatek
uzyskanie niezbednych zatgcznikow do wniosku na ZRID
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
uzgodnienie kompletnej dokumentacji z ZDW
20) sprawowanie nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo finansowy do oferty (zatgcznik nr 7 do SWZ) stanowiacy
jednoczesnie zatgcznik do umowy.
Realizacje zadania podzielono na etapy:
ETAP | z maksymalnym terminem realizacji do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy
1) uzyskanie mapy do celéw projektowych
2) opracowanie geotechniczne
3) wykonanie operatu terenowo — prawnego
4) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego
5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)
ETAP Il z maksymalnym terminem realizacji do13 miesigcy od dnia zawarcia umowy
1) wykonanie projektu budowlanego dla kazdej z branz
2) wykonanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz
3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz
4) opracowanie przedmiarow robét dla kazdej z branz
5) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz
6) opracowanie wzoréw kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz
7) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu
8) uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek
9) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
1.2 Opis stanu istniejacego.
W stanie istniejacym przebiega droga wojewddzka nr 412 relacji Tupadty — Kobylniki. Droga posiada jedng jezdnie
bitumiczng szerokosci ok. 6,00m. Na tukach wykonano pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku $rodka fuku z
odcinkiem przejsciowym pomiedzy tukami. Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ok. 2%. Zjazdy do posesji
o nawierzchni gruntowej, lokalnie utwardzone kruszywem. Do drogi przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
pola uprawne. Brak wydzielonych ciggéw pieszych. Pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1,00m. Sptyw wéd opadowych
odbywa sie do rowoéw przydroznych. Odcinek objety opracowaniem przebiega od km 2+300 (miejscowos¢ Przedbojewice)
do km 7+225 w miejscowosci Kobylniki (skrzyzowanie
z drogg krajowag nr 62 oraz drogg gminng nr 150833C). Dtugos¢ odcinka ok. 4,925 km.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla realizowanego zadania.

1.3.1. Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanych drog.

Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego nalezy
zaprojektowac w ten sposéb, aby uzyskac zatozone ponizej parametry techniczno - uzytkowe:

1. Ciag pieszo — rowerowy dostosowany do wspdélnego ruchu pieszych i rowerzystéw uwzgledniajacy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych wraz z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz

~Wytyczne techniczne do projektowania” opracowane przez ZDW Bydgoszcz.

2. Lokalizacja po stronie lewej zgodnie z pikietazem drogi.

3. Rozwazy¢ mozliwosc¢ lokalizacji chodnikéw po stronie prawej na terenie miejscowosci Janowice i Przedbojewice dla
skomunikowania z projektowanymi zatokami autobusowymi.

4. Nawierzchnia — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5. Nalezy zaprojektowa¢ doporowadzenie gruntu do grupy nosnosci podtoza - G1.

6. Uwzgledni¢ odsuniecie chodnika w terenie zabudowanym o min. 6-7 m od krawedzi jezdni — w miejscach gdzie pozwala
na to zagospodarowanie terenu — zwtaszcza poza terenem zabudowanym.

7. Zachowac skrajnie dla projektowanej drogi.

8. Warunki dla lokalizacji przej$¢ dla pieszych nalezy uzgadnia¢ w ramach projektu organizacji ruchu z Marszatkiem
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie ciagu pieszo — rowerowego oraz drogi wojewddzkiej na odcinkach podlegajacych
rozbudowie. Nie dopuszcza sie sptywu wod opadowych na przylegte posesje. Zaprojektowac¢ odwodnienie odcinka drogi i
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ciagu pieszo — rowerowego poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych

i poprzecznych elementéw pasa drogowego, umozliwiajace odptyw wody do rowdw przydroznych i naturalnych odbiornikow
wody. Na obszarze, z ktdrego odprowadzenie wody powierzchniowej bezposrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie
bedzie mozliwe, nalezy uwzglednic¢ zaprojektowanie urzadzen sciekowych. Wody powierzchniowe ze $cieku powinny by¢
odprowadzone przez studzienki sciekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do
rowu przydroznego. W przypadku gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za pomocg urzadzen do powierzchniowego
odwodnienia nalezy uwzgledni¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

10. Zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw zapewniajgc obstuge komunikacyjng kazdej dziatki
przylegtej do projektowanego ciggu pieszo — rowerowego.

11. Na terenie miejscowosci Janowice i Przedbojewice zaprojektowac zatoki autobusowe dla przeciwnych kierunkdéw ruchu
wraz z doswietleniem i skomunikowaniem ich

z projektowanym ciggiem pieszo — rowerowym.

12. Zaprojektowaé kanat technologiczny badz uzyska¢ odstepstwo od ministra wtasciwego ds. informatyzacji, tj. Ministra
Cyfryzacji, o zwolnieniu budowy.

13. Zaprojektowac oswietlenie przystankow komunikacji publicznej, przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerzystéw i
innych wymaganych przepisami prawa miejsc zgodnie

z zaprojektowanym rozwigzaniem projektowym.

14. Zaprojektowaé dwa przepusty na rowach melioracyjnych (na dziatce oznaczonej numerem 26 obreb Rozniaty oraz na
dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 obreb Przedbojewice).

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostat zawarty w SWZ.

Po zmianie:

Wspdlny Stownik Zaméwien:

CPV 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Zamawiajacy: Gmina Kruszwica

Termin realizacji: 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze etap | nalezy wykona¢ w terminie 8 miesiecy
od dnia zawarcia umowy

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

1.1 Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego”.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ starannie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania,
zasadami sztuki budowlanej oraz wiedzg inzynierska.

Realizacja zadania obejmuje:

1) uzyskanie mapy do celdw projektowych + dxf + dwg

2) opracowanie geotechniczne

3) operat terenowo — prawny

4) koncepcje rozwigzania projektowego

5) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)

7) wykonanie projektu budowlanego

8) wykonanie projektu wykonawczego

9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych dla kazdej z branz

10) opracowanie przedmiaréw roboét dla kazdej z branz

11) opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz

12) opracowanie wzoréw kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz

13) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu

14) uzyskanie niezbednych uzgodnierr dokumentacji technicznej

15) w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa wtasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych
16) uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek

17) uzyskanie niezbednych zatgcznikow do wniosku na ZRID

18) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

19) uzgodnienie kompletnej dokumentacji z ZDW

20) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi zamawiajacemu harmonogram rzeczowo finansowy do oferty (zatgcznik nr 7 do SWZ) stanowiacy
jednoczesnie zatgcznik do umowy.

Realizacje zadania podzielono na etapy:

ETAP | z maksymalnym terminem realizacji do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy

1) uzyskanie mapy do celéw projektowych

2) opracowanie geotechniczne

3) wykonanie operatu terenowo — prawnego

4) opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego

5) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

6) opracowanie srodowiskowe (w tym uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia)
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ETAP Il z maksymalnym terminem realizacji do13 miesigcy od dnia zawarcia umowy

1) wykonanie projektu budowlanego dla kazdej z branz

2) wykonanie projektu wykonawczego dla kazdej z branz

3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla kazdej z branz
4) opracowanie przedmiaroéw robét dla kazdej z branz

5) opracowanie kosztorysow inwestorskich dla kazdej z branz

6) opracowanie wzoréw kosztoryséw ofertowych dla kazdej z branz

7) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

8) uzyskanie koniecznych projektéw podziatu dziatek

9) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

1.2 Opis stanu istniejacego.

W stanie istniejgcym przebiega droga wojewddzka nr 412 relacji Tupadty — Kobylniki. Droga posiada jedng jezdnie
bitumiczng szerokosci ok. 6,00m. Na tukach wykonano pochylenie poprzeczne jednostronne w kierunku srodka fuku z
odcinkiem przejsciowym pomiedzy tukami. Na odcinkach prostych spadek poprzeczny daszkowy ok. 2%. Zjazdy do poses;ji
o nawierzchni gruntowej, lokalnie utwardzone kruszywem. Do drogi przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
pola uprawne. Brak wydzielonych ciggéw pieszych. Pobocza gruntowe o szerokosci ok. 1,00m. Sptyw wdd opadowych
odbywa sie do rowéw przydroznych. Odcinek objety opracowaniem przebiega od km 2+300 (miejscowos¢ Przedbojewice)
do km 7+225 w miejscowosci Kobylniki (skrzyzowanie

z drogg krajowag nr 62 oraz drogg gminng nr 150833C). Dtugos¢ odcinka ok. 4,925 km.

1.3. Wymagania i parametry techniczno - uzytkowe dla realizowanego zadania.

1.3.1. Parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanych drog.

Rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 412 relacji Tupadty-Kobylniki w zakresie wykonania ciggu pieszo-rowerowego nalezy
zaprojektowac w ten sposoéb, aby uzyskac zatozone ponizej parametry techniczno - uzytkowe:

1. Ciag pieszo — rowerowy dostosowany do wspélnego ruchu pieszych i rowerzystow uwzgledniajacy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych wraz z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury oraz

+~Wytyczne techniczne do projektowania” opracowane przez ZDW Bydgoszcz.

2. Lokalizacja po stronie lewej zgodnie z pikietazem drogi.

3. Rozwazy¢ mozliwos¢ lokalizacji chodnikow po stronie prawej na terenie miejscowosci Janowice i Przedbojewice dla
skomunikowania z projektowanymi przez Zarzad Drég Wojewddzkich rozwigzaniami.

4. Nawierzchnia — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.

5. Nalezy zaprojektowa¢ doporowadzenie gruntu do grupy nosnosci podioza - G1.

6. Uwzgledni¢ odsuniecie chodnika w terenie zabudowanym o min. 6-7 m od krawedzi jezdni — w miejscach gdzie pozwala
na to zagospodarowanie terenu — zwtaszcza poza terenem zabudowanym.

7. Zachowac skrajnie dla projektowanej drogi.

8. Warunki dla lokalizacji przej$¢ dla pieszych nalezy uzgadnia¢ w ramach projektu organizacji ruchu z Marszatkiem
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

9. Nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie ciagu pieszo — rowerowego oraz drogi wojewddzkiej na odcinkach podlegajacych
rozbudowie. Nie dopuszcza sie sptywu wod opadowych na przylegte posesje. Zaprojektowac¢ odwodnienie odcinka drogi i
ciagu pieszo — rowerowego poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i poprzecznych elementéw pasa
drogowego, umozliwiajgce odptyw wody do rowéw przydroznych i naturalnych odbiornikow wody. Na obszarze, z ktérego
odprowadzenie wody powierzchniowej bezposrednio do ziemi lub do odbiornika wody nie bedzie mozliwe, nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie urzadzen sciekowych. Wody powierzchniowe ze scieku powinny by¢ odprowadzone przez
studzienki sciekowe przykanalikiem do kanalizacji lub w wypadku braku kanalizacji przykanalikiem do rowu przydroznego. W
przypadku gdy nie ma mozliwosci odprowadzenia wody za pomoca urzadzen do powierzchniowego odwodnienia nalezy
uwzgledni¢ zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.

10. Zaprojektowa¢ budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw zapewniajgc obstuge komunikacyjng kazdej dziatki
przylegtej do projektowanego ciggu pieszo — rowerowego.

11. Zaprojektowac¢ kanat technologiczny badz uzyska¢ odstepstwo od ministra wtasciwego ds. informatyzaciji, tj. Ministra
Cyfryzacji, o zwolnieniu budowy.

12. Zaprojektowac oswietlenie przejs¢ dla pieszych, przejazdow dla rowerzystéw i innych wymaganych przepisami prawa
miejsc zgodnie

z zaprojektowanym rozwigzaniem projektowym.

13. Zaprojektowaé dwa przepusty na rowach melioracyjnych (na dziatce oznaczonej numerem 26 obreb Rozniaty oraz na
dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51 obreb Przedbojewice).

Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w SWZ.
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