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Monitoring Parku na Skarpie Wiślanej.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Monitoring Parku na Skarpie Wiślanej

1 Zakup, montaż i uruchomienie kamer monitoringu
1

d.1
KNR AL-01
0501-02
analogia

Zakup, montaż i konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego na słupach wraz z zasi-
laczem, urządzeniem aktywnym do transmisji danych, zabezpieczeniem różnico-
woprądowym, wyłacznikiem nadmiaroprądowym, oraz niezbędnym okablowaniem.

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

2 Zakup, montaż i konfiguracja dysków twardych
2

d.2
KNR AL-01
0503-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - montaż dysku twardego o pojem-
ności 8 TB

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36071 Użytkownik: admin


