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Wymaog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robo6t, w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robo6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod
budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdinych lub

szczegobtowych. Dotyczy to rowniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatow i elementéw tworzacych te roboty.
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SST-A.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST-A.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ponizszego opracowania jest opracowanie zasad wykonania i odbioru robét zawartych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rewitalizacja wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe”.

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:
. roboty rozbiérkowe i porzgdkowe,
niwelacja terenu,
wykonanie robot betonowych i zbrojarskich
wykonanie robo6t murarskich i murowych
budowe i montaz elementéw matej architektury (DFA — drobnych form architektury),
montaz wyposazenia

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
e  zagospodarowanie placu budowy;
drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego;
ogrodzenie placu budowy;
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow;
tymczasowe oswietlenie;
zabezpieczenie drzew i obiektow infrastruktury;
ktadki piesze i tymczasowe wygrodzenia;
tymczasowe oznakowanie szlakéw pieszych i drogowych.

Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w cato$ci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.3.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Robot pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg
zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:
e  sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
e  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie roboét,
wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewodéw podziemnych,
sporzgdzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robot,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy,
utrzymywanie czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren opracowania to Skwer im. Sybirakéw zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Gtéwnej i Wroctawskiej oraz terenu zieleni
zlokalizowanego wzdtuz ul. Gtéwne;j.
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1.4.1 Organizacja robot budowlanych

e  Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem na budowe,
Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz decyzjami administracyjnymi
i opracowaniami Srodowiskowymi.

. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Zmiany w zakresie stosowanych materiatow bedg konsultowane z autorami projektu.

1.4.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych oraz
innych, niezbednych opracowan i ekspertyz.

1.4.1.2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robaét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
e wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,
. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sieg.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3 Dzialania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

. projekt organizaciji robét

e  harmonogram terminowo — rzeczowy robdt; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



e  program zapewnienia jakosci

1.4.1.4 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedag
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sig
do ich tresci i postanowien.

1.4.1.5 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robo6t a w szczegdlnosci:
e  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych,
o fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot,
e  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,
. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do
jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.,
. zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.,
. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakornczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

1.4.2 Ochrona interes6w oséb trzecich

e  Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne znajdujgce sie w
obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

e  Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

e  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca na kazdym etapie prowadzenia robot zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w
»,Raporcie oddziatywania inwestycji na sSrodowisko” oraz decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$ciag.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
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e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoécig powstania pozaru. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Roboét
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robot
Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);

- stosowac sige do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z
poézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$| ustawy wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129,
poz. 1108);; Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie
jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia, itp) i zapylenie muszg by¢ wykonywane po godzinach urzedowania lub w dni
wolne od pracy, lecz nie dtuzej niz do godz. 21.30. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewdéw
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstac¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na
trwate zmiany sSrodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.4.3 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

1.  Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz.
239); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy
oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

2. Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

3.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.4.4.4 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt miejsca do magazynowania materiatow, dostep do zaplecza
socjalnego (w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.



1.4.6 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog dojazdowych do placu budowy oraz
naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazddw i przejs¢ na teren budowy

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem budowy w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia Robét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka konieczno$¢ — strefy niebezpieczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych; spis wszystkich kodow CPV umieszczono na stronie tytutowej Specyfikacji.

1.6 Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania
w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach.

. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z

usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez Wykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne
nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

9. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu
Ustawy Prawo Budowlane- Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

11. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie
wyliczono w umowie.

12. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

13. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi.

15. Odbidr czesciowy - odbioér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang cze$c¢ robét, dla kidrej w
szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

16. Odbioér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia
za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

17. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

21. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

22. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot.

23. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

24. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

25. Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem.
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26. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu.

27. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

28. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robdt budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

29. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca.

30. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

31. Wada - jakakolwiek czgs¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub
innymi dokumentami umowy.

32. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

33. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg.

34. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wszelkie zmiany materiatdw oraz ich wiasciwosci w stosunku do projektu wymagajg
zatwierdzenia przez Nadzor autorski.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét oraz nie spowoduje uszkodzen substancji zabytkowej. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

o  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

o  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

o  Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego
harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Rob6t. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.

. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot
budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych roboét.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robét.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru korcowego robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia —
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w
odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Procedura przejecia robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia n/w odbioréw:
e odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbidr koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,
odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdt dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo
nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére Wykonawca zamierza rozliczyé osobng faktura.
Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczgce odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokét czesciowego odbioru robét stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4 Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy  z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnos$ci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo
zgloszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci
odbiorowych. Odbiér robét polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jako$ciowym
tych prac.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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Nadzoru Autorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robédt i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego.

8.4.1 Odbiér jakosciowy

Odbiodr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegotowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich
braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okreslajace sposéb wykonywania prac oraz dopuszczalne
tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W
przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i
rozpocznie odbior po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robét) lub tez zgodnie z umowg poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2 Odbiér ilosciowy

Odbiér ilosciowy robdt bedzie podstawa do ustalenia warto$ci zrealizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu ksiazke obmiaru roboét. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w
trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w
protokole. Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach okreslonych w punkcie 8.4.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez autoréw,
. specyfikacje techniczne,
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz autoréw projektu, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
. sprawozdanie techniczne,
i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

e  zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét,

. date rozpoczecia i zakonczenia robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdélnosci rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiardow i
ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie
podlegaja obmiarowi. Ptatno$é nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robo6t okreslong w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, koszty robot towarzyszacych i tymczasowych nie
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wyszczegolnionych w przedmiarze, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu

przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

wywo6z odpaddw,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie

realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenia robét etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie jednej
faktury przejsciowej (dotyczacej robét budowlanych, elektrycznych) miesiecznie. Kazda faktura wystawiona zostanie po
sporzgdzeniu i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢
jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien
na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz z pdézniejszymi
zZmianami.

. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie z p6zn. Zmianami.

. Dz. U. Nr 82, p6z, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pézn. Zmianami
tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086.

. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.

. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska.

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zaniemczysz-czajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE} ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-A.01 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych dla przedmiotowego zadania.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji elementéw projektu tj.:

. catkowitej rozbidrce obiektow

e  ksztattowaniu terenu (makroniwelaciji)

. budowie nowoprojektowanych obiektéw budowlanych i matej architektury

e  zagospodarowaniu zielenig

1.2. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45111200-0 Roboty ziemne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
—  grunt wydobyty z wykopu,
—  grunt do zasypki z odktadu,
—  grunty niespoiste i kruszywa do wykonywania zasypek
—  ziemia urodzajna z dowozu
—  humus

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w SST A.00 — ,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego: a). Koparka lub koparko-tadowarka b). Spycharka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos$¢
wykonywanych roboét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie¢ odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogoine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczna,
stanowigca czes$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznaC sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a faktycznym
potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie
wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametrow technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na:

a. bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

b. nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagtg obserwacje odspajanego
gruntu,

c. w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

d. w obrebie korzeniu drzew roboty wykonywac recznie, a odkryte korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem

e. nalezy stosowac¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkow,

f. nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

g. nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,

h. jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu, opanowaé
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowa¢ prace ziemne,

i. obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
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5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg
PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi— 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametréw w
projekcie i umowie przy uzyciu ubijakow plytowych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli wymagane
jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej niz jednej strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadac i
zageszcza¢ na wysokosciach nieréznigcych sie o wigcej niz 25 cm po zagegszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na
koszt wykonujacego zageszczenia.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.2. Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokos$ciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych elementow
zagospodarowania i projektowanego budynku, budowli i robét liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych.

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robot rozbidrkowych,
usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu przewidzianych wykopoéw i nasypdéw oraz jej
zmagazynowanie.

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie $ciekow.

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robot zasadniczych

5.3.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Nalezy potwierdzi¢ warunki gruntowo-wodne w stosunku do wykonanej dokumentacji geotechnicznej

5.3.2. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajgcych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdéine”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w SST oraz
czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w SST i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1. Doktadnos¢ wykonania robét:

odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny by¢ wigksze od 5 cm,
pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnie¢ niz 10 cm.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsze zestawienie:

1. Pomiar gabarytéw wykopu.

2. Pomiar rzednych dna wykopu.

3. Pomiar pochylenia skarp.

4. Pomiar réwnosci skarp. Pomiar tasma, szablonem, fatg i niwelatorem w odstgpach co 10m, w narozach oraz w miejscach, ktére
budzg watpliwosé.

5. Badanie zageszczenia gruntu min. 2 pomiary dla kazdego obiektu lub co 50 m, do gtebokosci 50 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w SST A.00 - “Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla ilosé

wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i

ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac

wazne certyfikaty legalizaciji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile
podiuzne wykopéw i nasypow) w m® gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:
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a. pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1 : 1, a dla gruntu
kategorii lll - 1V -1:0,6,

b. wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw
obiektu lub instalacji,

c. wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentdéw lub instalacji powiekszonym o 0,60 m w kierunku $cian wykopu,

d. wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany
(lecz nie wezszy ni 0,9 m),

e. wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu
fundamentow lub instalacji powigkszonym o 0,75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST-00 ,Wymagania ogdéine". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegolowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a. sprawdzenie robo6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

b. sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i technicznych,
c. sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

. SIWZ dla przedmiotowego zadania

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot;
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania;

aprobaty techniczne;

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji;

normy

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej normy europejskiej i miedzynarodowej.
Tytut normy
PN-B-04452
PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020
PN-B-10736
PN-B-06050
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714
PN-8 I/B-03 020

Glebokos$¢ przemarzania gruntow.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

i inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN), a w szczegdélnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U. Nr 16 péz 78 z pdzniejszymi zmianami,

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627,

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U. z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz. 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy -
Dz. U. nr 1 Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-A.02 CPV 45223800-4 MONTAZ WYPOSAZENIA

WSTEP

Przedmiot i zakres rob6t montazowych - roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu - wyposazenie placu zabaw:

- dostarczenie urzgdzen do zabawy - montaz urzadzen; Roboty zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu i montazem
elementow wyposazenia parku.

1. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na wykonanie placu zabaw i montaz wyposazenia, na Wykonawcy spoczywac bedzie
merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

1.1. Prace towarzyszace: - usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét realizowanych
przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowa i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
ustawach z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi
zmianami), - nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, - zabezpieczenie
robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

1.2. Roboty tymczasowe: - zabezpieczenie robét przed woda opadowg (materialy, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy wykopéw,
itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych, - ustawienie,
utrzymanie i usunigcie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej
oraz usuwanie ewentualnych szkdd powstatych wskutek tego transportu, - usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robot, w tym
dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robét w czasie mrozéw, opadéw atmosferycznych, itp.,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Montaz gotowych elementow, takich jak ogrodzenia, urzadzenia zabawowe, mata architektura miejska, moze wymagac¢ zastosowania
specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku zabawek montaz bedzie
wykonywany przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego
sprzetu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w
odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na terenie opracowania srodki transportu powinny miec
gabaryty umozliwiajagce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezar niepowodujgcym nadmiernego
zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
jednostki obmiaru: korytowanie - m?, nawierzchnie — m?, urzadzenia zabawowe i wyposazenie — szt., ogrodzenie — mb i szt. (furtki)

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych - kontroli podlega: - gtebokos$¢ i sposéb
fundamentowania, jako$¢ betonu - jako$¢ dostarczonych prefabrykatow: jako$é materiatdw, spoin, otworéw na sruby, jakosci powtok
antykorozyjnych, jakosci wykonania, - prawidtowos$¢ montazu i zgodnos¢ z projektem

6. URZADZENIA DO ZABAWY

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow - urzgdzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

Konstrukcja urzgdzen powinna umozliwiaé swobodny sptyw wody i uniemozliwia¢ jej gromadzenie sie

Odpornos¢ konstrukcji na zniszczenie

- wymagany certyfikat wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca wyroby lub poswiadczenie producenta zgodnosci z normg
dla poszczegolnych urzadzen; - obliczenia dotyczgce odpornosci konstrukcji na zniszczenie, fgcznie z jej stabilnoscig winny by¢
wykonane zgodnie z zatgcznikiem A i B PN-EN 1176-1:2001; - badania fizyczne winne by¢ wykonane zgodnie z zatgcznikiem C PN-EN
1176-1:2001;

- badania na zakleszczenia winny by¢ wykonywane zgodnie z zatgcznikiem D PN-EN 1176-1:2001;

Dostepnosc¢ dla dorostych

- Urzgdzenia powinny by¢ zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy dostep osobom dorostym pomagajacym w czasie zabawy.
Zabezpieczenie przed upadkiem

Porecze - Odlegtos¢ poreczy od ptaszczyzny stania nie moze by¢ mniejsza niz 600mmm i nie wieksza niz 850mm;

Ostony - Urzadzenia trudno dostepne dla dzieci w wieku ztobkowym powinny by¢ wyposazone w ostony, jezeli ptaszczyzna stania jest
wzniesiona od 1000mm do 2000mm ponad ptaszczyzne zabawy - Wysoko$¢ szczytu ostony, mierzona od ptaszczyzny podestu,
schodoéw lub pomostu, nie powinna by¢ mniejsza niz 600mm i nie wieksza niz 850mm;

Barierki - Wysokos$¢ szczytu barierki, mierzona od ptaszczyzny podestu, schodéw lub pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 700mm

- Konstrukcja szczytu barierki nie moze zacheca¢ do stania lub siadania na niej - Wypetnienie przestrzeni migdzy szczytem barierki a
ptaszczyzng stania nie powinno zachecac¢ do wspinania sie.

Wymagania dotyczace uchwytu

- Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytania mierzone przez punkt srodkowy przekroju, powinny by¢ nie
mniejsze niz 16mm i nie wigksze niz 45mm w dowolnym kierunku;

Wymagania dotyczace chwytu - wymiar przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do chwytu powinien mie¢ szerokos¢ nie
przekraczajgcg 60mm.
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Zabezpieczenie przed zakleszczeniem Wymagane badania zgodne z zatgcznikiem D, PN-EN 1176-1:2001;

Drabinki - Rozstaw szczebli lub stopni powinien by¢ zgodny z wymaganiami dotyczgcymi zakleszczenia gtowy - Szczeble i stopnie nie
powinny sie obracaé i powinny byé réwno rozmieszczone; - Za drabinka powinna byé zapewniona wolna przestrzen pod katem 90°
wzgledem drabinki, wynoszgca co najmniej 90mm od $rodka szczebla lub stopni - Szczeble powinny by¢ poziome z tolerancjg +3st;

- Dla bezpiecznego przejscia z drabinki na podest, pionowe belki drabinki, pozbawione szczebli lub stopni, powinny by¢ przedtuzone
pionowo od podestu do szczytu barierki; - Drabinki powinny mie¢ szczeble i / lub przedtuzone stupki zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi chwytu, - Do drabinek prawie pionowych niezbedne jest zastosowanie wymagan dotyczacych uchwytu do szczebli i chwytu
do przedtuzonych stupkéw

Schody - Nachylenie schodéw powinno by¢ state; - Schody powinny mieé minimum 3 stopnice - Otwory powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dotyczacymi zakleszczen - Schody powinny mie¢ jednolitg konstrukcje, powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone i by¢
poziome tolerancjg +3° - Najmniejsza gtebokos$¢ stopnicy powinna wynosi¢ 140mm - Przéd kazdej stopnicy powinien byé potozony
pionowo nad tylng krawedzig stopnicy ponizej, tak aby patrzac z goéry, nie mozna byto zobaczy¢ zadnej szczeliny.

Pochylnia - Pochylnia powinna mie¢ state nachylenie - Pochylnia powinna utrzymywa¢ poziom w ptaszczyznie poprzecznej z tolerancjg
+3°

- pochylnia powinna by¢ wyposazona w srodki antyposlizgowe - pochylnia przewidziana dla dzieci ponizej 36 miesigca powinna by¢
wyposazona w barierki przy wysokosci upadku przekraczajgcej 600mm

Ztacza - ztgcza powinny byé zabezpieczone przed samorzutnym obluzowaniem; - ztgcza powinny by¢ zabezpieczone tak, aby nie
mogty by¢ rozmontowane bez uzycia narzedzi

Liny wiokienne - powinny byé zgodne z normg PN-EN 701:1999 lub PN-EN 919:1999 lub tez producent powinien dostarczy¢ atest z
podaniem rodzaju uzytego materiatu i dopuszczalnego obcigzenia roboczego

- w przypadku sieci do wspinania skretki powinny by¢ powleczone migkkim, nie dajacym poslizgu materiatem, np. wiéknem konopnym
lub rownowaznym materiatem;

- nie nalezy stosowac jednozytowych lin z tworzyw sztucznych lub podobnych materiatow

tancuchy - tafncuchy powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 818-1:1999 - wymiar oczek tancucha mierzony w dowolnym kierunku nie
powinien przekracza¢ 8,6mm z wyjgtkiem miejsc taczenia, w ktérych maksymalny otwér powinien by¢ wiekszy niz 12 mm lub mniejszy
niz 8,6mm

Fundamenty - fundament powinien by¢ wykonany zgodnie ze specyfikacjg/instrukcjg producenta dotyczgca warunkéw posadowienia
urzadzenia - fundament powinien by¢ zagtebiony w nawierzchni min. 10 cm

Czesci zuzywajace sie - czesci ulegajace zuzyciu lub celowo zaprojektowane do wymiany w okresie trwatosci urzadzenia np. fozyska
powinna dawac sie wymienia¢ - jakiekolwiek wycieki smaréw nie powinny zanieczyszcza¢ urzadzenia lub ujemnie wptywac na jego
bezpieczne uzytkowanie

Wykonczenie urzadzenia - elementy wykonane z drewna powinny by¢ wykonane z drewna nie podatnego na rozszczepianie,
niedopuszczalne sg peknigcia tworzgce drzazgi; - wykonczenie powierzchni urzadzenia z innych materiatdbw nie powinno pekac -
urzadzenie nie powinno mie¢ wystajgcych gwozdzi, koncéwek lin stalowych ani elementéw ostro zakonczonych lub z ostrymi
krawedziami - szorstkie powierzchnie nie mogg stwarzaé ryzyka zranienia - wystajgce czesci gwintowane $rub w jakiejkolwiek dostepnej
czesci urzadzenia powinny by¢ trwale zakryte np. nakretkg kotpakowg - nakretki i gtowki nitdw wystajgce mniej niz 8mm powinny by¢
pozbawione zadzioréw - wszystkie spawy powinny by¢ starannie wygtadzone - w dostepnej czesci urzgdzenia nie powinny znajdowaé
sie zadne twarde czesci o ostrych krawedziach

Dodatkowe wymagania w stosunku do hustawek posiadajacych wiecej niz jeden punkt zaczepienia:

- zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-2:201

- najmniejsza odlegto$¢ miedzy najnizsza czescig siedziska lub platformy a powierzchnig placu zabaw w chwili gdy hustawka jest
nieruchoma powinna wynosi¢ 350mm

- najmniejszy wymiar poziomy pomiedzy krawedzig siedziska hustawki a sgsiednig konstrukcjg w pozycji nieruchomej powinien by¢
wigkszy lub réwny 20% odlegtosci miedzy gornym potaczeniem ciegna a gérng powierzchnia siedziska powigkszony o 200mm

- najmniejszy wymiar poziomy pomiedzy sgsiadujgcymi siedziskami hustawki w pozycji nieruchomej powinien by¢ wiekszy lub réwny
20% odlegtosci migdzy gérnym potgczeniem ciggna a gérng powierzchnig siedziska powiekszony o 300mm

- statecznosé siedzisk hustawki-odlegtos¢ pomiedzy ciegnami zawieszonymi powinna byé wigeksza lub réwna diugosci siedziska
powigkszonej o 5% odlegtosci miedzy gérnym potaczeniem ciegna a gérng powierzchnig siedziska

- ciegna stosowane, jako zawieszenia siedziska nie powinny by¢ catkowicie sztywne

- siedziska ptaskie oraz siedziska kotyskowe winny by¢ przebadane zgodnie z zatgcznikiem B PN-EN 1176-2:2001

Dodatkowe wymagania w stosunku do zjezdzalni: - zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-
3:2001

Wymagania ogélne - dostep do czesci startowej powinien by¢ zapewniony za pomocg drabinki lub schodow

Czesc¢ startowa - zjezdzalnia powinna zawiera¢ czes¢ startowa o dtugosci, co najmniej 350mm, o nachyleniu czesci dolnej od 0°do &°
w kierunku dtugos$ci zjezdzalni, mierzonej w osi startowej - gorne krawedzie zabezpieczen bocznych powinny byé prowadzone w
sposob ciggly od poczgtku czesci startowej do gornych krawedzi zabezpieczen bocznych czesci zjazdowej - wszelkie zmiany kata
nachylenia krawedzi zabezpieczen bocznych, mierzone w dowolnym punkcie, powinny mie¢ promien co najmniej 500mm

Czes¢ zjazdowa - kat nachylenia czesci zjazdowej w stosunku do poziomu nie powinien by¢ wiekszy niz 60° w zadnym punkcie i nie
powinien przekracza¢ srednio 40°, nachylenie cze$ci zjazdowej powinno by¢ mierzone na linii Srodkowe;j

Szerokos¢ - zjezdzalnie otwarte bez krzywizn i nie rurowe o dtugosci czesci zjazdowej powyzej 1500mm powinny mie¢ szeroko$c
czesci zjazdowej albo: a) mniejszg niz 700mm albo b) wigkszg niz 950mm

Czes¢ wyjsciowa- zjezdzalnia powinna mie¢ czes¢ wyjsciowg - cata zjezdzalnia powinna by¢ tak zaprojektowana, aby uzytkownik
zjezdzajac bez hamowania i z petng predkoscig mogt zatrzymac sie tylko w czesci wyjsciowej - $rednie nachylenie czesci wyjsciowej nie
powinno byé¢ wieksze niz 10°lub 5° w zaleznosci od typu zjezdzalni - dlugos$é¢ czesci wyjsciowej powinna byé wieksza od 500mm przy
dtugosci zjazdowej wigkszej od 1500mm i mniejszej lub réwnej 7500mm - zakonczenie zjezdzalni powinno by¢ skierowane do podtoza
lukiem o promieniu co najmniej 50mm lub zatamywaé sie pod katem co najmniej 100° - zakonczenie czesci wyjsciowej usytuowane
powyzej poditoza, powinno znajdowac sie¢ na wysokosci 350mm maksymalnie w przypadku zjezdzalni, ktérych dtugos¢ czesci zjazdowej
jest réowna lub wigksza niz 1500mm
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Burty i profil zjezdzalni - cze$¢ startowa i zjazdowa powinny mie¢ trwate burty zatrzymujgce o odpowiedniej wysokosci mierzone
prostopadle do powierzchni czes$ci zjazdowej minimum 100mm przy wysokosci swobodnego upadku do 1200mm - burty powinny by¢
prostopadte do powierzchni zjazdu, zakrzywione lub tworzy¢ kat rozwarty wzgledem powierzchni zjazdu - krawedzie burt powinny byé¢
zaokraglone promieniem réwnym co najmniej 3 mm lub ostonigte w celu ochrony uzytkownika przed obrazeniem

Powierzchnia zjezdzalni

- zjezdzalnie oraz wszystkie dostepne w ich otoczeniu elementy powinny by¢ wykonane tak, zeby zadne czesci ubran uzytkownikéw niw
mogty by¢ pochwycone

Dodatkowe wymagania w stosunku do kotysek:

- zgodnie z PN-EN 1176-1 jezeli nie zostaty zmodyfikowane przez PN-EN 1176-6:2001

Hustawka wagowalurzadzenie kolyszace: z okreslonym giéwnym kierunkiem ruchu - b z mozliwoscig ruchu w wielu
kierunkach

- maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku z centralnego miejsca do siedzenia mierzona w ekstremalnych punktach potozenia
podczas ruchu, nie moze przekracza¢ 100mm dla obu typdéw urzadzen; - maksymalna wysoko$¢ siedzenia mierzona w pozycji
rébwnowagi nie moze przekracza¢ 550mm dla typy a i 780 mm dla typu b, jezeli nie zostaty zmodyfikowane w rozdziale 5 przez PN-EN
1176-6:2001 - maksymalne wychylenie miejsca do siedzenia, badane zgodnie z zatagcznikiem B PN-EN 1176-6:2001 nie powinno by¢
wieksze niz 30°

- tuki i otwory we wszystkich dostepnych ztgczach i elementach podtrzymujacych badane zgodnie z zatgcznikiem C PN-EN 1176-6:2001
powinny spetnia¢ wymagania pkt 4.2.6 i 4.2.7 normy PN-EN 1176-6:2001(zakleszczenia i zmiazdzenia) - ruch urzadzenia powinien byé
stopniowo hamowany zgodnie z jego kierunkiem, tak aby nie doszto do nagtego zatrzymania lub zmiany kierunku(stosowanie ttumienia)
- w przypadku urzadzenia o przeswicie dolnym mniejszym niz 230mm dotyczagcym - kazdego siedziska powinno by¢ zamontowane
oparcie stép - oparcie stdop powinno byé mocno przymocowane, tak aby nie byt mozliwy obrét bez uzycia odpowiednich narzedzi -
oparcia rgk powinny zosta¢ zamontowane dla kazdego miejsca do siedzenia - powinny by¢ tak przymocowane, aby nie byt mozliwy
obrét bez uzycia odpowiednich narzedzi - $rednica oparcia rak(pretéw, uchwytéw)powinna wynosi¢ od 16mm do 45mm - zmiany w
ksztatcie gtéwnego profilu powinny mie¢ promien co najmniej 20mm - urzgdzenia powinno by¢ tak skonstruowane aby chroni¢
uzytkownika przed uwigznieciem miedzy sprzetem a podtozem, w tym celu wymagane jest aby wymiar przeswitu dolnego nie byt
mniejszy niz 230mm lub przez zastosowanie efektow ttumienia

7. TEREN BUDOWY

7.1. Organizacja robét: Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i jest udokumentowane
spisaniem protokotu. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym beda prowadzone roboty.
Nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢é wykonane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym
sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Koordynacjg nalezy objaé rowniez
pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami podstawowymi.

7.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Nalezy zapewni¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed: - ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie, - zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

7.3. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi: Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje.

8. MATERIALY

8.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego przyjeciem, usunieciem bez zaptaty.

8.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8.3 Urzadzenia do zabawy

12.2.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw -Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

- podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: dgb klejony, frezowany, lakierowany, stal ocynkowana ogniowo malowana
farbami akrylowymi, stal nierdzewna, ptyta HDPE. - zigcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja
Srub i

zabezpieczen) - sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, - wszystkie sruby i wkrety przykryte gtadkimi,
samo zatrzaskujacymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, - siatki i linki wykonane z materiatu
uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng ostong, - czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, - cze$ci z tworzyw
sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur. Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg byc¢
zgodne z opisanymi w kartach technicznych pod wzgledem:- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji), - charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ tworzywa), - parametréw technicznych ( np.
trwato$¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.), - parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowo$é, nietoksycznosé, zasieg strefy

bezpieczenstwa, itp.), - wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementéw sktadowych). Urzgdzenia zabawowe muszg posiadac
certyfikaty, gwarancje oraz serwis pogwarancyjny. Zabawki musza by¢ dostarczane tgcznie z cze$cig fundamentowg w komplecie.

9. CERTYFIKATY | DEKLARACJE Do uzycia mozna dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub - Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadac te dokumenty,
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okreslajgc w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone prze Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty niespetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

10. WYMAGANE INFORMACJE DOLACZONE PRZEZ PRODUCENTA/DOSTAWCE

Producent/dostawca powinien dostarczy¢ instrukcje w jezyku polskim. Instrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- instrukcja powinna by¢ napisana czytelnie i w prostej formie

- gdzie tylko mozliwe nalezy zamiesci¢ ilustracje

- instrukcja winna zawiera¢ nastepujgce informacje:

a) szczegoty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli, konserwacji urzadzenia i materiatu

b) nota zwracajgca uzytkownikowi uwage na konieczno$é wzmozenia kontroli/obserwacji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane
c) zalecenia ostroznosci w odniesieniu do szczegdlnych zagrozen dla dzieci wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub
dokonywania konserwac;ji

11. ZNAKOWANIE

Urzadzenia i materiaty powinny byé wyraznie i trwale oznakowane z podaniem, co najmnie;j:
- nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela

- metryczki urzadzenia i roku produkcji

- znaku poziomu podstawowego

- numeru i daty normy

12. METODY BADAN | SPRAWDZANIA

Kontrola winna dotyczyé¢ sprawdzania wyposazenia, prawidtowego wykonania poszczegolnych elementdw oraz ich lokalizacji, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. Kontrola polega na ocenie wymagan zawartych w pkt.5-10 najbardziej wtasciwg metoda: pomiarem,
kontrolg przez ogledziny zewnetrzne lub badaniem praktycznym.

13. SPRZET

13.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu - Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

13.2. Sprzet do montazu urzgdzen zabawowych i gotowych elementéw Montaz gotowych elementéw, takich jak ogrodzenie, moze
wymagacé zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie
odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniego sprzetu. Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaC sprzetem o gabarytach
umozliwiajgcych przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezarze niepowodujgcym nadmiernego
zageszczenia gruntu.

14. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét: - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikaciji
technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca jest odpowiedzialny za petniong kontrole robét i jakosci materiatow. Dziatania
zwigzane z kontrolg oraz odbiorem wyrobéw i robét w czasie montazu. Kontroli podlega w szczegdlnosci: - gtebokos¢ i sposob
fundamentowania, jako$¢ betonu, jako$¢ dostarczonych wyrobow: jakos¢ materiatow, spoin, otworéw na sruby, jakos¢ powtok, jakosc
wykonania, prawidtowo$¢ montazu i zgodnos¢ z projektem i dokumentacjg producenta, instrukcjg montazu.

17. ODBIOR ROBOT

17.1. Ogolne zasady odbioru robét:
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest caty zakres robot
2. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia, jezeli wady
nadajg si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, jezeli
wady nie nadajg sie do usuniecia to: a) jezeli nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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3. Strony postanawiajg, ze z czynnos$¢ odbioru bedzie sporzgdzony protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét i sporzadzi protokét z przyjecia robot w terminie 7 dni kalendarzowych od
spetnienia wymagan okreslonych w ust. 3

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie. Strony uzgadniajg na
pismie sposob i termin usuniecia wady.

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady we wiasnym
zakresie i obcigzy¢ Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczenn wyniktych z tytutu nie nalezytego
wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

9. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne na wykonane roboty na okres liczac od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru kohcowego.

10. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia gwarancyjne do nabytych wyrobéw i materiatéw budowlanych.

18. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét koncowy odbioru robét.

19. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$é 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$é 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek
PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni

PN-EN 1176-5:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wym. bezp. i metody badan urzadzen kotyszgcych
PN-EN 1176-7:2001 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177:2000 Nawierzchnia placow zabaw amortyzujgcych upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 701:1999 Liny wiékienne ogdlnego zastosowania-ogélna specyfikacja

PN-EN 919:1999 Liny wiékienne ogdlnego zastosowania-wyznaczanie niektérych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 818-1:1999 tancuchy o ogniwach stosowanych przy podnoszeniu tadunkéw- ogdine warunki odbioru.

PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE} ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-A.03 CPV 45262210-6 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru betonu oraz robét betonowych i zbrojarskich.
Roboty te obejmujg wykonanie elementéw betonowych i Zelbetowych metodg na mokro:

e  lawi betonéw podktadowych (beton C12/15)

e fundamenty betonowe muréw oporowych i wygrodzen (beton C16/20 (B20), C20/25 (B25), C25/30 (B30), C30/37 (B37))

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét oraz kontroli ich jako$ci, jako$ci materiatéw zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pracami pomiarowymi i pomocniczymi,

- wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST — Wymagania ogdélne. Oprocz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i innych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgcg oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie
diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po
literze C oznaczaja: minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna na prébkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze si¢ znalezé 5% wszystkich mozliwych oznaczen
wytrzymatos$ci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 -

CEM | klasy ,32,5”. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg

normy PN-B-30000. Nie dopuszcza sig wystgpowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych sie rozgnies¢ w

palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie. Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania

mieszanki betonowej, obejmujaca:

. Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300,

. Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300,

e  Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach,

. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B- 30000. Kazda partia
dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

Cement powinien by¢ sprawdzony pod katem poziomu zawartosci sktadnikéw decydujacych o trwatosci betonu.

Cement winien posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce stosowanie w inzynierii komunikacyjnej i budownictwie mostowym wydane

przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie. Do wykonania betonu C25/30 (B-30) i C30/37 (B35) winien by¢ stosowany min.

cement klasy 42,5 niskoalkaliczny ( CEM 1 42,5 NA).

2.2.2. Kruszywo
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B- 06714.
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie
partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki
sposob, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowacC kruszywa o marce nie nizszej ni, klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do konstrukc;ji
zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm. W zalezno$ci od rodzaju
elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

. najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

. odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania przed uzyciem

nalezy sprawdzi¢ zawarto$c¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Kruszywo dla betonu C25/30 (B-30) i C30/37 (B35): przy uwzglednianiu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy
uwzgledni¢ wymagania PN-EN 206-1. Ziarna kruszywa nie powinno by¢ wieksze niz: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
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poprzecznego elementu, +- % odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania. Kruszywo winno posiada¢ marke min. 20.

2.2.3. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do zapraw i betonéw”. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika
posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. W przypadku poboru z innego zrédfa nalezy przeprowadzié kontrole zgodnie
z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:

zabarwienie — brak,

zapach — brak zapachu gnilnego,

zawiesina — brak grudek i ktaczkow,

pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

2.3. Wymagane wtasciwosci betonu

Do wykonania elementéw zelbetowych muru przewidziano beton klasy B25.

Do wykonania elementéw betowych — fundamentéw muréw oporowych, kwietnikéw i ogrodzenia przewidziano beton klasy B20.
Beton C25/30 (B-30) i C30/37 (B35) winien spei¢ nastepujgce wymagania :

- nasigkliwos$¢ < 4% - przepuszczalno$é wody mierzona w stopniach wodoszczelnosci — W8

- mrozoodporno$¢ mierzona metodg zwykig powinna wykazywacé stopien mrozoodpornosci F-150 wg PN-91/S-10042

2.4. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji zastosowaé stal klasy A-l1I-N.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

2.4.1. Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

2.4.2. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg

pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i

chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich,

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o
wigkszych $rednicach.

2.4.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by$ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.5 Prefabrykaty zelbetowe
Prefabrykaty powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody badan wytrzymatosciowych.

Do wbudowania moga by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktérych wydano jeden z nastepujacych dokumentéw:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT),

e  deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie o jakosci wystawione przez

producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidtowos$¢ wykonania prefabrykatéw pod wzgledem:

e  jakosci materiatéw uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkéw, stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w
elemencie stolarki),

e zgodnosci z projektem: ksztattu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i wymagan wytrzymatosciowych,

o  wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw gabarytowych prefabrykatu,

o wielkosci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otworéw i ich usytuowania w elemencie oraz do prawidtowosci
usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretéw, blach tgcznikowych itp. Elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie. Do

montazu prefabrykatéw Wykonawca powinien posiada¢ sprzet mechaniczny, ktéry winien:

. posiada¢ udzwig (przy wymaganym wysiegu) wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z
osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.)

. posiadac wysieg wigkszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego prefabrykatu,

. posiada¢ wysokos$¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej montowanego prefabrykatu.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z

jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci SST A.00 - Wymagania Ogdlne.
Mieszanke betonowa nalezy transportowa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé
dtuzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze + 15° C,

- 70 min — przy temperaturze + 20° C,

- 30 min — przy temperaturze + 30° C.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy
uniknigecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan
techniczny. Materiaty nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Do transportu nalezy uzywaé specjalistycznego sprzetu dostosowanego do przewozu
prefabrykatow. Elementy przewozone na ptask powinny by¢ starannie i réwno utozone na powierzchni fadunkowej $rodka
transportowego, na przektadkach z drewna lub twardej gumy. Przektadki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 20 lub 30 cm od konca
elementu. Ich dlugo$é powinna by¢ wieksza od szerokosci zabezpieczonego elementu, a grubo$¢ co najmniej o 3 cm wigksza od
wysokosci uchwytéw wystajgcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzielajgce elementy musza by¢ utozone doktadnie w linii
pionowej. Niespetnienie tego warunku moze by¢ przyczyna spekan. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych,
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robodt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN oraz postanowieniami
umowy.

5.2. Zakres robot zasadniczych

W zakres rob6t zasadniczych wehodzi wykonanie nizej wymienionych elementéw:
e fundamenty: stopy i tawy betonowe i zelbetowe wylewane na budowie

wieniec zelbetowy wylewany 25x20 cm

nadproze zelbetowe wylewane 53x25cm

wylewki betonowe

fundamenty betonowe muréw oporowych, kwietnikéw i ogrodzenia

5.3. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonéw
cieklych powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢
jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) i czysta. Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

. na odcinku 20 cm - 2 mm,

. na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.4. Wykonywanie zbrojenia

5.4.1. Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi a
do catkowitego usunigcia zanieczyszczeh. Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

5.4.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach
stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Haki, odgiecia pretdéw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.4.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania
mogag sie znajdowaé na jednym precie. Cze$¢ pretéw zbrojeniowych przeznaczonych do zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w
$cianach poprzez wklejenie pretéw w wywiercone otwory.

5.5. Roboty betonowe

5.5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢c po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru
dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokos$ci wiekszej ni, 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. Uktadanie mieszanki

betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukcji,

. szybko$¢ i wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig
deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e  w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

e w czasie deszczu ukfadana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwiocznie chroniona przed woda opadowa; w
przypadku, gdy na $wiezo utozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiang konsystencji mieszanki,
nalezy jg usungg.

5.5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
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5.5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po =zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniajac wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5.5. Usuwanie deskowania
Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.6. Montaz prefabrykatéow zelbetowych

5.6.1. Wykonywanie betonowych potagczen monolitycznych

Wypetnianie ztgcz i spoin konstrukcyjnych pionowych zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa nalezy wykonywa¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia elementéw, dokonaniu odbioru potgczeh spawanych lub utozonego zbrojenia, stwierdzeniu
zabezpieczenia czesci metalowych przed korozja i usunieciu wszelkich zanieczyszczen mechanicznych.

Przy wypetnianiu ztgcz zaleca sie wykonywaé zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub ttoczenie pod cisnieniem.

Przy stosowaniu procesow ,mokrych”, temperatura otoczenia podczas wykonywania tych robdt nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w
przypadku koniecznosci wykonywania ich w temperaturze nizszej nalezy stosowac $rodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie
zaprawy lub mieszanki betonowej przewidziane dla rob6t prowadzonych w warunkach zimowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.
Kontrola jakos$ci robo6t powinna obejmowac:
. kontrole elementéw sktadowych,
. kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST - “Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje
w Ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:
e dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
deskowanie,
zbrojenie,
beton wykonanych elementéw,
dostarczone na budowe prefabrykaty,
e  montaz prefabrykatow.
Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okres$lajgce parametry zastosowanych materiatéw do
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych
elementéow. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robo6t. Z odbioru koncowego sporzadza sig protokot.

8.1. Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka
stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
e znak wytwoércy,
. $rednice nominalna,
e  gatunek stali,
. numer wyrobu lub partii,
e znak obroébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.
Dostarczona na budowe stal, ktéra:
. nie ma zaswiadczenia (atestu),
e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
. peka przy wykonywaniu hakéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw
badan wg normy PN- 91/H-04310.

8.2. Odbior zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika
Budowy. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

a). zgodnos$c ksztattu pretow,

b). zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdinych przekrojach,

c). rozstaw strzemion,

d). prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.
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8.3. Odbior robét z prefabrykatow
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t montazowych. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-71/B-06280.
Sprawdzeniu podlega:

e  zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

. rodzaj zastosowanych materiatow,

. protokoty z odbioréw czesciowych,

. prawidtowos$é wykonanych montazy.
Protokét odbioru korncowego montazu konstrukcji z elementéw prefabrykowanych powinien m.in. zawierac:

e wyniki przeprowadzonych badan,

. decyzje komisji dotyczaca przyjecia lub nie przyjecia odbieranej konstrukcji z wykazaniem ewentualnych usterek i podaniem

sposobu i terminu ich usuniecia oraz wskazaniem kto ma dokonaé kontroli po usunigciu usterek,
e wniosek komisji dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robot wykonczeniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-A.00 - ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i
oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
. SIWZ dla przedmiotowego zadania.
. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot.
e  Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja wykonawcza ww. zadania.
. Normy, Aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

[1.] PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[2] PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

[3.] PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

[4.] PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

[6.] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

[6.] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7.] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

[8.] PN-74/B-06262 - Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci na $ciskanie za
pomoca miotka Schmidta typu N.

[9.] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

[10.] PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[11.] PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

[12.] PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

[13.] PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

[14.] PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

[15.] BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.

[16.] BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

[17.] BN-6738-OS — Badania betonu.

[18.] BN-6738-06 — Badania sktadnikow betonu.

[19.] BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

[20.] BN-86/7122-11/21 - Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

[21.] PN-84/H-04408 - Metale. Technologiczna préba zginania.

[22.] PN-91/H-04310 - Préba statyczna rozciggania metali.

[23.] PN-89/H-84023/01 - Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki.

[24.] PN-89/H-84023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

[25.] PN-82/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na gorgco

[26.] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

[27.] PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[28.] PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-A.04 CPV 45262520-2 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla przedmiotowego obejmujgcych:
e wykonanie scian oporowych
e wykonanie schodéw terenowych i obrzezy granitowych

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w SST A.00 — Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Mury oporowe

Kostka granitowa 20x20x20 klasy |, z szarego granitu. Dopuszcza sig nastgepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

e wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,

e szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tacznej dtugosci uszkodzen nie wiecej niz 10 %
diugosci kazdej krawedzi.

. Kamien tamany nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem wg rodzajow.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:

dla cegiet budowlanych — PN-B-12050,

zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503,

zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504.

zaprawa do uktadania kamienia naturalnego z trasem wigzgca hydraulicznie, M10 wg normy PN-EN 998-2,NM 1l wg normy DIN V
18580, cement wg normy PN-EN 197, tras wg normy DIN 51043, niewielka zawarto$¢ chromianéw wg normy TRGS 613. NM Ill wg
normy DIN V 18580. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 2 > 10 N/mm; Uziarnienie 0-4 mm,; kolor: scalony z kamieniem.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgace zrédia wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Schody terenowe
Stopnie i poliki schodéw terenowych - bloki z granitu wg opisu w projekcie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru sprzet:

a). urzgdzenia do przygotowania zaprawy i betonu,

b). urzadzenia do transportu i obrébki cegty i kamienia, wykonywania otworéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robé6t. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
u2ytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh wykonawca robdt stosowaé bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a). samochdd ciezarowy skrzyniowy,
b). samochdd dostawczy.
*  Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy ukfada¢ Scisle jedna obok drugiej. Palety powinny by¢ tak ustawiane,
aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.
o  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towardow.
. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MURARSKICH

5.1. Zakres robot:
- mury oporowe - podmuréwki - schody terenowe

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:
e  sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatéw,
e odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe.
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5.1.1. Mury z blokéw kamiennych
Mury z cioséw kamiennych wykonuje sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych z zastosowaniem zapraw
przewidzianych do kamienia naturalnego, niepowodujgcych wykwitow, scalonych barwnie z kolorem kamienia.

Przy wykonaniu $ciany licowej muru oporowego, w celu zmniejszenia ryzyka powstania zarysowan oraz w zwigzku ze zwigkszong
odlegtoscia pomiedzy dylatacjami stosowac¢ zbrojenie szkieletowe spoiny w kazdej warstwie, na catej dlugosci muru:

Parametry techniczne stali uzywanej do zbrojenia: - min. wytrzymatos$¢ na zrywanie 550 N/mm2 - granica plastycznosci

min. 500 N/mm2 - wytrzymato$¢ spawdw na $cinanie min. 2500 N

Mury oporowe z kamienia powinny by¢ wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej iodpowiadaé wymaganiom BN-74/8841-
19 [56]. Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Kamien i zaprawa cementowa
powinny odpowiada¢ podanym wymaganiom. Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

a) mury kamienne nalezy wykonywacé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C,

b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

c) pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporne byty

mozliwie poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia

pionowego; wigksze szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sie,

e) na kazda warstwe kamienia powinna by¢ natozona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob, aby

w murze nie byto miejsc niezapetnionych zaprawa,

f) wyglad zewnetrzny muru powinien by¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn pionowych i poziomych, a
krawedzie ich przecigcia byty w przyblizeniu liniami prostymi.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-03010 [5]. Szczelina dylatacyjna powinna przecina¢ mur oporowy od korony
do spodu fundamentu. Jesli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna

wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odlegto$¢ miedzy szczelinami nie powinna przekracza¢ wartosci:

1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej 30 m

2. mury oporowe z betonu:

a) nastonecznione 5 m

b) nienastonecznione 10 m

3. mury _zelbetowe:

a) nastonecznione 15 m

b) nienastonecznione 20 m

W wyznaczonych miejscach wykonac¢ dylatacje taw i muréw oporowych. Dla stabilizacji odcinkéw Scian zastosowac tgczniki z pretow
stalowych, ocynkowanych $25mm dtugosci 500mm, minimum 3 szt. w kazdym przekroju, lecz nie rzadziej niz co 400mm.

5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub
materiatu zasypowego. Jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono sposobu wykonania izolacji, to mozna

ja wykona¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie $ciany materiatéw izolacyjnych.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggta powloke przylegajgca do powierzchni $ciany lub do uprzednio utozonej
warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad

oraz stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna

by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Materiaty i sposdb wykonania izolacji musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac¢ sie recznie do wysokosci okoto 30 cm
powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiecza¢ przed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu powyzej $ciany oporowej powinien wynosi¢ co najmniej 1 %, a w pasie o szerokosci 1,5 m przylegajgcym
do sciany, co najmniej 3 %. Odwodnienie za murem oporowym powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, przy umyciu innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera.

Warstwe filtracyjna pionowa zaleca sie stosowaé w przypadku zasypow z gruntéw piaszczystych. Warstwe ukosna - w celu eliminacji
nadmiernego cisnienia sptywowego wody w porach, w stabo zageszczonym zasypie, natomiast jednoczesnie warstwe pozioma i
pionowa (lub uko$na) nalezy stosowac¢ w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniami
PN-B-03010 [5]. Zamiast warstwy filtracyjnej mozna wykonywac:

- caly zasyp z gruntu niespoistego spetniajgcego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,

- geowidknina,

- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o grubosci od 50 do 150 mm.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy stosowac¢ zasady kontroli wg zasad ogéinych podanych w SST 00.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy
nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej specyfikacji oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b). Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

c). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy

6.3. Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w SST A.00 ,Wymagania ogdlne". Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. 1108¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujimuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST A.00 ,Wymagania ogdlne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedkfadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robo6t. Podstawe odbioru robot
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw
robot, protokoty obioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywaé
przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Ocenie przy odbiorze robét podlega:
sposob wykonania wigzan, pionowosc¢.

8.1. Wymagania materiatowe
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniona jednostke.

8.2. Doktadnos¢ wykonania robét murowych

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalez przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w zakresie i z tolerancja podana
ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci + 20 mm,

c) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchytki dla:

- spoin pionowych: grubos$¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: grubo$¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wiecej niy 15 mm/m,

- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm/m i 40 mm

na cafej wysokosci, - odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma podziat na
warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci.

8.3. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one obu powierzchni
muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty, a w przypadku muréw o grubosci ¥z lub 1 cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SSST-A.00 - ,Wymagania ogdlne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest: SIWZ dla przedmiotowego projektu, umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, wraz z
harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania, normy aprobaty techniczne i inne
dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy:

[1.] WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

[2.] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[3.] PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

[4.] PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

[5.] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci.

[6.] PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

[7.] PN-86/B-30020 Wapno.

[8.] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9.] BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.

[10.] PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11.] PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

[12.] PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewoddw wentylacyjnych (Zmiana Az1).

[13.] PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywa

28



