(=

PROJEKT

l

Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT REWITALIZACJI WISLANEJ SKARPY | JEJ ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI
um. nr 386.2015 z dnia 01.04.2015

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA (OSWIETLENIA | MONITORINGU), OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z URZADZENIAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO

Nazwa opracowania:

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — SST- Z.00-Z.01

Adres obiektu budowlanego:

Numery ewidencyjne dziatek objetych opracowaniem:

Skarpa wislana na terenie gminy Géra Kalwaria

105,106 obreb 1-01, 37/12, 38/7 obreb 1-02

Nazwa i adres Inwestora:

Nazwa i adres jednostki projektowej:

BIURO PROJEKTOW BD PROJEKT

GMINA GORA KALWARIA

ul. Hawajska 15/44
02-776 Warszawa

tel.

tel.

+48 604 33 66 46
+48 22 797 47 44

ul. 3 Maja 10
05-530 Goéra Kalwaria NIP: 951-153-92-88 faks +48 22 736 38 94
e-mail: bdprojekt@wp.pl
Autorzy projektu Specjalnos¢ Uprawnienia Podpis / pieczagtka
Opracowanie
mgr inz. arch. kraj ZIELEN PSTIZf?Léy\f/Z;/l;Z/?é
MONIKA BEDNARCZYK-DONIEC
a:rraifgwa“'e WEASCICIEL
PIOTR DONIEC BIURA PROJEKTOW
Branza: Faza: Tom: Zeszyt: Egzemplarz:
ZIELEN SST v 1 12

Warszawa, 31 pazdziernika 2015




Wymaog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig opracowania zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o
charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdlnych lub szczegétowych. Dotyczy to réwniez robét
budowlanych zakonczonych oraz materiatow i elementéw tworzacych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-Z2.00 CPV 45112711-2 WYMAGANIA OGOLNE

SST-Z.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa wykonana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rewitalizacja
wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe”.
1.2. Zakres robot objetych SST
e  zagospodarowanie zielenig
. realizacja projektu gospodarki drzewostanem
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiagcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$é stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej
lub dwoch warstw.
f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h)  Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyze;.
i)  Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchniag, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4. Wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego, - sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowag. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W celu ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia roboét nalezy:

e Ostaniac¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sagsiedztwie przeprowadzanych robét ziemnych - do tego celu mozna wykorzystac¢ tkanine
jutowa, maty stomiane, trzcinowe lub pociete opony oraz potozone na nie deski potgczone drutem

o Ogradza¢ drzewa lub grupy drzew tymczasowym ogrodzeniem ochronnym

* Roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego, w granicach korony drzewa wykonywac recznie.

* Powierzchnie gruntu $cidtkowaé widrami lub inng Scidtka przeciwdziatajgca zageszczaniu gruntu w sgsiedztwie drzew.

* Na odcinku, gdzie sieci projektowane przebiegajg w obrebie korony drzewa w strefie korzeni o Srednicy powyzej 2,5cm prace prowadzi¢
metodg tunelowa. Sciany tunelu powinna by¢ odsunieta od pnia drzewa na odlegto$é, co najmniej 30-60cm, aby omingé korzen palowy.

o Tunel prowadzi¢ na gtebokosci 1-1,5m zaleznie od wieku drzewa i migzszosci jego powierzchniowej warstwy systemu korzeniowego.

o Odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub przemarznigeciem (zima) ostaniaé matami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem,

e Zadbac o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia
to wymiane gazowa miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania i gnicia korzeni. Ponadto wody
opadowe moga wyptukiwa¢ z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roslinnosci.

o Drzewa narazone na przesuszenie nawadnia¢ w catym okresie prowadzonych w sgsiedztwie prac i po ich zakonczeniu wg decyzji
odpowiedzialnej za ochrone drzew.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.



1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera na jego wyrazne zyczenie.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolernn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Prébki materiatbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych
do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgciji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogding opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
InZynierowi;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot,

— sposo6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
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wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizac;ji
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w czesci A ,Warunki ogélne” obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-Z.01 CPV 45112711-2 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIA

SST-Z.01

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa wykonana w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rewitalizacja
wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe”.

1.1. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ przy wykonawstwie rob6t budowlanych dla obiektu wymienionego w pkt. 1. Stosowanie podanych
norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w chwili prowadzenia rob6t, normami i przepisami.

1.2. ZAKRES ROBOT

0 Usuniecie zieleni - Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, likwidacja podrostu, krzewdw i zywoptotow, wywozenie diuzyc, karpiny i
gatezi, przesadzanie drzew lisciastych i iglastych

0 Urzadzenie zieleni - Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby, sadzenie drzew i krzewoéw, zaktadanie trawnikéw i kwietnikdw, roboty
pielegnacyjne drzew, krzewow, trawnikow i kwietnikow w okresie gwarancyjnym

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

0 Wszystkie roboty w zakresie usuniecia zieleni oraz urzgdzenia zieleni nalezy wykonywac zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczgacymi
odpowiedniego rodzaju robdét. W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora
nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w Zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

o0 Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu
przez projektanta zieleni pod rygorem niewaznosci.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogédlne:

Materiat szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do sadzenia musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkoétkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Drzewa i krzewy powinny by¢ zdrewniate, zahartowane
oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a
takze rébwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny byé zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy
podktadkg a dobrze z nig zros$nietg czescig szlachetng. Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien by¢é dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku
rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryty roslin
balotowanych korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu, nie majgca
ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale
nie wiecej niz dwa sezony. Drzewa i krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto ro$liny pojemnikowe powinny
odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczgcych roslin
pojemnikowych nalezy poda¢ pojemnos¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny muszg by¢ za kazdym razem szkétkowanie w rozstawie umozliwiajgcej
odpowiednie wyksztatcenie korony. Wiek jest parametrem opisujgcym rosline tylko w odniesieniu do roslin mfodych. Materiat dorosty to
materiat odpowiednio uformowany, ktory jest przeznaczony do wysadzania na miejsce state. Materiat dorosty opisywany jest poprzez
podanie diugosci pedow oraz liczby szkotkowan (przesadzen w szkotce). Przy roslinach z brytg podaje sie te informacje opisowo, przy
pojemnikach objeto$é pojemnika. Ponadto podawana jest klasyfikacja jakosciowa krzewéw (patrz normy szczegétowe np. lekki krzew, forma
naturalna itp.). Krzewy (drzewa) ciezkie sg odpowiednikiem uzywanej w Europie Zachodniej nazwy krzewy (drzewa) soliterowe.

3.2. Wymagania szczegotowe

3.2.1. Rosliny lisciaste — drzewa, krzewy i ich formy pienne

Krzewy - muszg by¢ minimum dwa razy szkoétkowanie i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami.

Krzewy pienne - muszg mie¢ pien i korong ztozong z minimum 3 pedoéw. Szyjka korzeniowa, podktadki do szczepienia nie moze wykazywaé
zadnych istotnych skrzywien.

Drzewa pienne - Rosliny muszg mie¢ uformowany pien i korone typowg dla gatunku bgdz odmiany.

Pnacza i rosliny czepne - Muszg mie¢ minimum 2 silne pedy. Muszg by¢ palikowane.

3.2.2. Rosliny iglaste

Rosliny muszg byé, co 2-3 lata przesadzane. Sprzedaje sie je w pojemnikach lub z brytg korzeniowa. Barwa igiet musi by¢ typowa dla
odmiany. Prosto rosngce gatunki i formy muszg by¢ sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonéw naturalnie wieloprzewodnikowych
np. Taxus. Rosliny muszg byé w pehi rozgatezione. Odstepy miedzy okdtkami jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszag by¢
proporcjonalne do wielkos$ci catej rosliny. Rosliny zywoptotowe musza by¢ w czasie produkcji regularnie ciete, od dotu rozgatezione.
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

4.1. Realizacja projektu gospodarki drzewostanem - usuniecie drzew i krzewéw wskazanych do usuniecia w projekcie gospodarki

drzewostanem, oczyszczenie terenu:

o Przed przystagpieniem do prac nalezy z wyprzedzeniem poinformowa¢ mieszkancow o terminie wykonywanych prac.

o0 Drzewa i krzewy usuwamy wraz z karpg, a nastepnie zasypujemy dot po karpie i zageszczamy. Nalezy wykorzysta¢ ziemige z wykopow i
zebrania warstwy urodzajnej, magazynowang na terenie parku.

o0 Drzewa nalezy usung¢ dostosowujgc metode Scinki do wymiaréw drzewa, warunkow otoczenia i wymogow bezpieczenstwa

0 Zaleca sie zamkniecie parku dla uzytkownikow w okresie prowadzenia prac porzadkowych w drzewostanie. W przypadku prowadzenia
prac w obiekcie otwartym, teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ wygrodzeniem statym (ptotki przenosne oznaczone kolorem
czerwonym i biatym). Nie dopuszcza sie zastosowania wytacznie tasmy.

0 Drzewa o duzych rozmiarach w sasiedztwie infrastruktury, budynkéw i drzew do adaptacji, usuwaé metodg $cinki sekcyjnej, metodg
alpinistyczna.

o Na terenach w bliskim sasiedztwie czynnych sieci podziemnych nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢ przy usuwaniu karp i
zastosowac w razie koniecznos$ci karczowanie reczne lub zrezygnowac z karczowania i wykona¢ frezowanie pnia min 10cm ponizej
powierzchni gruntu.

o0 Po frezowaniu pni nalezy dostosowa¢ uktad nasadzen do pozostawionych karp wg wskazan projektanta.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o Sciecie drzewa - obciecie wierzchotka i gatezi,

o Odciagniecie gatezi i utozenie ich w stosy,

0 Przetoczenie dtuzyc lub sekgcji pni,

o Wywoz gatezi i drewna odpadowego lub zrgbkowanie na miejscu i zmagazynowanie zrgbkéw do pdzniejszego wykorzystanie przy
zabezpieczaniu drzew,

W czasie prac budowlanych, usuniecie karp, wywoz karp na wysypisko,

Uprzatniecie terenu - Wymagany jest nadzér na powyzszymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robdt posiadajgcego
uprawnienia w zakresie pielegnacji i leczenia drzew PTCHD lub MTUIOD lub inspektora nadzoru terenéw zieleni NOT/SITO. Personel
powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie obstugi pilarek spalinowych i praktyczne przygotowanie do zawodu.

[e}Ne}

4.2. Realizacja projektu gospodarki drzewostanem polegajaca na wykonaniu zabiegéw pielegnacyjnych w drzewostanie, w czasie
rewaloryzaciji

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjny:

ciecie sanitarne suszu,

ciecie gatezi ocierajgcych sie i kolidujgcych,

ciecie - formowanie korony,

skrocenie lub dociecie gatezi, konaru lub pnia, dociecie czopdéw (kikutow gatezi),

oczyszczenie nasady z gromadzacego sie materiatu organicznego,

usuniecie podrostu drzew w sgsiedztwie, usuniecie odrostéw,

zabezpieczenie ran i ubytkéw powierzchniowych, zabezpieczenie rozlegtych ubytkéw powierzchniowych,

0 zabezpieczenie ubytkéw wgtebnych, zabezpieczenie rozlegtych ubytkéw wgtebnych,

Wymagany jest nadzér na powyzszymi robotami ze strony wykonawcy przez kierownika robét posiadajgcego uprawnienia w zakresie
pielegnacji i leczenia drzew PTCHD Ilub MTUIOD lub inspektora nadzoru terenéw zieleni NOT/SITO. Personel powinien posiadaé
przeszkolenie w zakresie obstugi pilarek spalinowych i praktyczne przygotowanie do zawodu. Zabiegi nalezy wykonywaé wg standardow i
technologii PTChD lub MTUIOD. Zaleca sie uzycie preparatu stosownego przeciwgrzybicznego np. Dendromal do zabezpieczania ran i
ubytkéw swiezych.

[e}Ne)
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4.3. Przygotowanie podloza przed posadzeniem drzew i krzewéw; Prace agrotechniczne - porzadkowe i przygotowawcze - roboty w

zakresie oczyszczania terenu oraz roboty w zakresie ksztaltowania terenu parku wraz z pracami agrotechnicznymi

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

O uprzgtniecie i wywoz pozostatosci typu: gruz, kamienie, prety, ptyty chodnikowe, cegty itp.; wywdz powinien nastgpi¢ nie pozniej niz w
dniu wykonywania prac;

o Usuniecie wszystkich chwastéw i uprzatniecie terenu; wywo6z powinien nastgpic¢ nie pézniej niz w dniu wykonywania prac;

0 Mechaniczne spulchnienie gleby przez orke glebogryzarkg itp., staranne wyréwnanie powierzchni gleby;

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem docelowym uksztattowaniem powierzchni.

4.4. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe z wymiang gleby rodzimej warstwa ziemi o grub. 20 cm (lub wg zalecen w
projekcie)

0 Zebranie nadmiaru ziemi do poziomu 20 cm ponizej docelowego poziomu kwietnika

0 Rozrzucenie 18 cm warstwy ziemi zyznej (lub jak w projekcie)

o0 Wymodelowanie kwietnika z wyréwnaniem powierzchni grabiami.

4.5. Wykonanie obsadzen
4.5.1. Materiat roslinny

Drzewa

o Materiat roslinny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogdlne i szczegdtowe zalecane przez ZSP. Musi by¢é wyréwnany pod wzgledem
wysokosci, ksztattow koron i obwoddéw pni;

o Drzewa powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiadac prosty pien i wyraznie uformowang korone oraz prawidtowo rozwiniety
system korzeniowy w stosunku do wielkosci i odmiany. Ponadto drzewa powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej bez ubytkéw i otar¢
kory, z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i szkodnikéw;

o Drzewa muszg by¢ dostarczone w pojemnikach lub balotach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw minimalnych lub wieksze, z
prawidtowo uksztattowang brytg korzeniowa, proporcjonalng do wielkosci drzewa.

o0 Materiat roslinny musi zosta¢ przed posadzeniem protokolarnie zaakceptowany przez autoréw projektu.

Krzewy

o Materiat roslinny powinien spetnia¢ wszystkie kryteria ogélne i szczegétowe zalecane przez ZSP. Materiat roslinny w ramach gatunku i
odmiany powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

0 Krzewy powinny by¢ zgodne w wygladzie z odmiang, posiada¢ prawidtowo rozwiniety systemem korzeniowy w stosunku do wielkosci
krzewu i odmiany. Ponadto krzewy powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej;
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Krzewy powinny by¢ dostarczone w pojemnikach, w/g zaleconych w projekcie rozmiaréw minimalnych lub wigksze, z prawidiowo
uksztattowang brytg korzeniows.
Materiat roslinny musi zosta¢ przed posadzeniem protokolarnie zaakceptowany przez autoréw projektu.

4.5.2. Sadzenie
Sadzenie drzew powinno odbywa¢ sie w chtodne, wilgotne dni. Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o

(o]
(0]

o

(0]

Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed
wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych.

Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie uksztattowania powierzchni. Przygotowanie
dotéw do nasadzen drzew - zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew— doty musza by¢
przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew);
Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzen drzew, zaprawienie ziemig zyzng, a nastgpnie podlanie;

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie drzew oraz, o ile wystgpi taka konieczno$c¢, rozluznienie ich
przeros$nietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego;

Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkétce zaktadajgc, ze poziom terenu
ma znajdowac sie 7 cm ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

Docisniecie ziemi wokot drzew;

Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z wysciétkowaniem misy 5 cm warstwg kory
przekompostowane;.

Obfite podlanie drzewa - min. 501 wody pod kazde drzewo; llo$¢ wody nalezy dostosowa¢ do wielkosci drzewa i jego bryty korzeniowe;j.
Przy drzewach starszych nalezy drzewa ,zala¢” wodg przez 24 godziny, aby zostaty usuniete wszystkie kieszenie powietrzne wokét bryty.
Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu zgodnie z opisanym w projekcie zielenie
ksztattem klombu, zgodnym z historycznym uksztattowaniem terenu.

Woykonanie cie¢ pielegnacyjnych i korekcyjnych, zgodnie ze standardami PTCHD dostosowanych do gatunku, po posadzeniu, (wliczone
w jednokrotne w roku cigcia pielegnacyjne), przez osobe z uprawnieniami PTCHD lub MTUIOD

Wywéz zanieczyszczen.

Autorzy zastrzegajg koniecznos$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, skfadu mieszanki glebowej, wielko$ci i zaprawienia dotéw pod rosliny, zatozenia drenu, wykonania
nasadzen, wykonania cie¢ po posadzeniu.

4.5.3. Palikowanie drzew i zaktadanie odciggow i oston

(0]
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o o

o
o
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Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocg 4szt. palikbw impregnowanych cisnieniowo (o wymiarach: wysoko$¢ — 250cm, $rednica — 6-8cm);
Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5m-0,7 od pnia drzewa)

Zamocowanie kotew poprzecznych do 4 szt. palikéw — tak, aby cato$¢ tworzyta stabilng konstrukcje; gérna czes¢ pala nachylona w
kierunku drzewa;

Paliki nalezy przymocowac¢ do drzew za pomocg elastycznej tasmy do drzew w ciemnym kolorze;

Dopuszcza sig¢ réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikngé uszkodzenia rur nawadniajgcych i bryty
korzeniowej, jezeli rozmiar bryty na to wskazuje. Metode nalezy dostosowaé do wymiaréw konkretnego drzewa za zgodg projektanta i
inspektora nadzoru.

Przy drzewach o obwodzie pow. 30cm lub o szerokiej bryle korzeniowej, gdy nie mozna umiesci¢ palikbw poza zasiegiem bryty
korzeniowej i rur nawadniajgcych, zamiast palikowania zatozy¢ 3 odciggi z liny stalowe;.

Dla drzew wskazanych w projekcie: drzewa zabezpieczy od dotu kratg zeliwng z otworem dostosowanym do s$rednicy pnia. Do kraty
przykreci¢ ostong metalows.

Uporzgdkowanie miejsca pracy.

Wykonanie prac zgodnie z rysunkiem; Sposéb palikowania

Palikowanie nalezy wykonaé w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtdwnego projektanta i inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

4.5.4. Sadzenie krzewow i pnaczy.

o
o
(0]

o
(0]
o

o
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o

(0]

Sadzenie krzewdw powinno odbywacé sie w chtodne i wilgotne dni;

Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Zakup i transport krzewdw na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed
wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych..

Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie uksztattowania powierzchni.

Przygotowanie dotéw do nasadzen krzewdéw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej krzewdw
- doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm gltebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej krzewow),

Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzen krzewoéw, zaprawienie ziemig zyzna.

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw i o ile wystapi taka koniecznos¢, rozluznienie ich
przeros$nietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego,

Umieszczenie krzewdw w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci krzewdw od wewnetrznej krawedzi trawnika zgodnej z
rozstawem lub wg warto$ci podanej na projekcie oraz zachowaniem minimalnej odlegtosci sadzenia krzewow od pni drzew 50cm;
Przysypanie krzewow ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajgc, ze poziom terenu ma znajdowaé sie 5 cm
ponizej poziomu rabaty lub trawnika;

Docisniecie ziemi wokot krzewdw;

Wysciotkowanie rabaty warstwa 4cm kory przekompostowanej;

Podlanie krzewdw po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew);

Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajne;j.

Woykonanie cigé, dostosowanych do gatunku, po posadzeniu, (wliczone w jednokrotne w roku ciecia pielegnacyjne).

Przy sadzeniu pnaczy zadarniajgcych, zaleca sie usuniecie palika — podporki, dopiero po ukorzenieniu sadzonki, z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia nasady pedu przy wyjmowaniu palika. W pierwszy roku dopuszcza sie réwniez mozliwo$¢é wykona ciecia pngczy z
pozostawieniem palika do wysokosci ciecia.

Pnacza zadarniajgce i samoczepne nie wymagaja przywigzywania do podpdr, takze z uwagi na wykonanie niskiego cigcie po
posadzeniu.

Wywoéz zanieczyszczen.

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru, kazdorazowo, robdt zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny, wykonania nasadzen, wykonania cie¢ po
posadzeniu.
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* - ziemia zyzna o sktadzie: 70% - ziemia kompostowa, 30% - substrat torfowy (ewentualnie mieszanka -wierzchnica torfowa i nawozy
organiczne i mineralne lub mieszanka wierzchnicy torfowej, torfu kwasnego i nawozéw organicznych i mineralnych) - sktadniki powinny by¢
doktadnie wymieszane; pH dostosowane do wymagan poszczegolnych gatunkdéw; gleba nie powinna zawiera¢ kamieni i grud ziemi
wigkszych niz 5 cm oraz nasion chwastow i innych zanieczyszczen.

W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie stosowania nawozenia.

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji przez gtéwnego projektanta sktadu i pH mieszanki wg badan laboratoryjnych z podaniem zrodta
pochodzenia mieszanki glebowej przed wykonaniem nasadzen.

4.5.5. Obsadzenie kwietnikéw z bylin

Sadzenie roslin sezonowych powinno odbywac¢ sie w chtodne i wilgotne dni;

Podczas sadzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

0 Zakup i transport roslin na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed
wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Uksztaltowanie kwietnika wg zalecen z rozdziatu o pracach porzgdkowych:

Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni.

Nawodnienie materiatu roslinnego przed posadzeniem.

Wyznaczenie miejsc sadzenia w zalecanym w projekcie rozstawie.

Sadzenie z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci roslin od wewnetrznej krawedzi trawnika zgodnej z rozstawem lub wg wartosci
podanej na projekcie.

Wysciotkowanie rabaty warstwg 4cm kory przekompostowanej;

Podlanie kwietnika po posadzeniu (min 20 I/ m? kwietnika);

Uporzgdkowanie miejsca pracy.

o Wywoz zanieczyszczen z rozplantowaniem na terenie parku nadmiaru ziemi urodzajnej,

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtdwnego projektanta i inspektora nadzoru, kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wymodelowania kwietnika, sposobu wykonania nasadzen i wysciotkowania.

Oo0oo0oo0o0
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4.5.6. Sciotkowanie drzew, krzewéw i pnaczy

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

o Transport kory na miejsce scidtkowania;

o Sciotkowanie misy wokét drzew (2cm ponizej obrzeza misy) oraz catych kwater, na ktorych rosng krzewy i rosliny okrywowe 4 cm
warstwg kory z drzew iglastych, z wykorzystaniem kory przekompostowanej o srednim rozdrobieniu, wolnej od szkodnikéw, choréb,
chwastoéw oraz zanieczyszczen metalami ciezkim!;

o Wyréwnanie powierzchni roztozonej kory;

0 Uporzadkowanie miejsca pracy.

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru materiatu do $ciétkowania, sposobu

Scidtkowania i grubosci warstwy $cidtki.

4.5.7. Zakladanie trawnikow z siewu

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

o Korekta powierzchni terenu z zachowaniem uksztattowaniem powierzchni wg zalecen w projekcie

o0 Przygotowanie powierzchni gleby wg punktu pierwszego specyfikacji z uzupetnieniem warstwy ziemi zyznej — 2 cm. (lub jak w projekcie)

o Wysiew krzyzowy nasion ( mechanicznie lub recznie)

o Przykrycie nasion watem kolczatkg lub 1cm warstwg ziemi zyznej lub substratu torfowego z ewentualnym watowanie lekkim watem (
ewentualnie zagrabienie i watowanie lekkim watem).

Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikowej parkowej odpornej na deptanie i susze, w ilosci min 4kg/100 m?. W sktadzie zaleca sie

udziat gatunkéw tj. kostrzewa nitkowata, mietlica pospolita.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podioza, zaréwno przed wykonaniem siewu jak i po jego zakonczeniu i w okresie

wschodzenia nasion.

Odbiér trawnikéw nastepuje po 1 koszeniu trawy lub, jezeli zalecono uzupetnienie luk w darni po osiggnieciu jednorodnego zazielenienia
powierzchni trawnika. Odbioér nastepuje po wykonaniu poprawek. Odbiér wykonania trawnikéw wymaga podobnie jak pozostate roboty
obecno$ci gtdwnego projektanta i jest potwierdzony protokotem odbioru.

5. PIELEGNACJA W OKRESIE GWARANCYJNYM

5.1. Pielegnacja drzew

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew; Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem
Naktadow Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701.i 0001) Krotno$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela
0001):

Pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokot drzew;

Usuwanie odrostéw;

Formowanie misek pod drzewami;

Podlewanie drzew w zalezno$ci od potrzeb (pogody) — jednorazowo min. 501 pod kazde drzewo, w grupach, 50-100l/m? jednorazowo;
Formowanie koron drzew;

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosng;

Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarniecie kopczykéw i uformowanie misek wokét drzew;

Uzupetnianie kory w misie i wokot mis do warstwy o grubosci 4cm.;

Wymiana lub uzupetnianie tasmy oraz palikow przy drzewach;

Wymiana uschnigtych drzew na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy - rozliczenie zakupu drzewa wg
rachunku;

o Konserwacja systemu napowietrzajgco - nawadniajgcego. (jesli zastosowano)

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét pielegnacyjnych
w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez giéwnego
projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiaty roslinnego;

(o))
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5.2. Pielegnacja krzewoéw i pnaczy
Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewodw i pnaczy
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0701.)
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Krotnos$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0001)

o Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow i pnaczy,

Podlewanie krzewdw i pnaczy w ilosci 40-80 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $ciotki do warstwy o grubosci 4cm.

Usuwanie przekwittych kwiatostanow,

Ciecia pielegnacyjne krzewow i pngczy dostosowane do terminu kwitnienia krzewdw, zimg lub wczesng wiosng dla krzewow kwitngcych
na pedach tegorocznych. Termin letni — po kwitnieniu dla krzewéw kwitngcych wiosng na pedach zesztorocznych. Po przekwitnieciu
przycinamy np. szatwig, itp.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesna wiosna,

Zabezpieczanie na okres zimy przez uzupetnienie kory do warstwy o grubosci 4cm i usypanie kopczykéw wokét krzewow i pngczy.
Wiosenne rozgarnigcie kopczykow.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewow i pnaczy na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewdw i pngczy z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu
drzewa wg rachunku;

Autorzy zastrzegajg koniecznos$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét pielegnacyjnych
w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykonaé¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego
projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.
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5.3. Pielegnacja roz

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewodw roz.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0705.)

Krotno$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0003)

Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét krzewow réz,

Podlewanie krzewow roz system nawadniania lub z punktow czerpalnych w ilogci min 20-40 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $cidtki do warstwy o grubosci 4cm.

Usuwanie przekwittych kwiatostanow,

Ciecie pielegnacyjne krzewow roz okrywowych - tniemy nisko tylko pierwszej wiosny po posadzeniu, a nastepnie oszczednie, tyko pedy
przemarzniete, zageszczone i chore.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wczesng wiosna,

Zabezpieczanie na okres zimy przez uzupetnienie kory do warstwy o grubosci 5cm i usypanie kopczykéw wokét krzewow roz.

Wiosenne rozgarnigcie kopczykow.

Wyréwnywanie brzegow kwietnikow.

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych krzewdw réz na koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. krzewoéw réz z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu
drzewa wg rachunku;

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét pielegnacyjnych
w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego
projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.

o
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5.4. Pielegnacja kwietnikéw

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych krzewow réz.

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0704.)

Krotnos¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0003)

o Pielenie oraz spulchnianie gleby wokét roslin kwietnikowych,

Podlewanie roslin kwietnikowych system nawadniania lub z punktéw czerpalnych w ilosci min 20 I/ m? jednorazowo,

Uzupetnienie $cidtki do warstwy o grubosci 4cm.

Przystrzyzenie kwietnikdw lub usuwanie przekwittych kwiatow.

Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi wiosng,

Wyréwnywanie brzegow kwietnikow.

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych kwiatéw koszt Wykonawcy;

Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. kwiatdbw z winy nielezacej po stronie Wykonawcy- rozliczenie zakupu wg
rachunku;

Autorzy zastrzegajg konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét pielegnacyjnych
w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego przedtozonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego
projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.
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5.5. Pielegnacja trawnikow

Obejmuje okres 12 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikow;

Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace (zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0702.)

Krotnos$¢ czynnosci zgodne z Katalogiem Naktadéw Rzeczowych nr 2 - 21 - tabela 0002 jak dla trawnikow parkowych

0 Systematyczne koszenie trawnikdw wg tabeli 0002 KNR 2-21 z usunigciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy,

Woysianie nawozéw mineralnych przed rozpoczeciem wegetacji w ilosci 0,4kgN, 0,7kgP,0,75kgK/100 m?

Dwukrotne dosianie nasion traw z przykryciem nasion ziemia zyzng (kwiecien, wrzesien/pazdziernik)

Watowanie wg tabeli 0002 KNR 2-21

Podlewanie stosownie do potrzeb min wg tabeli 0002 KNR 2-21

Grabienie lisci (listopad-grudzien i luty/marzec) wg tabeli 0002 KNR 2-21

o0 Wygrabianie obumartych roslin (marzec-kwiecien),

Autorzy zastrzegajg koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora nadzoru kazdorazowo, robét pielegnacyjnych
w ramach przegladu wykonanych prac, co kwartat.

W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez gtéwnego projektanta w
zaleznosci od potrzeb roslin oraz warunkéw atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu roslinnego.

Oo0O0OO0O0

Szczegotowy harmonogram czynnosci pielegnacyjnych ujeto w tabeli w projekcie wykonawczym zieleni.
6. SPRZET

6.1. Ogolne wymagania.
Sprzet uzywany w robotach usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni musi odpowiada¢ wymaganym przypisom eksploatacyjnym w zakresie;
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Wymagan uzytkowych,

Utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

Czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

Przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p. poz. w czasie uzytkowania sprzetu,

O O0OO0Oo

6.2. Wymagania dotyczace sprzetu.

0 Sprzet stosowany do robot usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchows.

0 Przeglady techniczne i naprawy muszg byé prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzetu i posiadajgce
wymagane uprawnienia do konserwagcji i napraw sprzetu.

Usuniecie zieleni.
o Pita motorowa fancuchowa 4,2 KM Przyczepa skrzyniowa.
o Ciagnik kolowy. Spycharka gasienicowa 74Kw. 6.2.2.4.

Usuniecie zieleni.

Kosa konwencjonalna reczna
Kosa spalinowa

Grabie

Hak.

Ciggnik kolowy

Przyczepa skrzyniowa.

OO0OO0O0OO0OO0

Urzadzenie zieleni. Glebogryzarka.

o0 Koparka przedsiebierna o poj. tyzki 0,15m . Samochéd samowytadowczy do 5 t. Samochdd do transportu materiatu szkotkarskiego. Wat
gtadki i wat kolczatka. Pita reczna i sekator ogrodniczy.

o Kosiarka mechaniczna. Pojemniki-beczkowozy na wode.

7. TRANSPORT

Ogdlne wymagania.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Wymagania dotyczgce transportu materiatow.

Sposoéb i warunki transportu materiatdéw musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

o ilosci przewozonego materiatu.

0 sposobu jego uktadania na $rodku transportowym.

0 sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku.

0 sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy. Sprzet i urzadzenia stuzace do transportu, uzywane na placu budowy musza spetnia¢ warunki
techniczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

Usuniecie zieleni. Diuzyce, karpine i gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dtuzyce przedstawiajgca warto$é handlowg nalezy
transportowac¢ w sposo6b nie powodujgcy uszkodzen.

Urzadzenie zieleni. Transport materiatdw do zatozenia zieleni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W "czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem pedow, bryty korzeniowej lub korzeni. Bryty korzeniowe muszg by¢ w pojemnikach lub mie¢ opakowanie.
W czasie transportu roslinno$¢ nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionymi nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Nadzor autorsko-inwestorski

W celu zapewnienia nalezytego wykonania prac zawartych w niniejszym projekcie oraz rozwigzania biezacych trudnosci powstatych na
etapie jego realizacji zaleca sie petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji projektu oraz w okresie gwarancyjnym. Udziat
autoréw projektu powinien nastgpi¢ przy kazdorazowym odbiorze robot zakrytych oraz w zwigzku z wprowadzeniem do projektu niezbednych
rozwigzan zamiennych wynikajgcych z okolicznosci od autoréw niezaleznych. Poniewaz umowa w zakresie wykonania projektu nie reguluje
kwestii wysokosci ptatnosci za petnienie nadzoru autorsko-inwestorskiego, powinny one zosta¢ uregulowane odrebng umowa.

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan projektowych i parametrow materiatu roslinnego oraz technologii wykonania prac wymagajg pisemne;j
zgody gtébwnego projektanta.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci realizacji inwestycji z projektem lub stwierdzenia mozliwosci wystgpienia zagrozenia gtéwny
projektant ma prawo wstrzymac realizacje inwestycji do czasu uzyskania akceptacji zmian lub poprawy wykonanych robé6t na zgodne z
projektem i wymogami bezpieczenstwa.

8.2. Ogolne zasady wykonania.

Roboty usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
normami podstawowymi,

0 przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,

o0 przepisami BHP i ochrony p. poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,
0 projektami wykonawczymi branzowymi,
o
K

o

ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego,
ontrola polega na sprawdzeniu kompletnosci wymagan podanych w punkcie 13.1 oraz zgodnosci realizacji urzadzenia zieleni z rysunkami.
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8.3. Badania i pomiary (sposoéb i czestotliwos¢).

Usunigcie zieleni. Pomiary dotyczg ilosci pozyskanej dtuzycy, karpiny i gatezi.

Urzadzenie zieleni. Pomiary dotyczg iloSci: rozrzuconej ziemi urodzajnej; posadzonych drzew lisciastych, drzew i krzewéw iglastych, krzewéw
lisciastych i zywoptotowych, zgodnosci gatunkowej i odmianowej materiatu szkétkarskiego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogo6lne zasady odbioru robét.
Roboty usunigcia zieleni i urzadzenia zieleni uznaje sie za wykonane zgodnie z Rysunkami, i wymaganiami, jezeli pomiary z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne. Nasadzenia roslin podlegajg rocznemu okresowi gwarancji, a w razie koniecznosci uzupetnieniu ubytkéw.

Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawcy, inspektorzy
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kierownik budowy. Odbiér poswiadczony zostaje stosownym protokotem zdawczo-
odbiorczym przygotowanym przez Inwestora.

9.2. Odbior koncowy i ostateczny.

Odbiory z zakresu szaty roslinnej dokonywane sg na podstawie warunkéw technicznych realizacji inwestycji terenéw zieleni zawartych w
Katalogu Norm Kosztorysowych dla terenéw zieleni. Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robét powinny zawieraé:

0 oceneg zgodnosci wykonania robét z projektem i obowigzujgcymi warunkami technicznymi,

0 ilosci wykonanych robot,

o0 terminowos$¢ wykonania itp.

W przypadku wystgpienia wad i usterek - wyznaczy¢ termin usunigcia.

9.3. Zakres czynnosci odbiorowych poszczegélnych robét

9.3.1. Usuniecie zieleni.
Odbiorowi czgsciowemu podlega:
0 sprawdzenie wykarczowanych drzew i krzewdw przed zasypaniem dotow.

9.3.2. Urzadzenie zieleni

Odbiorowi cze$ciowemu podlega sprawdzenie:

o0 gtebokosci wykonanej orki glebogryzarka,

0 Srednicy i glebokosci dotéw pod projektowane drzewa i krzewy

0 szerokosci glebokosci rowdw wykopanych dla zatozenia zywoptotow,
0 zaprawiania, wypetnienia dotdéw i rowéw ziemig urodzajna,

9.3.3. Odbiér robét ogrodniczych:

0  Kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych,
o  Kontrola bulw, ktgczy i zgodno$ci mieszanek traw,

o  Kontrola prawidtowego przycigcia korony,

0 Kontrola prawidtowosci wykonania zabiegéw pielegnacyjnych,

9.3.4. Odbiér robét zakonczonych-sadzenie drzew i krzewoéw:

0 zgodnos¢ realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odlegtosci poszczegdlnych roslin, gatunki, odmiany, charakterystyczny
pokroj, wiek materiatu roslinnego,

0 ocena jakosciowa posadzonego materiatu roslinnego w zakresie wygladu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami normy branzowej, -wykonanie
misek i prawidtowosci zabiegdw pielggnacyjnych,

9.3.5. Rabaty bylinowe, krzewinek i jednoroczne - odbiér polega na sprawdzeniu:

0 zgodnosci zatozenia rabat z projektem pod wzgledem wymiaréw rabat rozmieszczenia gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzenia,
o wartoéci jakosciowej posadzonego materiatu , jednolitosci odmian, pokroju, zabarwienia,

o prawidtowosci wykonania zabiegdw pielegnacyjnych od posadzenia do odbioru robot,

9.3.6. Trawniki

Odbiér polega na sprawdzeniu:

0 grubosci warstw ziemi urodzajnej,

0 prawidlowego ubicia i uwatowania terenu,
o stanu kietkowania i gestosci nasion,

10. NORMY | PRZEPISY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.. 2016 nr 0 poz.290),

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r, poz.880 ),

5. Przepisy prawa miejscowego dotyczgce gatunkow i obszaréw chronionych.

BN-73/9125-02. Materiat szkotkarski ozdobnych drzew i krzewow lisciastych,
BN-73/9125-03. Materiat szkotkarski ozdobnych drzew i krzewdw iglastych,
PKN. PN/EN ISO 11091 luty 2001. Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
PKN. PN-71/B-01027. Projekty zagospodarowania i inne.
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