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Monitoring Parku na Skarpie Wislanej.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Monitoring Parku na Skarpie Wislanej
1 Zakup, montaz i uruchomienie kamer monitoringu
1|KNR AL-01 |Zakup, montaz i konfiguracja kamer monitoringu wizyjnego na stupach wraz z zasi-| kpl.
d.1]0501-02 laczem, urzagdzeniem aktywnym do transmisji danych, zabezpieczeniem réznico-
analogia woprgdowym, wytacznikiem nadmiaroprgdowym, oraz niezbednym okablowaniem.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2 Zakup, montaz i konfiguracja dyskéw twardych
2|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - montaz dysku twardego o pojem- |szt.
d.2/0503-04 noéci 8 TB
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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