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Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. z dnia 23
wrzesnia 2008 r. Nr 171, poz. 1058 art.31. pkt. 1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w7 zakresie wykonania robo6t budowlanych, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem
kosztow robot budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdinych lub szczegétowych. Dotyczy to
réwniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatéw i elementéw tworzgcych te roboty.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-E.00 CPV 45311000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robét w zakresie sieci elektroenergetycznej oswietlenia terenu oraz sieci teletechnicznej
monitoringu (CCTV) w oparciu o dokumentacje projektowo - kosztorysowg wykonang w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rewitalizacja
wislanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe”.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére obejmujg nastepujgce obiekty wokot
Skarpy Wislanej na terenie gminy Géra Kalwaria:

- budowa sieci kablowej nn 0,4kV

—  budowa sieci teletechnicznej CCTV

—  montaz szaf oswietleniowych SO

—  montaz szaf monitoringu CCTV

—  ustawienie stupdw oswietleniowych,

—  montaz opraw oswietleniowych

—  sprawdzenie i uruchomienie

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrgbnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje:
. zagospodarowanie placu budowy;
drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego;
ogrodzenie placu budowy;
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow;
tymczasowe oswietlenie;
zabezpieczenie drzew i obiektow infrastruktury;
ktadki piesze i tymczasowe wygrodzenia;
= tymczasowe oznakowanie szlakéw pieszych i drogowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

1.3.2 Prace towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Robét
pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow
przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:

. sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,

. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

. zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie roboét,
wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, przewodéw podziemnych,
sporzgdzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robot,

. odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperow roboczych. Wykonawca uwzgledni takze realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy, utrzymywanie
czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszgcymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren opracowania to Skwer im. Sybirakéw zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Gtéwnej i Wroctawskiej oraz terenu zieleni
zlokalizowanego wzdtuz ul. Gtéwne;j.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych



e  Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru oraz decyzjami administracyjnymi i opracowaniami
Srodowiskowymi.

. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce. Zmiany w zakresie stosowanych materiatow bedg konsultowane z autorami projektu.

1.4.1.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych oraz
innych, niezbednych opracowan i ekspertyz.

1.4.1.2 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

. uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robaét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

e wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sieg.

Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych
robot przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.4.1.3 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizaciji robét

- harmonogram terminowo — rzeczowy robét; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jakosci



1.4.1.4 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robdt, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu
robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie
lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

1.4.1.5 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i
rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4.1.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.7 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakornczenia i odbioru
ostatecznego Robo6t a w szczegdlnosci:

e  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalno$é
ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

e fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot,

e  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych do
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.,

. zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pehi jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.,

. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.4.2 Ochrona intereséw os6b trzecich

e  Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w
obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

e Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, kiére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

e  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca na kazdym etapie prowadzenia robét zobowigzany jest do postepowania zgodnie z zaleceniami zawartymi w
»,Raporcie oddziatywania inwestycji na sSrodowisko” oraz decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w

szczegolnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880);

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku
z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw
zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr
178, poz. 1481);

- stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow

$ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; Prace

wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na hatas (takie jak np. przekucia, rozbiorki,

wiercenia, itp) i zapylenie muszg by¢ wykonywane po godzinach urzedowania lub w dni wolne od pracy, lecz nie dtuzej niz do godz.

21.30. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.4.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Uzycie materiatdow, ktére wptywajg na trwate
zmiany S$rodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robé6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga byé dozwolone pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wltadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.4.3 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest

zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie

utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239);
Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢
sporzadzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.4.4.4 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do magazynowania materiatéw, dostep do zaplecza socjalnego
(w tym WC). Zamawiajgcy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.
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1.4.6 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzgdku drég dojazdowych do placu budowy oraz
naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych,
tymczasowych i poza nimi.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdow i przejs¢ na teren budowy

1.4.7 Zabezpieczenie terenu budowy — warunki organizacji ruchu zastepczego, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$é¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli — o ile zajdzie taka konieczno$é — strefy niebezpieczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych; spis wszystkich kodéw CPV umieszczono na stronie tytutowej Specyfikacji.

1.6 Okreslenia podstawowe

1. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i dach.

3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

5. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzgdzona przez WWykonawce.

7. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzér inwestorski dla celéw Kontraktu, ktdrej petne
nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

9. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane- Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora).

10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

11. Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w
umowie.

12. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

13. Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

14. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.

15. Odbidr czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes$é robdt, dla ktorej w
szczego6towych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom
warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

16. Odbidr koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich
wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

17. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

19. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

21. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

22. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

23. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

24. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
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25. Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez Zamawiajgcego
zgodnie z Kontraktem.

26. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wtaczony do Kontraktu.

27. Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

28. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét budowlanych wraz z
przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

29. Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca.

30. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

31. Wada - jakakolwiek czgs¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi
dokumentami umowy.

32. Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

33. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

34. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robét.

2.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniony bez zgody Inwestora. Wszelkie zmiany materiatéw oraz ich wtasciwo$ci w stosunku do projektu wymagajg zatwierdzenia przez
Nadzér autorski.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robét oraz nie spowoduje uszkodzen substancji zabytkowej. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

o  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow.

. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom



dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
e Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru i do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu Rob6t. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych i
wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych roboét.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczen
wynikajgcych z prowadzenia Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty oraz urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakosc¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw u zZrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.



6.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

e  Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR oraz w
odpowiednich Specyfikacjach technicznych.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. ODBIORY

8.1 Procedura przejecia robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
przeprowadzenia n/w odbioréw:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$é danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$é robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére Wykonawca zamierza rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor
Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbiér polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich
zakresu. Uwagi dotyczace odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokét czesciowego odbioru robot stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4 Odbior koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszenia,
Zamawiajgcy rozpocznie czynno$ci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku stwierdzenia, ze pomimo
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zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
Odbidr robdt polega¢ bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jako$ciowym tych prac.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego oraz Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z przedmiarem robédt i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow
budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

8.4.1 Odbiér jakosciowy

Odbiér jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich
braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw i urzadzen) okres$lajagce sposéb wykonywania prac oraz dopuszczalne
tolerancje i odchyitki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstgpstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usunigcia. W
przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy przerwie czynno$ci odbiorowe i
rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu zakonczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie
jako termin zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2 Odbiér ilosciowy

Odbior ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w
trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w
protokole. Odbidr prac usterkowych odbedzie sie na zasadach okreslonych w punkcie 8.4.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.
Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez autoréw,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru oraz autoréw projektu, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST,

sprawozdanie techniczne,

i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

IOMmMO O0w>
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbidrki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw i ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogoélnych Wykonawcy i nie podlegaja
obmiarowi. Pfatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacjach i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty
urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robot, koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegodlnionych w przedmiarze,
koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstuge geodezyjna,

- wywo6z odpadow,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Roboét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ rozliczenia robot etapami, na podstawie faktur przej$ciowych. Dopuszcza sie wystawienie jednej faktury przejsciowej
(dotyczacej robdt budowlanych, elektrycznych) miesiecznie. Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzgdzeniu i podpisaniu
przez Wykonawce i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegoélnosci:

e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z
pozniejszymi zmianami.

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz z pdzniejszymi zmianami.

. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie z p6zn. Zmianami.

. Dz. U. Nr 82, p6éz, 930 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z p6zn. Zmianami tekst
jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086.

. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.

. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska.

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych wartosci stezen substancji zaniemczysz-czajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

12



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE) ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-E.01 CPV 45311000-0 OSWIETLENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci oswietlenia parkowego oraz iluminaciji,
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét polegajgcych na budowie o$wietlenia ulicznego w terenach
miejskich i gminnych.

wykonanie doktadnego wytyczenia trasy projektowane;j linii kablowej oswietleniowe;j,

wykonanie wykopu pod szafki oswietleniowe

montaz szafek o$wietleniowych

wykonanie wykopow pod kable i stupy,

utozenie kabla energetycznego oswietleniowego,

ustawienie stupow oswietleniowych,

montaz opraw oswietleniowych.

e o o o o o o

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg oswietlenia istniejgcych i
projektowanych ciggach komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy os$wietleniowej na
wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw
oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawg.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego wysytanego przez zrédto
Swiatla, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowacé pod i nad ziemig.
1.4.6. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oswietleniowej w pozyciji pracy.
1.4.8. Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w
warunkach zaktéceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy winny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wyklucza sie stosowanie materiatdbw niedozwolonych
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu i z niewiadomego zrodta.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

221 Piasek
Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2 Kruszywa na podsypke.
Kruszywo na podsypke pod kabel i na kabel - nalezy zastosowa¢ zwir. Materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm PN-
B-06712(7), PN-B-lIl(3), PN-B-1112(4).

2.2.3 Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci
od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundament prefabrykowany — dla stupa do montazu z fundamentem.

Pod stupy stosuje sie fundamenty prefabrykowane, ktére zamawiaé¢ nalezy wraz ze stupem.,

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju woéd gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug
ST, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych” [35].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przekladkach z drewna
sosnowego.

2.3.2 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
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dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Stosowaé na przepusty kablowe rury AROT DVK SRS 75/110, PS 110/160 z polichlorku winylu. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C-89205 [9]. Kolory czerwony — SN, niebieski — nn. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu,
w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

233 Kable

Do budowy linii kablowej os$wietleniowej zasilajgcej projektowane szafki oswietleniowe SO od projektowanych zigczy kablowo —
pomiarowych (wg. oddzielnego opracowania) zastosowac¢ kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 4x35mm2.

Do budowy linii kablowej o$wietleniowej zastosowaé kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 4x25mm2. Bebny z kablami nalezy
przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

234 Zrédta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia stosowa¢ Zrodta $wiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15]. Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢
Swietlna, trwatos¢ i stato$¢ strumienia Swietinego w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano panele LED o barwie strumienia NW.

Jako oprawy os$wietleniowe zastosowaé oprawy parkowe LED o mocy 30W w stopniu odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,
szczelnosci komory optycznej — IP66 oraz szczelnosci komory elektrycznej — IP66. Minimalny strumien swietiny zrédet — 3100Im. Wszystkie
oprawy wyposazone bedg w 5-cio stopniowa redukcje mocy. Oprawy charakteryzujg sie szerokim rozsytem Swiatta. Zastosowa¢ oprawy
zgodne ze wzorem przedstawionym w projekcie o mocach zgodnie z projektem i obliczeniami.

Oprawy montowane na stupach podiaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w stupie przewodami YDYp 3x1,5/750V .

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19]. Zachowa¢ jednolity kolor stupéw i opraw.

2.3.5 Stupy oswietleniowe

Projektowane stupy oswietleniowe, parkowe o wysokosci 4,5m nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na planach sytuacyjnych. Stupy nalezy
umocowa¢ na fundamentach w ziemi, zastosowa¢ fundament stabilizujgcy o wysokosci 0,8m. W stupach nalezy zamontowac tabliczki
bezpiecznikowe 1ZK, w ktdrych zamontowa¢ zabezpieczenie typu Bi o wartosci pragdu znamionowego 2A. Do podtgczenia opraw oswietleniowych w
stupach zabudowac przewodd YDYp 3(11,5mm2 w izolacji 750V o diugosci 5m.Projektuje sie stupy okragte, ocynkowane i malowane proszkowo do
montazu na fundamentach prefabrykowanych.

Zastosowano stupy stylowe wg indywidualnego projektu. Wszystkie stupy projektuje sie dla Il strefy wiatrowej (producenci posiadajg takie stupy w
swojej ofercie). Stupy posadowié, w przygotowanych wczesniej wykopach na fundamentach. Gteboko$¢ wykopu dobra¢ do wagi stupa, podczas
szczegotowego wyboru typu i rodzaju stupa. Projektowana odlegtos¢ lica stupa od krawedzi ulicy/$ciezki musi wynosi¢ min. 0,6m. Stup krafncowy
kazdego obwodu lub najbardziej oddalony od punktu zasilania nalezy dodatkowo uziemic.

Spoiny stupa nie mogg wykazywac peknieé, a otwory na elementy fgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skfadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego. Stupy na budowe winny by¢ transportowane na samochodzie z dtuzyca.

2.3.6 Tabliczka bezpiecznikowa

W stupach stosowac¢ jako zabezpieczenie oprawy oswietleniowej, wktadke topikowg matogabarytowg DO-1, 6-10A. jako sktadowa czesc¢ tabliczki
bezpiecznikowej. Tabliczke bezpiecznikowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W stupach zabudowaé tabliczki
bezpiecznikowe typu zamknietego lub inne umozliwiajace zabudowanie do 1-2 zabezpieczen.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w czesci E.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:

— zurawia samochodowego do 7m

— samochodu specjalnego z platformg i balkonem do 12m

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 mh,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
— Samochodu do przewozenia kabli

— Dtuzycy do przewozenia stupow

— Dzwigudo 5T.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu znajdujg sie w czesci E.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transp., m.in.:

— samochodu skrzyniowego, do 5 T

— przyczepy dtuzycowej do 8 m

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem do 7m

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasilanie

Zasilane projektowane jest dla skweréw z 2-ch niezaleznych miejsc /ré6znych ztacz kablowych/, zgodnie z WP.

Zasilanie oswietlenia, monitoringu, projektuje sie¢ z projektowanych szafek oswietleniowych z pomiarem energii. Szafki te zasilane sg z
istniejgcych ztgcz podanych w WP. Z uwagi na rézne potrzeby sterowania oswietleniem oraz zwazajgc na walory eksploatacyjne,
sterowanie w obu szafkach umozliwi dowolne zataczanie i wytgczanie o$wietlenia oraz sterowanie nim w zaleznosci od upodoban i potrzeb.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca posiadajagcy odpowiednie uprawnienia budowlane przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest wytyczy¢é przez
uprawnionego geodete oraz oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny trase projektowanych linii  kablowych o$wietlenia ulicznego
oraz miejsca posadowienia stupéw i szafek oswietleniowych. Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przed
rozpoczeciem robot zobowigzany jest opracowacé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonywac recznie w miejscach i w poblizu innych urzgdzen podziemnych oraz na terenach otwartych mechanicznie przy
pomocy koparki wykop wykona¢ na gteboko$¢ 0,80m. Na dno wykopu utozyé bednarke ocynkowang. Dno wykopu wysypa¢ zwirem o
grubosci 10cm i utozy¢ kabel. W takim stanie kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem oraz do geodety w celu inwentaryzacji. Po
pozytywnym odbiorze kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie potozy¢ folie koloru niebieskiego.
Do zasypywania wykopow zastosowa¢ grunt wymieniony dajacy sie zagesci¢. Po zakonczeniu prac ziemnych przywrdci¢ pierwotny stan
nawierzchni do stanu rozpoczecia prac ziemnych i uporzgdkowac teren.

Catos¢ prac wykona¢ wg normy N SEP — E — 004.

5.4. Oswietlenie parkowe

Sie¢ oswietlenia parkowego projektowana jest kablami miedzianymi YAKY 4x35 wraz z bednarka uziemiajgca Fe-Zn 25x4 na catej dtugosci.
Kabel prowadzony jest w znacznej odlegtosci od cennych drzew z uwagi na ich warto$¢ przyrodnicza. Dla oswietlenia ulicznego dobrano
stupy wraz z oprawami energooszczednymi typu LED.

Na koncu obwodéw os$wietleniowych oraz co ok. 200m zabudowaé¢ dodatkowe pretowe uziomy pionowe. Nalezy uzyska¢ Ru<10Q. W
zwigzku z duzg liczbg cennych drzew w rejonie prac wykopy wykonywaé¢ wytacznie recznie. Wykopy wykona¢ o szerokosci ok. 0,4m, a
gtebokosci nie mniejszej niz 0,7 m w terenie nieutwardzonym oraz pod chodnikami na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Pod drogami
uktada¢ kable w rurach SRS na gtebokosci min. Nalezy zachowaé przy uktadaniu kabla przepisowe odlegtosci od istniejgcych sieci oraz
drzew. Kabel uktada¢ zgodnie z prenormg SEP-E-002 ,Elektroenergetyczne linie energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".

Wszystkie kable w terenie nieutwardzonym obowigzkowo uktada¢ w rurach AROT DVR 75. Kabel utozyé na podsypce piaskowej o grubosci
0,1 m. Na utozony kabel nasypa¢ warstwe 0,1 m piasku i zasypa¢ wykop czesciowo warstwg gruntu rodzimego - przesianego, a nastepnie
utozy¢ folie z PCW koloru niebieskiego. Bednarke potgczy¢ galwanicznie trwale zamykajgc pierscien. Potagczenia spawane zabezpieczy¢
dodatkowo przez galwaniczne posrebrzanie. Kable podlegajg pomiarowi rezystancji izolacji i sprawdzeniu ciggtosci zyt. Kabel przed
zakryciem podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Inwestora. Nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii
kablowe;j.

5.5 Stupy oswietlenia parkowego

Gtebokos¢ wykopu, dobra¢ do zastosowanego fundamentu i wagi stupa, jednak nie moze by¢ ona mniejsza niz gtebokos¢ lokalnego
przemarzania gruntu (hz= 1,0 m). Nalezy w stupach zabudowac¢ tabliczki bezpiecznikowe typu zamknigtego, np. IKZ stupie stosowac jako
zabezpieczenie oprawy wkiadke topikowa matogabarytowg DO-1. Oprawy podtgczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej w stupie przewodami
YDYp 3x1,5/750V. Do stupa zamocowane sg oprawy pojedyncze, stylizowane zgodnie z wymogami projektu oswietleniowego i zatgczonym
rys. do dokumentacji. Oprawa o$wietleniowa mocowana jest do konstrukgji stupa.

5.6. Oprawy oswietlenia parkowego

Stupy nalezy umocowa¢ na fundamentach w ziemi, zastosowa¢ fundament stabilizujacy o wysokosci min. 1,0m. W stupach nalezy
zamontowac tabliczki bezpiecznikowe IZK, w ktérych zamontowaé zabezpieczenie typu Bi o wartosci pradu znamionowego 2A. Do
podtgczenia opraw oswietleniowych w stupach zabudowaé przewod YDYp 3x1,5mm2 w izolacji 750V o dtugosci 5m.

5.8. Zasady ukfadania kabli oswietleniowych

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez geodete. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg SEP-E-004. Kable powinny by¢
ukfadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci
0,7 m z dokfadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Pod chodnikami gteboko$¢ mozna zmniejszy¢ do 0,5m

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Nalezy wykona¢ po jednym przepuscie rezerwowym przy uktadaniu rur ochronnych dla kabli. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o
napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byé mniejsza niz 20 MQ/m.
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Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.
Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy skrzyzowaniu | pozioma przy zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV | 50 10
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, ciepine, gazowe z gazami niepalnymi | 50 50
5 | Rurociggi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, odcigzka) - 80
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*

) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zawarte jest w czesci E.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentoéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru
gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustroje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-
30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latari i masztéw powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowo$ci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

— jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci potgczen srubowych stupéw, masztéw i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy
wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych
w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci
zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych
warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kagtowej, a element
Swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z obowigzujgcg normg. PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 4.
Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.

Podane ponizej wartosci sg warto$ciami obliczeniowymi na ré6znych odcinkach drogi. Pomiary wykonywane w terenie nie powinny znacznie
odbiegac¢ od wartosci obliczeniowych.

Dobrane oprawy spetniajg wszystkie zatozenia i wymagania nowej normy PN-EN 13201:2005 (U) w zakresie o$wietlenia ulic i drég. Przy
dokonywaniu pomiaréw nalezy zastosowaé urzadzenie do pomiaru luminancji o$wietlenia drogi. Urzadzenie pomiarowe winno mie¢
odpowiednie, potwierdzone dokumenty legalizacyjne.

Szczegotowe obliczenia znajdujg sie w egz. archiwalnym i projekcie budowlanym
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6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien OST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci E.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci E.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykopy na stupy i kable,

— wykonanie ustrojow,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢, oprécz dokumentéw wymienionych w punkcie 8.5 czesci E.00
,Wymagania ogolne”:

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokét pomiaréw natezenia oswietlenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci E.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod kable,

— zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
— montaz stupow, opraw, szafki oswietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
— ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronng,

— podiaczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem luminancji oSwietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REWITALIZACJA WISLANEJ SKARPY | JE} ZAGOSPODAROWANIA NA PARK MIEJSKI

SST-E.02 CPV 51340000-7 SIECI TELETECHNICZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej,
linii kablowych sSwiattowodowych i linii telekomunikacyjnych (teletechnicznych) miejscowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
projektu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotyczg prowadzenia robot przy przebudowie kanalizacji i kablowych linii wymienionych w
pkt. 1.1 i obejmujag:

- utozenie kabli Swiattowodowych utozonych w kanalizacji pierwotnej

- utozenie potgczen teletechnicznych sieci komputerowej

- budowe kanalizacji pierwotne;j

- budowa studni kablowych

- wcigganie kabli do kanalizacji kablowej pierwotnej

- wycigganie kabli z kanalizacji kablowej pierwotnej

- montaz kabli telekomunikacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja kablowa pierwotna - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtorne;j.

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskaé
potrzebna liczbe otworéw w kanalizacji.

1.4.3 Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wybudowane miedzy ciggami kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

1.4.4 Telekomunikacyjna linia kablowa $wiattowodowa - linia optotelekomunikacyjna wybudowana z kabli $wiattowodowych.

1.4.5 Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli symetrycznych typu miejscowego.

1.4.6 Odcinek regeneratorowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sasiednimi regeneratorami.

1.4.7 Dtugos¢ trasowa linii kablowej - dtugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzgledniania falowania i zapaséw kabla.

1.4.8 Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista diugo$¢ zmontowanego kabla miedzianego z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.9 Diugos¢ optyczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla $wiattowodowego z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.10 Falowanie kabla - spos6b uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na ktérej uktada sie
kabel.

1.4.11 Ztgcze kablowe - element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla.

1.4.12 Swiattowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiékna optycznego, ztozonego z rdzenia i ptaszcza
wraz z pokryciem, pozwalajgcy na transmisje fali Swietlnej.

1.4.13 Przetacznica $wiattowodowa (skrzynka lub stojak) - urzadzenie umozliwiajace przetgczanie $wiattowoddw oraz dotgczanie do nich
kabli stacyjnych, montowane na kazdym koncu linii optotelekomunikacyjne;.

1.4.14 Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Branzowymi Normami i Normami Zaktadowymi ZN-96 TP S.A.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne stosowania materiatow
Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych muszg posiada¢ atesty wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe

2.2.1 Rury z polietylenu HDPE

Stosowane do budowy kanalizacji wtérnej, rurociggéw kablowych oraz elementy ochronne kanalizacji i kabla rury z polietylenu o duzej
gestosci powinny odpowiada¢ normie ZN-96 TP S.A.-013 , ZN-96 TP S.A.-017, ZN-02/TD S.A.-08 i ZN-02/TD S.A.-09.

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajgcym je przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadéw
oraz dziataniami sit mechanicznych.

2.3 Kable

Typy kabli opto i telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt zgodnie z opracowang Dokumentacjg Projektowag (w przypadku
wystgpienia potrzeby uzycia nowych kabli). Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg wykazu w punkcie
10. Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych lub w zwojach, ktérych wielkosci okreslone w normie PN-76/D-79353
zalezg od srednicy kabla i jego powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem ewidencyjnym oraz nastgpujacymi
znakami i napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta

- strzatkg wskazujgca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka , na ktérej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i ciezar oraz producent.
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Stosuje sie nastepujace typy kabli

1) Kable miejscowe kanatowe wzdtuznie uszczelnione - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych miejscowych nalezy stosowaé
nastepujace kable: XzZTKMXpw (kanatowe), jezeli nie okreslono w dokumentacji projektowe;j.

2) Kable $wiattowodowe - do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych $wiattowodowych nalezy stosowac nastepujace kable: kable
Swiattowodowe o konstrukcji tubowej wzmocnionej ze $wiattowodami jednomodowymi typu JM (Z-XOTKtd), jezeli nie okreslono w
dokumentaciji projektowe;.

3) Kable teletechniczne — klasy UTP 5e do budowy sieci potgczen zewnetrznych i wewnetrznych

3. SZCZEGOLY WYKONANIA ROBOT
3.1. Budowa kanalizacji kablowej

Projektuje sie jednootworowg kanalizacje teletechniczng rurami RHDPE 75/5,6 oraz rurami RHDPE 32/2,0 dla podej$¢ do stupkéw na
ktéorych montowane bedg kamery. Na planie zagospodarowania sieci pokazano trase kanalizacji oraz posadowienie studni
telekomunikacyjnych. Ze wzgledu na duze zageszczenie sieci projektuje sie studnie SK-1(2) (0,5 x 0,5m).

Kanalizacje uktada¢ zgodnie z ZN-96/TPSA-011...026, 041. Nalezy zabudowa¢ odpowiednie ztgczki na projektowanych rurach HDPE
110mm i wykona¢ podejscia rurami HDPE 32mm do poszczegdinych stupkow. Kanalizacje projektowang uktadaé na gtebokosci min. 0,7m,
liczac gtebokos¢ do gornej krawedzi rury. Pod rury wysypaé 10 cm podsypke piasku aby zniwelowac¢ nieréwnosci dna wykopu. W miejscach
przej$¢ kanalizacjg przez droge na ktorym spodziewany jest ruch kotowy rure HDPE dodatkowo ostoni¢ w rurze stalowej. Rura winna
zachodzi¢ poza jezdnie o 0,5m. Na planie pokazano wszystkie sieci, projektowang kanalizacje wrysowano kolorem pomaranczowym. Rury
w studniach zabudowa¢ w prefabrykowanych, przygotowanych otworach, po wybiciu denka, odpowiednio je uszczelni¢ kitem
uszczelniajacym. Kanalizacje przykry¢ 0,1 m warstwg piasku i zdjetg warstwg gruntu rodzimego. Wykopy uzupetnié gruntem rodzimym i
piaskiem, cato$¢ odpowiednio zagesci¢. Studnie telekomunikacyjne zabudowaé¢ w projektowanych miejscach jak pokazano na planie
kanalizacji. Zlicowa¢ gorng czes¢ studni z chodnikiem, jesli studnia znajduje sie chodniku oraz z pow. gruntu jesli studnia jest w terenie
nieutwardzonym. Utozenie kanalizacji winna nadzorowa¢ osoba z uprawnieniami. Ciggi kanalizacyjne utozy¢ na gtebokosci min. 0.7 m . W
miejscach przej$¢ pod drogami na gteboko$ci 1.1 m. Trasy budowy kanalizacji oraz lokalizacje projektowanych studni telekomunikacyjnych
przedstawiono na rys. 3.1 3.2. Wyposazenie studni w aparature oraz urzgdzenia transmisyjne pokazane bedg w PW. Studnia kablowa SK-
1(2) stosowana jest w ciggu kanalizacji jednootworowej. Korpus studni SK-1(2) wibroprasowanej wystepuje w postaci dwuelementowe;j ;.
gora i dot korpusu, przy czym w gérng czesé korpusu wtopiona jest rama. Dolna cze$¢ korpusu posiada dno. Studnia posiada w czterech
$cianach po jednym otworze zaslepionym o wymiarach 160x160mm, dostosowanym dla rur g 110

Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A, B

- rama lekka pojedyncza RL1 klasy A, B

- pokrywa lekka z w wywietrznikiem lub bez PL1 klasy A, B

Wymiary wewnetrzne studni:

dtugosé - 435 mm; szerokos¢ - 435 mm; wysokosc¢ - 670 mm.
Wymiary zewnetrzne studni:

diugosé - 575 mm; szerokosé - 575 mm; wysokos$¢ - 720 mm.
Ciezar ok. 270 kg

3.2. Punkty z kamerami

Projektuje sie 16 kamer przeznaczonych do nadzorowania obu skwerdow, wybranych, gtéwnych weztéw komunikacyjnych w obiekcie.
Kamery zostang zamontowane na indywidualnych stupach analogicznych do os$wietlenia ulicznego, na specjalnych, dedykowanych
uchwytach. Stupy wyposazy¢ w kolczugi ochronne. Projektuje sie kamery typu np. Kamera MJPEG / H.264 /| MPEG-4. Rozdzielczo$¢ HD -
MJPEG / H.264: 1920x1080 (Full HD), 24000 kbps. llo$¢ klatek Max 25 obrazéw/sek. (1920%1080), HTTP, FTP, SMTP, DNS, DynDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ARP, DHCP, Przetwornik 1/2,8" 2.0M, sygnat/szum > 50dB , Obiektyw zmiennoogniskowy 3,5 - 16 mm F1.2.
kat widzenia 75,2° - 24,3°. (BLC). Bilansbieli, Zoom cyfrowy 10x. Wzmocnienie AGC. Elektr. migawka Od 1/6 do 1/10000 sek.
Podswietlenie IR 42 diody LED. Zasieg diod 30 m. wystrzenie obrazu, regulowane w stopniach 1 - 10. Funkcja Dzien/Noc, mechanicznie
przesuwany filtr podczerwieni. Detekcja czterech stref ruchu. Podswietlenie IR 42 diody LED. Zasieg diod 30 m.

Obudowy wykona¢ w kolorze stupéw - AKZO grey 900 sanded. Kable pomiedzy stupem, a kamerg prowadzi¢ w sposoéb niewidoczny i
uniemozliwiajgcy ich sabotaz.

3.3. Rejestrator

Rejestrator sieciowy jest profesjonalnym urzadzeniem przeznaczonym do pracy w systemach IP-CCTV, stanowiacym kluczowy element
systemu monitoringu. Umozliwia zapis obrazu i dzwieku z nadzorowanego obiektu. Umozliwia obstuge do 16-tu kamer IP z predkoscig do
25 kl./s dla kazdej kamery, obstugujgc rozdzielczosci od CIF do Full HD, w kodowaniu obrazu H.264. Rejestrator w petni obstuguje funkcje
potréjnego strumieniowania - wykorzystujgc osobne strumienie do podgladu obrazu na zywo, podgladu w podziale oraz rejestracji obrazu,
dla kazdej kamery. Obstuga dyskéw twardych wraz z wykorzystaniem zewnetrznych macierzy poprzez interfejs e-SATA pozwala na dtugie
okresy zapisu nawet w najwyzszych rozdzielczosSciach. Bezpieczenstwo nagran jest gwarantowane przez wewnetrzne funkcje zapisu
lustrzanego (mirroring), jak réwniez mozliwo$¢ archiwizacji nagran przy uzyciu serwera FTP lub programowanie EMS2. Rejestrator posiada
funkcje monitorowania stanu dyskéw oraz urzadzen wewnetrznych, pozwalajgca na szybkie powiadomienie uzytkownika systemu o
zdarzeniu, powigkszajgc bezpieczenstwo danych. Obstuga nadchodzacych alarméw i sygnatéw audio, zaréwno z kamer IP oraz
bezposrednio z rejestratora poprzez wbudowane wejscia i wyjscia (alarmowe i audio), pozwala na petna integracje z systemem
zabezpieczenia obiektu. Dostep lokalny do rejestratora jest realizowany przy pomocy myszki komputerowej lub pilota podczerwieni. W celu
utatwienia konfiguracji systemu z poziomu rejestratora mozna przeprowadzi¢ podstawowa konfiguracje kamer IP (ustawienia typu
strumienia do zapisu, ustawienia parametréw pracy kamery - balans bieli, funkcja WDR, ustawienia stref detekcji ruchu i innych). Rejestrator
udostepnia obraz i dzwiek na zywo oraz nagrania poprzez siec IP. Dzieki wielozadaniowosci urzadzenie moze wykonywac¢ wiele operaciji
jednoczesnie i obstugiwac kilku uzytkownikéw w tym samym czasie. Praca z rejestratorem jest realizowana z poziomu oprogramowania
klienckiego (EMS2) lub przegladarki internetowej. Dostep mobilny oferuja aplikacje na telefon komérkowy i PDA. Oprogramowanie sieciowe
umozliwia zdalne zarzagdzanie instalacja ztozona z wielu rejestratoréw.

Wymagania: Rejestrator IP-CCTV, pasmo wejsciowe/wyjsciowe: 256Mbps/256Mbps,16 kanatéw 1P, 12MP. Obstuga kompres;ji:
H.265/H.264+/H264/MPEG4. Wyjscie monitorowe HDMI 4K i VGA 1080p, 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0, 4 interfejsy SATA, 2 porty
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Ethernet RJ45 (1000 Mbps), 1 x RS-232, 1 x RS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Obudowa 1,5U, wymiary 445x390x70mm. Waga ok.
5kg (bez dysku). Zasilanie 230VAC.

3.4. Szafa aparaturowa

Szafa monitoringu zlokalizowana bedzie wraz z czescig elekiryczng przy szafkach oswietleniowych z pomiarem energii. Szafy
oswietleniowe zasilane sg z istniejgcych ztgczy kablowych.

W szafie w trudnodostepnym miejscu zainstalowaé sygnalizator akustyczny, piezoelektryczny np. MOS-1. Szafe oznaczyé tabliczka
informacyjng ,Urzgdzenia

elektryczne pod napieciem — nie dotyka¢”. Wszystkie urzadzenia ostoni¢ ptytg stalowg grubosci min. 1 mm, a w czesci monitora z
polimetakrylanu metylu PMMA o grubosci min. 8 mm mocowang od frontu do stelaza szafy min. 8 Srubami imbusowymi M6 z prowadzeniem
pod klucz S4 ze stali nierdzewnej A2 kazda, w taki sposéb, aby po otwarciu drzwi szafy nie byt mozliwy bezposredni dostep (bez
demontazu ptyt) do urzgdzen. W obudowie szafy aparaturowej umiesci¢ mikrowytgcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwi zewnetrznych na
module Pronal SR-804. Otwarcie drzwi bez rozbrojenia modutu (przy pomocy kodu SMS) powinno generowacé alarm akustyczny na wyjsciu
modutu komunikatora oraz wystanie komunikatow alarmowych do stacji monitorujgcej. Rozbrojenie alarmu oraz ponowne uzbrojenie
systemu powinno byé mozliwe poprzez wystanie przez operatora odpowiednich kodéw SMS. Uktad utrzymania wiasciwej temperatury
wewnatrz szafy oparty na wymuszonym zewnetrznym obiegu powietrza przez podwieszony pod dachem szafy panel wentylacyjny 2-
wentylatorowy PW-1.2 sterowany termostatem zamykajagcym KTS-1141 oraz dwoéch panelach HVL 031 o mocy grzejnej 2x400W
sterowanych dwoma termostatami otwierajgcymi KTO-1140. Zakres prawidtowe]j temperatury pracy systemu ustawi¢ jako min 5 0C — max
45 0C. Zatgczenie termostatu wentylacyjnego poprzez przekaznik np. RM-1 powinno wywota¢ wystanie kodu alarmujgcego o przekroczeniu
dozwolonej maksymalnej temperatury poprzez modut np. Pronal

SR-804 do stacji monitorujacej i odpowiednio zatgczenie jednego z dwoch termostatéw sterujgcych ogrzewaniem powinno wywotac
wystanie kodu alarmujgcego o przekroczeniu dozwolonej minimalnej temperatury pracy.

3.4. Modut nadzoru

Nadzér nad bezpieczenstwem systemu oraz prawidtowoscig jego dziatania sprawowac bedzie nadajnik GSM typu. Karta SIM Inwestora.
Modut to profesjonalny nadajnik GSM. Przeznaczony jest do przekazywania informacji central alarmowych do stacji monitorujacej.
Przystosowany jest do wspotpracy ze stacjami monitorujgcymi GSM SMS/CLIP. Nadajnik jest idealnym rzgdzeniem do wykorzystania w
monitoringu systeméw alarmowych, systemoéw przeciwpozarowych, systeméw automatyki przemystowej i wielu innych. Umozliwia
przekazanie informacji w formie dwuznakowego kodu SMS lub bezptatnej ustugi CLIP. Do celéw powiadamiania osobistego przewidziana
jest mozliwo$¢ pisania tekstu (max. do 160 znakéw) oraz wysytania informacji na max. 36 numeréw. Ze wzgledu na prostote obstugi oraz
bezptatng formg przekazu informacji jakim jest CLIP, SR-814 moze by¢ z powodzeniem stosowany w obiektach uzytecznosci publicznej, do
nadzorowania pracy systemoéw alarmowych itp. Programowanie modutu odbywa sie za pomocg programu. Podczas instalacji modutu
postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu.

4. SPRZET

4.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Sprzet do budowy telekomunikacyjnych linii kablowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna, - zespot pradnicowy jednofazowy do 3,5 kVA,
- ubijak spalinowy, - megaomierz,

- samochdd dtuzycowy, - mostek kablowy,

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu kotowym, - reflektometr,

- przyczepa kablowa, - zestaw do pomiaru mocy optycznej

- wciggarka reczna kabli z kontrolowang sitg ciagu, - komputer typu PC.

- zuraw samochodowy 6 ton,
5. TRANSPORT

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

5.2 Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robét:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce poszczegdlnych elementow.
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6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Przy przebudowie placéw i drég wystepujace linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniajg wymagan norm BN-73/8984-05, BN-89/8984-18,
ZN-96/TP S.A.-002, ZN-96/TP S.A.-004 , ZN-02/TD S.A.-02, ZN-02/TD S.A.-03 podlegajg przebudowie.

Kolizje kablowe nalezy przebudowac¢ zachowujgc nastepujgca kolejnos$¢ robot:

a) wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji pierwotnej i rurociggu kablowego.

b) wybudowa¢ nowy odcinek linii majgcy identyczne parametry techniczne jak linia istniejgca,

- wykonac¢ potaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegélnych
linii lub w przypadku braku takiej mozliwosci postepowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii i kanalizacji telekom.

c) przetozy¢ i zabezpieczy¢ istniejacy kabel Swiattowodowy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2 Telekomunikacyjne kable miejscowe i Swiattowodowe

6.2.1 Uwagi ogodlne

Zasady budowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych, zarébwno symetrycznych jak i $wiattowodowych sg jednakowe i dlatego w dalszej
czesci niniejszych ST nie rozréznia sie tego podziatu.

6.2.2 Dobér oston ztgczowych i muf.

Ostony zigczowe i mufy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz dostosowane do typu kabla, $rednic i liczby zyt, ilosci
Swiattowoddw oraz Srednicy zewnetrznej kabla, jak rowniez warunkéw srodowiskowych.

6.2.3 Uktadanie kabli w kanalizacji pierwotnej

Kable telekomunikacyjne w kanalizacji kablowej winny by¢ uktadane w otworach jak pokazano w Dokumentacji Projektowej. Kable
Swiattowodowe w jednym otworze rurociggu kablowego.

Wszystkie kable symetryczne winny byé oznakowane opaskami wg BN-78/3233-13 zawierajgcymi numer kabla a kable swiattowodowe wg
ZN-96/TP S.A. -22.

6.2.4 Zapasy kabli

W czasie ukfadania kabli nalezy pozostawi¢ nastepujace zapasy kabli:

- przy ztgczach kabli symetrycznych nie stosowac zapaséw

- przy ztgczach kabli $wiattowodowych stosowac zapasy po min. 5 m z kazdej strony ztgcza uktadane na stelazach zapaséw kablowych za
wyjatkiem ztgczy okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2.5 Demontaz kabli

Demontaz kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wszelkie kable w kanalizacji wtérnej nalezy zdemontowac,
pozostawienie kabli bez demontazu jest mozliwe po uzyskaniu zgody uzytkownika kanalizacji, kabla oraz Inzyniera.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady wykonania kontroli robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych rob6t z Dokumentacijg Projektowa.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, kitéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Jakos$¢é robot musi uzyskac akceptacje tej instytuciji.

7.2 Telekomunikacyjne kable miejscowe i Swiattowodowe

Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych

Swiattowodowych polega na sprawdzeniu:

- montazu kabla i jego elementéw poprzez ogledziny,

- wymiarow,

- materiatéw,

- poprawnosci doboru $rednic zyt i pojemnosci jednostkowych,

- doboru oston, muf i zasobnikéw ztgczowych,

- montazu ztgczy kablowych,

- ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby badania i pomiary elektryczne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa na zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 11 normy BN-89/8984-18 dla kabli symetrycznych oraz pomiary optyczne na zgodno$é z wymaganiami punktu 10 normy ZN-96 TP
S.A.-002 dla kabli swiattowodowych.

7.3 Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji wtornej, ktéore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy

akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest km.
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9. ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji pierwotnej, wtérnej i kabli telekomunikacyjnych w celu przekazania ww elementow do eksploataciji,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow
producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen

- wykonanie prac montazowych

a) budowe kanalizacji

- pierwotnej

b) wcigganie kabli do kanalizacji

- montaz kabli miejscowych

- przetozenie kabli $wiattowodowych

c) wykonanie prac demontazowych

- demontaz kanalizacji telekom.

- demontaz studni telekom.

- demontaz kabli telekom. miejscowych

d) uruchomienie przebudowanych linii

e) usuwanie usterek i konserwowanie urzadzen w okresie gwaranc;ji
f) wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy

(1) PN-76/D-79353 - Bebny kablowe.

(2) BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

(3) BN-74/3233-17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.

(4) PN-84/T-90346 - Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwoérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o
powtoce aluminiowej z ostong ochronng polietylenows.

(5) PN-87/T-90352 - Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaj
kabli.

(6) BN-89/8984-18 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.

(7) ZN-96 TP S.A.-002 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

(8) ZN-96 TP S.A.-004 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

(9) ZN-96 TP S.A.-005 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

(10) ZN-96 TP S.A.-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

(11) ZN-96 TP S.A.-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

(12) ZN-96 TP S.A.-013 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

(13) ZN-96 TP S.A.-017 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

(14) ZN-96 TP S.A.-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

(15) ZN-96 TP S.A.-022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki idenyfikacyjne. Wymagania i badania.
(16) ZN-96 TP S.A.-024 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania.

(17) ZN-96 TP S.A.-025 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
(18) ZN-02/TD S.A.-01 — Projekt i budowa sieci telekomunikacyjnej

(17) ZN-02/TD S.A.-02 — Projekt kanalizacji kablowych

(19) ZN-02/TD S.A.-03 — Budowa kanalizacji kablowe;j

(20) ZN-02/TD S.A.-04 — Projekt sieci dostepowych miedzianych

(21) ZN-02/TD S.A.-05 — Budowa sieci dostepowych miedzianych

(22) ZN-02/TD S.A.-06 — Projekt sieci abonenckich

(23) ZN-02/TD S.A.-07 - Budowa sieci abonenckich

(24) ZN-02/TD S.A.-08 — Projekt sieci optotelekomunikacyjnych

(25) ZN-02/TD S.A.-09 — Budowa sieci optotelekomunikacyjnych

(26) ZN-02/TD S.A.-10 — Projekt studni kablowych SKO

(27) ZN-02/TD S.A.-11 — Budowa studni kablowych SKO

11.2 Inne dokumenty polskie

(18) WT-94/K-449 - Warunki techniczne Kable optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania i badania. FK Ozaréw Maz.

)
(19) - Ustawa z dnia 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz.1800)
(20) - Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 14, poz.60)
(21) - Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 38, poz.230 pdzniejszymi zmianami).
(22) - Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz.414).

(23) - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia10 kwietnia 1972 r.).
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