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Przyjete technologie

» kolumny przemieszczeniowe

» kolumny przemieszczeniowe

WARIANT 11l

» kolumny formowane dynamicznie DR,

B - betonowo @ 400 mm / 2wirowe @ 600 mm B » kolumny formowane mikrowybuchami,
wzmochien ROZNICA POMIEDZY - strefa IA. 1B ROZNICA POMIEDZY » kolumny formowane dynamicznie DR,
. - betonowo @ 400 mm / zwirowe & 600 mm - WARIANTEM | § 'd ! icznie DR WARIANTEM | - strefa IA, IB,
podioza gruntowego. strefa IA, 1B, I, IlI. / WARIANTEM I > kolumny °rm§;’;’;r;e” ynamicznie / WARIANTEM Il > kolumny formowane dynamicznie DR
» brak wzmocnien gleb’okich - strefa lll. _.Stfefa I, .
» brak wzmocnien gtebokich - strefa Ill.
. . . PROJEKT BUDOWLANY
Rozwiagzania projektowe

PROJEKT BUDOWLANY ( strefa la, Is)

PROJEKT ZAMIENNY
(strefala, Is, I, 111') | ZAMIENNY ( strefalli lll') (strefala, Is, II, 111')
OGOLEM Kosé;&i“éstE’\ggNlA PODLOZA 3,510,894.00 2,065,650.00 1,545,412.00
OGOLEM KOSZT PLATFORMY ROBOCZEJ 1,368,480.00 360,360.00 416,280.00
OGOLEM KOSZT GEOMATERACA 1,434,712.00 oszczednos¢ 38 % 1,484,272.00 oszczednosc 45 % 1,524,412.00
OGOLEM KOSZT 6,314,086.00 2,403,804.00 3,910,282.00 2,827,982.00 3,486,104.00

TABLICA 1. Zestawienie kosztow wykonania wzmocnienia stabego podtoza w WARIANTACH I, 1T i I1I




