WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO POD NASYPEM DROGOWYM - KONINKO

> WARIANT Il «

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO - wg PROJEKTU ZAMIENNEGO

® kolumny formowane dynamicznie DR / kolumny formowane mikrowybuchami - strefa Ia,

Is, e kolumny formowane dynamicznie DR - strefa II,
e brak koniecznosci wzmocnien gtebokich - strefa IlI,
Pozycja strefv Numer km ilosé sztuk Pozycja kosztorysowa Jednostka obmiarowa llosé Cena jednostkowa Wartosé pozycji
Wzmochnienie podioza gruntowego
1. - kolumny formowane dynamicznie DR /
mikrowybuchy.
OPIS POZYCJI : = kolumny formowane dynamicznie DR $rednicy 200 cm - dtugo$¢ 6,0 m,
. Y W migjscu kolumn DR, = powtérne formowanie kolumn DR.
‘Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA | -
64 l04¢ 64 s7t X 6.0 M = 384.0 mb mb 384.00 560.00 215,040.00
+975—1+ 002 Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA Il . Y Y
A 0+975 00! 64 64 52t x 13.60 m = 870.40 mb mb 870.40 130.00 113,152.00
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA III
64 lo&¢ 64 52t X 6.0 m = 384.0 mb mb 384.00 560.00 215,040.00
Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR - FAZA | -
78 0S¢ 78 szt X 6.0 M = 468.0 mb. mb 468.00 560.00 262,080.00
‘Wykonanie kolumn formowanych mikrowybuchami - FAZA I
+ —_14
Is 1+010 —1+045 78 78 s7tx 150 m = 1170.0 mb mb 1,170.00 130.00 152,100.00
'y kolumn DR - FAZA Il
78 0S¢ 78 szt X 6.0 m = 468.0 mb. mb 468.00 560.00 262,080.00
Kolumny DR - FAZA| mb 852.00 262,080.00
RAZEM STREFA Ia, I8 142 Kolumny formowane mikrowybuchami - FAZA | mb 2,040.40 265,252.00
Kolumny DR - FAZA Il mb 852.00 477,120.00
OGOLEM STREFA Ia, I8 1,004,452.00
Wzmochnienie podioza gruntowego
2. - kolumny formowane dynamicznie DR [}
200 mm - dlugos¢ 6,0 m.
OPIS POZYCJI : = kolumny formowane dynamicznie DR,
= 0 $rednicy @ 200 cm - dtugosci 6,00 m,
‘Wykonanie kolumn formowanych dynamicznie DR,
1 1+045—1+145 196 + Srednica @200 cm, + diugose mb 1,176.00 460.00 540,960.00
kolumny 6,0 m, + taczna dhugosé 1
176.0 mb
RAZEM STREFA II 196 Kolumny formowane dynamicznie DR 540,960.00
OGOLEM STREFAII 540,960.00
3 Wzmochnienie podioza gruntowego
) - brak wzmocnien gtebokich.
OPIS POZYCJI : = w $wietle wynikow weryfi badan - brak ier glebokich.
11 | 1+145—1+240 0 brak koniecznosci wzmocnien glebokich mb 0.00 0.00 0.00
RAZEM STREFA Il 0 brak koniecznosci wzmocnien atebokich 0.00
OGOLEM STREFA Il 0.00
RAZEM KOSZT WZMOCNIENIA KOLUMNAMI FORMOWANYMI
DYNAMICZNIE DR / KOLUMNAMI FORMOWANYMI MIKROWYBUCHAMI 1,545,412.00
- W STREFACH IA, IB, II.
2 Wykonanie platformy roboczej -
i grubo$¢ 0,6 m-1,5m
OPIS POZYCJI : = platforma robocza strefa IA o grubosci 0,6 m - FAZA |, o grubosci 1,0 m - FAZA Il wykonana z zaggszczonej
P g g wyl g€ |
pospotki, + platforma robocza strefa IB o grubosci 1,5 m - FAZA Il wykonana z zageszczonej pospotki,
= powierzchnia platformy roboczej powigkszona obwodowo o 3,0 m w stosunku do powierzchni nasypéw drogowych.
WYKONANIE KOLUMN FORMOWANYCH DYNAMICZNIE - FAZA |
Ia 04975 —1 + 002 wykonanie platformy roboczej z pospgvlr("i - grubosé m3 752.00 120.00 90,240.00
s 14010 —1 + 045 wykonanie platformy roboczej z pospd?hi - grubosé m3 0.00 0.00 0.00
WYKONANIE KOLUMN - MIKROWYBUCHY - FAZA Il
wykonanie platformy roboczej z pospétki - grubosé
om - wspdlczynnik
Ia 0+975—1+002 korekcyjny 0,7 czesé platformy zostanie wbudowana w kolumny DR m3 877.00 120.00 105,240.00
-1253,0m3x0,70 = 877,0 m3 - réznica
1253,0m3-877,0m3 = 376,0 m3
wykonanie platformy roboczej z pospotki - grubos¢
m - wsp6tczynnik
Is 1+010 — 1+ 045 korekeyjny 0,7 czesé platformy zostanie wbudowana w kolumny DR m3 1,840.00 120.00 220,800.00
-2625,0m3x0,70 = 1 840,0 m3 - réznica 2
625,0 m3 - 1 840,0 m3 = 785,0 m3
WYKONANIE KOLUMN FORMOWANYCH DYNAMICZNIE - FAZA Il
N 0+975—1+002 brak koniecznosci wykonania platformy roboczej m3 0.00 0.00 0.00
Is 1+010 — 1+ 045 brak koniecznosci wykonania platformy roboczej m3 0.00 0.00 0.00
1l 1+ 045 =1 + 145 brak koniecznosci wykonania platformy roboczej m3 0.00 0.00 0.00
11 1+145—1+240 brak koniecznosci wykonania platformy roboczej m3 0.00 0.00 0.00
RAZEM KOSZT PLATFORMY ROBOCZEJ m3 3,469.00 416,280.00
3 Wykonanie geomateraca zwienczajacego -
. arubos¢ 0,60 m
OPIS POZYCJI :
+ geomaterac zwieficzajacy o grubosci 0,60 m z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - strefa I, I8, I, Iil + geosiatka wzmacniajaca 200/200 PET dwie warstwy - strefa IA, I8, Il,
* geosiatka wzmacniajaca 110/25 PVA dwie warstwy - strefa Il
formowanie geomateraca z kruszywa !amanego 0/31,5 m3 496.00 180.00 89,280.00
A 0+975=1+002 mm o arubosci 0.60 m
iatk iaj 200/200 PET dwie warstwy m2 2,320.00 26.00 60,320.00
zkruszywa 0/31,5 mm m3 842.00 180.00 151,560.00
Is 1+010 —1+ 045 o arubosci 0.60 m
geosiatka wzmacniajgca 200/200 PET dwie warstwy m2 3,675.00 26.00 95,550.00
i zkruszywa 9 0/31,5 mm o m3 2,380.00 180.00 428,400.00
1l 1+ 045 =1+ 045 arubosci 0.60 m R ) o
iatk j 200/200 PET dwie warstwy m2 9,883.00 26.00 256,958.00
zkruszywa 0/31,5 mm m3 1,786.00 180.00 321,480.00
1l 1+145 =1+ 240 o arubosci 0.60 m
geosiatka wzmacniajaca 110/25 PVA dwie warstwy m2 7,554.00 16.00 120,864.00
RAZEM KOSZT GEOMATERACA 1,524,412.00
OGOLEM KOSZT WZMOCNIENIA PODLOZA GRUNTOWEGO 1,545,412.00
OGOLEM KOSZT PLATFORMY ROBOCZEJ 416,280.00
OGOLEM KOSZT GEOMATERACA 1,524,412.00
OGOLEM KOSZT WARIANTU Iil 3,486,104.00

Zal.1.3. Obliczenia kosztéw wykonania wzmocnienia stabego podloza wg WARIANTU 111




