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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA LICEUM MAŁOGOSZCZ

1 45214200-2 TERMOMODERNIZACJA - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1.1 45111000-8 PRACE DOCIEPLENIOWE - ŚCIANY FUNDAMENTOWE - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

1
d.1.1

KNR 4-01
0101-03
analogia

Zerwanie istniejących nawierzchni utwardzonych m2

liceum ogóln. 1,0*(2*49,77+3,10+2*6,15) m2 114,940
sala gimn. 1,0*(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m2 158,670

A  (suma częściowa) ---------------
m2 273,610

RAZEM 273,610
2

d.1.1
KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

poz.1 m3 273,610
RAZEM 273,610

3
d.1.1

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

liceum ogóln. 1,0*1,0*(2*49,77+3,10+2*6,15) m3 114,940
sala gimn. 1,0*1,0*(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m3 158,670

A  (suma częściowa) ---------------
m3 273,610

RAZEM 273,610
4

d.1.1
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

poz.20+poz.21 m2 34,241
RAZEM 34,241

5
d.1.1

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

liceum ogóln. 1,0*(2*49,77+3,10+6,15*2) m2 114,940
sala gimn. 1,0*(10,54+6,75+54,0*2+31,38) m2 156,670

A  (suma częściowa) ---------------
m2 271,610

RAZEM 271,610
6

d.1.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.5 m2 271,610
RAZEM 271,610

7
d.1.1

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

m2

poz.6 m2 271,610
RAZEM 271,610

8
d.1.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gęstość 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawędzi: zakładkowe - grubość 15 cm

m2

poz.6 m2 271,610
RAZEM 271,610

9
d.1.1

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.5*2 szt. 543,220
RAZEM 543,220

10
d.1.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.5 m2 271,610
RAZEM 271,610

11
d.1.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1.1

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

0,55*poz.6 m2 149,386
RAZEM 149,386

13
d.1.1

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej mieszanki
żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy

m2

poz.12 m2 149,386
RAZEM 149,386

14
d.1.1

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

poz.6-poz.13 m2 122,224
RAZEM 122,224
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15

d.1.1
KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.3-0,15*poz.6 m3 232,869
RAZEM 232,869

16
d.1.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

poz.1 m2 273,610
RAZEM 273,610

1.2 45421100-5 WYMIANA OKIEN W PIWNICY
17

d.1.2
KNR 4-01
1301-01
analogia

Demontaż krat prostych m2

poz.20+poz.21 m2 34,241
RAZEM 34,241

18
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

poz.19*0,25 m2 10,245
RAZEM 10,245

19
d.1.2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

13*1,50+7*1,2+10*0,85+2*0,59+4*0,85 m 40,980
RAZEM 40,980

20
d.1.2

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,0 m2

m2

1,2*0,54*7+10*0,85*0,59+2*0,59*0,59+4*0,85*0,59 m2 12,253
RAZEM 12,253

21
d.1.2

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o
pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2 m2

m2

5*1,46*1,14+8*1,46*1,17 m2 21,988
RAZEM 21,988

22
d.1.2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt

5+8+7+10+2+4 szt 36,000
RAZEM 36,000

1.3 45111000-8 PRACE DOCIEPLENIOWE - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICA
23

d.1.3
KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

1,6*1,0*(2*49,77+3,10+2*6,15) m3 183,904
0,2*1,0*(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m3 31,734
A  (suma częściowa) ---------------

m3 215,638
RAZEM 215,638

24
d.1.3

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

1,6*(2*49,77+3,10+6,15*2) m2 183,904
0,2*(10,54+6,75+54,0*2+31,38) m2 31,334
A  (suma częściowa) ---------------

m2 215,238
RAZEM 215,238

25
d.1.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.24 m2 215,238
RAZEM 215,238

26
d.1.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gęstość 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawędzi: zakładkowe - grubość 15 cm

m2

poz.25 m2 215,238
RAZEM 215,238

27
d.1.3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

poz.24*2 szt. 430,476
RAZEM 430,476

28
d.1.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.24 m2 215,238
RAZEM 215,238

29
d.1.3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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30

d.1.3
KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

0,55*poz.25 m2 118,381
RAZEM 118,381

31
d.1.3

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej mieszanki
żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy

m2

poz.30 m2 118,381
RAZEM 118,381

32
d.1.3

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.23-0,15*poz.25 m3 183,352
RAZEM 183,352

1.4 45260000-7 DOCIEPLENIE STROPODACHU - łącznik
33

d.1.4
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*2,90 m 11,600
RAZEM 11,600

34
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,80*2+12,99+2*6,15 m 46,890
RAZEM 46,890

35
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*(poz.33*2+31,38*2) m2 21,490
RAZEM 21,490

36
d.1.4

KNNR 2
0602-01
analogia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu
konstrukcji na lepiku na gorąco
Płyta warstwowa dachowa z okładzinami z papy z rdzeniem styropianowym, gr.
200 mm EPS 100-038

m2

407,99+0,25*39 m2 417,740
RAZEM 417,740

37
d.1.4

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.36+0,5*39 m2 437,240
RAZEM 437,240

38
d.1.4

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka-
pów

m

poz.34 m 46,890
RAZEM 46,890

39
d.1.4

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych - oka-
pów

m

poz.38 m 46,890
RAZEM 46,890

40
d.1.4

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic m

10,80*2 m 21,600
RAZEM 21,600

41
d.1.4

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

0,5*43,20 m 21,600
RAZEM 21,600

42
d.1.4

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m

poz.39 m 46,890
RAZEM 46,890

43
d.1.4

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
powlekanej

m

poz.33 m 11,600
RAZEM 11,600

44
d.1.4

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.1.4

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Denka - montaż z gotowych elementów szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.1.4

KNR 4-03
0706-04

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do
200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji

m

38 m 38,000
RAZEM 38,000

47
d.1.4

KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.
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4*4 szt. 16,000

RAZEM 16,000
48

d.1.4
KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach

m

4*5,50 m 22,000
RAZEM 22,000

1.5 45320000-6 DOCIEPLENIE STROPU ZEWNĘTRZNEGO - pawilon A
49

d.1.5
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

14,09*49,77 m2 701,259
RAZEM 701,259

50
d.1.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokości 1250 mm i grubości 100 mm

m2

poz.49 m2 701,259
RAZEM 701,259

51
d.1.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokości 1250 mm i grubości 100 mm

m2

poz.49 m2 701,259
RAZEM 701,259

1.6 45421100-5 WYMIANA OKIEN - SALA
52

d.1.6
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

0,25*poz.53 m2 23,975
RAZEM 23,975

53
d.1.6

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

14*2,65+14*2,05+14*2,15 m 95,900
RAZEM 95,900

54
d.1.6

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. ponad 2,5 m2, okna nietypowe

m2

14*2,0*6,0+14*2,6*4 m2 313,600
RAZEM 313,600

55
d.1.6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

14*2,1*1,14 m2 33,516
RAZEM 33,516

56
d.1.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt

poz.53 szt 95,900
RAZEM 95,900

1.7 45320000-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - sala
57

d.1.7
KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

poz.55+poz.54 m2 347,116
RAZEM 347,116

58
d.1.7

KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie drzwi folią m2

1,82*2,1 m2 3,822
RAZEM 3,822

59
d.1.7

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

1060,11 m2 1 060,110
RAZEM 1 060,110

60
d.1.7

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape-
ty zewnętrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostałych obróbek)

m2

0,35*poz.53 m2 33,565
RAZEM 33,565

61
d.1.7

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjęto 10% powierzchni

m2

poz.62*0,10 m2 106,011
RAZEM 106,011

62
d.1.7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.59 m2 1 060,110
RAZEM 1 060,110
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63

d.1.7
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta styropianowa - (budownictwo energooszczędne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 20 cm

m2

poz.62 m2 1 060,110
RAZEM 1 060,110

64
d.1.7

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży i
daszków

m2

0,35*poz.68+7,5 m2 168,388
RAZEM 168,388

65
d.1.7

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

4*(poz.63+poz.64) szt. 4 913,992
RAZEM 4 913,992

66
d.1.7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.63 m2 1 060,110
RAZEM 1 060,110

67
d.1.7

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.64 m2 168,388
RAZEM 168,388

68
d.1.7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m

4*9,70+2*4,50+14*14+14*10,6+14*4,39+6,02 m 459,680
RAZEM 459,680

69
d.1.7

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.66+poz.67 m2 1 228,498
RAZEM 1 228,498

70
d.1.7

KNR 0-17
0930-03
0930-07 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm

m2

poz.66 m2 1 060,110
RAZEM 1 060,110

71
d.1.7

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach i daszkach o szer. do 30 cm

m2

poz.67 m2 168,388
RAZEM 168,388

72
d.1.7

KNR 2-02
1220-03

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi - daszek z poliwęglanu
na konstrukcji stalowej

m2

12,50 m2 12,500
RAZEM 12,500

73
d.1.7

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)

1.8 45421100-5 WYMIANA OKIEN - PAWILON A
74

d.1.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

0,25*poz.75 m2 58,118
RAZEM 58,118

75
d.1.8

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

2*1,27+67*2,41+2*1,25+6*0,65+21*0,9+2*2,21+5*2,62+2*1,20+1*2,05+1,20+
2,70+2,41+5,0+3,0*2+3,88

m 232,470

RAZEM 232,470
76

d.1.8
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

4,95*4,26*0,24 m3 5,061
RAZEM 5,061

77
d.1.8

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów

m2

4,95*4,26 m2 21,087
RAZEM 21,087

78
d.1.8

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.77 m2 21,087
RAZEM 21,087
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79

d.1.8
KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,0 m2

m2

6*0,59*0,87 m2 3,080
RAZEM 3,080

80
d.1.8

KNR 0-19
0929-08
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- i
dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,5 m2

m2

21*0,85*1,43+4*2,57*0,55+2,57*0,57 m2 32,644
RAZEM 32,644

81
d.1.8

KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2 m2

m2

2,0*0,9+1,15*1,43 m2 3,445
RAZEM 3,445

82
d.1.8

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. do 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2,5 m2

m2

2*1,22*2,04+2*1,2*2,04 m2 9,874
RAZEM 9,874

83
d.1.8

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. ponad 2,5 m2, okna nietypowe

m2

67*2,36*2,04+2*1,15*2,44+2,65*1,45+2,36*1,42+4,95*4,26+2*2,95*4,26+3,83*
4,26+2,16*2,4*2

m2 408,275

RAZEM 408,275
84

d.1.8
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników szt

poz.75 szt 232,470
RAZEM 232,470

1.9 45421000-4 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
85

d.1.9
KNR 2-02
1019-02

Drzwi wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wy-
kończone
Demontaż i montaż
Rx1,5

m2

1,0*2,05+0,9*2,08 m2 3,922
RAZEM 3,922

86
d.1.9

KNR 2-02
1019-04

Drzwi zewnętrzne wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fa-
brycznie wykończone z naświetlem
Demontaż i montaż Rx1,5

m2

1,73*2,97+1,82*2,10 m2 8,960
RAZEM 8,960

1.10 45320000-6 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - pawilon A
87

d.1.
10

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2

poz.79+poz.80+poz.81+poz.82+poz.83 m2 457,318
RAZEM 457,318

88
d.1.
10

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie drzwi folią m2

poz.85+poz.86 m2 12,882
RAZEM 12,882

89
d.1.
10

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

1258,20+0,5*(2*49,77+2*6,15+2*11,04) m2 1 325,160
RAZEM 1 325,160

90
d.1.
10

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

8*11,14 m 89,120
RAZEM 89,120

91
d.1.
10

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2*49,80 m 99,600
RAZEM 99,600

92
d.1.
10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*(poz.90*3+14,10*2) m2 73,890
RAZEM 73,890

93
d.1.
10

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
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99,6 m 99,600

RAZEM 99,600
94

d.1.
10

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
powlekanej

m

poz.90 m 89,120
RAZEM 89,120

95
d.1.
10

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe - montaż z gotowych elementów szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

96
d.1.
10

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Denka - montaż z gotowych elementów szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

97
d.1.
10

KNR 4-03
0706-02

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na da-
chach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji

m

3*50+8*7,10 m 206,800
RAZEM 206,800

98
d.1.
10

KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.

8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000

99
d.1.
10

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach

m

8*12,14 m 97,120
RAZEM 97,120

100
d.1.
10

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape-
ty zewnętrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostałych obróbek)

m2

0,35*poz.75 m2 81,365
RAZEM 81,365

101
d.1.
10

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjęto 10% powierzchni

m2

poz.102*0,10 m2 134,625
RAZEM 134,625

102
d.1.
10

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.89+poz.78 m2 1 346,247
RAZEM 1 346,247

103
d.1.
10

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta styropianowa - (budownictwo energooszczędne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 20 cm

m2

poz.102 m2 1 346,247
RAZEM 1 346,247

104
d.1.
10

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży i
daszków

m2

0,35*(poz.84*3,5)+55,0 m2 339,776
RAZEM 339,776

105
d.1.
10

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

4*(poz.103+poz.104) szt. 6 744,092
RAZEM 6 744,092

106
d.1.
10

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.103 m2 1 346,247
RAZEM 1 346,247

107
d.1.
10

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.104 m2 339,776
RAZEM 339,776

108
d.1.
10

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem me-
talowym

m
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4*3,30+3,5*poz.84 m 826,845

RAZEM 826,845
109
d.1.
10

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.106+poz.107 m2 1 686,023
RAZEM 1 686,023

110
d.1.
10

KNR 0-17
0930-03
0930-07 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm

m2

poz.106 m2 1 346,247
RAZEM 1 346,247

111
d.1.
10

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach i daszkach o szer. do 30 cm

m2

poz.107 m2 339,776
RAZEM 339,776

112
d.1.
10

KNR 2-02
1220-03

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi - daszek z poliwęglanu
na konstrukcji stalowej

m2

12,50 m2 12,500
RAZEM 12,500

113
d.1.
10

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:87,89,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111)

1.11 45331100-7 MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
114
d.1.
11

TZKNBK
XVIII IV B-52

Demontaż grzejników żeliwnych kpl.

175 kpl. 175,000
RAZEM 175,000

115
d.1.
11

KNR 0-31
0205-08
analogia

Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 montowane na ścianie szt.

175 szt. 175,000
RAZEM 175,000

116
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Moduł główny

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

117
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Regulator temp. Bateryjny

szt.

77 szt. 77,000
RAZEM 77,000

118
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Siłownik grzejnikowy

szt.

175 szt. 175,000
RAZEM 175,000

119
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Czujnik otwarcia okna

szt.

393 szt. 393,000
RAZEM 393,000

120
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Repeater sygnału

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

121
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Dostawa elementów systemu sterowania
Serwer

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Montaż elementów systemu sterowania
Montaż systemu w liceum

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Montaż elementów centralnego ogrzewania
licznik ciepła

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

124
d.1.
11

analiza indy-
widualna

Montaż elementów centralnego ogrzewania
zawory podpionowe

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.12 45316000-5 WYMIANA OŚWIETLENIA NA LEDOWE
125
d.1.
12

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - wymiana na oświet-
lenie LED
oprawy świetlówkowe typu LED - belki pojedyncze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

126
d.1.
12

KNNR-W 9
0501-02

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - wymiana na oświet-
lenie LED
oprawy świetlówkowe typu LED - belki podwójne

szt.

116+78+109+112+32 szt. 447,000
RAZEM 447,000

127
d.1.
12

KNNR-W 9
0501-03

Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x40W - wymiana na oświetle-
nie LED

szt.

35 szt. 35,000
RAZEM 35,000

128
d.1.
12

KNNR-W 9
0501-01

Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - wymiana na oświetlenie LED szt.

15+12+15+16+23 szt. 81,000
RAZEM 81,000

1.13 45331100-7 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
129
d.1.
13

analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna - Moc mikroinstalacji: 49,90 kW

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Kosztorys inwestorski dotyczy prac związanych z Termomodernizacją Liceum Ogólnokształcącego w Małogoszczu.
 
Prace termomodernizacyjne zostały przyjęte według obliczeń w Audycie Energetycznym.
 
Opracowanie obejmuje prace związane z termomodernizacją liceum, a w szczegolności :
 
* w Liceum Ogólnokształcącym;
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic;
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zamurowanie okien;
- ocieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu;
- wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej;
- docieplenie ścian zewnętrznych;
- modernizacja instalacji c.o.;
- modernizacja instalacji oświetleniowej;
- montaż paneli fotowoltaicznych;
- prace towarzyszące termomodernizacji.
 
Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych przy wykonywaniu koniecznych demontaży należy pamiętać o robotach odtworzeniowych.
 
Budynek Liceum Ogólnokształcącego jest wykonany w technologii tradycyjnej, posiada trzy kondygnacje, podpiwniczony.
 
Dane ogólne
Technologia   tradycyjna
Powierzchnia zabudowy  873,00 m2
Kubatura budynku   10 543,00 m3
Długość    52,78 m
Szerokość   13,83 m
 
Budynek Sali Gimnastycznej z łącznikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony.
 
Dane ogólne
Technologia   tradycyjna
Powierzchnia zabudowy  1748,00 m2
Kubatura budynku   13 435,00 m3
Powierzchnia użytkowa                           1614,00 m2
 
Sala Gimnastyczna z łącznikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony.
 
Technologia   tradycyjna
Powierzchnia zabudowy  904,00 m2
Kubatura budynku   7 104,00 m3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33497



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Ikekroć w niniejszym przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym
lub inwestorskim podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć iż należy stosować materiał,
typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w zł (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporzą-
dzono zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) należy rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją, stanowiącą komplet łącznie ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentami powiązanymi. Przed przystąpieniem do wyceny lub rozpoczęcia
robót, wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji oraz ze stanem faktycznym. 
Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem
materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi nakładów
rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robót z dodatkowym opisem robót dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji
przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub
dostawców z doliczeniem kosztów zakupu, wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub
na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostępnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g należy uwzględnić
kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty
jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i
demontaż na miejscu pracy.
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