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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA LICEUM MALOGOSzZCz
1/45214200-2 |TERMOMODERNIZACJA - LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
1.1/45111000-8 |PRACE DOCIEPLENIOWE - SCIANY FUNDAMENTOWE - OPASKA WOKOL BUDYNKU
1|KNR 4-01 Zerwanie istniejgcych nawierzchni utwardzonych m2
d.1.1/0101-03
analogia
liceum ogdln. [1,0%(2*49,77+3,10+2*6,15) m2 114,940
sala gimn. 1,0%(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m2 158,670
A (sumaczesciowa) L e
m?2 273,610
RAZEM 273,610
2|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1.1/0101-04
poz.1 m3 273,610
RAZEM 273,610
3|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.1.1]0104-01 téw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
liceum ogdin. [1,0*1,0%(2*49,77+3,10+2*6,15) m3 114,940
sala gimn. 1,0%1,0*(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m3 158,670
A (sumaczesciowa) L e
m3 273,610
RAZEM 273,610
4|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1/0103-02
p0oz.20+poz.21 m?2 34,241
RAZEM 34,241
5/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.1/0102-01
liceum ogdin. [1,0%(2*49,77+3,10+6,15*2) m2 114,940
sala gimn. 1,0%(10,54+6,75+54,0*2+31,38) m2 156,670
A (sumaczesciowa) L e
m?2 271,610
RAZEM 271,610
6/|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.1/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.5 m?2 271,610
RAZEM 271,610
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.1]0603-09 + no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-10
poz.6 m?2 271,610
RAZEM 271,610
8/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.1/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gestos$¢ 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawedzi: zaktadkowe - grubos¢ 15 cm
poz.6 m?2 271,610
RAZEM 271,610
9/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1.1/2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.5*2 szt. 543,220
RAZEM 543,220
10|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.1/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.5 m?2 271,610
RAZEM 271,610
11|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.1/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?2
d.1.1]0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0,55*poz.6 m? 149,386
RAZEM 149,386
13/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej mieszanki m?2
d.1.110929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na Scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy
poz.12 m?2 149,386
RAZEM 149,386
14/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej m2
d.1.1/0508-02
poz.6-poz.13 m?2 122,224
RAZEM 122,224
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.1|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.3-0,15*poz.6 m3 232,869
RAZEM 232,869
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.1]0511-02 wo-piaskowej
poz.1 m?2 273,610
RAZEM 273,610
1.2/45421100-5 |WYMIANA OKIEN W PIWNICY
17|KNR 4-01 Demontaz krat prostych m2
d.1.2/1301-01
analogia
p0oz.20+poz.21 m?2 34,241
RAZEM 34,241
18|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
poz.19*0,25 m?2 10,245
RAZEM 10,245
19|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.2/0354-12
13*1,50+7*1,2+10*0,85+2*0,59+4*0,85 m 40,980
RAZEM 40,980
20|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?
d.1.2/0929-03 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,0 m2
1,2*0,54*7+10*0,85*0,59+2*0,59*0,59+4*0,85*0,59 m?2 12,253
RAZEM 12,253
21|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV o m2
d.1.2/0929-09 pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2 m2
5%1,46*1,14+8%1,46*1,17 m?2 21,988
RAZEM 21,988
22|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.1.2/0129-02
5+8+7+10+2+4 szt 36,000
RAZEM 36,000
1.3/45111000-8 |PRACE DOCIEPLENIOWE - SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICA
23|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.1.3/0104-01 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
1,6%1,0*(2*49,77+3,10+2%6,15) m3 183,904
0,2*1,0*(10,54+54,0+33,38+54,0+6,75) m3 31,734
A (sumaczesciowa) L e
m3 215,638
RAZEM 215,638
24|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.3/0102-01
1,6%(2%49,77+3,10+6,15*2) m2 183,904
0,2%(10,54+6,75+54,0*2+31,38) m2 31,334
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 215,238
RAZEM 215,238
25/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.3/2608-03 tem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.24 m?2 215,238
RAZEM 215,238
26|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.3]/2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gestos$¢ 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawedzi: zaktadkowe - grubos¢ 15 cm
poz.25 m?2 215,238
RAZEM 215,238
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1.3/2609-05 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.24*2 szt. 430,476
RAZEM 430,476
28|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.3/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.24 m?2 215,238
RAZEM 215,238
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.3/2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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30/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?
d.1.3/0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0,55*poz.25 m? 118,381
RAZEM 118,381
31/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubosci 2.5 mm z gotowej mieszanki m?2
d.1.3/0929-03 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na Scia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy
poz.30 m?2 118,381
RAZEM 118,381
32|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.3|0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il
poz.23-0,15*poz.25 m3 183,352
RAZEM 183,352
1.4/45260000-7 |DOCIEPLENIE STROPODACHU - tgcznik
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.4/0535-06
4*2,90 m 11,600
RAZEM 11,600
34|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.4/0535-04
10,80*2+12,99+2*6,15 m 46,890
RAZEM 46,890
35|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.4/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25*(poz.33*2+31,38*2) m?2 21,490
RAZEM 21,490
36|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu | m?2
d.1.4/0602-01 konstrukcji na lepiku na gorgco
analogia Ptyta warstwowa dachowa z okfadzinami z papy z rdzeniem styropianowym, gr.
200 mm EPS 100-038
407,99+0,25*39 m?2 417,740
RAZEM 417,740
37/KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1.4/0507-01
poz.36+0,5*39 m? 437,240
RAZEM 437,240
38| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka-  |m
d.1.4/202 0539-02 |pow
poz.34 m 46,890
RAZEM 46,890
39|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw podrynnowych - oka-  |m
d.1.4/202 0539-02 |pow
poz.38 m 46,890
RAZEM 46,890
40 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic ~ |m
d.1.4/202 0539-03
10,80*2 m 21,600
RAZEM 21,600
41 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.4/202 0539-04
0,5%*43,20 m 21,600
RAZEM 21,600
42|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
d.1.4/0508-03
poz.39 m 46,890
RAZEM 46,890
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1.4/0529-01 powlekanej
poz.33 m 11,600
RAZEM 11,600
44| KNR-W 2-02 |Leje spustowe - montaz z gotowych elementow szt.
d.1.4/0522-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNR-W 2-02 |Denka - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.4/0522-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta o przekroju do|m
d.1.4/0706-04 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukciji
38 m 38,000
RAZEM 38,000
47|KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na Scianie z cegty lub | szt.
d.1.4/0701-04 gazobetonu

-5-
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4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
48/ KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.1.4/0704-03 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach
4*5,50 m 22,000
RAZEM 22,000
1.5/45320000-6 |DOCIEPLENIE STROPU ZEWNETRZNEGO - pawilon A
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome | m?2
d.1.5/0607-01 podposadzkowe
14,09%49,77 m?2 701,259
RAZEM 701,259
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.1.5/0613-03 na sucho - jedna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wetny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokosci 1250 mm i grubosci 100 mm
poz.49 m? 701,259
RAZEM 701,259
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych | m?2
d.1.5/0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wetny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokosci 1250 mm i grubosci 100 mm
poz.49 m? 701,259
RAZEM 701,259
1.6/45421100-5 |WYMIANA OKIEN - SALA
52|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.6/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0,25*poz.53 m? 23,975
RAZEM 23,975
53|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.6/0354-12
14*2,65+14*2,05+14*2,15 m 95,900
RAZEM 95,900
54|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.6/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. ponad 2,5 m2, okna nietypowe
14*2,06,0+14*2,6*4 m?2 313,600
RAZEM 313,600
55|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.6/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
14*2,1*1,14 m?2 33,516
RAZEM 33,516
56| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.1.6/0129-02
poz.53 szt 95,900
RAZEM 95,900
1.7/45320000-6 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - sala
57|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.7/0103-02
poz.55+poz.54 m? 347,116
RAZEM 347,116
58/ KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1.7/0103-02
analogia
1,82*2,1 m?2 3,822
RAZEM 3,822
59|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1.7/0102-01
1060,11 m?2 1060,110
RAZEM 1060,110
60|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape- | m?2
d.1.7/0506-02 ty zewnetrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostatych obrobek)
analogia
0,35*poz.53 m? 33,565
RAZEM 33,565
61|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.1.7|0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjeto 10% powierzchni
poz.62*0,10 m?2 106,011
RAZEM 106,011
62| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1.7/2608-04 tem wzmacniajgcym dwukrotnie
poz.59 m?2 1 060,110
RAZEM 1060,110
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63|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.712609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
Ptyta styropianowa - (budownictwo energooszczedne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 20 cm
poz.62 m?2 1 060,110
RAZEM 1060,110
64|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.7/2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy i
daszkow
0,35*poz.68+7,5 m?2 168,388
RAZEM 168,388
65/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1.7/2609-03 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4*(p0oz.63+p0z.64) szt. 4 913,992
RAZEM 4 913,992
66|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.7/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
poz.63 m? 1.060,110
RAZEM 1060,110
67|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.7/2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.64 m? 168,388
RAZEM 168,388
68|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1.7|2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
4*9,70+2*4,50+14*14+14*10,6+14*4,39+6,02 m 459,680
RAZEM 459,680
69/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?2
d.1.710929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.66+poz.67 m?2 1 228,498
RAZEM 1228,498
70|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0  |m?
d.1.7/0930-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
0930-07 przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm
poz.66 m? 1.060,110
RAZEM 1060,110
71/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0  |m?2
d.1.7/0930-05 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach i daszkach o szer. do 30 cm
poz.67 m? 168,388
RAZEM 168,388
72|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi - daszek z poliweglanu | m?2
d.1.7/1220-03 na konstrukcji stalowej
12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
73|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.7/16 z.sz.5.15 |(poz.:57,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)
1.8/45421100-5 |WYMIANA OKIEN - PAWILON A
74/ KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrzne
0,25*p0z.75 m? 58,118
RAZEM 58,118
75/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.8/0354-12
2%1,27+67*2,41+2*1,25+6%0,65+21*0,9+2*2,21+5*2,62+2*1,20+1*2,05+1,20+ m 232,470
2,70+2,41+5,0+3,0*2+3,88
RAZEM 232,470
76| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.8/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
4,95*4,26*0,24 m3 5,061
RAZEM 5,061
77/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.1.8/0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
analogia
4,95*4,26 m?2 21,087
RAZEM 21,087
78/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.8/0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.77 m? 21,087
RAZEM 21,087
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79/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 |m?
d.1.8/0929-03 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,0 m2
6*0,59*0,87 m?2 3,080
RAZEM 3,080
80/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- i m?2
d.1.8/0929-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
analogia Okna z PVC Uw<09 o pow. do 1,5 m2
21*0,85*1,43+4*2,57*0,55+2,57*0,57 m?2 32,644
RAZEM 32,644
81|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.8/0929-09 z PCV o pow. do 2.0 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2 m2
2,0*0,9+1,15%1,43 m?2 3,445
RAZEM 3,445
82|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?2
d.1.8/0929-10 z PCV o pow. do 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. do 2,5 m2
2%1,22*2,04+2*1,2*2,04 m?2 9,874
RAZEM 9,874
83/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne |m?
d.1.8/0929-11 z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o pow. ponad 2,5 m2, okna nietypowe
67*2,36*2,04+2*1,15*2,44+2,65*1,45+2,36*1,42+4,95*4,26+2*2,95*4,26+3,83* |m? 408,275
4,26+2,16%*2,4*2
RAZEM 408,275
84| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.1.8/0129-02
poz.75 szt 232,470
RAZEM 232,470
1.9/45421000-4 |WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
85|KNR 2-02 Drzwi wejsciowe petne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wy- | m?2
d.1.9/1019-02 konczone
Demontaz i montaz
Rx1,5
1,0*2,05+0,9*2,08 m?2 3,922
RAZEM 3,922
86|KNR 2-02 Drzwi zewngtrzne wej$ciowe petne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fa- m2
d.1.9/1019-04 brycznie wykonczone z naswietlem
Demontaz i montaz Rx1,5
1,73*2,97+1,82*2,10 m?2 8,960
RAZEM 8,960
1.10/45320000-6 |DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - pawilon A
87|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1./0103-02
10
p0oz.79+p0z.80+p0z.81+p0z.82+p0z.83 m? 457,318
RAZEM 457,318
88|KNR AT-26 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.1./0103-02
10
poz.85+poz.86 m? 12,882
RAZEM 12,882
89|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1./0102-01
10
1258,20+0,5%(2*49,77+2*6,15+2*11,04) m?2 1325,160
RAZEM 1325,160
90| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
10
8*11,14 m 89,120
RAZEM 89,120
91|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1./0535-04
10
2%49,80 m 99,600
RAZEM 99,600
92|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1./0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10
0,25*(p0z.90*3+14,10*2) m?2 73,890
RAZEM 73,890
93|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m
d.1./0508-03
10
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99,6 m 99,600
RAZEM 99,600
94| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 powlekanej
10
poz.90 m 89,120
RAZEM 89,120
95/KNR-W 2-02 |Leje spustowe - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.|0522-05
10|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
96| KNR-W 2-02 |Denka - montaz z gotowych elementéw szt.
d.1.|0522-05
10|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97 KNR 4-03 Wymiana przewoddéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 nada- |m
d.1./0706-02 chach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
10
3*50+8*7,10 m 206,800
RAZEM 206,800
98| KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej na Scianie z cegty lub | szt.
d.1./0701-04 gazobetonu
10
8*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
99|KNR 4-03 Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z preta o przekroju do  |m
d.1./0704-03 120 mm2 w ciggu poziomym na scianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
10 kach
8*12,14 m 97,120
RAZEM 97,120
100|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape- | m?2
d.1./0506-02 ty zewnetrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostatych obrobek)
10/|analogia
0,35*poz.75 m? 81,365
RAZEM 81,365
101|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pustakéw | m?2
d.1./0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
10 Przyjeto 10% powierzchni
poz.102*0,10 m?2 134,625
RAZEM 134,625
102|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie prepara- | m?2
d.1./2608-04 tem wzmacniajgcym dwukrotnie
10
poz.89+poz.78 m?2 1 346,247
RAZEM 1.346,247
103|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1./2609-01 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
10 Ptyta styropianowa - (budownictwo energooszczedne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 20 cm
poz.102 m?2 1.346,247
RAZEM 1.346,247
104|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1./2609-02 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy i
10 daszkow
0,35*(poz.84*3,5)+55,0 m?2 339,776
RAZEM 339,776
105/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzy- |szt.
d.1./2609-03 ciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag
10 dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
4*(poz.103+p0z.104) szt. 6 744,092
RAZEM 6 744,092
106/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1./2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
10
poz.103 m?2 1.346,247
RAZEM 1.346,247
107|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.1.|2609-07 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
10
poz.104 m?2 339,776
RAZEM 339,776
108/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzy- |m
d.1./2609-08 ciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
10 talowym
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4*3,30+3,5*poz.84 m 826,845
RAZEM 826,845
109|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na podto-| m?
d.1./0929-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
10
poz.106+p0z.107 m?2 1 686,023
RAZEM 1686,023
110|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0  |m?
d.1./0930-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
10/0930-07 przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 30 cm
poz.106 m?2 1.346,247
RAZEM 1.346,247
111|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0  |m?2
d.1./0930-05 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
10 przygotowanym podtozu na osciezach i daszkach o szer. do 30 cm
poz.107 m? 339,776
RAZEM 339,776
112|KNR 2-02 Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami wej$ciowymi - daszek z poliweglanu | m?2
d.1./1220-03 na konstrukcji stalowej
10
12,50 m?2 12,500
RAZEM 12,500
113|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:87,89,100,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111)
10
1.11/45331100-7 |MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
114| TZKNBK Demontaz grzejnikéw zeliwnych kpl.
d.1.|XVIII IV B-52
11
175 kpl. 175,000
RAZEM 175,000
115/|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 montowane na $cianie szt.
d.1.|0205-08
11|analogia
175 szt. 175,000
RAZEM 175,000
116 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- | Moduft gtowny
11|widualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
117 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- |Regulator temp. Bateryjny
11|widualna
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
118 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- |Sitownik grzejnikowy
11|widualna
175 szt. 175,000
RAZEM 175,000
119 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- |Czujnik otwarcia okna
11|widualna
393 szt. 393,000
RAZEM 393,000
120 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- |Repeater sygnafu
11|widualna
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
121 Dostawa elementow systemu sterowania szt.
d.1.|analiza indy- |Serwer
11|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122 Montaz elementéw systemu sterowania kpl.
d.1.|analiza indy- |Montaz systemu w liceum
11|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 Montaz elementéw centralnego ogrzewania kpl.
d.1.|analiza indy- |licznik ciepta
11|widualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
124 Montaz elementéw centralnego ogrzewania kpl.
d.1.|analiza indy- |zawory podpionowe
11|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12/45316000-5 |WYMIANA OSWIETLENIA NA LEDOWE
125|KNNR-W 9 | Wymiana opraw oswietleniowych swietlwkowych do 3x40W - wymiana na o$wiet- |szt.
d.1.|0501-02 lenie LED
12 oprawy Swietlbwkowe typu LED - belki pojedyncze
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126 KNNR-W 9 | Wymiana opraw oswietleniowych swietlwkowych do 3x40W - wymiana na o$wiet- |szt.
d.1.|0501-02 lenie LED
12 oprawy Swietlbwkowe typu LED - belki podwdjne
116+78+109+112+32 szt. 447,000
RAZEM 447,000
127|KNNR-W 9 | Wymiana opraw oswietleniowych swietlwkowych 4x40W - wymiana na o$wietle- |szt.
d.1.|0501-03 nie LED
12
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
128/ KNNR-W 9 | Wymiana opraw oswietleniowych Zzarowych - wymiana na oswietlenie LED szt.
d.1.|0501-01
12
15+12+15+16+23 szt. 81,000
RAZEM 81,000
1.13/45331100-7 |ZAKUP, DOSTAWA | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
129 Zakup, dostawa i montaz elementéw instalacji fotowoltaicznej kpl.
d.1.|analiza indy- |Instalacja fotowoltaiczna - Moc mikroinstalacji: 49,90 kW
13|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Kosztorys inwestorski dotyczy prac zwigzanych z Termomodernizacja Liceum Ogodlnoksztatcacego w Matogoszczu.
Prace termomodernizacyjne zostaty przyjete wedtug obliczen w Audycie Energetycznym.
Opracowanie obejmuje prace zwigzane z termomodernizacjg liceum, a w szczegolnosci :

* w Liceum Ogdlnoksztatcgcym;

- docieplenie scian zewnetrznych piwnic;

- wymiane okien i drzwi zewnetrznych, zamurowanie okien;

- ocieplenie stropu zewnetrznego i stropodachu;

- wykonanie orynnowania i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej;
- docieplenie scian zewnetrznych;

- modernizacja instalacji c.o.;

- modernizacja instalacji oSwietleniowej;

- montaz paneli fotowoltaicznych;

- prace towarzyszgce termomodernizac;ji.

Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych przy wykonywaniu koniecznych demontazy nalezy pamieta¢ o robotach odtworzeniowych.
Budynek Liceum Ogdlnoksztatcacego jest wykonany w technologii tradycyjnej, posiada trzy kondygnacije, podpiwniczony.

Dane ogdlne

Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy 873,00 m2
Kubatura budynku 10 543,00 m3
Diugos¢ 52,78 m

Szeroko$¢ 13,83 m

Budynek Sali Gimnastycznej z tgcznikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony.
Dane ogdlne

Technologia tradycyjna

Powierzchnia zabudowy 1748,00 m2

Kubatura budynku 13 435,00 m3

Powierzchnia uzytkowa 1614,00 m2

Sala Gimnastyczna z tgcznikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwnicznony.
Technologia tradycyjna

Powierzchnia zabudowy 904,00 m2
Kubatura budynku 7 104,00 m3
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania

W szystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. W szystkie materiaty i urzadzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny by¢

fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkcii. lkekro¢ w niniejszym przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym

lub inwestorskim podano typ, nazwe materiatu lub urzagdzenia nalezy przez to rozumie¢ iz nalezy stosowa¢ materiat,

typ urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w niniejszej dokumentacji.

W szystkie podane ceny sg cenami netto (bez podatku VAT) w zt (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporza-
dzono zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przedmiar robot i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) nalezy rozpatrywac facznie z pozostatg dokumentacijg, stanowigca komplet fgcznie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz innymi dokumentami powigzanymi. Przed przystapieniem do wyceny lub rozpoczecia
robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie z catos$cig dokumentacji oraz ze stanem faktycznym.

Przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla obliczenia warto$ci robét zawartych w dokumentaciji projektowej. Przed zamdwieniem
materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi naktadéw
rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robét z dodatkowym opisem robét dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji
przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cennikéw producentéw materiatéw lub

dostawcéw z doliczeniem kosztéw zakupu, wg aktualnych cennikéw ustugodawcéw i baz sprzetowo - transportowych lub

na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostepnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g nalezy uwzgledni¢

kosztorysowg cene pracy jednostki sprzetowej lub transportowej wraz z kosztami obstugi etatowej oraz koszty

jednorazowe uwzgledniajace koszty przewozu sprzetu lub srodkéw transportu z bazy na budowe i z powrotem, montaz i

demontaz na miejscu pracy.
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