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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W ZŁOTNIKACH

1 45321000-3 DOCIEPLENIE STROPU ZEWNĘTRZNEGO
1

d.1
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

276,91 m2 276,910
RAZEM 276,910

2
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokości 1250 mm i grubości 150 mm

m2

poz.1 m2 276,910
RAZEM 276,910

3
d.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa
Mata izolacyjna np. URSA DF 40, z mineralnej wełny szklanej w postaci rulonu,
komprymowana, paroprzepuszczalna, o szerokości 1250 mm i grubości 100 mm

m2

poz.1 m2 276,910
RAZEM 276,910

2 45111000-8 PRACE DOCIEPLENIOWE - ŚCIANY FUNDAMENTOWE
4

d.2
KNR 4-01
0101-03
analogia

Zerwanie istniejących nawierzchni betonowych m2

27,0 m2 27,000
RAZEM 27,000

5
d.2

KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

1,0*(2*32,43+2*9,20-8,0) m3 75,260
RAZEM 75,260

6
d.2

KNR 4-01
0104-01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II

m3

1,0*(2*32,43+2*9,20)*0,75 m3 62,445
RAZEM 62,445

7
d.2

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

1,0*(2*30,43+2*9,20) m2 79,260
RAZEM 79,260

8
d.2

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.7 m2 79,260
RAZEM 79,260

9
d.2

KNR 2-02
0603-09 +
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z roztworu asfaltowego - dwie warstwy

m2

poz.8 m2 79,260
RAZEM 79,260

10
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS Styrodur 4000 CS gęstość 33
kg/m3, format 1265x615 mm, typ krawędzi: zakładkowe - grubość 16 cm

m2

poz.8 m2 79,260
RAZEM 79,260

11
d.2

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z kamienia

szt.

poz.7*2 szt. 158,520
RAZEM 158,520

12
d.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.7 m2 79,260
RAZEM 79,260

13
d.2

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m

4*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

0,25*poz.8 m2 19,815
RAZEM 19,815

15
d.2

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej mieszanki
żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk mozaikowy

m2

poz.14 m2 19,815
RAZEM 19,815
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16
d.2

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej m2

poz.8-poz.15 m2 59,445
RAZEM 59,445

17
d.2

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

poz.6-0,16*poz.8 m3 49,763
RAZEM 49,763

18
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

0,5*(2*31,43+2*9,20)+2,0*2,50 m2 45,630
RAZEM 45,630

3 45421000-4 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
19
d.3

KNR 2-02
1019-02

Drzwi wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wy-
kończone
Demontaż i montaż Rx2

m2

1,10*2,07 m2 2,277
RAZEM 2,277

20
d.3

KNR 2-02
1019-04

Drzwi wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykoń-
czone
Demontaż i montaż Rx2

m2

1,50*2,36 m2 3,540
RAZEM 3,540

4 45421100-5 WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH
21
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne

m2

0,2*(1,80*3+0,68+1,40*2) m2 1,776
RAZEM 1,776

22
d.4

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników prefabrykowanych m

1,80*3+0,68+1,40*2 m 8,880
RAZEM 8,880

23
d.4

KNR 0-19
0929-03

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0
m2
Okna z PVC Uw<09 o wym. 0,68 x 0,86 m

m2

0,68*0,86 m2 0,585
RAZEM 0,585

24
d.4

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o wym. 1,80 x 1,45 m

m2

1,80*1,45*3 m2 7,830
RAZEM 7,830

25
d.4

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne
z PCV o pow. ponad 2.5 m2
Okna z PVC Uw<09 o wym. 1,40 x 1,94 m

m2

1,40*1,94*2 m2 5,432
RAZEM 5,432

26
d.4

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

5 45443000-4 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
5.1 Ściany zewnętrzne przestrzeni ogrzewanej
28

d.5.1
KNR AT-26
0103-02
analogia

Zabezpieczenie okien, drzwi i bram folią m2

12,594+poz.19+poz.20+poz.23+poz.24+poz.25 m2 32,258
RAZEM 32,258

29
d.5.1

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(3,86-0,25)*(2*30,43+2*9,20)-poz.28 m2 253,871
RAZEM 253,871

30
d.5.1

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - parape-
ty zewnętrzne (kolorystyka wg orynnowania i pozostałych obróbek)

m2

0,35*(1,85*3+0,73+1,45*2) m2 3,213
RAZEM 3,213

31
d.5.1

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjęto 35% powierzchni

m2

poz.32*0,35 m2 88,855
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RAZEM 88,855

32
d.5.1

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.29 m2 253,871
RAZEM 253,871

33
d.5.1

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta styropianowa - (budownictwo energooszczędne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 16 cm

m2

poz.32 m2 253,871
RAZEM 253,871

34
d.5.1

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

0,25*(1,80*3+1,45*2*3+0,68+0,86*2+1,40*2+1,94*2*2+6,10+3,46+3,64*2+2,36*
2+1,50)

m2 12,530

RAZEM 12,530
35

d.5.1
KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

4*(poz.33+poz.34) szt. 1 065,604
RAZEM 1 065,604

36
d.5.1

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.33 m2 253,871
RAZEM 253,871

37
d.5.1

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.34 m2 12,530
RAZEM 12,530

38
d.5.1

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym

m

4*3,61+(1,80*3+1,45*2*3+0,68+0,86*2+1,40*2+1,94*2*2+6,10+3,46+3,64*2+
2,36*2+1,50)

m 64,560

RAZEM 64,560
39

d.5.1
KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.36+poz.37 m2 266,401
RAZEM 266,401

40
d.5.1

KNR 0-17
0930-03
0930-07 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm

m2

poz.36 m2 253,871
RAZEM 253,871

41
d.5.1

KNR 0-17
0930-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm

m2

poz.37 m2 12,530
RAZEM 12,530

42
d.5.1

KNR 2-02
1220-03

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi - daszek z poliwęglanu
na konstrukcji stalowej
Demontaż i montaż Rx2

m2

2,25*2 m2 4,500
RAZEM 4,500

43
d.5.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41)

44
d.5.1

KNR AT-38
0104-03

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

poz.32 m2 253,871
RAZEM 253,871

5.2 Ściany zewnętrzne przestrzeni nieogrzewanej
45

d.5.2
KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

2*0,5*9,20*3,75 m2 34,500
RAZEM 34,500

46
d.5.2

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
Przyjęto 35% powierzchni

m2

poz.45*0,35 m2 12,075
RAZEM 12,075

47
d.5.2

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym dwukrotnie

m2

poz.45 m2 34,500
RAZEM 34,500
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48

d.5.2
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Płyta styropianowa - (budownictwo energooszczędne i pasywne), lambda =
0,036 W/(m*K) - gr. 16 cm

m2

poz.47 m2 34,500
RAZEM 34,500

49
d.5.2

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt.

4*(poz.48) szt. 138,000
RAZEM 138,000

50
d.5.2

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.48 m2 34,500
RAZEM 34,500

51
d.5.2

KNR 0-17
0929-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nałożenie na podło-
że farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

poz.50 m2 34,500
RAZEM 34,500

52
d.5.2

KNR 0-17
0930-03
0930-07 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych z do-
datkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm

m2

poz.50 m2 34,500
RAZEM 34,500

53
d.5.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:45,47,48,49,50,51,52)

54
d.5.2

KNR AT-38
0104-03

Osłony z siatki na rusztowaniach m2

poz.48 m2 34,500
RAZEM 34,500

6 45260000-7 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, ORYNNOWANIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH. KOMINY
55
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2*30,50 m 61,000
RAZEM 61,000

56
d.6

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4*3,90 m 15,600
RAZEM 15,600

57
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,25*(3*30,50+4*6,50) m2 29,375
RAZEM 29,375

58
d.6

KNR 0-45
0101-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt mocowanych do łat lub płatwi drewnianych;
gąsiory - nie nadające się do użytku

m

30,5 m 30,500
RAZEM 30,500

59
d.6

KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt mocowanych do łat lub płatwi drewnianych;
płyty faliste - nie nadające się do użytku

m2

30,50*6,50*2 m2 396,500
RAZEM 396,500

60
d.6

KNP 01
0106-02.01

Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg na odległość do
20 m w połączeniu z wyciągiem

t

poz.59*1,04*17,0/1000 t 7,010
RAZEM 7,010

61
d.6

KNP 01
0106-03.01

Ręczne przenoszenie ładunków dogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek za prze-
niesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia
Krotność = 3

t

poz.59*1,04*17,0/1000 t 7,010
RAZEM 7,010

62
d.6

TZKNBK VII
-49
analogia

Pełne pakowanie w folię polietylenową gr. 0,4 mm ze zgrzewaniem połączeń płyt m2

poz.59 m2 396,500
RAZEM 396,500

63
d.6

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

30,50*6,50*2 m2 396,500
RAZEM 396,500

64
d.6

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

248,00 m2 248,000
RAZEM 248,000

65
d.6

KNR 4-01
0413-01

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,50*31*2 m 403,000

RAZEM 403,000
66
d.6

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0,38*0,51*3,70 m3 0,717
RAZEM 0,717

67
d.6

KNR 2-02
1101-05

Zagruzowanie komina dymowego m3

0,26*0,39*3,90 m3 0,395
RAZEM 0,395

68
d.6

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie pozostałej części gruzu z rozbiórki m3

poz.66-poz.67 m3 0,322
RAZEM 0,322

69
d.6

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych - trzykanałowe
Krotność = 3

m

3,70*2 m 7,400
RAZEM 7,400

70
d.6

KNR K-05
0104-06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2

31,45*6,80*2 m2 427,720
RAZEM 427,720

71
d.6

KNR K-05
0103-01

Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2

poz.70 m2 427,720
RAZEM 427,720

72
d.6

KNR K-05
0105-03

Montaż łat przy rozstawie krokwi do 100 cm m2

poz.71 m2 427,720
RAZEM 427,720

73
d.6

KNR K-05
0102-04

Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej m

2*31,45 m 62,900
RAZEM 62,900

74
d.6

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski wiatrowej m

6,80*2*2 m 27,200
RAZEM 27,200

75
d.6

NNRNKB
202 0536-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

poz.72 m2 427,720
RAZEM 427,720

76
d.6

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

31,45 m 31,450
RAZEM 31,450

77
d.6

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów m

31,45*2 m 62,900
RAZEM 62,900

78
d.6

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych - okapów m

31,45*2 m 62,900
RAZEM 62,900

79
d.6

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic m

2*2*6,80 m 27,200
RAZEM 27,200

80
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

3,16 m2 3,160
RAZEM 3,160

81
d.6

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

31,45*2*0,5 m 31,450
RAZEM 31,450

82
d.6

KNR 0-18
2611-03

Montaż rusztu pod podbitki m2

31,45*0,5*2+0,5*0,5*4+6,80*2*2*0,5 m2 46,050
RAZEM 46,050

83
d.6

NNRNKB
202 0538-01
analogia

Podbitka z blachy trapezowej m2

poz.82 m2 46,050
RAZEM 46,050
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84
d.6

KNR 4-03
1143-02

Demontaż i ponowny montaż wysięgników wraz z lampą oświetleniową szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.6

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej - powlekanej m

31,45*2 m 62,900
RAZEM 62,900

86
d.6

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
powlekanej

m

4*3,90 m 15,600
RAZEM 15,600

87
d.6

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Leje spustowe - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

88
d.6

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Denka - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

89
d.6

KNR 4-03
0706-04

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do
200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji

m

4*6,80 m 27,200
RAZEM 27,200

90
d.6

KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.

4*4,90 szt. 19,600
RAZEM 19,600

91
d.6

KNR 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowanych wsporni-
kach

m

4*6,80 m 27,200
RAZEM 27,200

7 45430000-0 DOCIEPLENIE DREWNIANEJ PODŁOGI NA GRUNCIE
92
d.7

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z desek z oderwaniem listew lub cokołów m2

117,88 m2 117,880
RAZEM 117,880

93
d.7

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

poz.92*0,1 m3 11,788
RAZEM 11,788

94
d.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

95
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

96
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Płyty styrop.EPS 100-038 gr. 10 cm

m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

97
d.7

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za-
tarte na gładko

m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

98
d.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

99
d.7

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą
Płytki gresowe antypoślizgowe 30x30cm

m2

poz.92 m2 117,880
RAZEM 117,880

8 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
100
d.8

KNR 0-38
0103-03

Demontaż i montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonar-
nych na ścianie wraz z podłączeniem
Rx2

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
101
d.8

KNR 13-25
0201-06

Montaż licznika energii cieplnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Kosztorys inwestorski dotyczy prac związanych z Termomodernizacją budynku OSP w miejscowości Złotniki, gm. Małogoszcz.
 
Prace termomodernizacyjne zostały przyjęte według obliczeń w Audycie Energetycznym.
 
Opracowanie obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, docieplenie drewnianej podłogi na gruncie,
wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o, wymianę pokrycia dachowego oraz prace towarzyszące termomodernizacji. 
 
Budynek OSP jest budynkiem parterowym.
 
Dane ogólne
Technologia   tradycyjna
Powierzchnia zabudowy  279,96 m2
Kubatura budynku   815,53 m3
Wysokość budynku w szczycie                8,35 m
Długość    30,43 m
Szerokość    9,20 m
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia konieczne do wykonania inwestycji powinny być
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Ikekroć w niniejszym przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym
lub inwestorskim podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć iż należy stosować materiał,
typ urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w zł (o ile nie podano inaczej). Przedmiar (kosztorys inwestorski/ofertowy) sporzą-
dzono zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (lub inwestorski) należy rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją, stanowiącą komplet łącznie ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz innymi dokumentami powiązanymi. Przed przystąpieniem do wyceny lub rozpoczęcia
robót, wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji oraz ze stanem faktycznym. 
Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla obliczenia wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem
materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Podstawy rzeczowe - katalogi nakładów
rzeczowych wymienione w pozycjach przedmiarowych robót z dodatkowym opisem robót dokonanym przez kosztorysanta w tytule pozycji
przedmiarowej. Podstawy cenowe - wg aktualnych cenników producentów materiałów lub
dostawców z doliczeniem kosztów zakupu, wg aktualnych cenników usługodawców i baz sprzętowo - transportowych lub
na podstawie aktualnych publikacji cenowych dostępnych na rynku. W cenie jednostkowej m-g należy uwzględnić
kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty
jednorazowe uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i
demontaż na miejscu pracy.
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