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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu 

remontu istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego znajdującego 

się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 

1 w Słubicach. 

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia i uszczelnień 

ścian pionowych niecki oraz miejscowych naprawach i wykonaniu 

uszczelnień płyty dennej. Obecna konstrukcja niecki kąpielowej 

przewidzianej dla dzieci zostanie zdemontowana i wykonana na nowo.  

Część basenu przeznaczona obecnie do spuszczania wody zostanie 

uzupełniona gruntem, a na oddzieleniu będzie zaprojektowana nowa 

ściana oporowa. 

Ponadto remontowi podlegać będą słupki startowe, korona basenu, 

instalacja zasilająca basen, instalacja spustowa wody z basenu oraz 

brodziki natryskowe wraz z prysznicem. 

1.1. Podstawa opracowania 

− Inwentaryzacja obiektu do celów projektowych; 

− Dokumentacja fotograficzna; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie; 

− Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; 

− Przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych z października 

2017r.; 

− Badania nośności podłoża wykonane metodą Pull-Off z dnia 

05.05.2021r.; 

− Uzgodnienia z Inwestorem. 

Przy  wykonywaniu i montażu wszystkich elementów  objętych 

opracowaniem jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie 

normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć 

normy ISO lub odpowiednie normy EN.  W każdym przypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów materiałów 

budowlanych.  
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2. Cel i zakres projektu 

2.1. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji 

projektowej dotyczącej modernizacji basenu kąpielowego 

zewnętrznego znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku 

Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

2.2. Zakres opracowania 

− Inwentaryzacja basenu; 

− Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci: 

o Demontaż konstrukcji płyty dennej, 

o Wykonanie ściany oporowej, 

o Uzupełnienie gruntem do projektowanego poziomu, 

o Wykonanie płyty dennej, 

o Montaż ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na 

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostałej części basenu; 

− Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych: 

o Usunięcie starych powłok malarskich oraz słabych 

fragmentów betonu w pobliżu dylatacji, 

o Montaż profili dylatacyjnych, taśm uszczelniających, 

o Wypełnienie dylatacji materiałem uszczelniającym; 

− Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu: 

o Piaskowanie istniejącej powierzchni ścian, 

o Nałożenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego, 

o Uszczelnienie istniejących pęknięć masa pęczniejącą, 

o Wykonanie kotew wklejanych w ścianę z prętów 

żebrowanych do montażu siatki stalowej, 

o Montaż zbrojącej siatki stalowej do kotew, 

o Wykonanie nowej warstwy wzmacniającej z betonu 

wodoszczelnego, 

o Wykonanie nacięć skurczowych ściany i uzupełnienie 

dylatacji skurczowych; 

− Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania wody: 

o Wykonanie ściany oporowej na oddzieleniu istniejącej 

części basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania 

wody, 

o Wykonanie przedłużenia instalacji zasilającej zbiornik w 

wodę z istniejącego źródła oraz przedłużenie instalacji 
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odprowadzającej wodę do istniejącego spustu wody wraz 

z wykonaniem studni rewizyjnej; 

o Uzupełnienie gruntem, w górnej części projektuje się 

podłoże piaskowe, 

− Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu: 

o Piaskowanie powierzchni dna, 

o Nałożenie warstwy szpachlówki, 

o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupełnienie masą 

uszczelniającą; 

− Wykonanie krawędzi styku ściany z dnem zbiornika z 

zachowaniem wyoblenia; 

− Wykonanie powłoki akrylowej basenowej na powierzchni ścian 

pionowych i płyty dennej; 

− Remont słupków startowych basenu; 

− Modernizacja korony zbiornika basenu; 

− Modernizacja natrysków basenowych; 

− Wymiana drabinek basenowych; 

− Utylizacja odpadów budowlanych. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren objęty inwestycją położony jest na działce nr 59/11 obręb nr 0003 

w Słubicach. Działka zabudowana jest głównie obiektami sportowymi 

takimi jak basen kąpielowy zewnętrzny oraz stadion olimpijski. Na 

terenie działki znajdują się również dwa budynki pomocnicze. Stadion 

olimpijski oraz budynki towarzyszące pozostają bez zmian.  

Dokoła obiektów sportowych rozmieszczono trybuny widowiskowe, 

które także pozostają bez zmian. 

Zaopatrzenie basenu  w wodę z własnego ujęcia – studni bez zmian, 

odprowadzenie wody z basenu do istniejącej kanalizacji – pozostaje bez 

zmian. 

Zaopatrzenie pozostałych obiektów w wodę, energię i odprowadzenie 

ścieków – poprzez istniejące przyłącza. 

Miejsce na gromadzenie odpadów stałych – istniejące. 

Realizacja inwestycji będzie przebiegać jednoetapowo. 

4. Projektowany stan zagospodarowania działki 

Teren o płaskiej niwelecie. Położony na terenie parku Odra. Dojazd do 

terenu – istniejący z drogi.  
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Działka wchodzi w kompleks działek należących do SOSiR  - miejsca 

postojowe znajdują się przed obiektem.  

Zaopatrzenie basenu i pozostałych obiektów w wodę, energię                                    

i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące przyłącza.  

Nie przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia – istniejące 

przyłącza.  

Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu i zieleni. 

Projekt nie przewiduje realizacji elementów obiektu, ani uzbrojenia 

podziemnego poza istniejącym obrysem obiektu. W związku 

z powyższym projekt zagospodarowania terenu ogranicza się do 

zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.  

5. Obszar odziaływania  

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziaływania 

remontowanego obiektu uwzględniono następujące akty prawne: 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze 

zm.) – PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to 

rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 

terenu; 

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP; 

c) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT; 

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ; 

Otoczenie obiektu budowlanego:  Otoczenie obiektu  budowlanego to 

sąsiadujące działki o nr 59/6, 59/7, 59/9, 59/10  oraz działki drogowe nr 

46, 58.  

Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejące 

obiekty – z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.  
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Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie  warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu 

do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 

obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 

negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie 

obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 

uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby. 

Obszar oddziaływania: Obszar odziaływania obiektu o którym mowa w 

art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane mieści się w całości na działce 

Inwestora oznaczonej nr ewid.  59/11 wskazaną jako teren inwestycji, na 

której został zaprojektowany. 

6. Informacja o wpisie do rejestru  ochrony zabytków 

Obiekt  podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece 

nad zabytkami. Obiekt wpisany do rejestru ochrony zabytków. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej  

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów 

górniczych w związku z powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu 

na projekt. 

8. Zagadnienia ochrony środowiska 

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.  

W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu 

jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

9. Powierzchnia zabudowy  

Istniejąca powierzchnia zabudowy działki basenem kąpielowym 

zewnętrznym: ok. 2100 m2. 
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II. OPIS TECHCZNINY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANWGO 

10. Przeznaczenie i program użytkowy 

Roboty budowlane dotyczą remontu basenu kąpielowego 

zewnętrznego, który stanowi obiekt należącego do SOSiR-u kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego. W skład całego basenu odkrytego wchodzą 

basen pływacki – olimpijski o długości 50 m oraz niecki o zróżnicowanej 

głębokości, umożliwiające korzystanie z basenu zarówno dorosłym jak i 

dzieciom. 

Planowane roboty nie powodują żadnych zmian funkcjonalnych, 

programowych oraz podstawowych parametrów i danych technicznych 

takich jak pow. zabudowy, gabaryty obiektu, długość, szerokość obiektu. 

Zmianie funkcjonalnej ulega cześć basenu, która zostanie zasypana i 

uzupełniona gruntem, a następnie wierzchnia warstwa podłoża zostanie 

wykonana z piasku jako miejsce do plażowania. 

11. Parametry techniczne obiektu 

− Typ basenu:    sportowo-rekreacyjny 

− Konstrukcja niecki:   betonowa 

− Użytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15 m2 

− Głębokość:    ok. 0,7 m i ok. 1,6-1-9 m 

− Objętość całk. niecki:  ok. 3100 m3 

− Szerokość:    21,92 m 

− Długość:    78,93 m 

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, 
sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma architektoniczna i podstawowa funkcja obiektu nie ulegają 

zmianie w wyniku projektowanej inwestycji. 

Roboty budowlane mają na celu wzmocnienie i uszczelnienie istniejącej 

konstrukcji ścian pionowych niecki basenu oraz uszczelnienie płyty 

dennej basenu. Po wykonaniu wzmocnienia i uszczelnień konstrukcji 

ścian i dna basenu, zostanie wykonana akrylowa powłoka basenowa. 

Stosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty 

zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać 
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kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych 

prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. 

12.1. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy 

Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie  

zmieniają  dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy. Modernizacja obiektu została  zaprojektowana w sposób 

określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań 

podstawowych dotyczących: 

− bezpieczeństwa konstrukcji, 

− bezpieczeństwa pożarowego, 

− bezpieczeństwa użytkowania, 

− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, 

− ochrony przed hałasem i drganiami. 

13. Opis stanu istniejącego 

Basen kąpielowy zewnętrzny należy do kompleksu obiektów należących 

do SOSiR-u i  pełniących funkcję sportowo-rekreacyjną. 

Basen kąpielowy posiada wydzieloną część przeznaczoną na basen 

pływacki – olimpijski o długości 50 m oraz niecki o zróżnicowanej 

głębokości, umożliwiające korzystanie z basenu zarówno dorosłym jak i 

dzieciom. Teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie basenu został 

wyłożony kostką betonową typu polbruk. 

Obiekt został wykonany na planie prostokąta i jest zlokalizowany przy ul. 

Sportowej w Słubicach. 

Obiekt basenowy wyposażony jest w instalację m.in.: 

− kanalizacyjną, 

− wodną. 

13.1. Konstrukcja obiektu 

Konstrukcja basenu została wykonana w postaci ścian pionowych 

betonowych oraz płyty dennej betonowej.  

Konstrukcja ścian posiadała pierwotnie system dylatacji, który powinien 

zostać odtworzony podczas poprzednich remontów i modernizacji, lecz 

w efekcie końcowym nie został wykonany, co poskutkowało 
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narastającymi w czasie uszkodzeniami naniesionej warstwy naprawczej 

w pobliżu dylatacji.  

Płyta denna została wykonana jako posadzka betonowa na gruncie, 

zdylatowana nacięciami skurczowymi tworzącymi regularne – głównie 

kwadratowe lub prostokątne pola posadzki. Dno basenu zostało 

wykonane ze spadkiem w kierunki poprzecznym o wartości ok. 2,5%. 

Pomiędzy poszczególnymi częściami basenu zostały wykonane przepony 

wykonane jako żelbetowa konstrukcja słupowo-ryglowa z podestem 

przeznaczonym do poruszania się. 

Konstrukcja niecki dla dzieci przeznaczonej do rozbiórki, została 

wykonana z prefabrykowanych płyt betonowych opartych pośrednio na 

betonowych słupach i postumentach.  

Pozostałe elementy takie jak korona zbiornika basenu i słupki startowe 

wykonane zostały z betonu. 

14. Ocena stanu technicznego 

Z relacji Inwestora wynika, iż z uwagi na stale pogarszający się ogólny 

stan techniczny oraz postępujący wiek obiektu, był on w przeszłości 

wielokrotnie modernizowany i poddawany licznym naprawom bieżącym, 

które jednak nie zostały udokumentowane. 

Obecnie największym problemem jest zły stan powłoki basenowej wraz 

z uszczelnieniami, które w konsekwencji powodują znaczne dobowe 

ubytki wody w zbiorniku w sezonie kąpielowym. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono występowanie 

licznych spękań i ubytków konstrukcji ścian pionowych oraz płyty 

dennej, które powodują powstawanie nieszczelności oraz wpływają na 

walory estetyczne i użytkowe całego obiektu. 

W wielu miejscach powłoka basenowa jest złuszczona, przerwana i 

spękana.  

Widoczne są również ubytki oraz uszkodzenia ścian pionowych w 

miejscach dylatacji konstrukcyjnych, które należy odtworzyć z użyciem 

dostępnych metod i technologii.   

Występują liczne ubytki wypełnień w nacięciach skurczowych – 

dylatacyjnych płyty dennej, które należy odtworzyć chcąc uzyskać 

prawidłowo szczelność zbiornika. 

Płyta denna niecki przeznaczonej dla dzieci wykonana z płyt betonowych 

jest w złym stanie technicznym, jak również dno pod niecką, które nie 

było do tej pory zabezpieczone. 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 

 

11 | S t r o n a  

 

Pozostałe elementy takie jak wykończenie tzw. korony zbiornika-gzymsu 

jest w złym stanie technicznym oraz nie spełnia wymagań w zakresie 

antypoślizgowości. Ponadto istniejące słupki startowe również nie 

spełniają wymagań basenowych w zakresie antypoślizgowości. 

Po przeprowadzeniu oględzin makroskopowych oraz po wykonaniu 

stosownych badań polowych wykazano, że wierzchnia 

kilkucentymetrowa naprawcza warstwa ścian pionowych niecki jest 

wyraźnie osłabiona i wymaga wzmocnienia przed nałożeniem powłoki 

basenowej. W tym celu przewiduje się wykonanie nowej, warstwy z 

betonu wodoszczelnego zbrojonej siatką i kotwionej do głównej 

konstrukcji ścian pionowych za pośrednictwem kotew wykonanych z 

prętów żebrowanych oraz siatki stalowej żebrowanej mocowanej do 

kotew w wyniku spawania. 

15. Inwentaryzacja poszczególnych uszkodzeń 

 

      Widoczne uszkodzenia powłoki basenowej 
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          Widoczne uszkodzenia mechaniczne ścian niecki     

 

 

 

    Widoczne uszkodzenia korony basenu – gzymsu     
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Widoczne uszkodzenia  

warstwy betonu w 

miejscu dylatacji 

konstrukcyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczne zarysowania 

ścian pionowych niecki  
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         Widoczne braki uszczelnień w szczelinach 

dylatacyjnych skurczowych płyty dennej basenu 

 

 

      Widoczne zarysowania i pęknięcia struktury płyty dennej 
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Widoczne  

uszkodzenia ścian 

pionowych niecki oraz 

połączenie ścian 

pionowych z dnem 

zbiornika 

 

 

 

 

 

16. Badania wytrzymałości podłoża 

Z uwagi na występujące uszkodzenia elementów basenu oraz 

stwierdzone usterki, aby zaproponować najlepsze rozwiązania 

materiałowe i technologiczne podjęto próbę wyznaczenia parametrów 

wytrzymałościowych dla ścian pionowych i dna niecki. 

W celu określenia przydatności podłoża pod projektowaną modernizację 

wykonano szereg badań metodą Pull-off obrazujących wytrzymałość 

podłoża na odrywanie. Badania wykonała akredytowana jednostka 

laboratoryjna BARG Zachód Sp. z o.o. Wyniki badań zestawiono poniżej 

w formie sprawozdania z badań.  
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16.1. Wyniki wytrzymałości podłoża wykonane metodą Pull-Off 

z dnia 05.05.2021r. 
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16.2. Wnioski  

Po wykonaniu badań stwierdza się co następuje: 

1. Ściany pionowe zbiornika odznaczają się sporymi wahaniami 

wytrzymałości na całej swojej powierzchni, dlatego projektuje się 

wykonanie dodatkowej – warstwy ściany niecki basenu, a następnie 

wykonanie powłoki basenowej zgodnie z technologiami 

stosowanymi przy remontach basenów. 

2. Dno zbiornika odznacza się względnie zbliżonymi do siebie wynikami 

badań wytrzymałości w wyniku czego można spodziewać się 

podobnych rezultatów w pozostałych miejscach płyty dennej. 

Średnia wartość pomierzonej wytrzymałości na rozciąganie wynosi 

1,2 MPa. Dodatkowo w wyniku oględzin wizualnych płyty dennej 

stwierdzono, że beton znajduje się w zadowalającym stanie 
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technicznym.  Występujące pęknięcia i zarysowania zostaną 

naprawione. 

17. Program robót budowlanych 

17.1. Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci 

Projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji dna niecki basenowej dla 

dzieci w postaci betonowych płyt prefabrykowanych, które zostaną 

następnie poddane utylizacji.  

Kolejnym etapem jest wykonanie monolitycznej żelbetowej ściany 

oporowej w miejscu, gdzie obecnie przebiega granica pomiędzy niecką 

przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Istniejąca płyta denna zostanie 

wykorzystana jako podłoże betonowe pod projektowaną ścianę 

oporową. W przypadku stwierdzenia lokalnych uszkodzeń betonowego 

podłoża lub nierówności, należy dokonać stosownych uzupełnień bądź 

napraw z betonu klasy min. C10/15 i wówczas przystąpić do 

wykonywania ściany oporowej.  

Po wykonaniu ściany oporowej oraz osiągnięciu 28-dniowej 

wytrzymałości elementu przewiduje się zasypanie wykopu do 

projektowanego poziomu z użyciem pospółki zagęszczonej mechanicznie 

warstwami co ok. 30 cm. 

Na przygotowanym uprzednio podłożu żwirowym projektuje się 

wykonanie podkładu betonowego z betonu klasy min C8/10 i grubości 

10 cm. Podkład betonowy po osiągnięciu wytrzymałości 28-dniowej 

należy pokryć produktem np. Sikalastic-152. Sikalastic-152 to 

dwuskładnikowa, przenosząca rysy podłoża, wzmacniana włóknami 

zaprawa cementowa modyfikowana polimerami do elastycznych 

hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu.  

Po wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu 

uszczelniającego projektuje się nową żelbetową płytę denną zbiornika, 

zatartą mechanicznie oraz zdylatowaną nacięciami skurczowymi –

ciętymi w rozstawach nie większych jak 5 m. Zbrojenie płyty układane 

dołem z zachowaniem minimalnej otuliny zbrojenia wynoszącej 5 cm, w 

postaci siatek zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z prętów o 

średnicy fi 8 mm oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Płyta powinna być 

wykonana z zaprojektowanej i wcześniej zatwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru recepty mieszanki betonowej. Klasa mieszanki min. C30/37 z 
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zachowaniem odpowiedniej wodoszczelności. Minimalna grubość płyty  

powinna wynosić 20 cm.  

Przed nałożeniem na wykonaną płytę denną docelowych powłok 

basenowych należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 

Preparat Sikagard-720 EpoCem to trójskładnikowa zaprawa 

uszczelniająca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania 

warstw wyrównawczych, wypełniających pory. Najważniejszymi 

parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra 

przyczepność do świeżego lub w pełni związanego, wilgotnego lub 

suchego betonu oraz możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych 

powłok wierzchnich Sika. 

Uszczelnienie połączenia pomiędzy ścianą oporową a płytą denną 

wyspoinować przy użyciu np. produktu SCHÖNOX MES. SCHÖNOX MES 

to silikonowy uszczelniacz stosowany do wypełniania szczelin, które 

ulegają deformacją, przeznaczony do zastosowań w basenach i 

pływalniach. 

W pracach towarzyszących należy wykonać przegrodę rozdzielającą 

część basenu przeznaczoną dla dzieci i dorosłych z ogrodzenia 

systemowego ze stali nierdzewnej. Ogrodzenie powinno uniemożliwiać 

przedostawanie się użytkowników do głębszej części basenu 

przeznaczonego dla dorosłych. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

17.2. Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych 

Projektuje się odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych w 

miejscach ich występowania poprzez usunięcie starych powłok 

malarskich oraz słabych fragmentów betonu w pobliżu dylatacji.  

W kolejnym etapie w miejscu występowania starych szczelin 

dylatacyjnych należy wykonać nacięcia do głębokości około 10 mm i na 

szerokość około 5 mm. Z powstałych nacięć w sposób mechaniczny np. 

za pomocą odkurzacza należy usunąć kurz i pył. W powyższy sposób 

przygotowane nacięcia należy następnie wypełnić pęczniejącą masą 

uszczelniającą np. SikaSwell S2. Produkt SikaSwell S2 to 

jednoskładnikowy, poliuretanowy, hydrofilowy kit uszczelniający, 

pęczniejący w kontakcie z wodą i uszczelniający wszystkie rodzaje 

przerw roboczych i przejść w betonie. 
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Po przygotowaniu istniejącej ściany można przystąpić do wykonywania 

warstwy wzmacniającej w postaci ściany żelbetowej, której opis znajduje 

się poniżej. Przy wykonywaniu nowej warstwy ściany należy stosować 

wewnętrzne taśmy uszczelniające w miejscach istniejących dylatacji np. 

Sika Waterbar – Elastomer Type F, aby zespolona konstrukcja ścian 

pracowała jednakowo. Taśmy Sika Waterbar – Elastomer Type F to 

elastyczne taśmy z elastomeru na bazie gumy styrenowo-butadienowej, 

przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach 

betonowych i żelbetowych. Dostępne są w różnych typach, kształtach i 

rozmiarach, w zależności od ich przeznaczenia i rodzaju konstrukcji. 

Układ zbrojenia powinien uwzględniać sposób mocowania taśmy. Ze 

szczególną starannością należy zagęszczać beton w obszarze mocowania 

taśm uszczelniających. Przy wykonywaniu dylatacji konstrukcyjnych w 

nowej ścianie należy kierować się zasadą, że ich rozmieszczeni powinno 

odpowiadać występowaniu starej dylatacji oraz  dylatacje konstrukcyjne 

powinny być wykonane nie rządniej niż co 12 m w konstrukcjach 

żelbetowych. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy 

kompletnie zdemontować koronę zbiornika, która zostanie odtworzona 

po wykonaniu ścian. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

17.3. Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu 

Projektuje się wzmocnienie ścian pionowych niecki basenu, z uwagi na  
niedostateczną nośność istniejącego podłoża betonowego i brak  
możliwości skutecznego zastosowania warstw naprawczych i 
wykończenia zbiornika powłokami basenowymi. Projektowana 
żelbetowa ściana powinna mieć grubość min. 10 cm z zachowaniem 
istniejącego odchylenia w pionie. 

W tym celu należy przeprowadzić prace przygotowawcze polegające na 

oczyszczeniu wszystkich powierzchni niecki basenowej, elementów 

znajdujących się w zbiorniku tj. powierzchni konstrukcji rozdzielających 

różne części basenu, słupków startowych itp. ze starych złuszczonych 

powłok basenowych oraz jednocześnie powierzchni starego betonu z 

mleczka cementowego, a także innych zanieczyszczeń. Do 

przygotowania powierzchni betonu należy zastosować metody, które nie 

naruszają materiału konstrukcyjnego takie jak piaskowanie, śrutowanie. 

Następnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej ścianie, w 

miejscu występowania pęknięć i zarysowań, tak jak w przypadku 
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naprawy starych szczelin dylatacyjnych należy wykonać nacięcia do 

głębokości około 10 mm i na szerokość około 5 mm. Z powstałych nacięć 

w sposób mechaniczny za pomocą odkurzacza należy usunąć kurz i pył. 

W kolejnym etapie przygotowane nacięcia należy wypełnić pęczniejącą 

masą uszczelniającą np. SikaSwell S2. 

Aby zapewnić lepsze połączenie istniejącej powierzchni betonu z nowo 

wykonywaną ścianą należy zastosować warstwę szczepną wykonaną w 

formie natrysku z preparatu np. Sika Baudispersion w proporcji 1:1. 

Produkt Sika Baudispersion to emulsja polimerowa, której jednym z 

zastosowań jest wykonywanie warstwy szczepnej w połączeniach 

między nowym i starym betonem, dzięki czemu zwiększy się 

przyczepność podłoża przed wykonaniem nowej warstwy ściany. Należy 

pamiętać, aby przed nałożeniem preparatu Sika Baudispersion ściany 

zostały zwilżone wodą, dla zapewnia lepszej aplikacji produktu. 

W celu prawidłowego zespolenia istniejącej ściany z nową, należy  

wykonać kotwy łączące zbrojenie nowo wykonywanej ściany ze ścianą 

istniejącą. Kotwy powinny zostać wykonane z prętów żebrowanych fi 12 

mm o długości ok. 18 cm odpowiadającej zakotwieniu w istniejącej 

ścianie na głębokość ok. 10 cm, a w pozostałej części służące mocowaniu 

z siatką zbrojeniową. Ilość i rozmieszczenie kotew powinny zapewnić 

trwały montaż poszczególnych siatek zbrojeniowych Ponadto ilość 

kotew nie powinna być mniejsza niż 2 kotwy na 1 m2. 

Do montażu kotew w istniejącej ścianie należy użyć np. produktu Sika 

AnchorFix S, który jest szybkowiążącym klejem stosowanym do 

zakotwień m. in. żebrowanych prętów zbrojeniowych w podłożach 

betonowych. 

Po wykonaniu kotew można przystąpić do montażu siatek 

zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z prętów o średnicy fi 8 mm 

oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Przewiduje się montaż siatek                             

z kotwami w wyniku np. spawania elektrodami otulonymi. Należy 

zapewnić otulinę siatki zbrojeniowej nie mniejszą jak 5 cm, w tym celu 

należy użyć plastikowych przekładek dystansowych. Zamontowana 

siatka powinna umożliwić właściwe zagęszczanie mieszanki betonowej 

buławami pogrążalnymi. Siatka zbrojeniowa w miejscu dylatacji 

technologicznych powinna zostać przerwana. Kolejnym etapem jest 

wykonanie szalunków konstrukcyjnych przed betonowaniem ściany. 
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Po wykonaniu wyżej opisanych prac oraz pozytywnym odbiorze 

wykonanego zbrojenia oraz szalunków przez Inspektora Nadzoru można 

przystąpić do betonowania konstrukcji z mieszanki betonowej klasy min. 

C30/37 wodoszczelnej. Mieszanka powinna zostać przygotowaną w 

oparciu o zaprojektowaną wcześniej receptę zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Nie mniej mieszanka powinna powstać na bazie 

cementu CEM III/A który charakteryzuje się  stosunkowo małym 

wczesnym przyrostem wytrzymałości a tym samym skurczem. Przerwy 

robocze w betonowaniu należy wykonywać jedynie w miejscu 

występowania istniejących szczelin dylatacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko 

powstawania dodatkowych nieszczelności. Przerwy robocze wykonywać 

z użyciem taśm uszczelniających oraz w sposób opisanych powyżej w 

pkt. 17.2.  Po wykonaniu ścian należy przystąpić do poszerzenia szczeliny 

dylatacyjnej do wartości ok. 8-10 mm, a następnie po pokryciu docelową 

powłoką basenową szczeliny wypełnić produktem np. silikonem 

SCHÖNOX MES przeznaczonym do zastosowań basenowych. Mieszankę 

betonową należy układać w sposób ograniczający ryzyko 

rozsegregowania składników betonu oraz zagęszczać z użyciem buław 

pogrążanych. Należy zapewnić pielęgnację nowo wykonanej ściany w 

szalunku min. 5 dni od dnia wylania mieszanki. 

Przed nałożeniem na dobetonowaną ścianę docelowych powłok 

basenowych należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 

Preparat Sikagard-720 EpoCem to trójskładnikowa zaprawa 

uszczelniająca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania 

warstw wyrównawczych, wypełniających pory. Najważniejszymi 

parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra 

przyczepność do świeżego lub w pełni związanego, wilgotnego lub 

suchego betonu oraz możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych 

powłok wierzchnich Sika. 

Wysokość górnej krawędzi ścian należy dostosować do wybranego typu 

nowoprojektowanego elementu prefabrykowanego korony zbiorka. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy kompletnie 

zdemontować koronę zbiornika, która zostanie odtworzona po 

wykonaniu ścian. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 
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17.4. Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania 

wody 

Projektuje się wykonanie monolitycznej, żelbetowej ściany oporowej na 

oddzieleniu istniejącej części basenu przeznaczonej obecnie do 

spuszczania wody. Ściana oporowa odsunięta od istniejącej konstrukcji 

słupowo-ryglowej na około 5-10 cm w kierunku na zewnątrz basenu. 

Ściana oporowa jest zaprojektowana w taki sposób, aby całkowicie 

przejąć obciążenia od parcia gruntu, którym wykop zostanie zasypany. 

Istniejąca płyta denna zostanie wykorzystana jako podłoże betonowe 

pod projektowaną ścianę oporową. W przypadku stwierdzenia lokalnych 

uszkodzeń betonowego podłoża lub nierówności, należy dokonać 

stosownych uzupełnień bądź napraw z betonu klasy min. C10/15, 

odpowiednio wyprofilować podłoże z uwagi na występujące spadki i 

wówczas przystąpić do wykonywania ściany oporowej.  

Ściana oporowa wykonana z betonu klasy min C30/37 odznaczającego 

się odpowiednią wodoszczelnością. Minimalna grubość ściany powinna 

wynosić 20 cm.  

Podczas prac związanych z modernizacją niniejszej części basenu należy 

wykonać modernizację instalacji wod-kan, polegającą na przedłużeniu 

instalacji wodociągowej fi100 mm zasilającej zbiornik w wodę oraz 

przedłużeniu instalacji kanalizacyjnej fi300 odprowadzającej wodę do 

istniejącego spustu wody wraz z wykonaniem betonowej studni 

rewizyjnej fi1500 mm zakończonej włazem zamykanym na klucz.   

Po wykonaniu ściany oporowej oraz osiągnięciu 28-dniowej 

wytrzymałości elementu przewiduje się zasypanie wykopu do 

projektowanego poziomu z użyciem pospółki zagęszczonej mechanicznie 

warstwami co ok. 30 cm. Wierzchnia warstwa zostanie wykonana jako 

podłoże piaskowe z użyciem piasku drobnej frakcji. Krawędzie 

modernizowanego terenu zostaną obłożone obrzeżami w postaci 

betonowych oporników chodnikowych. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

17.5. Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu 

Projektuje się wzmocnienie płyty dennej basenu dla zapewnienia 

prawidłowej szczelności zbiornika. W tym celu należy przygotować 

istniejące podłoże poprzez oczyszczenie wierzchniej warstwy płyty 

dennej z zanieczyszczeń oraz słabszych przypowierzchniowych warstw 
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betonu przy użyciu metod, które nie naruszają materiału 

konstrukcyjnego takich jak np. piaskowanie, śrutowanie. 

Następnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej powierzchni płyty 

dennej, w miejscu występowania pęknięć i zarysowań, należy wykonać 

nacięcia do głębokości około 10 mm i na szerokość około 5 mm. Z 

powstałych nacięć w sposób mechaniczny za pomocą odkurzacza należy 

usunąć kurz i pył. W kolejnym etapie przygotowane nacięcia należy 

wypełnić pęczniejącą masą uszczelniającą np. SikaSwell S2 

Po wykonaniu miejscowych napraw pęknieć i zarysowań oraz uprzednio 

przygotowanym i oczyszczonym podłożu należy wykonać około dwu 

milimetrową warstwę szczelnej szpachlówki, która ujednolici, wyrówna i 

uszczelni podłoże przed nałożeniem docelowej powłoki basenowej. W 

tym celu należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 

Po wykonaniu warstwy szpachlówki, istniejące szczeliny dylatacyjne w 

płycie dennej należy poszerzyć do wartości około 8 mm, następnie 

mechanicznie oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą, np. odkurzacza. W ten 

sposób przygotowane podłoże jest gotowe do nanoszenia docelowej 

powłoki basenowej. Po jej wykonaniu wszystkie uprzednio 

przygotowane i poszerzone i oczyszczone szczeliny skurczowe należy 

wypełnić np. uszczelniającym silikonem SCHÖNOX MES przeznaczonym 

do zastosowań basenowych. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

17.6. Wykonanie styku ściany z dnem zbiornika 

Po wykonaniu kompletnych prac związanych z naprawą ścian pionowych 

oraz płyty dennej niecki należy przystąpić do prac związanych z 

wykonaniem krawędzi styku ścian i dna. Styk powinien być wykonany  

zachowaniem wyoblenia o promieniu ok. 5 cm, co zapobiegnie 

gromadzeniu się nieczystości stałych na krawędzi styku oraz ułatwi 

późniejsze nanoszenie powłoki basenowej. Wyoblenie należy wykonać z 

użyciem zaprawy naprawczej PCC np. Sika Repair-20F. Sika Repair-20F 

to gotowa, jednoskładnikowa zaprawa polimerowo-cementowa, 

zawierająca mikrokrzemionkę oraz zbrojona włóknami syntetycznymi. 

Produkt służy do wyrównywania i wypełniania ubytków betonu bez 

konieczności zastosowania warstwy szczepnej. Nadaje się do 

zastosowań hydrotechnicznych jak również basenowych. Na  ten sposób 

przygotowane wyoblenie należy nanieść szpachlówkę zastosowaną do 
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naprawy płyty dennej o grubości ok. 1,5-2 mm np. Sikagard-720 

EpoCem. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 

opracowania. 

17.7. Wykonanie  powłoki akrylowej basenowej na powierzchni 

ścian pionowych i płyty dennej 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem 

nowych elementów żelbetowych, prac naprawczych istniejących 

elementów, a także z zachowaniem zasad wykonania poszczególnych 

robót remontowo-budowlanych opisanych powyżej, należy przystąpić 

do nanoszenia akrylowej powłoki basenowej z użyciem produktu np. 

Sikagard PoolCoat w kolorze niebieskim (adriatic blue). Preparat 

Sikagard PoolCoat to wodorozcieńczalna powłoka ochronna do 

zabezpieczania powierzchni zanurzonych w wodzie na bazie żywice 

akrylowej. Cechuje się wysoką stabilnością i trwałością koloru, a także 

odpornością na olejki do opalania i emulsje oraz wodę chlorowaną i 

chemikalia. Ponadto powłoka jest łatwa w utrzymaniu czystości i 

dezynfekowaniu. Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona z mleczka 

cementowego, a także innych odspajających się warstw, luźnych i 

kruchych cząstek, substancji sprzyjających korozji. Zanieczyszczenia (olej 

i smar) lub środki antyadhezyjne, nieprzylegające i niezgodne materiały, 

odspajające się i niezgodne stare powłoki muszą być usunięte. 

Oczyszczone powierzchnie muszą być czyste, bez kurzu i suche w 

dotyku. W przypadku betonu o gładkich powierzchniach zaleca się 

wykonanie pól próbnych. Należy przestrzegać wymagań dotyczących 

wilgotności. W przypadku powierzchni zanurzonych w wodzie konieczne 

jest oczyszczenie wodą pod ciśnieniem.  

Kompletną powłokę basenową powinny stanowić 3 pojedyncze warstwy 

wykonane z użyciem preparatu Sikagard PoolCoat. Należy ściśle 

przestrzegać reżimu technologicznego - pomiędzy pierwszą warstwą i 

kolejną co najmniej 1 dzień (w temperaturze 15-20°C). W niskich 

temperaturach (8-12°C) zalecane jest wydłużenie czasu oczekiwania do 

2 dni. 

17.8. Modernizacja korony zbiornika basenu 

Z uwagi na udokumentowany zły stan techniczny istniejącej korony 

zbiornika wykonanej z betonu, projektuje się nowy element korony w 

postaci betonowych prefabrykatów z wytłoczoną fakturą 
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antypoślizgową na górnej powierzchni oraz z zachowaniem istniejącej 

kolorystyki – kolor żółty. W celu wykonania powłoki użyć np. Sikagard 

PoolCoat w kolorze żółtym.  Istniejące elementy korony zbiornika  należy 

kompletnie zdemontować i poddać utylizacji a w ich miejsce montować 

nowe, prefabrykowane na odpowiedniej wysokości dostosowanej m. in 

do otaczającej nawierzchni z kostki brukowej. 

Nowe elementy korony zbiornika należy osadzać na wykonanej 

uprzednio ścianie pionowej niecki oraz montować z użyciem kleju 

epoksydowego np. Sikadur 31 CF Normal. Preparat Sikadur 31 CF 

Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, 

tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie 

żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy. Cechuje się bardzo 

dobrą przyczepnością do podłoży betonowych, wiąże bezskurczowo i nie 

wymaga gruntowania, co wpływa korzystnie na krótszy czas wykonania 

robót. Klej posiada wysoką odporność chemiczną co sprawia, że można 

go stosować w środowisku basenowym/kąpielowym. Po wykonaniu 

nowej korony zbiornika krawędź styku korony i ścian należy 

wyspoinować produktem np. SCHÖNOX MES przeznaczonym do 

zastosowań basenowych. 

Prace z �wiązane z demontażem korony należy wykonać jako pierwsze 

przed wykonaniem wzmocnienia ścian pionowych. 

17.9. Prace towarzyszące 

W ramach prac towarzyszących przewiduje się remont podestów i 

słupków startowych basenu, wymianę drabinek zejściowych do basenu 

oraz modernizację natrysków basenowych. 

Projektuje się remont 24. słupków startowe z zachowaniem istniejącej 

kolorystyki – kolor żółty. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 

organizację FINA powierzchnia słupka powinna być pokryta 

przeciwślizgowym materiałem. Miejscowe uszkodzenia mechaniczne, 

ubytki i zarysowania należy uzupełnić i wykończyć materiałami 

opisanymi powyżej dla innych robót remontowych. 

Ponadto nieckę w części przeznaczonej dla dorosłych należy wyposażyć 

w drabinkę systemową (x6) ze stali nierdzewnej np. model Maria aisi-

304 jako pięciostopniową, przeznaczoną dla basenów o głębokości 

niecki ok. 165-180 cm. oraz w drabinkę systemową (x3) w części basenu 

przeznaczonej dla dzieci np. model Maria aisi-304 jako dwustopniową. 

Projektowane drabinki charakteryzują się antypoślizgowymi stopniami.  
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Typ i kształt zastosowanej drabinki powinien odpowiadać nachyleniu 

ściany.  
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Projektuje się wykonanie 3 natrysków kolumnowych ze stali 

nierdzewnej np. model M-PCS14. Urządzenie posiada fabrycznie 

zmontowaną instalację hydrauliczną sprawdzoną pod ciśnieniem. 

Wewnętrzny zawór sterujący posiada mechanizm odmierzający ilość 

podawanej wody, a przycisk uruchamiający zawór wymaga nacisku 

mniejszego niż 2 kg. Czas zraszania można regulować w zakresie od 

5 do 60 sekund. Wylewka prysznicowa wykonana jest z 

chromowanego mosiądzu, posiada wbudowany regulator 

przepływu nastawiony na 9,5 l/min i regulację kształtu strumienia 

od skupionego do drobnej mgły.  Urządzenie wykonane jest z 

wytrzymałej stali nierdzewnej typ 304 o grubości 2 mm polerowanej 

na satynowe wykończenie i posiada w komplecie odporną na akty 

wandalizmu podstawę mocującą ze stali nierdzewnej, zapewniającą 

solidne zamocowanie kolumny do podłoża. Instalacja 

doprowadzająca wodę oraz odprowadzająca ścieki wg istniejących 

przyłączy. Wykończenie brodzika w postaci żywicy poliuretanowej 

np. SikaFloor-400N Elastic+ z dodatkiem piasku kwarcowego w celu 

nadania cech antypoślizgowych. Żywica układana na podkładzie 

betonowym klasy min B15 i gr. min 15 cm.  
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17.10. Ogólne zasady dotyczące wykonania żelbetowych 

elementów zbiornika basenu zewnętrznego 

Poniżej przedstawiono szereg zaleceń wykonawczych, których należy 

ściśle przestrzegać podczas prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem projektowanego basenu zewnętrznego. 

• Beton używany do wykonywania niecek basenowych powinien być 

starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, 

stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakości 

oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa 

powinna odznaczać się wodoszczelnością. 

• Klasa betonu nie powinna być niższa niż C30/37 dla klasy ekspozycji 

XC4, XF1 dla niecek wypełnionych wodą wodociągową. 

• Grubość ścian i dna niecek basenowych nie powinna być mniejsza od 

20 cm  

• Otulina prętów stali zbrojeniowej powinna wynosić 5 cm z uwagi na 

agresję otaczającego środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie i 
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średnice prętów stali zbrojeniowej powinny zapobiegać 

powstawaniu tzw. rys skurczowych.  

• Mieszanka podczas układania w szalunkach powinna być 

zagęszczana za pomocą wibratorów.  

• Niecki basenowe, zbiorniki na wodę powinny być betonowane w 

jednym, ciągłym zabiegu technologicznym.  

• W przypadku wykonywania przez wykonawcę przerw 

technologicznych w betonowaniu w miejscach wykonywania 

przerwach technologicznych należy montować taśmy uszczelniające 

z PCV lub metalowe wkładki uszczelniające, których zadaniem jest 

wydłużenie drogi filtracji wody.  

• Dylatacje konstrukcyjne wykonywać w miejscu występowania 

przerw technologicznych zgodnie z opisem powyżej.  

• Przejścia rurowe przez dno oraz ściany niecki powinny posiadać 

kołnierze uszczelniające. Dodatkowo zaleca się aby przejścia rurowe 

doszczelniać za pomocą żywic epoksydowych przerywających 

podciąganie kapilarne w betonie.  

• Zauważone rysy, pęknięcia o szerokości większej niż dopuszczalna, 

czyli ok. 0,4 mm oraz raki należy doszczelniać za pomocą iniekcji 

ciśnieniowej żywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki 

basenowej należy przeprowadzić próbę szczelności. Po zakończeniu 

próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 

wykonywania powłok uszczelniających. 

• Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy starannie oczyścić 

podłoże betonowe (powierzchnie ścian oraz dna). Powierzchnia 

betonu musi być nośna, stabilna oraz czysta tzn. wolna od 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz substancji pogarszających 

przyczepność (środków antyadhezyjnych, luźnych niezwiązanych 

cząstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym 

sposobem przygotowania powierzchni pod izolacje podpłytowe w 

basenach jest uszorstkowienie podłoża za pomocą piaskowania lub 

hydropiaskowania.  

• Do wyrównania ewentualnych nierówności podłoża najlepiej 

stosować gotowe  

• Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy przygotować nieckę, 

wykonać prace ułatwiające utrzymanie właściwych warunków 

cieplno-wilgotnościowych jak również zabezpieczyć izolowane po-
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wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem 

międzywarstwowym. 

• Należy przestrzegać zasady, aby nie wykonywać przerw 

technologicznych w powłokach izolacyjnych w narożach niecki 

basenowej.  

• Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak również szczeliny 

w narożach basenu należy wypełnić trwale elastycznymi kitami 

silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzują się dużą odpornością 

na działanie wody basenowej oraz posiadają współczynnik 

rozszerzalności liniowej umożliwiający swobodne odkształcenia do 

jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych. 

• Należy przestrzegać procedur aplikacji użytych produktów na 

elementy żelbetowe,  zawartych w zaleceniach stosowania, 

instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do 

rzeczywistych warunków na placu budowy. 

18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane 

podlegające przebudowie odpowiadają wymaganiom izolacyjności 

cieplnej określonym w załączniku nr 2.  

Nie dotyczy. Obiekt basenowy - brak podstaw do wykonywania obliczeń.  

19. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych 
źródeł  energii 

Brak technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza racjonalnego wykorzystania pod 

względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 

źródeł energii nie jest możliwa. Obiekt basenowy. 
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20. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fot. Ogólny widok na basen w części olimpijskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na konstrukcję niecki przeznaczonej dla dzieci,  
która podlega rozbiórce. 
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Fot. Widok na ogrodzenie części basenu przeznaczonej do  
spuszczania wody. Od strony zbiornika projektuje się  
monolityczną żelbetową ścianę oporową. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na przestrzeń pod niecką basenową przeznaczoną  
dla dzieci. Konstrukcja będzie podlegała rozbiórce. Powstanie 
ściana oporowa, następnie przestrzeń zostanie zasypana  
gruntem do projektowanego poziomu i zostanie wykonana 
nowa płyta denna niecki. 
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Fot. Widok na nieckę przeznaczoną dla dzieci, która podlega 
kompletnej rozbiórce i odtworzeniu. Korona zbiornika podlega 
modernizacji w formie demontażu istniejącej i wykonaniu nowej, 
prefabrykowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na część basenu przeznaczoną dla dorosłych.  
Istniejące słupki startowe podlegają modernizacji w formie 
demontażu istniejących słupków i wykonaniu nowych,  
żelbetowych. 
 

 

 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 

 

35 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok ogólne na część basenu przeznaczoną dla dorosłych  
oraz fragment konstrukcji niecki dla dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na olimpijską część basenu. Płyty denne wykonane jako 
betonowe z nacięciami skurczowymi. 

 

 

 

 

 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 

 

36 | S t r o n a  

 

 

Fot. Widok na konstrukcję słupowo – ryglową, która tworzy  
przeponę pomiędzy basenem przeznaczonym dla dorosłych 
a częścią olimpijską basenu oraz słupki startowe. Konstrukcja  
słupowo-ryglowa podlega remontowi wierzchnich powłok  
basenowych. 
 

 

Fot. Widok na ściany pionowe, koronę zbiornika i słupki  
basenu w części przeznaczonej dla dorosłych.  
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Fot. Widok na zaniżenie w część basenu olimpijskiego w pobliży części 
basenu przeznaczonej do spuszczania wody. 

 

 

Fot. Widok na istniejący natrysk, który podlega  
modernizacji. W wyniku której powstanie nowa  
nawierzchnia brodzika oraz zostaną wykonane  
nowe natryski. 
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21. Warunki ochrony PPOŻ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 

budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 

sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

21.1. Dane ogólne: 

− Typ basenu:    sportowo-rekreacyjny 

− Konstrukcja niecki:   betonowa 

− Użytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15m2 

− Głębokość:    ok. 0,7m i ok. 1,6-1-9m 

− Objętość całk. niecki:  ok. 3100m3 

− Szerokość:    21,92 m 

− Długość:    78,93 m 

21.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Zakres robót obejmuje modernizację basenu kąpielowego zewnętrznego 

znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 

ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

21.3. Kategoria zagrożenia ludzi: 

Nie dotyczy – basen kąpielowy zewnętrzny. 

21.4. Zagrożenia wybuchem: 

Nie występuje. 

21.5. Odporność ogniowa obiektu:  

Nie dotyczy – basen kąpielowy zewnętrzny. Nie wymaga uzgodnienia 

pod względem PPOŻ,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

21.6. Drogi ewakuacyjne:  

Modernizacja obiektu nie wpływa na warunki ewakuacji. 

21.7. Drogi pożarowe: 

Droga pożarowa - istniejąca, projekt modernizacji nie wpływa na 

istniejące drogi pożarowe. 
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22. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

22.1. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje modernizację basenu kąpielowego zewnętrznego 

znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 

ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

22.2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 

Na działce o numerze ewidencyjnym 59/11 znajdują się istniejące 

obiekty – z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.  

22.3. Kolejność wykonywanych robót 

− Zagospodarowanie placu budowy 

− Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci: 

o Demontaż konstrukcji płyty dennej, 

o Wykonanie ściany oporowej, 

o Uzupełnienie gruntem do odpowiedniego poziomu, 

o Wykonanie płyty dennej, 

o Montaż ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na 

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostałej części basenu; 

− Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych: 

o Usunięcie starych powłok malarskich oraz słabych 

fragmentów betonu w pobliżu dylatacji, 

o Montaż profili dylatacyjnych, taśm uszczelniających, 

o Wypełnienie dylatacji materiałem uszczelniającym; 

− Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu: 

o Piaskowanie istniejącej powierzchni ścian, 

o Nałożenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego, 

o Uszczelnienie istniejących pęknięć masa pęczniejącą, 

o Wykonanie kotew wklejanych w ścianę z prętów 

żebrowanych do montażu siatki stalowej, 

o Montaż zbrojącej siatki stalowej do kotew, 

o Wykonanie nowej warstwy wzmacniającej z betonu 

wodoszczelnego, 

o Wykonanie nacięć skurczowych ściany i uzupełnienie 

dylatacji skurczowych; 

− Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania wody: 

o Wykonanie ściany oporowej na oddzieleniu istniejącej 

części basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania 

wody, 
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o Wykonanie przedłużenia instalacji zasilającej zbiornik w 

wodę z istniejącego źródła oraz przedłużenie instalacji 

odprowadzającej wodę do istniejącego spustu wody wraz 

z wykonaniem studni rewizyjnej; 

o Uzupełnienie gruntem, w górnej części projektuje się 

podłoże piaskowe, 

− Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu: 

o Piaskowanie powierzchni dna, 

o Nałożenie warstwy szpachlówki, 

o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupełnienie masą 

uszczelniającą; 

− Wykonanie styku ściany z dnem zbiornika z zachowaniem 

wyoblenia; 

− Wykonanie powłoki akrylowej basenowej na powierzchni ścian 

pionowych i płyty dennej; 

− Odtworzenie słupków startowych basenu; 

− Modernizacja korony zbiornika basenu; 

− Modernizacja natrysków basenowych; 

− Wymiana drabinek basenowych; 

− Utylizacja odpadów budowlanych 

− Uporządkowanie placu budowy 

22.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

− szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

− zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

− zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 

22.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

20.5.1.  Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 

robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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− wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

− doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

− odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub 

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 

budowlanych. 

Szerokość   ciągu   pieszego   jednokierunkowego   powinna   wynosić,   

co   najmniej   0,75   m,   a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość  dróg   komunikacyjnych   na  placu   budowy  lub  robót 

powinna   być  dostosowana  do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których 

dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 

spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 

schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 

z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 

i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń   pomiędzy  deską krawężnikową a  poręczą należy  

wypełnić  w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
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Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana 

w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia,   przejazdy  i  stanowiska  pracy w strefie  niebezpiecznej   

powinny  być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 

2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 

w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 

i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 

ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki 

sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 

lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją 

i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 

z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 

gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 

higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 

pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli 

przewiduje to zawarta umowa. 
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Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 

i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 

materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone 

w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 -warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 

mniejsza niż: 

− 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

− 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 

trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 

schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do 

gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów 

i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość   i   rozmieszczenie  gaśnic   przenośnych   powinno   być  zgodne   

z  wymaganiami   przepisów przeciwpożarowych. 

20.5.2.  Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak 

wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

− zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 

zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie 

klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 

wykopu itp.),  

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub 

elementem roboczym wiertnicy przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
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− potrącenie pracownika przez pojazd mechaniczny (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, niewłaściwa organizacja 
robót).  

− spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 

− poślizgnięcie się. 

− wpadnięcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomą 
część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki). 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wszelkie roboty wykonywać 

pod ścisłym nadzorem właściwych służb. Harmonogram i organizację 

robót z uwzględnieniem przepisów BHP powinien zatwierdzić Inspektor 

Nadzoru. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla 

osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 

ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 

głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. Wykopy o głębokości większej niż 2,0 m 

należy wykonywać w umocnieniu Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20,0 m. Kierownik budowy powinien ustalić 

rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 

zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, 

jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 

przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odłamu 

gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 

transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 
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ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 

postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 

uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. W przypadku ujawnienia w 

czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów 

trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce 

niebezpieczne ogrodzić oznakować napisami ostrzegawczymi. O 

znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. 

20.5.3 Prace betoniarskie i rozbiórkowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 

z montażem lub demontażem rusztowania) –pozostałe uwagi dotyczące 

rusztowań podano poniżej w punkcie 20.5.4, 

 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia 

przewodów zasilających urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami 

mechanicznymi), 

-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

-  kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska 

materiałów, 

-  kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek 

oraz elektronarzędzi, 

-  porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach 

wykonywania robót spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi, 

-  zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, 

-  rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

-  hałas – prace rozbiórkowe. 

20.5.4 Roboty  polegające na wzmacnianiu konstrukcji, a w 

szczególności prowadzone na wysokości przy użyciu 

rusztowań 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem rusztowań: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 

z montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 

obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz roboty polegające na 

wzmocnieniu ścian (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 

użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. 

„MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", „RR - 1/30", 

„PLETTAC", „ROCO - 1". 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz 

monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 

uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 

strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 

być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania 

dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. W  przypadku   rusztowań   systemowych   dopuszczalne 

jest  umieszczenie   poręczy  ochronnej   na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione 

i posiadać instalację piorunochronną Rusztowania usytuowane 

bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów 

i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 

z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 

balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane 

z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, 

montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 

Montaż  rusztowań,   ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być 

wykonane  zgodnie z  instrukcją producenta. 
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Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 

tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego 

konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót wstępnych przy użyciu drabin 

rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 

podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 

zapewnić ich stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce 

elementów, pracownicy powinni używać środków ochrony 

indywidualnej, takich jak: 

− gogle lub przyłbice ochronne, 

− hełmy ochronne, 

− rękawice wzmocnione skórą 

− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 

wykonywania pracy. 

20.5.5 Roboty  polegające na wykonywaniu prac związanych z 

użyciem materiałów chemicznych – żywice, kleje, zaprawy, 

cement 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem rusztowań: 

− podrażnienia dróg oddechowych i oczu, 

− reakcja alergiczna dróg oddechowych, 

− kontakt ze skórą. 

Do zagrożenia dla zdrowia wskutek ekspozycji na działanie produktów 

na bazie żywic, zapraw, klejów może dojść w różnych sytuacjach:  

• Transport i magazynowanie produktów: Kontakt ze skórą wskutek 

uszkodzenia pojemnika.  

• Dozowanie: Kontakt ze skórą lub oczami wskutek wstrząśnięcia lub 

pryśnięcia składnika substancji. Niewłaściwe proporcje mieszania mogą 

wywoływać intensywne reakcje chemiczne. Poprzez powstające ciepło 

reakcyjne możliwe jest uwalnianie oparów, co może prowadzić do 

doznania uszczerbku na zdrowiu.  

• Mieszanie Kontakt ze skórą wskutek pryśnięcia / przelania się 

poszczególnych komponentów lub mieszanego produktu.  
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• Obróbka produktów: Kontakt ze skórą przy nanoszeniu produktu 

wałkiem lub przy jego aplikacji techniką natryskiwania. Aplikacja żywic 

epoksydowych Przy nakładaniu substancji techniką natryskiwania 

występuje dodatkowo ryzyko wdychania aerozoli. Przy pracach 

wykonywanych na kolanach (np. szpachlowanie i fugowanie podłóg) 

łatwo może dojść do kontaktu substancji z nogami i rękami. 

• Urządzenia robocze: Kontakt ze skórą ze względu na zabrudzenie 

uchwytów.  

• Czyszczenie narzędzi: Przy wykonywaniu tej czynności może dochodzić 

do intensywnego kontaktu ze skórą.  

• Ubranie i sprzęt ochrony osobistej Kontakt ze skórą może następować 

jako efekt stosowania brudnych rękawic, brudnego obuwia lub 

zabrudzonych elementów garderoby, zwłaszcza przy ich zakładaniu lub 

zdejmowaniu.  

• Usuwanie opakowań Kontakt skóry z nieutwardzonymi resztkami 

produktu, znajdującymi się w pojemniku. 

Podczas prac związanych z nanoszeniem żywic należy dodatkowo 

bezwzględnie stosować maski ochronne z filtrami, które zabezpieczają 

pracownika przed oparami wydzielających się substancji. 

20.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są 

w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 

wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 

bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 

i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") 

powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani 

z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące: 

− wykonywania   prac  związanych   z  zagrożeniami  wypadkowymi   

lub  zagrożeniami zdrowia pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 

i niebezpiecznymi, 

− udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 

danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 

postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 

posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 

dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

20.7  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  

powstania  bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpieczeństwa pracy, 

6) brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie w zakresie  

bezpieczeństwa  pracy  i ergonomii, 

7) dopuszczenie do  pracy człowieka z przeciwwskazaniami  lub  

bez badań   lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich 

dobór 

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 

zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie   czynnika   materialnego   do   transportu,   

konserwacji    lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 

z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 

i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

− oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 

robót na danym stanowisku pracy 

− wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

− określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 

− wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

− wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 

mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 

oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników 

głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 

nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do 

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 

ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 

z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 

o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

Uwaga! 

Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem 

Zabytków. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach  remontowych  

należy usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  

Niezależenie od niniejszej dokumentacji należy wykonać Projekt 

Wykonawczy, który doprecyzuje poszczególne treści i roboty budowlane 

wynikające z Projektu Budowlanego. 

Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji 

projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje 

producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy 

budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 

- montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa 

ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego 

opracowania.  

W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy 

niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien 

mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie 

jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy 

„Prawo budowlane”.  

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w 

stosunku do projektu muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. 

Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo 

wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko 

za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest 

złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. 
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Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością 

wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet 

wstrzymaniem budowy i rozbiórką niewłaściwie wykonanych robót.  

Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie 

technicznym i estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej 

staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. 

Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych 

szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane” 

Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu 

BiOZ.  

 

Opracował:  

mgr inż. arch. Jolanta Duziak 

mgr inż. Przemysław Błoch 

 

Sprawdził: 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 

mgr inż. Ryszard Teterycz 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa pt. : 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

 

OBIEKT: 

BASEN KĄPIELOWY ZEWNĘTRZNY 
KATEGORIA: 

KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN ODKRYTY) 
ADRES: 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 
INWESTOR: 

SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKRACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH 
DZIAŁKA, OBRĘB:   

59/11, 0003 SŁUBICE 
JEDN. EWIDENCYJNA:   

080505_4 SŁUBICE 

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 

służyć. 

Projektant, architektura:            mgr inż. arch. Jolanta Duziak 

upr. bud. 68/83/GW do projektowania w specjalności  

architektonicznej bez ograniczeń 

 

Sprawdzający, architektura:    mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 

upr. bud. LOIA/17/2005/GW do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 

Projektant, konstrukcje:          mgr inż.  Przemysław Błoch  

  upr. bud. LBS/0078/PBKb/18  do projektowania w               

specjalności konstr .-budowlanej bez ograniczeń 

 

Sprawdzający, konstrukcje:  mgr inż. Ryszard Teterycz 

 upr. bud. 98/79/ZG do projektowania w 

      specjalności konst.-budowlanej bez ograniczeń 

 

Zielona Góra, maj  2021r. 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 

 

55 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA 

PROJEKTANTÓW 
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V. RYSUNKI 

 

 
 
 
 


