
     LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

   65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
        tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
                               lctprojekt@interia.pl 
 

 

        

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

 
 
OBIEKT: 

BASEN KĄPIELOWY ZEWNĘTRZNY 
KATEGORIA: 

KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN ODKRYTY) 
ADRES: 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 
INWESTOR: 

SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKRACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W 
SŁUBICACH 
DZIAŁKA, OBRĘB:   

59/11, 0003 SŁUBICE 
JEDN. EWIDENCYJNA:   

080505_4 SŁUBICE 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w 
projekcie wymagają pisemnej zgody LCT Projekt Przemysław Błoch.

FUNKCJA/ 
BRANŻA 

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA I PODPIS 

Projektant 
Architektura mgr inż. arch. Jolanta Duziak 

68/83/GW 
do projektowania w specjalności   
architektonicznej  bez ograniczeń 

31.05.2021 

Asystent 
projektanta 
Architektura 

mgr inż. arch. Anna Zasacka  

31.05.2021 

Sprawdzający 
Architektura 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
LOIA/17/2005/GW 
do projektowania w specjalności   
architektonicznej  bez ograniczeń 

31.05.2021 

Projektant 
Konstrukcje mgr inż. Przemysław Błoch 

LBS/0078/PBKb/18 
do projektowania w specjalności   
konstr. – budowlanej  bez ograniczeń 

31.05.2021 
 
 

Asystent 
projektanta 
Konstrukcje 

mgr inż. Łukasz Chełmicki 
LBS/0081/WBKb/18 
do kierowania w specjalności   konstr. – 
budowlanej  bez ograniczeń 

31.05.2021 
 
 
 

Sprawdzający 
Konstrukcje 

mgr inż. Ryszard Teterycz 
98/79/ZG 
do projektowania w specjalności  
konstr.- budowlanej bez ograniczeń 

31.05.2021 
 

Egz. nr 
 
      1 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 
 

2 | S t r o n a  

 

SPIS ZAWARTOŚCI: 

I. Projekt zagospodarowania działki.…………………………………………………………...str. 3 

II. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego...……………….. str. 8 

III. Oświadczenie projektantów…………………………………………………………………….. str. 54  

IV. Odpis uprawnień i zaświadczenia projektantów..…………………………………….. str. 55 

V. Rysunki: ………………………………………………………………………………………………….. str. 65 

V.1. PZT Szkic sytuacyjny 

V.2. A-1 Inwentaryzacja – rzut z góry  

V.3. A-2 Inwentaryzacja – szkic dylatacji ścian pionowych i płyty dennej  

V.4. A-3 Inwentaryzacja - przekroje  

V.5. A-4 Plan remontu – rzut z góry  

V.6. A-5 Plan remontu – przekrój A-A 

V.7. A-6 Plan remontu – przekrój B-B 

V.8. A-5 Plan remontu – przekrój C-C 

V.9. A-5 Plan remontu – przekrój D-D 

V.10. K-1 Remont Słupków startowych 

V.11. K-2 Wzmocnienie ściany pionowej 

V.12. K-3 Remont korony zbiornika 

V.10. K-4 Płyta denna niecki dla dzieci – przekrój 

V.11. K-4.1 Płyta denna niecki dla dzieci – rzut 

V.12. K-5 Ściana oporowa 1 

V.13. K-5 Ściana oporowa 1 - rewizja 

V.14. K-5.1 Ściana oporowa 1 - zbrojenie 

V.15. K-6 Ściana oporowa 2 

V.16. K-6 Ściana oporowa 2 - rewizja 

V.17. K-6 Ściana oporowa 2 - zbrojenie 

V.18. K-7 Remont dylatacji ścian pionowych i płyty dennej 

 

 

 

 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 
 

3 | S t r o n a  

 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu 
remontu istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego znajdującego 
się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 
1 w Słubicach. 

Modernizacja polegać będzie na wykonaniu wzmocnienia i uszczelnień 
ścian pionowych niecki oraz miejscowych naprawach i wykonaniu 
uszczelnień płyty dennej. Obecna konstrukcja niecki kąpielowej 
przewidzianej dla dzieci zostanie zdemontowana i wykonana na nowo.  

Część basenu przeznaczona obecnie do spuszczania wody zostanie 
uzupełniona gruntem, a na oddzieleniu będzie zaprojektowana nowa 
ściana oporowa. 

Ponadto remontowi podlegać będą słupki startowe, korona basenu, 
instalacja zasilająca basen, instalacja spustowa wody z basenu oraz 
brodziki natryskowe wraz z prysznicem. 

1.1. Podstawa opracowania 
 Inwentaryzacja obiektu do celów projektowych; 
 Dokumentacja fotograficzna; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych z października 
2017r.; 

 Badania nośności podłoża wykonane metodą Pull-Off z dnia 
05.05.2021r.; 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 
Przy  wykonywaniu i montażu wszystkich elementów  objętych 
opracowaniem jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie 
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć 
normy ISO lub odpowiednie normy EN.  W każdym przypadku należy 
uwzględniać wytyczne i przepisy producentów materiałów 
budowlanych.  
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2. Cel i zakres projektu 

2.1. Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji 
projektowej dotyczącej modernizacji basenu kąpielowego 
zewnętrznego znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku 
Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

2.2. Zakres opracowania 
 Inwentaryzacja basenu; 
 Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci: 

o Demontaż konstrukcji płyty dennej, 
o Wykonanie ściany oporowej, 
o Uzupełnienie gruntem do projektowanego poziomu, 
o Wykonanie płyty dennej, 
o Montaż ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na 

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostałej części basenu; 
 Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych: 

o Usunięcie starych powłok malarskich oraz słabych 
fragmentów betonu w pobliżu dylatacji, 

o Montaż profili dylatacyjnych, taśm uszczelniających, 
o Wypełnienie dylatacji materiałem uszczelniającym; 

 Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu: 
o Piaskowanie istniejącej powierzchni ścian, 
o Nałożenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego, 
o Uszczelnienie istniejących pęknięć masa pęczniejącą, 
o Wykonanie kotew wklejanych w ścianę z prętów 

żebrowanych do montażu siatki stalowej, 
o Montaż zbrojącej siatki stalowej do kotew, 
o Wykonanie nowej warstwy wzmacniającej z betonu 

wodoszczelnego, 
o Wykonanie nacięć skurczowych ściany i uzupełnienie 

dylatacji skurczowych; 
 Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania wody: 

o Wykonanie ściany oporowej na oddzieleniu istniejącej 
części basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania 
wody, 

o Wykonanie przedłużenia instalacji zasilającej zbiornik w 
wodę z istniejącego źródła oraz przedłużenie instalacji 
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odprowadzającej wodę do istniejącego spustu wody wraz 
z wykonaniem studni rewizyjnej; 

o Uzupełnienie gruntem, w górnej części projektuje się 
podłoże piaskowe, 

 Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu: 
o Piaskowanie powierzchni dna, 
o Nałożenie warstwy szpachlówki, 
o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupełnienie masą 

uszczelniającą; 
 Wykonanie krawędzi styku ściany z dnem zbiornika z 

zachowaniem wyoblenia; 
 Wykonanie powłoki akrylowej basenowej na powierzchni ścian 

pionowych i płyty dennej; 
 Remont słupków startowych basenu; 
 Modernizacja korony zbiornika basenu; 
 Modernizacja natrysków basenowych; 
 Wymiana drabinek basenowych; 
 Utylizacja odpadów budowlanych. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren objęty inwestycją położony jest na działce nr 59/11 obręb nr 0003 
w Słubicach. Działka zabudowana jest głównie obiektami sportowymi 
takimi jak basen kąpielowy zewnętrzny oraz stadion olimpijski. Na 
terenie działki znajdują się również dwa budynki pomocnicze. Stadion 
olimpijski oraz budynki towarzyszące pozostają bez zmian.  
Dokoła obiektów sportowych rozmieszczono trybuny widowiskowe, 
które także pozostają bez zmian. 
Zaopatrzenie basenu  w wodę z własnego ujęcia – studni bez zmian, 
odprowadzenie wody z basenu do istniejącej kanalizacji – pozostaje bez 
zmian. 
Zaopatrzenie pozostałych obiektów w wodę, energię i odprowadzenie 
ścieków – poprzez istniejące przyłącza. 
Miejsce na gromadzenie odpadów stałych – istniejące. 
Realizacja inwestycji będzie przebiegać jednoetapowo. 

4. Projektowany stan zagospodarowania działki 

Teren o płaskiej niwelecie. Położony na terenie parku Odra. Dojazd do 
terenu – istniejący z drogi.  
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Działka wchodzi w kompleks działek należących do SOSiR  - miejsca 
postojowe znajdują się przed obiektem.  

Zaopatrzenie basenu i pozostałych obiektów w wodę, energię                                    
i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące przyłącza.  

Nie przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia – istniejące 
przyłącza.  

Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu i zieleni. 

Projekt nie przewiduje realizacji elementów obiektu, ani uzbrojenia 
podziemnego poza istniejącym obrysem obiektu. W związku 
z powyższym projekt zagospodarowania terenu ogranicza się do 
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.  

5. Obszar odziaływania  

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziaływania 
remontowanego obiektu uwzględniono następujące akty prawne: 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze 
zm.) – PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego 
terenu; 

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP; 

c) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT; 

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ; 

Otoczenie obiektu budowlanego:  Otoczenie obiektu  budowlanego to 
sąsiadujące działki o nr 59/6, 59/7, 59/9, 59/10  oraz działki drogowe nr 
46, 58.  

Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejące 
obiekty – z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.  
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Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu 
do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa 
negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie 
obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują 
uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 
wody i gleby. 

Obszar oddziaływania: Obszar odziaływania obiektu o którym mowa w 
art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane mieści się w całości na działce 
Inwestora oznaczonej nr ewid.  59/11 wskazaną jako teren inwestycji, na 
której został zaprojektowany. 

6. Informacja o wpisie do rejestru  ochrony zabytków 

Obiekt  podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece 
nad zabytkami. Obiekt wpisany do rejestru ochrony zabytków. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej  

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów 
górniczych w związku z powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu 
na projekt. 

8. Zagadnienia ochrony środowiska 

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.  

W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu 
jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

9. Powierzchnia zabudowy  

Istniejąca powierzchnia zabudowy działki basenem kąpielowym 
zewnętrznym: ok. 2100 m2. 
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II. OPIS TECHCZNINY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANWGO 

10. Przeznaczenie i program użytkowy 

Roboty budowlane dotyczą remontu basenu kąpielowego 
zewnętrznego, który stanowi obiekt należącego do SOSiR-u kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego. W skład całego basenu odkrytego wchodzą 
basen pływacki – olimpijski o długości 50 m oraz niecki o zróżnicowanej 
głębokości, umożliwiające korzystanie z basenu zarówno dorosłym jak i 
dzieciom. 

Planowane roboty nie powodują żadnych zmian funkcjonalnych, 
programowych oraz podstawowych parametrów i danych technicznych 
takich jak pow. zabudowy, gabaryty obiektu, długość, szerokość obiektu. 

Zmianie funkcjonalnej ulega cześć basenu, która zostanie zasypana i 
uzupełniona gruntem, a następnie wierzchnia warstwa podłoża zostanie 
wykonana z piasku jako miejsce do plażowania. 

11. Parametry techniczne obiektu 

 Typ basenu:    sportowo-rekreacyjny 
 Konstrukcja niecki:   betonowa 
 Użytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15 m2 
 Głębokość:    ok. 0,7 m i ok. 1,6-1-9 m 
 Objętość całk. niecki:  ok. 3100 m3 
 Szerokość:    21,92 m 
 Długość:    78,93 m 

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, 
sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Forma architektoniczna i podstawowa funkcja obiektu nie ulegają 
zmianie w wyniku projektowanej inwestycji. 
Roboty budowlane mają na celu wzmocnienie i uszczelnienie istniejącej 
konstrukcji ścian pionowych niecki basenu oraz uszczelnienie płyty 
dennej basenu. Po wykonaniu wzmocnienia i uszczelnień konstrukcji 
ścian i dna basenu, zostanie wykonana akrylowa powłoka basenowa. 
Stosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać 
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kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych 
prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. 

12.1. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy 

Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie  
zmieniają  dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy. Modernizacja obiektu została  zaprojektowana w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań 
podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami. 

13. Opis stanu istniejącego 

Basen kąpielowy zewnętrzny należy do kompleksu obiektów należących 
do SOSiR-u i  pełniących funkcję sportowo-rekreacyjną. 

Basen kąpielowy posiada wydzieloną część przeznaczoną na basen 
pływacki – olimpijski o długości 50 m oraz niecki o zróżnicowanej 
głębokości, umożliwiające korzystanie z basenu zarówno dorosłym jak i 
dzieciom. Teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie basenu został 
wyłożony kostką betonową typu polbruk. 

Obiekt został wykonany na planie prostokąta i jest zlokalizowany przy ul. 
Sportowej w Słubicach. 

Obiekt basenowy wyposażony jest w instalację m.in.: 
 kanalizacyjną, 
 wodną. 

13.1. Konstrukcja obiektu 
Konstrukcja basenu została wykonana w postaci ścian pionowych 
betonowych oraz płyty dennej betonowej.  
Konstrukcja ścian posiadała pierwotnie system dylatacji, który powinien 
zostać odtworzony podczas poprzednich remontów i modernizacji, lecz 
w efekcie końcowym nie został wykonany, co poskutkowało 
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narastającymi w czasie uszkodzeniami naniesionej warstwy naprawczej 
w pobliżu dylatacji.  
Płyta denna została wykonana jako posadzka betonowa na gruncie, 
zdylatowana nacięciami skurczowymi tworzącymi regularne – głównie 
kwadratowe lub prostokątne pola posadzki. Dno basenu zostało 
wykonane ze spadkiem w kierunki poprzecznym o wartości ok. 2,5%. 
Pomiędzy poszczególnymi częściami basenu zostały wykonane przepony 
wykonane jako żelbetowa konstrukcja słupowo-ryglowa z podestem 
przeznaczonym do poruszania się. 
Konstrukcja niecki dla dzieci przeznaczonej do rozbiórki, została 
wykonana z prefabrykowanych płyt betonowych opartych pośrednio na 
betonowych słupach i postumentach.  
Pozostałe elementy takie jak korona zbiornika basenu i słupki startowe 
wykonane zostały z betonu. 

14. Ocena stanu technicznego 

Z relacji Inwestora wynika, iż z uwagi na stale pogarszający się ogólny 
stan techniczny oraz postępujący wiek obiektu, był on w przeszłości 
wielokrotnie modernizowany i poddawany licznym naprawom bieżącym, 
które jednak nie zostały udokumentowane. 
Obecnie największym problemem jest zły stan powłoki basenowej wraz 
z uszczelnieniami, które w konsekwencji powodują znaczne dobowe 
ubytki wody w zbiorniku w sezonie kąpielowym. 
W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono występowanie 
licznych spękań i ubytków konstrukcji ścian pionowych oraz płyty 
dennej, które powodują powstawanie nieszczelności oraz wpływają na 
walory estetyczne i użytkowe całego obiektu. 
W wielu miejscach powłoka basenowa jest złuszczona, przerwana i 
spękana.  
Widoczne są również ubytki oraz uszkodzenia ścian pionowych w 
miejscach dylatacji konstrukcyjnych, które należy odtworzyć z użyciem 
dostępnych metod i technologii.   
Występują liczne ubytki wypełnień w nacięciach skurczowych – 
dylatacyjnych płyty dennej, które należy odtworzyć chcąc uzyskać 
prawidłowo szczelność zbiornika. 
Płyta denna niecki przeznaczonej dla dzieci wykonana z płyt betonowych 
jest w złym stanie technicznym, jak również dno pod niecką, które nie 
było do tej pory zabezpieczone. 
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Pozostałe elementy takie jak wykończenie tzw. korony zbiornika-gzymsu 
jest w złym stanie technicznym oraz nie spełnia wymagań w zakresie 
antypoślizgowości. Ponadto istniejące słupki startowe również nie 
spełniają wymagań basenowych w zakresie antypoślizgowości. 
Po przeprowadzeniu oględzin makroskopowych oraz po wykonaniu 
stosownych badań polowych wykazano, że wierzchnia 
kilkucentymetrowa naprawcza warstwa ścian pionowych niecki jest 
wyraźnie osłabiona i wymaga wzmocnienia przed nałożeniem powłoki 
basenowej. W tym celu przewiduje się wykonanie nowej, warstwy z 
betonu wodoszczelnego zbrojonej siatką i kotwionej do głównej 
konstrukcji ścian pionowych za pośrednictwem kotew wykonanych z 
prętów żebrowanych oraz siatki stalowej żebrowanej mocowanej do 
kotew w wyniku spawania. 

15. Inwentaryzacja poszczególnych uszkodzeń 

 

      Widoczne uszkodzenia powłoki basenowej 
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          Widoczne uszkodzenia mechaniczne ścian niecki     

 

 

 

    Widoczne uszkodzenia korony basenu – gzymsu     
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Widoczne uszkodzenia  
warstwy betonu w 
miejscu dylatacji 
konstrukcyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczne zarysowania 
ścian pionowych niecki  
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         Widoczne braki uszczelnień w szczelinach 
dylatacyjnych skurczowych płyty dennej basenu 

 

 

      Widoczne zarysowania i pęknięcia struktury płyty dennej 
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Widoczne  
uszkodzenia ścian 
pionowych niecki oraz 
połączenie ścian 
pionowych z dnem 
zbiornika 

 

 

 

 

 

16. Badania wytrzymałości podłoża 

Z uwagi na występujące uszkodzenia elementów basenu oraz 
stwierdzone usterki, aby zaproponować najlepsze rozwiązania 
materiałowe i technologiczne podjęto próbę wyznaczenia parametrów 
wytrzymałościowych dla ścian pionowych i dna niecki. 

W celu określenia przydatności podłoża pod projektowaną modernizację 
wykonano szereg badań metodą Pull-off obrazujących wytrzymałość 
podłoża na odrywanie. Badania wykonała akredytowana jednostka 
laboratoryjna BARG Zachód Sp. z o.o. Wyniki badań zestawiono poniżej 
w formie sprawozdania z badań.  
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16.1. Wyniki wytrzymałości podłoża wykonane metodą Pull-Off 
z dnia 05.05.2021r. 
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16.2. Wnioski  
Po wykonaniu badań stwierdza się co następuje: 
1. Ściany pionowe zbiornika odznaczają się sporymi wahaniami 

wytrzymałości na całej swojej powierzchni, dlatego projektuje się 
wykonanie dodatkowej – warstwy ściany niecki basenu, a następnie 
wykonanie powłoki basenowej zgodnie z technologiami 
stosowanymi przy remontach basenów. 

2. Dno zbiornika odznacza się względnie zbliżonymi do siebie wynikami 
badań wytrzymałości w wyniku czego można spodziewać się 
podobnych rezultatów w pozostałych miejscach płyty dennej. 
Średnia wartość pomierzonej wytrzymałości na rozciąganie wynosi 
1,2 MPa. Dodatkowo w wyniku oględzin wizualnych płyty dennej 
stwierdzono, że beton znajduje się w zadowalającym stanie 
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technicznym.  Występujące pęknięcia i zarysowania zostaną 
naprawione. 

17. Program robót budowlanych 

17.1. Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci 
Projektuje się demontaż istniejącej konstrukcji dna niecki basenowej dla 
dzieci w postaci betonowych płyt prefabrykowanych, które zostaną 
następnie poddane utylizacji.  

Kolejnym etapem jest wykonanie monolitycznej żelbetowej ściany 
oporowej w miejscu, gdzie obecnie przebiega granica pomiędzy niecką 
przeznaczona dla dzieci i dorosłych. Istniejąca płyta denna zostanie 
wykorzystana jako podłoże betonowe pod projektowaną ścianę 
oporową. W przypadku stwierdzenia lokalnych uszkodzeń betonowego 
podłoża lub nierówności, należy dokonać stosownych uzupełnień bądź 
napraw z betonu klasy min. C10/15 i wówczas przystąpić do 
wykonywania ściany oporowej.  

Po wykonaniu ściany oporowej oraz osiągnięciu 28-dniowej 
wytrzymałości elementu przewiduje się zasypanie wykopu do 
projektowanego poziomu z użyciem pospółki zagęszczonej mechanicznie 
warstwami co ok. 30 cm. 

Na przygotowanym uprzednio podłożu żwirowym projektuje się 
wykonanie podkładu betonowego z betonu klasy min C8/10 i grubości 
10 cm. Podkład betonowy po osiągnięciu wytrzymałości 28-dniowej 
należy pokryć produktem np. Sikalastic-152. Sikalastic-152 to 
dwuskładnikowa, przenosząca rysy podłoża, wzmacniana włóknami 
zaprawa cementowa modyfikowana polimerami do elastycznych 
hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu.  

Po wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu 
uszczelniającego projektuje się nową żelbetową płytę denną zbiornika, 
zatartą mechanicznie oraz zdylatowaną nacięciami skurczowymi –
ciętymi w rozstawach nie większych jak 5 m. Zbrojenie płyty układane 
dołem z zachowaniem minimalnej otuliny zbrojenia wynoszącej 5 cm, w 
postaci siatek zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z prętów o 
średnicy fi 8 mm oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Płyta powinna być 
wykonana z zaprojektowanej i wcześniej zatwierdzonej przez Inspektora 
Nadzoru recepty mieszanki betonowej. Klasa mieszanki min. C30/37 z 
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zachowaniem odpowiedniej wodoszczelności. Minimalna grubość płyty  
powinna wynosić 20 cm.  

Przed nałożeniem na wykonaną płytę denną docelowych powłok 
basenowych należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 
Preparat Sikagard-720 EpoCem to trójskładnikowa zaprawa 
uszczelniająca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania 
warstw wyrównawczych, wypełniających pory. Najważniejszymi 
parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra 
przyczepność do świeżego lub w pełni związanego, wilgotnego lub 
suchego betonu oraz możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych 
powłok wierzchnich Sika. 

Uszczelnienie połączenia pomiędzy ścianą oporową a płytą denną 
wyspoinować przy użyciu np. produktu SCHÖNOX MES. SCHÖNOX MES 
to silikonowy uszczelniacz stosowany do wypełniania szczelin, które 
ulegają deformacją, przeznaczony do zastosowań w basenach i 
pływalniach. 

W pracach towarzyszących należy wykonać przegrodę rozdzielającą 
część basenu przeznaczoną dla dzieci i dorosłych z ogrodzenia 
systemowego ze stali nierdzewnej. Ogrodzenie powinno uniemożliwiać 
przedostawanie się użytkowników do głębszej części basenu 
przeznaczonego dla dorosłych. 
Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

17.2. Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych 
Projektuje się odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych w 
miejscach ich występowania poprzez usunięcie starych powłok 
malarskich oraz słabych fragmentów betonu w pobliżu dylatacji.  

W kolejnym etapie w miejscu występowania starych szczelin 
dylatacyjnych należy wykonać nacięcia do głębokości około 10 mm i na 
szerokość około 5 mm. Z powstałych nacięć w sposób mechaniczny np. 
za pomocą odkurzacza należy usunąć kurz i pył. W powyższy sposób 
przygotowane nacięcia należy następnie wypełnić pęczniejącą masą 
uszczelniającą np. SikaSwell S2. Produkt SikaSwell S2 to 
jednoskładnikowy, poliuretanowy, hydrofilowy kit uszczelniający, 
pęczniejący w kontakcie z wodą i uszczelniający wszystkie rodzaje 
przerw roboczych i przejść w betonie. 
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Po przygotowaniu istniejącej ściany można przystąpić do wykonywania 
warstwy wzmacniającej w postaci ściany żelbetowej, której opis znajduje 
się poniżej. Przy wykonywaniu nowej warstwy ściany należy stosować 
wewnętrzne taśmy uszczelniające w miejscach istniejących dylatacji np. 
Sika Waterbar – Elastomer Type F, aby zespolona konstrukcja ścian 
pracowała jednakowo. Taśmy Sika Waterbar – Elastomer Type F to 
elastyczne taśmy z elastomeru na bazie gumy styrenowo-butadienowej, 
przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych. Dostępne są w różnych typach, kształtach i 
rozmiarach, w zależności od ich przeznaczenia i rodzaju konstrukcji. 
Układ zbrojenia powinien uwzględniać sposób mocowania taśmy. Ze 
szczególną starannością należy zagęszczać beton w obszarze mocowania 
taśm uszczelniających. Przy wykonywaniu dylatacji konstrukcyjnych w 
nowej ścianie należy kierować się zasadą, że ich rozmieszczeni powinno 
odpowiadać występowaniu starej dylatacji oraz  dylatacje konstrukcyjne 
powinny być wykonane nie rządniej niż co 12 m w konstrukcjach 
żelbetowych. Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy 
kompletnie zdemontować koronę zbiornika, która zostanie odtworzona 
po wykonaniu ścian. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

17.3. Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu 
Projektuje się wzmocnienie ścian pionowych niecki basenu, z uwagi na  
niedostateczną nośność istniejącego podłoża betonowego i brak  
możliwości skutecznego zastosowania warstw naprawczych i 
wykończenia zbiornika powłokami basenowymi. Projektowana 
żelbetowa ściana powinna mieć grubość min. 10 cm z zachowaniem 
istniejącego odchylenia w pionie. 

W tym celu należy przeprowadzić prace przygotowawcze polegające na 
oczyszczeniu wszystkich powierzchni niecki basenowej, elementów 
znajdujących się w zbiorniku tj. powierzchni konstrukcji rozdzielających 
różne części basenu, słupków startowych itp. ze starych złuszczonych 
powłok basenowych oraz jednocześnie powierzchni starego betonu z 
mleczka cementowego, a także innych zanieczyszczeń. Do 
przygotowania powierzchni betonu należy zastosować metody, które nie 
naruszają materiału konstrukcyjnego takie jak piaskowanie, śrutowanie. 

Następnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej ścianie, w 
miejscu występowania pęknięć i zarysowań, tak jak w przypadku 
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naprawy starych szczelin dylatacyjnych należy wykonać nacięcia do 
głębokości około 10 mm i na szerokość około 5 mm. Z powstałych nacięć 
w sposób mechaniczny za pomocą odkurzacza należy usunąć kurz i pył. 
W kolejnym etapie przygotowane nacięcia należy wypełnić pęczniejącą 
masą uszczelniającą np. SikaSwell S2. 

Aby zapewnić lepsze połączenie istniejącej powierzchni betonu z nowo 
wykonywaną ścianą należy zastosować warstwę szczepną wykonaną w 
formie natrysku z preparatu np. Sika Baudispersion w proporcji 1:1. 
Produkt Sika Baudispersion to emulsja polimerowa, której jednym z 
zastosowań jest wykonywanie warstwy szczepnej w połączeniach 
między nowym i starym betonem, dzięki czemu zwiększy się 
przyczepność podłoża przed wykonaniem nowej warstwy ściany. Należy 
pamiętać, aby przed nałożeniem preparatu Sika Baudispersion ściany 
zostały zwilżone wodą, dla zapewnia lepszej aplikacji produktu. 

W celu prawidłowego zespolenia istniejącej ściany z nową, należy  
wykonać kotwy łączące zbrojenie nowo wykonywanej ściany ze ścianą 
istniejącą. Kotwy powinny zostać wykonane z prętów żebrowanych fi 12 
mm o długości ok. 18 cm odpowiadającej zakotwieniu w istniejącej 
ścianie na głębokość ok. 10 cm, a w pozostałej części służące mocowaniu 
z siatką zbrojeniową. Ilość i rozmieszczenie kotew powinny zapewnić 
trwały montaż poszczególnych siatek zbrojeniowych Ponadto ilość 
kotew nie powinna być mniejsza niż 2 kotwy na 1 m2. 
Do montażu kotew w istniejącej ścianie należy użyć np. produktu Sika 
AnchorFix S, który jest szybkowiążącym klejem stosowanym do 
zakotwień m. in. żebrowanych prętów zbrojeniowych w podłożach 
betonowych. 

Po wykonaniu kotew można przystąpić do montażu siatek 
zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z prętów o średnicy fi 8 mm 
oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Przewiduje się montaż siatek                             
z kotwami w wyniku np. spawania elektrodami otulonymi. Należy 
zapewnić otulinę siatki zbrojeniowej nie mniejszą jak 5 cm, w tym celu 
należy użyć plastikowych przekładek dystansowych. Zamontowana 
siatka powinna umożliwić właściwe zagęszczanie mieszanki betonowej 
buławami pogrążalnymi. Siatka zbrojeniowa w miejscu dylatacji 
technologicznych powinna zostać przerwana. Kolejnym etapem jest 
wykonanie szalunków konstrukcyjnych przed betonowaniem ściany. 
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Po wykonaniu wyżej opisanych prac oraz pozytywnym odbiorze 
wykonanego zbrojenia oraz szalunków przez Inspektora Nadzoru można 
przystąpić do betonowania konstrukcji z mieszanki betonowej klasy min. 
C30/37 wodoszczelnej. Mieszanka powinna zostać przygotowaną w 
oparciu o zaprojektowaną wcześniej receptę zatwierdzoną przez 
Inspektora Nadzoru. Nie mniej mieszanka powinna powstać na bazie 
cementu CEM III/A który charakteryzuje się  stosunkowo małym 
wczesnym przyrostem wytrzymałości a tym samym skurczem. Przerwy 
robocze w betonowaniu należy wykonywać jedynie w miejscu 
występowania istniejących szczelin dylatacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko 
powstawania dodatkowych nieszczelności. Przerwy robocze wykonywać 
z użyciem taśm uszczelniających oraz w sposób opisanych powyżej w 
pkt. 17.2.  Po wykonaniu ścian należy przystąpić do poszerzenia szczeliny 
dylatacyjnej do wartości ok. 8-10 mm, a następnie po pokryciu docelową 
powłoką basenową szczeliny wypełnić produktem np. silikonem 
SCHÖNOX MES przeznaczonym do zastosowań basenowych. Mieszankę 
betonową należy układać w sposób ograniczający ryzyko 
rozsegregowania składników betonu oraz zagęszczać z użyciem buław 
pogrążanych. Należy zapewnić pielęgnację nowo wykonanej ściany w 
szalunku min. 5 dni od dnia wylania mieszanki. 

Przed nałożeniem na dobetonowaną ścianę docelowych powłok 
basenowych należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 
Preparat Sikagard-720 EpoCem to trójskładnikowa zaprawa 
uszczelniająca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania 
warstw wyrównawczych, wypełniających pory. Najważniejszymi 
parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra 
przyczepność do świeżego lub w pełni związanego, wilgotnego lub 
suchego betonu oraz możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych 
powłok wierzchnich Sika. 

Wysokość górnej krawędzi ścian należy dostosować do wybranego typu 
nowoprojektowanego elementu prefabrykowanego korony zbiorka. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy kompletnie 
zdemontować koronę zbiornika, która zostanie odtworzona po 
wykonaniu ścian. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 
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17.4. Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania 
wody 

Projektuje się wykonanie monolitycznej, żelbetowej ściany oporowej na 
oddzieleniu istniejącej części basenu przeznaczonej obecnie do 
spuszczania wody. Ściana oporowa odsunięta od istniejącej konstrukcji 
słupowo-ryglowej na około 5-10 cm w kierunku na zewnątrz basenu. 
Ściana oporowa jest zaprojektowana w taki sposób, aby całkowicie 
przejąć obciążenia od parcia gruntu, którym wykop zostanie zasypany. 
Istniejąca płyta denna zostanie wykorzystana jako podłoże betonowe 
pod projektowaną ścianę oporową. W przypadku stwierdzenia lokalnych 
uszkodzeń betonowego podłoża lub nierówności, należy dokonać 
stosownych uzupełnień bądź napraw z betonu klasy min. C10/15, 
odpowiednio wyprofilować podłoże z uwagi na występujące spadki i 
wówczas przystąpić do wykonywania ściany oporowej.  

Ściana oporowa wykonana z betonu klasy min C30/37 odznaczającego 
się odpowiednią wodoszczelnością. Minimalna grubość ściany powinna 
wynosić 20 cm.  

Podczas prac związanych z modernizacją niniejszej części basenu należy 
wykonać modernizację instalacji wod-kan, polegającą na przedłużeniu 
instalacji wodociągowej fi100 mm zasilającej zbiornik w wodę oraz 
przedłużeniu instalacji kanalizacyjnej fi300 odprowadzającej wodę do 
istniejącego spustu wody wraz z wykonaniem betonowej studni 
rewizyjnej fi1500 mm zakończonej włazem zamykanym na klucz.   
Po wykonaniu ściany oporowej oraz osiągnięciu 28-dniowej 
wytrzymałości elementu przewiduje się zasypanie wykopu do 
projektowanego poziomu z użyciem pospółki zagęszczonej mechanicznie 
warstwami co ok. 30 cm. Wierzchnia warstwa zostanie wykonana jako 
podłoże piaskowe z użyciem piasku drobnej frakcji. Krawędzie 
modernizowanego terenu zostaną obłożone obrzeżami w postaci 
betonowych oporników chodnikowych. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

17.5. Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu 
Projektuje się wzmocnienie płyty dennej basenu dla zapewnienia 
prawidłowej szczelności zbiornika. W tym celu należy przygotować 
istniejące podłoże poprzez oczyszczenie wierzchniej warstwy płyty 
dennej z zanieczyszczeń oraz słabszych przypowierzchniowych warstw 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 
 

24 | S t r o n a  

 

betonu przy użyciu metod, które nie naruszają materiału 
konstrukcyjnego takich jak np. piaskowanie, śrutowanie. 

Następnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej powierzchni płyty 
dennej, w miejscu występowania pęknięć i zarysowań, należy wykonać 
nacięcia do głębokości około 10 mm i na szerokość około 5 mm. Z 
powstałych nacięć w sposób mechaniczny za pomocą odkurzacza należy 
usunąć kurz i pył. W kolejnym etapie przygotowane nacięcia należy 
wypełnić pęczniejącą masą uszczelniającą np. SikaSwell S2 

Po wykonaniu miejscowych napraw pęknieć i zarysowań oraz uprzednio 
przygotowanym i oczyszczonym podłożu należy wykonać około dwu 
milimetrową warstwę szczelnej szpachlówki, która ujednolici, wyrówna i 
uszczelni podłoże przed nałożeniem docelowej powłoki basenowej. W 
tym celu należy zastosować np. produkt Sikagard-720 EpoCem. 

Po wykonaniu warstwy szpachlówki, istniejące szczeliny dylatacyjne w 
płycie dennej należy poszerzyć do wartości około 8 mm, następnie 
mechanicznie oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą, np. odkurzacza. W ten 
sposób przygotowane podłoże jest gotowe do nanoszenia docelowej 
powłoki basenowej. Po jej wykonaniu wszystkie uprzednio 
przygotowane i poszerzone i oczyszczone szczeliny skurczowe należy 
wypełnić np. uszczelniającym silikonem SCHÖNOX MES przeznaczonym 
do zastosowań basenowych. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

17.6. Wykonanie styku ściany z dnem zbiornika 
Po wykonaniu kompletnych prac związanych z naprawą ścian pionowych 
oraz płyty dennej niecki należy przystąpić do prac związanych z 
wykonaniem krawędzi styku ścian i dna. Styk powinien być wykonany  
zachowaniem wyoblenia o promieniu ok. 5 cm, co zapobiegnie 
gromadzeniu się nieczystości stałych na krawędzi styku oraz ułatwi 
późniejsze nanoszenie powłoki basenowej. Wyoblenie należy wykonać z 
użyciem zaprawy naprawczej PCC np. Sika Repair-20F. Sika Repair-20F 
to gotowa, jednoskładnikowa zaprawa polimerowo-cementowa, 
zawierająca mikrokrzemionkę oraz zbrojona włóknami syntetycznymi. 
Produkt służy do wyrównywania i wypełniania ubytków betonu bez 
konieczności zastosowania warstwy szczepnej. Nadaje się do 
zastosowań hydrotechnicznych jak również basenowych. Na  ten sposób 
przygotowane wyoblenie należy nanieść szpachlówkę zastosowaną do 
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naprawy płyty dennej o grubości ok. 1,5-2 mm np. Sikagard-720 
EpoCem. 

Stosowne rysunki zamieszczono w części rysunkowej niniejszego 
opracowania. 

17.7. Wykonanie  powłoki akrylowej basenowej na powierzchni 
ścian pionowych i płyty dennej 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac związanych z wykonaniem 
nowych elementów żelbetowych, prac naprawczych istniejących 
elementów, a także z zachowaniem zasad wykonania poszczególnych 
robót remontowo-budowlanych opisanych powyżej, należy przystąpić 
do nanoszenia akrylowej powłoki basenowej z użyciem produktu np. 
Sikagard PoolCoat w kolorze niebieskim (adriatic blue). Preparat 
Sikagard PoolCoat to wodorozcieńczalna powłoka ochronna do 
zabezpieczania powierzchni zanurzonych w wodzie na bazie żywice 
akrylowej. Cechuje się wysoką stabilnością i trwałością koloru, a także 
odpornością na olejki do opalania i emulsje oraz wodę chlorowaną i 
chemikalia. Ponadto powłoka jest łatwa w utrzymaniu czystości i 
dezynfekowaniu. Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona z mleczka 
cementowego, a także innych odspajających się warstw, luźnych i 
kruchych cząstek, substancji sprzyjających korozji. Zanieczyszczenia (olej 
i smar) lub środki antyadhezyjne, nieprzylegające i niezgodne materiały, 
odspajające się i niezgodne stare powłoki muszą być usunięte. 
Oczyszczone powierzchnie muszą być czyste, bez kurzu i suche w 
dotyku. W przypadku betonu o gładkich powierzchniach zaleca się 
wykonanie pól próbnych. Należy przestrzegać wymagań dotyczących 
wilgotności. W przypadku powierzchni zanurzonych w wodzie konieczne 
jest oczyszczenie wodą pod ciśnieniem.  

Kompletną powłokę basenową powinny stanowić 3 pojedyncze warstwy 
wykonane z użyciem preparatu Sikagard PoolCoat. Należy ściśle 
przestrzegać reżimu technologicznego - pomiędzy pierwszą warstwą i 
kolejną co najmniej 1 dzień (w temperaturze 15-20°C). W niskich 
temperaturach (8-12°C) zalecane jest wydłużenie czasu oczekiwania do 
2 dni. 

17.8. Modernizacja korony zbiornika basenu 
Z uwagi na udokumentowany zły stan techniczny istniejącej korony 
zbiornika wykonanej z betonu, projektuje się nowy element korony w 
postaci betonowych prefabrykatów z wytłoczoną fakturą 
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antypoślizgową na górnej powierzchni oraz z zachowaniem istniejącej 
kolorystyki – kolor żółty. W celu wykonania powłoki użyć np. Sikagard 
PoolCoat w kolorze żółtym.  Istniejące elementy korony zbiornika  należy 
kompletnie zdemontować i poddać utylizacji a w ich miejsce montować 
nowe, prefabrykowane na odpowiedniej wysokości dostosowanej m. in 
do otaczającej nawierzchni z kostki brukowej. 

Nowe elementy korony zbiornika należy osadzać na wykonanej 
uprzednio ścianie pionowej niecki oraz montować z użyciem kleju 
epoksydowego np. Sikadur 31 CF Normal. Preparat Sikadur 31 CF 
Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrażliwym na wilgoć, 
tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem i zaprawą naprawczą na bazie 
żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy. Cechuje się bardzo 
dobrą przyczepnością do podłoży betonowych, wiąże bezskurczowo i nie 
wymaga gruntowania, co wpływa korzystnie na krótszy czas wykonania 
robót. Klej posiada wysoką odporność chemiczną co sprawia, że można 
go stosować w środowisku basenowym/kąpielowym. Po wykonaniu 
nowej korony zbiornika krawędź styku korony i ścian należy 
wyspoinować produktem np. SCHÖNOX MES przeznaczonym do 
zastosowań basenowych. 

Prace z wiązane z demontażem korony należy wykonać jako pierwsze 
przed wykonaniem wzmocnienia ścian pionowych. 

17.9. Prace towarzyszące 
W ramach prac towarzyszących przewiduje się remont podestów i 
słupków startowych basenu, wymianę drabinek zejściowych do basenu 
oraz modernizację natrysków basenowych. 

Projektuje się remont 24. słupków startowe z zachowaniem istniejącej 
kolorystyki – kolor żółty. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez 
organizację FINA powierzchnia słupka powinna być pokryta 
przeciwślizgowym materiałem. Miejscowe uszkodzenia mechaniczne, 
ubytki i zarysowania należy uzupełnić i wykończyć materiałami 
opisanymi powyżej dla innych robót remontowych. 

Ponadto nieckę w części przeznaczonej dla dorosłych należy wyposażyć 
w drabinkę systemową (x6) ze stali nierdzewnej np. model Maria aisi-
304 jako pięciostopniową, przeznaczoną dla basenów o głębokości 
niecki ok. 165-180 cm. oraz w drabinkę systemową (x3) w części basenu 
przeznaczonej dla dzieci np. model Maria aisi-304 jako dwustopniową. 
Projektowane drabinki charakteryzują się antypoślizgowymi stopniami.  
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Typ i kształt zastosowanej drabinki powinien odpowiadać nachyleniu 
ściany.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

  65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 
  tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
  lctprojekt@interia.pl 
 

28 | S t r o n a  

 

Projektuje się wykonanie 3 natrysków kolumnowych ze stali 
nierdzewnej np. model M-PCS14. Urządzenie posiada fabrycznie 
zmontowaną instalację hydrauliczną sprawdzoną pod ciśnieniem. 
Wewnętrzny zawór sterujący posiada mechanizm odmierzający ilość 
podawanej wody, a przycisk uruchamiający zawór wymaga nacisku 
mniejszego niż 2 kg. Czas zraszania można regulować w zakresie od 
5 do 60 sekund. Wylewka prysznicowa wykonana jest z 
chromowanego mosiądzu, posiada wbudowany regulator 
przepływu nastawiony na 9,5 l/min i regulację kształtu strumienia 
od skupionego do drobnej mgły.  Urządzenie wykonane jest z 
wytrzymałej stali nierdzewnej typ 304 o grubości 2 mm polerowanej 
na satynowe wykończenie i posiada w komplecie odporną na akty 
wandalizmu podstawę mocującą ze stali nierdzewnej, zapewniającą 
solidne zamocowanie kolumny do podłoża. Instalacja 
doprowadzająca wodę oraz odprowadzająca ścieki wg istniejących 
przyłączy. Wykończenie brodzika w postaci żywicy poliuretanowej 
np. SikaFloor-400N Elastic+ z dodatkiem piasku kwarcowego w celu 
nadania cech antypoślizgowych. Żywica układana na podkładzie 
betonowym klasy min B15 i gr. min 15 cm.  
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17.10. Ogólne zasady dotyczące wykonania żelbetowych 
elementów zbiornika basenu zewnętrznego 

Poniżej przedstawiono szereg zaleceń wykonawczych, których należy 
ściśle przestrzegać podczas prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem projektowanego basenu zewnętrznego. 
 Beton używany do wykonywania niecek basenowych powinien być 

starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, 
stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakości 
oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa 
powinna odznaczać się wodoszczelnością. 

 Klasa betonu nie powinna być niższa niż C30/37 dla klasy ekspozycji 
XC4, XF1 dla niecek wypełnionych wodą wodociągową. 

 Grubość ścian i dna niecek basenowych nie powinna być mniejsza od 
20 cm  

 Otulina prętów stali zbrojeniowej powinna wynosić 5 cm z uwagi na 
agresję otaczającego środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie i 
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średnice prętów stali zbrojeniowej powinny zapobiegać 
powstawaniu tzw. rys skurczowych.  

 Mieszanka podczas układania w szalunkach powinna być 
zagęszczana za pomocą wibratorów.  

 Niecki basenowe, zbiorniki na wodę powinny być betonowane w 
jednym, ciągłym zabiegu technologicznym.  

 W przypadku wykonywania przez wykonawcę przerw 
technologicznych w betonowaniu w miejscach wykonywania 
przerwach technologicznych należy montować taśmy uszczelniające 
z PCV lub metalowe wkładki uszczelniające, których zadaniem jest 
wydłużenie drogi filtracji wody.  

 Dylatacje konstrukcyjne wykonywać w miejscu występowania 
przerw technologicznych zgodnie z opisem powyżej.  

 Przejścia rurowe przez dno oraz ściany niecki powinny posiadać 
kołnierze uszczelniające. Dodatkowo zaleca się aby przejścia rurowe 
doszczelniać za pomocą żywic epoksydowych przerywających 
podciąganie kapilarne w betonie.  

 Zauważone rysy, pęknięcia o szerokości większej niż dopuszczalna, 
czyli ok. 0,4 mm oraz raki należy doszczelniać za pomocą iniekcji 
ciśnieniowej żywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki 
basenowej należy przeprowadzić próbę szczelności. Po zakończeniu 
próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 
wykonywania powłok uszczelniających. 

 Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy starannie oczyścić 
podłoże betonowe (powierzchnie ścian oraz dna). Powierzchnia 
betonu musi być nośna, stabilna oraz czysta tzn. wolna od 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz substancji pogarszających 
przyczepność (środków antyadhezyjnych, luźnych niezwiązanych 
cząstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym 
sposobem przygotowania powierzchni pod izolacje podpłytowe w 
basenach jest uszorstkowienie podłoża za pomocą piaskowania lub 
hydropiaskowania.  

 Do wyrównania ewentualnych nierówności podłoża najlepiej 
stosować gotowe  

 Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy przygotować nieckę, 
wykonać prace ułatwiające utrzymanie właściwych warunków 
cieplno-wilgotnościowych jak również zabezpieczyć izolowane po-
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wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem 
międzywarstwowym. 

 Należy przestrzegać zasady, aby nie wykonywać przerw 
technologicznych w powłokach izolacyjnych w narożach niecki 
basenowej.  

 Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak również szczeliny 
w narożach basenu należy wypełnić trwale elastycznymi kitami 
silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzują się dużą odpornością 
na działanie wody basenowej oraz posiadają współczynnik 
rozszerzalności liniowej umożliwiający swobodne odkształcenia do 
jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych. 

 Należy przestrzegać procedur aplikacji użytych produktów na 
elementy żelbetowe,  zawartych w zaleceniach stosowania, 
instrukcjach wykonania, które zawsze należy dostosować do 
rzeczywistych warunków na placu budowy. 

18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane 
podlegające przebudowie odpowiadają wymaganiom izolacyjności 
cieplnej określonym w załączniku nr 2.  

Nie dotyczy. Obiekt basenowy - brak podstaw do wykonywania obliczeń.  

19. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych 
źródeł  energii 

Brak technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych 
źródeł energii nie jest możliwa. Obiekt basenowy. 
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20. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fot. Ogólny widok na basen w części olimpijskiej. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fot. Widok na konstrukcję niecki przeznaczonej dla dzieci,  
która podlega rozbiórce. 
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Fot. Widok na ogrodzenie części basenu przeznaczonej do  
spuszczania wody. Od strony zbiornika projektuje się  
monolityczną żelbetową ścianę oporową. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na przestrzeń pod niecką basenową przeznaczoną  
dla dzieci. Konstrukcja będzie podlegała rozbiórce. Powstanie 
ściana oporowa, następnie przestrzeń zostanie zasypana  
gruntem do projektowanego poziomu i zostanie wykonana 
nowa płyta denna niecki. 
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Fot. Widok na nieckę przeznaczoną dla dzieci, która podlega 
kompletnej rozbiórce i odtworzeniu. Korona zbiornika podlega 
modernizacji w formie demontażu istniejącej i wykonaniu nowej, 
prefabrykowanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na część basenu przeznaczoną dla dorosłych.  
Istniejące słupki startowe podlegają modernizacji w formie 
demontażu istniejących słupków i wykonaniu nowych,  
żelbetowych. 
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Fot. Widok ogólne na część basenu przeznaczoną dla dorosłych  
oraz fragment konstrukcji niecki dla dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Widok na olimpijską część basenu. Płyty denne wykonane jako 
betonowe z nacięciami skurczowymi. 
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Fot. Widok na konstrukcję słupowo – ryglową, która tworzy  
przeponę pomiędzy basenem przeznaczonym dla dorosłych 
a częścią olimpijską basenu oraz słupki startowe. Konstrukcja  
słupowo-ryglowa podlega remontowi wierzchnich powłok  
basenowych. 
 

 

Fot. Widok na ściany pionowe, koronę zbiornika i słupki  
basenu w części przeznaczonej dla dorosłych.  
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Fot. Widok na zaniżenie w część basenu olimpijskiego w pobliży części 
basenu przeznaczonej do spuszczania wody. 

 

 

Fot. Widok na istniejący natrysk, który podlega  
modernizacji. W wyniku której powstanie nowa  
nawierzchnia brodzika oraz zostaną wykonane  
nowe natryski. 
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21. Warunki ochrony PPOŻ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu 
budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

21.1. Dane ogólne: 
 Typ basenu:    sportowo-rekreacyjny 
 Konstrukcja niecki:   betonowa 
 Użytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15m2 
 Głębokość:    ok. 0,7m i ok. 1,6-1-9m 
 Objętość całk. niecki:  ok. 3100m3 
 Szerokość:    21,92 m 
 Długość:    78,93 m 

21.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 
Zakres robót obejmuje modernizację basenu kąpielowego zewnętrznego 
znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 
ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

21.3. Kategoria zagrożenia ludzi: 
Nie dotyczy – basen kąpielowy zewnętrzny. 

21.4. Zagrożenia wybuchem: 
Nie występuje. 

21.5. Odporność ogniowa obiektu:  
Nie dotyczy – basen kąpielowy zewnętrzny. Nie wymaga uzgodnienia 
pod względem PPOŻ,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. 

21.6. Drogi ewakuacyjne:  
Modernizacja obiektu nie wpływa na warunki ewakuacji. 

21.7. Drogi pożarowe: 
Droga pożarowa - istniejąca, projekt modernizacji nie wpływa na 
istniejące drogi pożarowe. 
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22. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

22.1. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje modernizację basenu kąpielowego zewnętrznego 
znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy 
ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

22.2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 
Na działce o numerze ewidencyjnym 59/11 znajdują się istniejące 
obiekty – z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.  

22.3. Kolejność wykonywanych robót 
 Zagospodarowanie placu budowy 
 Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci: 

o Demontaż konstrukcji płyty dennej, 
o Wykonanie ściany oporowej, 
o Uzupełnienie gruntem do odpowiedniego poziomu, 
o Wykonanie płyty dennej, 
o Montaż ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na 

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostałej części basenu; 
 Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych: 

o Usunięcie starych powłok malarskich oraz słabych 
fragmentów betonu w pobliżu dylatacji, 

o Montaż profili dylatacyjnych, taśm uszczelniających, 
o Wypełnienie dylatacji materiałem uszczelniającym; 

 Wykonanie wzmocnienia ścian pionowych niecki basenu: 
o Piaskowanie istniejącej powierzchni ścian, 
o Nałożenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego, 
o Uszczelnienie istniejących pęknięć masa pęczniejącą, 
o Wykonanie kotew wklejanych w ścianę z prętów 

żebrowanych do montażu siatki stalowej, 
o Montaż zbrojącej siatki stalowej do kotew, 
o Wykonanie nowej warstwy wzmacniającej z betonu 

wodoszczelnego, 
o Wykonanie nacięć skurczowych ściany i uzupełnienie 

dylatacji skurczowych; 
 Modernizacja istniejącej części basenu do spuszczania wody: 

o Wykonanie ściany oporowej na oddzieleniu istniejącej 
części basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania 
wody, 
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o Wykonanie przedłużenia instalacji zasilającej zbiornik w 
wodę z istniejącego źródła oraz przedłużenie instalacji 
odprowadzającej wodę do istniejącego spustu wody wraz 
z wykonaniem studni rewizyjnej; 

o Uzupełnienie gruntem, w górnej części projektuje się 
podłoże piaskowe, 

 Wykonanie wzmocnienia płyty dennej basenu: 
o Piaskowanie powierzchni dna, 
o Nałożenie warstwy szpachlówki, 
o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupełnienie masą 

uszczelniającą; 
 Wykonanie styku ściany z dnem zbiornika z zachowaniem 

wyoblenia; 
 Wykonanie powłoki akrylowej basenowej na powierzchni ścian 

pionowych i płyty dennej; 
 Odtworzenie słupków startowych basenu; 
 Modernizacja korony zbiornika basenu; 
 Modernizacja natrysków basenowych; 
 Wymiana drabinek basenowych; 
 Utylizacja odpadów budowlanych 
 Uporządkowanie placu budowy 

22.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
22.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

20.5.1.  Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
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 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub 
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 
budowlanych. 

Szerokość   ciągu   pieszego   jednokierunkowego   powinna   wynosić,   
co   najmniej   0,75   m,   a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych 
należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość  dróg   komunikacyjnych   na  placu   budowy  lub  robót 
powinna   być  dostosowana  do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we 
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których 
dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 
schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 
z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m 
i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń   pomiędzy  deską krawężnikową a  poręczą należy  
wypełnić  w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
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Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 
spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia,   przejazdy  i  stanowiska  pracy w strefie  niebezpiecznej   
powinny  być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 
2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne 
i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 
materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki 
sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją 
i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie 
budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 
z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), 
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli 
przewiduje to zawarta umowa. 
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Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 
i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 
większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone 
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 -warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być 
mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 
materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 
schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do 
gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 
konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów 
i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość   i   rozmieszczenie  gaśnic   przenośnych   powinno   być  zgodne   
z  wymaganiami   przepisów przeciwpożarowych. 

20.5.2.  Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak 
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 
zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie 
klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu itp.),  

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub 
elementem roboczym wiertnicy przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
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 potrącenie pracownika przez pojazd mechaniczny (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, niewłaściwa organizacja 
robót).  

 spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp. 
 poślizgnięcie się. 
 wpadnięcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomą 

część maszyny budowlanej (np. łyżkę koparki). 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wszelkie roboty wykonywać 
pod ścisłym nadzorem właściwych służb. Harmonogram i organizację 
robót z uwzględnieniem przepisów BHP powinien zatwierdzić Inspektor 
Nadzoru. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze 
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o 
ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 
być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno – inżynierska. Wykopy o głębokości większej niż 2,0 m 
należy wykonywać w umocnieniu Jeżeli wykop osiągnie głębokość 
większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20,0 m. Kierownik budowy powinien ustalić 
rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 
większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 
zabronione: - w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, 
jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest 
przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 
transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót 
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ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 
uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. W przypadku ujawnienia w 
czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów 
trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce 
niebezpieczne ogrodzić oznakować napisami ostrzegawczymi. O 
znalezisku należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. 

20.5.3 Prace betoniarskie i rozbiórkowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 
z montażem lub demontażem rusztowania) –pozostałe uwagi dotyczące 
rusztowań podano poniżej w punkcie 20.5.4, 
 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia 
przewodów zasilających urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi), 
-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 
z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
-  kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska 
materiałów, 
-  kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek 
oraz elektronarzędzi, 
-  porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach 
wykonywania robót spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi, 
-  zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, 
-  rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 
-  hałas – prace rozbiórkowe. 

20.5.4 Roboty  polegające na wzmacnianiu konstrukcji, a w 
szczególności prowadzone na wysokości przy użyciu 
rusztowań 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem rusztowań: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych 
z montażem lub demontażem rusztowania), 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 
z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz roboty polegające na 
wzmocnieniu ścian (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. 
„MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", „RR - 1/30", 
„PLETTAC", „ROCO - 1". 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz 
monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić 
strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 
być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania 
dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. W  przypadku   rusztowań   systemowych   dopuszczalne 
jest  umieszczenie   poręczy  ochronnej   na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione 
i posiadać instalację piorunochronną Rusztowania usytuowane 
bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów 
i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 
z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania 
balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane 
z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, 
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż  rusztowań,   ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być 
wykonane  zgodnie z  instrukcją producenta. 
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Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego 
konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być 
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót wstępnych przy użyciu drabin 
rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 
podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 
zapewnić ich stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce 
elementów, pracownicy powinni używać środków ochrony 
indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 
 hełmy ochronne, 
 rękawice wzmocnione skórą 
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 
wykonywania pracy. 

20.5.5 Roboty  polegające na wykonywaniu prac związanych z 
użyciem materiałów chemicznych – żywice, kleje, zaprawy, 
cement 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem rusztowań: 
 podrażnienia dróg oddechowych i oczu, 
 reakcja alergiczna dróg oddechowych, 
 kontakt ze skórą. 

Do zagrożenia dla zdrowia wskutek ekspozycji na działanie produktów 
na bazie żywic, zapraw, klejów może dojść w różnych sytuacjach:  

• Transport i magazynowanie produktów: Kontakt ze skórą wskutek 
uszkodzenia pojemnika.  

• Dozowanie: Kontakt ze skórą lub oczami wskutek wstrząśnięcia lub 
pryśnięcia składnika substancji. Niewłaściwe proporcje mieszania mogą 
wywoływać intensywne reakcje chemiczne. Poprzez powstające ciepło 
reakcyjne możliwe jest uwalnianie oparów, co może prowadzić do 
doznania uszczerbku na zdrowiu.  

• Mieszanie Kontakt ze skórą wskutek pryśnięcia / przelania się 
poszczególnych komponentów lub mieszanego produktu.  
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• Obróbka produktów: Kontakt ze skórą przy nanoszeniu produktu 
wałkiem lub przy jego aplikacji techniką natryskiwania. Aplikacja żywic 
epoksydowych Przy nakładaniu substancji techniką natryskiwania 
występuje dodatkowo ryzyko wdychania aerozoli. Przy pracach 
wykonywanych na kolanach (np. szpachlowanie i fugowanie podłóg) 
łatwo może dojść do kontaktu substancji z nogami i rękami. 

• Urządzenia robocze: Kontakt ze skórą ze względu na zabrudzenie 
uchwytów.  

• Czyszczenie narzędzi: Przy wykonywaniu tej czynności może dochodzić 
do intensywnego kontaktu ze skórą.  

• Ubranie i sprzęt ochrony osobistej Kontakt ze skórą może następować 
jako efekt stosowania brudnych rękawic, brudnego obuwia lub 
zabrudzonych elementów garderoby, zwłaszcza przy ich zakładaniu lub 
zdejmowaniu.  

• Usuwanie opakowań Kontakt skóry z nieutwardzonymi resztkami 
produktu, znajdującymi się w pojemniku. 

Podczas prac związanych z nanoszeniem żywic należy dodatkowo 
bezwzględnie stosować maski ochronne z filtrami, które zabezpieczają 
pracownika przed oparami wydzielających się substancji. 

20.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są 
w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia 
wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") 
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani 
z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące: 

 wykonywania   prac  związanych   z  zagrożeniami  wypadkowymi   
lub  zagrożeniami zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 

i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania 
danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie 
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

20.7  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  
powstania  bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad 

bezpieczeństwa pracy, 
6) brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie w zakresie  

bezpieczeństwa  pracy  i ergonomii, 
7) dopuszczenie do  pracy człowieka z przeciwwskazaniami  lub  

bez badań   lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich 

dobór 
- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem 
zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie   czynnika   materialnego   do   transportu,   

konserwacji    lub napraw; 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
 2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
 1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
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 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 
z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy 
i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 

robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności 

psychofizycznej, 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne 
mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 
zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników 
głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do 
niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą 
norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników 
o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

Uwaga! 

Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem 
Zabytków. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach  remontowych  
należy usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  

Niezależenie od niniejszej dokumentacji należy wykonać Projekt 
Wykonawczy, który doprecyzuje poszczególne treści i roboty budowlane 
wynikające z Projektu Budowlanego. 

Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji 
projektowej, wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje 
producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy 
budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa 
ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego 
opracowania.  

W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy 
niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien 
mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie 
jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy 
„Prawo budowlane”.  

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w 
stosunku do projektu muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. 
Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo 
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko 
za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest 
złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. 
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Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością 
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet 
wstrzymaniem budowy i rozbiórką niewłaściwie wykonanych robót.  

Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie 
technicznym i estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej 
staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. 
Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych 
szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane” 

Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu 
BiOZ.  

 
Opracował:  

mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
mgr inż. Przemysław Błoch 

 
Sprawdził: 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
mgr inż. Ryszard Teterycz 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Oświadczam, że dokumentacja projektowa pt. : 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

 

OBIEKT: 

BASEN KĄPIELOWY ZEWNĘTRZNY 
KATEGORIA: 

KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN ODKRYTY) 
ADRES: 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 
INWESTOR: 

SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKRACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SŁUBICACH 
DZIAŁKA, OBRĘB:   

59/11, 0003 SŁUBICE 
JEDN. EWIDENCYJNA:   

080505_4 SŁUBICE 
 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 
wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 

Projektant, architektura:            mgr inż. arch. Jolanta Duziak 
upr. bud. 68/83/GW do projektowania w specjalności  
architektonicznej bez ograniczeń 

 
Sprawdzający, architektura:    mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 

upr. bud. LOIA/17/2005/GW do projektowania w 
specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 
Projektant, konstrukcje:          mgr inż.  Przemysław Błoch  

  upr. bud. LBS/0078/PBKb/18  do projektowania w               
specjalności konstr .-budowlanej bez ograniczeń 

 

Sprawdzający, konstrukcje:  mgr inż. Ryszard Teterycz 
 upr. bud. 98/79/ZG do projektowania w 

      specjalności konst.-budowlanej bez ograniczeń 
 

Zielona Góra, maj  2021r. 
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IV.  ODPIS UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I ZAŚWIADCZENIA 
PROJEKTANTÓW 
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V. RYSUNKI 

 

 
 
 
 


