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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

„Remont basenu kąpielowego zewnętrznego w Słubicach ul. Sportowa 1, 69-100 

Słubice”. 

Zamawiającym jest Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą                         

w Słubicach.  

 

 

1.2. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne 

dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: 

„Remont basenu kąpielowego zewnętrznego w Słubicach ul. Sportowa 1, 69-100 

Słubice”. 

 

 

1.3.  Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 

dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), 

obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający 

zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

STWIORB jako element SWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
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1.4.  Zakres Robót objętych STWiORB        
 

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

 

45000000-7 Roboty budowlane 
Kody pomocnicze: 

CPV 45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45111200-0    Roboty ziemne 

CPV 45111100-9    Roboty w zakresie burzenia 

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

CPV 45212210-1    Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków   

                               sportowych 

CPV 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

CPV 45223000-6 Robot budowlane w zakresie konstrukcji 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

CPV 45262300-4 Roboty betonowe i żelbetowe 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45231100-6 Przyłącza i sieć wodociągowa 

CPV 45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

CPV 45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

CPV 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

CPV 45262200-4 Betonowanie 

CPV 45233250-6 Utwardzanie terenu kostką brukową 

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

 

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

- Wymiana drabinek basenowych; 

- Wywóz i utylizacja gruzu. 

 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do obiektu doprowadzona jest instalacja wodociągowa zasilana z własnego ujęcia – 

studni na potrzeby napełniania basenu wodą oraz instalacja kanalizacyjna do 

odprowadzania wody z basenu. 

Z uwagi na zabytkowy charakter remontowanego obiektu podlega on ochronie na 

podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami. Szczególnie ważnym jest 

zabezpieczenie terenu prowadzenia robót budowlanych, tak aby budowa nie 

powodowała zniszczenia elementów istniejącego zagospodarowania terenu. Ponadto 

wszelkie roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem kierownika 

budowy oraz inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do kierowania                       

i nadzorowania robót przy obiektach zabytkowych. 

 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za prawidłową jakość prac i ich zgodność                           

z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 
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Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w postaci 

dokumentacji wykonawczej, która będzie podlegała zatwierdzeniu przed 

przystąpieniem do wykonania. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru 

w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. Inspektorzy 

będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 

parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, 

kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni terminów wynikających z umowy i nie może 

być podstawą do zmiany terminów umowy oraz wartości robót. Powyższa procedura 

nie ma wpływu na zmianę harmonogramów czasowych. 

 

 

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST, a także wskaże 

teren lub pomieszczenia przeznaczone na zaplecze budowy, informacje o możliwości 

korzystania z mediów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia oraz ich 

elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on 

wstrzymać realizacje robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje 

obowiązki w tym zakresie. 
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1.7.2. Zgodność Robót z STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z STWiORB. 

Dane określone w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z STWiORB i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

 

1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich oraz ochrona własności i 
urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz  

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w 

obrębie placu budowy. Ma on obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym 

przypadkowym uszkodzenia tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

robót budowlanych. 
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1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do  

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego  

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, ziemi, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót. 

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą składowane 

w miejscach wyznaczonych, a następnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub 

na wysypisko śmieci. 

 

 

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 

szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 

ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie 

stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu 

wszelkich strat spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
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albo przez personel Wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

1.7.6. Organizacja planu budowy 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Urządzenia placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

- Utrzymania porządku na placu budowy; 

- Zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie 

inwestycji  oraz  poza nią zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i  

           osób postronnych; 

- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- Utrzymania w czystości placu budowy. 

 

 

1.8. Określenia podstawowe 
 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

 

Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 

umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , 

specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn: 
„Remont basenu kąpielowego zewnętrznego w Słubicach ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice” 

 

9 | S t r o n a  
 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz Robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 

nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 

nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 

dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości 
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jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 

bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Słubicki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach. 

 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 

określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Ponadto wszystkie materiały i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej 

należy traktować jako elementy wzorcowe, których parametry techniczne, wizualne, 

parametry pracy, jak te parametry szczególne wynikające z założeń i wymagań 

Zamawiającego, nie mogą podlegać zmianie bez wcześniejszego zatwierdzenia 

zmian przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Materiały i urządzenia 

zastosowane zamiennie powinny spełniać parametry i odznaczać się właściwościami 
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nie gorszymi jak te przedstawione w poniższej tabeli równoważności dla 

poszczególnych materiałów i urządzeń i które są zawarte w poszczególnych kartach 

technicznych produktu. 

Tabela równoważności materiałów i urządzeń. 

Lp. 

Produkt wzorcowy 

Parametry/cechy/właściwości dotyczące 

równoważności wyrobu/urządzenia 
Producent/

Nazwa/ 

System 

Wyrób/Urządzenie 

opisane w 

Dokumentacji 

1. SIKA Sikalastic-152 

CHARAKTERYSTYKA: ▪ Elastyczna 
hydroizolacja i ochrona betonu Mostkuje rysy 
podłoża, również w niskich temperaturach ▪ ▪ 
Odporność na sole odladzające i dwutlenek 
węgla Dwuskładnikowa, zawiera ciekły polimer, 
nie wymaga dodawania wody ▪ ▪ Może być 
nanoszona na lekko wilgotne podłoża Łatwa 
aplikacja, również na powierzchniach 
pionowych, nie spływa ▪ Dobra przyczepność do 
wielu podłoży budowlanych jak: beton, zaprawy 
cementowe, kamień, cegła. Właściwości 
zgodnie z karta techniczną produktu. 

2. SIKA Sikagard-720 
EpoCem 

CHARAKTERYSTYKA: ▪Lepsza odporność 
chemiczna w porównaniu z zaprawami PCC  ▪ 
Dobra ochrona betonu w środowisku 
agresywnym Materiał szczelny dla cieczy, ale 
przepuszczalny dla pary wodnej ▪ Aplikacja w 
warstwach o grubości 0,5-3 mm na 
powierzchniach poziomych i pionowych ▪ Dobra 
przyczepność do świeżego lub w pełni 
związanego, wilgotnego lub suchego betonu ▪ 
Możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych 
powłok wierzchnich Sika® ▪ ▪ Idealny do 
przygotowania gładkich podłoży ▪ Nie wymaga 
pokrywania kolejnymi warstwami Możliwość 
aplikacji ręcznej lub mechanicznej (metoda 
mokrego natrysku). 
Wytrzymałość na ściskanie > 45 MPa (28 dni / 
+20 °C / 50 % w.w.) (Klasa R4 zgodnie z PN-
EN 1504-3) (PN-EN 196-1) Wytrzymałość na 
zginanie > 5 MPa (28 dni / +20 °C / 50 % w.w.) 
(PN-EN 196-1) Współczynnik rozszerzalności 
termicznej ~13 × 10-6 1/K Reakcja na ogień 
Klasa A2(fl) S1 (PN-EN 13501-1) 
Mrozoodporność - odporność na działanie soli 
odladzających Współczynnik odporności WFT - 
99 % (wysoki) (PN-EN 196-1) Odporność na 
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siarczany Wysoka (ASTM C 1012) 
Współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla µCO2 ~ 
5400 (PN-EN 1062-6) Temperatura 
użytkowania Minimum -30 °C /Maksimum +80 
°C (stałe narażenie). 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

3. SIKA Schonox Mes 

Product characteristics EMICODE EC 1PLUS: 
very low emission frost resistant suitable for 
application on subfloor heating systems constant 
within a wide range of temperature for interior 
and exterior use permanent highly elastic 
fungicide, prevents fungal growth on glass, 
enamel, glazed ceramic, clinker etc. no priming 
required resistant against ageing, water, sea 
water, carbonic acid, ozone, UV-radiation, 
norma cleaning agents. 
Technical data Basis: one-component, acetic 
cross-linking (acetate) silicone rubber mastic 
Colour: available in various colors Skin 
formation: after approx. 15 min Application 
temperature: +5 °C to +40 °C Temperature 
resistance: completely cured -40 °C to +180 °C 
Curing in 24 hours: approx. 3 mm. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

4. SIKA SikaSwell S2 

SikaSwell® S-2 przeznaczone są do 
uszczelniania: ▪ Przerw roboczych Rur i 
elementów stalowych przechodzących przez 
konstrukcję ścian i stropów ▪ Wszystkich 
elementów przechodzących przez konstrukcje 
betonowe ▪ ▪ Styków roboczych w kanałach 
kablowych Mocowania pęczniejących profili 
uszczelniających: ▪ SikaSwell® A ▪ SikaSwell® 
CHARAKTERYSTYKA: ▪ Jednoskładnikowy, 
łatwa i szybka aplikacja Ekonomiczne 
uszczelnienie w porównaniu z innymi 
rozwiązaniami ▪ Uniwersalne rozwiązanie do 
uszczelniania przerw roboczych i detali ▪ 
Zoptymalizowany współczynnik pęcznienia, nie 
powoduje uszkodzeń świeżego betonu ▪ ▪ Stale 
odporny na wodę (cykle mokre i suche) Dobra 
przyczepność do większości podłoży 
budowlanych. 
Twardość Shore'a A materiał niespęczniały (7 
dni/+23°C/50% w.w.) 30–50 (ISO 7619-1) 
Zmiana objętości Po 1 dniu w wodzie z kranu < 
25 % Po 7 dniach w wodzie z kranu < 100 % 
(ISO 1817) Zasolenie wody opóźnia i redukuje 
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proces pęcznienia. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

5. SIKA Sika Waterbar - 
Elastomer Type F 

Uszczelnianie szczelin w konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych, uszczelnianie 
przerw roboczych w betonowanych na placu 
budowy konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych, np.: ▪ podziemnych części 
obiektów komercyjnych, ▪ garaży podziemnych, 
▪ mostów, tuneli kolejowych i drogowych, ▪ 
oczyszczalni ścieków, ▪ śluz i jazów, ▪ 
elektrowni, ▪ zapór i tam, itp. Zasady 
projektowania i instalacji zgodnie z DIN 18197. 
Taśmy zgodne z DIN 18197 i DIN 7865. 
CHARAKTERYSTYKA: ▪Wysoka 
wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie 
przy zerwaniu ▪  Trwale elastyczne, wysoka 
sprężystość Możliwość uszczelniania 
konstrukcji narażonych na wysokie naprężenia i 
ciśnienie wody ▪ Odporność na działanie 
naturalnych czynników agresywnych w 
stosunku do betonu ▪ Odporność na wiele 
związków chemicznych (konieczne wykonanie 
badań w szczególnych przypadkach) ▪ 
Stabilność wymiarów w kontakcie z gorącymi 
bitumami ▪ Gotowe do montażu, 
prefabrykowane systemy uszczelniające ▪ 
Łączone metodą wulkanizowania (spoiny 
czołowe na placu budowy). 
INFORMACJE TECHNICZNE: Twardość 
Shore'a A 62 ± 5 (DIN 53505) Wytrzymałość na 
rozciąganie ≥ 10 MPa (DIN 53504) Wydłużenie 
≥ 380 % (DIN 53504) Wytrzymałość na 
rozdzieranie ≥ 8 N/mm (PN-ISO 34-1:2004-07). 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

6. SIKA Sika 
Baudispersion 

Sika® Baudispersion PL jest stosowany do 
modyfikacji właściwości mieszanek 
betonowych, zapraw, tynków itp. Produkt 
posiada szerokie spektrum zastosowań: jako 
dodatek polimeryzujący do betonów 
konstrukcyjnych (np. posadzkowych), ▪ ▪ jako 
składnik polimerowy zapraw typu PCC, jako 
składnik polimerowy warstw sczepnych między 
nowym i starym betonem, ▪ modyfikacji 
właściwości tynków, szpachlówek, zapraw do 
spoinowania i wielu innych rodzajów mieszanek 
mineralnych na bazie cementu. ▪ 
CHARAKTERYSTYKA: ▪ Upłynnia mieszanki 
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cementowe ▪ Poprawia stabilność i urabialność ▪ 
Polimeryzuje spoiwo cementowe ▪ Zwiększa 
przyczepność do podłoża ▪ Uszczelnia i 
zwiększa odporność na korozję ▪ Obniża moduł 
sprężystości Zwiększa odporność na wnikanie 
szkodliwych substancji ▪ Umożliwia uzyskanie 
wylewek o parametrach końcowych B-25 
(wykonanych zgodnie z recepturami) ▪ 
Umożliwia uzyskanie po 5 dniach 50% 
wytrzymałości końcowej ▪ Umożliwia układanie 
płytek ceramicznych po 5 dniach od wykonania 
wylewki. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

7. SIKA Sika AnchorFix S Sika AnchorFix® S przeznaczony jest do 
stosowania przez doświadczonych 
wykonawców. Szybkowiążący klej do 
zakotwień: ▪ Żebrowanych prętów 
zbrojeniowych ▪ Prętów gwintowanych Śrub, 
wsporników, uchwytów i innych systemów mo‐ 
cowań ▪ ▪ W betonie ▪ W cegłach pełnych i 
dziurawkach W twardych kamieniach 
naturalnych* ▪ W skałach o zwięzłej strukturze* 
▪ *Z uwagi na dużą różnorodność parametrów 
mechanicznych tych podłoży (m. in. 
wytrzymałość, porowato‐ ść, skład chemiczny) 
przed przystąpieniem do aplikacji, należy 
sprawdzić przydatność kleju Sika AnchorFix® S 
do stosowania na określonym podłożu, 
szczególnie przyczepność do tego podłoża oraz 
możliwość przebar‐ wień, wskazane jest 
wykonanie pól próbnych. 
CHARAKTERYSTYKA: ▪ Szybkie wiązanie 
Wysoka stabilność materiału, nie spływa z 
powierzch‐ ni sufitowych ▪ ▪ Europejska 
Aprobata Techniczna ETA ▪ Niewielkie straty 
Wytrzymałość na ściskanie ~74 MPa (7 dni, +20 
°C) (ASTM D 695) Moduł sprężystości przy 
ściskaniu ~3 100 MPa (7 dni, +20 °C) (ASTM D 
695) Wytrzymałość na zginanie ~24 MPa (7 dni, 
+20 °C) (ASTM D 790) Wytrzymałość na 
rozciąganie ~12 MPa (7 dni, +20 °C) (ASTM D 
638) Temperatura użytkowania Długotrwała 
Minimum ‐40 °C Maksimum + 50 °C 
Krótkotrwała (1 ÷ 2 godziny) +80 °C. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

8. SIKA SikaFloor-400N 
Elastic+ 

Sikafloor®-400 N Elastic+ przeznaczony jest do 
stosowania przez doświadczonych 
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wykonawców. Do wykonania gładkiej lub 
antypoślizgowej, wodoszczelnej, odpornej na 
promienowanie UV elastycznej posadzki na 
podłożach betonowych i jastrychach 
cementowych ▪ ▪ Pod lekkie lub średnie 
obciążenia Na balkonach, tarasach, schodach, 
kładkach dla pieszych itp. (patrz punkt 
Ograniczenia) ▪ CHARAKTERYSTYKA: ▪ 
Elastyczna ▪ Wodoszczelna ▪ Odporna na 
promieniowanie UV i żółknięcie ▪ Odporna na 
ścieranie ▪ Możliwość uzyskania 
antypoślizgowej powierzchni ▪ Łatwe 
nanoszenie. 
INFORMACJE TECHNICZNE: Wydłużenie 
przy zerwaniu +23 °C ~ 450 % (7dni / +23 °C) -
20 °C ~ 120 % (7dni / +23 °C) (DIN 53504) 
Odporność chemiczna Materiał jest odporny na 
działanie wielu substancji chemicznych. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji prosimy o 
kontakt z przedstawicielem firmy Sika. Wino, 
kawa, liście i płatki kwiatów itp mogą 
powodować niewielkie odbarwienia 
powierzchni, nie mają jednak wpływu na 
właściwości użytkowe produktu. W celu 
uniknięcia powstawania przebarwień powłokę 
Sikafloor®-400 N Elastic+ należy dodatkowo 
pokryć powłoką Sikafloor®-410. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

9. SIKA Sika Repait-20F Sika® Repair-20 F przeznaczona jest do napraw 
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą 
ręczną betonów narażonych na zwiększoną 
agresję środowiska, np.: w budownictwie 
ogólnym, budownictwie hydrotechnicznym: 
zapory, tamy, zbiorniki kanały, oczyszczalnie 
ścieków, w górnictwie: szyby, chodniki, 
wyrobiska podziemne, itp. Odpowiednia do prac 
naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy 
PN-EN 1504-9). Naprawa złuszczonego lub 
uszkodzonego betonu w budynkach i innych 
konstrukcjach żelbetowych (ręczne nakładanie 
zaprawy naprawczej, nadłożenie warstwy 
zaprawy). ▪ Odpowiednia do konstrukcyjnego 
wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-
EN 1504-9). Zwiększenie nośności konstrukcji 
betonowej przez dodanie warstwy zaprawy. ▪ 
Odpowiednia do zachowania lub przywrócenia 
pasywności (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy 
PN-EN 1504-9). Zwiększenie grubości otuliny 
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zbrojenia i wymiana zniszczonego lub 
skarbonatyzowanego betonu. ▪ W systemie 
napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika® 
Repair-20 F przeznaczona jest do lokalnego 
wypełniania ubytków w warstwach o grubości 
do 3 cm i do wyrównywania powierzchni 
betonowych w warstwach o grubości od 0,5 do 
1,5 cm. Sika® Repair-20 F dostosowana jest do 
nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W 
szczególnych przypadkach warstwa sczepna 
może okazać się technologicznie niezbędna, jak 
np.: ▪ na gładkich podłożach ▪ w pozycji 
przewieszonej i sufitowej przy obciążeniach 
dynamicznych, jak wibracje, przejazdy 
pojazdów, szoki termiczne, itp. ▪ Jako warstwę 
sczepną należy wtedy stosować Sika® Repair-
10 F. 
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa, klasa R3 
28 dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190) Moduł 
sprężystości przy ściskaniu ~ 24 GPa (PN-EN 
13412) Wytrzymałość na odrywanie ~ 2,2 MPa 
(PN-EN 1542) Kompatybilność termiczna Część 
1: zamrażanie - odmrażanie ~1,9 MPa (PN-EN 
13687-1) Reakcja na ogień Klasa A1 (PN-EN 
13501-1) Absorpcja kapilarna ≤ 0,5 kg·m-2·h-
0.5 (PN-EN 13057) Test korozyjny Spełnia (PN-
EN 13295). 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

10. SIKA Sikagard PoolCoat porności na wodę. ZASTOSOWANIA Powłoka 
ochronna przeznaczona do zabezpieczania 
betonowych zbiorników na wodę, na zewnętrzne 
powierzchnie z betonu, zapraw cementowych i 
płyt włókno-cementowych oraz powłok 
chlorokauczukowych, w otwartych basenach, w 
których czyszczenie przeprowadzane jest przy 
użyciu chloru. CHARAKTERYSTYKA: ▪ 
Wysoka stabilność i trwałość koloru Bardzo 
dobra odporność na olejki do opalania i emulsje 
▪ ▪ Odporność na wodę chlorowaną i chemikalia 
Możliwość aplikacji na stare powłoki 
chlorokauczukowe ▪ ▪ Łatwa w utrzymaniu 
czystości i dezynfekowaniu ▪ Wydłużony 
interwał pomiędzy konserwacjami 
INFORMACJE O PRODUKCIE Pakowanie 
Puszki 3 l i 10 l Barwa Biała, niebieska (adriatic 
blue), zielona morska, zielona 21, niebieska 32. 
Inne kolory na zapytanie. Z uwagi na stosowanie 
surowców naturalnych możliwe są nieznaczne 
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różnice w odcieniu. Kolor niebieski (adriatic 
blue) zawiera pigment naturalny i jego odcień 
może ulegać zmianie. Czas składowania Produkt 
składowany w oryginalnych, nieotwieranych i 
nieuszkodzonych opakowaniach, w 
odpowiednich warunkach najlepiej użyć w ciągu 
12 miesięcy od daty produkcji. Warunki 
składowania Produkt składować w 
oryginalnych, nieotwieranych i 
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i 
chłodnych warunkach. Podczas transportu i 
składowania chronić przed mrozem. Gęstość ~ 
1,32 kg/dm3 w temperaturze + 23°C Zawartość 
części stałych wagowo ~ 60% Zawartość części 
stałych objętościowo ~ 47% 1 / 4 
INFORMACJE TECHNICZNE Odporność 
chemiczna Materiał odporny na detergenty o 
kwaśnym i zasadowym odczynie, środki 
dezynfekujące i chlorowaną wodę zgodnie z 
zaleceniami Sika Deutschland GmbH. 
Nieodporny na rozpuszczalniki. Odporność 
termiczna Suche środowisko Wilgotne 
środowisko + 60°C + 30 °C. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

11. SIKA Sikadur 31 CF 
Normal 

Sikadur®-31 CF Normal przeznaczony jest do 
stosowania przez doświadczonych 
wykonawców. Klej strukturalny i zaprawa 
wyrównawcza do: ▪ Elementów betonowych ▪ 
Kamienia naturalnego ▪ Ceramiki, włókno-
betonu ▪ Zaprawy, cegieł, murów ▪ Stali, żelaza, 
aluminium ▪ Drewna ▪ Poliestru, epoksydów ▪ 
Szkła Zaprawa naprawcza i klej do: ▪ Naroży i 
krawędzi ▪ Ubytków i pustek powietrznych ▪ 
Zastosowań w pozycji pionowej i sufitowej 
Wypełnianie połączeń i uszczelnianie rys: ▪ 
Naprawa szczelin i ostrych krawędzi 
CHARAKTERYSTYKA: ▪ Łatwość mieszania i 
aplikacji Bardzo dobra przyczepność do 
większości podłoży budowlanych ▪ ▪ Wysokie 
parametry wytrzymałościowe Tiksotropowy: nie 
spływa podczas nanoszenia na powierzchnie 
pionowe i w pozycji sufitowej ▪ ▪ Wiąże 
bezskurczowo Składniki mają różne barwy 
(kontrola podczas mieszania) ▪ ▪ Nie wymaga 
gruntowania Wysokie wartości wczesnych i 
końcowych wytrzymałości ▪ ▪ Wysoka 
odporność na ścieranie ▪ Nieprzepuszczalność 
dla cieczy i pary wodnej ▪ Wysoka odporność 
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chemiczna. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

12. Astralpool Drabinka model 
Maria aisi-304 

Drabinka basenowa dwuczęściowa z 
wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 
przekroju 43 mm. Przeznaczona do 
basenów prywatnych oraz 
publicznych. Miejscem montażu jest 
posadzka oraz ściana basenu. Stopnie 
posiadają budowę o właściwościach 
antypoślizgowych. Drabinka występuje w 
wersji od 2 do 5 stopni. Dostarczana w 
komplecie z akcesoriami mocującymi. 
Właściwości zgodnie z karta techniczną 
produktu. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 

w STWiORB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 

źródła spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, certyfikatami lub posiadać atesty wymagane przepisami 

szczególnymi.  

 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić.  

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i 

usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do 

rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w 

warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu 

materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych; 

2) 5m - od stałego stanowiska pracy. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi 

lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione.  

Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

 

 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli     Dokumentacja     projektowo-wykonawcza     lub     STWiORB    przewidują    

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
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zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowo-wykonawczej, STWiORB i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowo-wykonawcza lub STWiORB przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą 

być niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które  

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowo-wykonawczej, STWiORB i 

wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób,  

aby ograniczyć ilość przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność 

ładunkową środka transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektowo-wykonawczą, wymaganiami STWiORB, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Poszczególne etapy prac przed zakryciem powinny zostać wcześniej zgłoszone do 

odbioru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi 
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określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowo-wykonawczej i w STWiORB, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 200r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 

także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. 

U. Nr 150 z 2004r. poz.1579) w czasie prac przy obiektach objętych w/w 

rozporządzeniem. 

 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

rozbiórkowych, zgodność z projektem, STWiORB oraz zaleceniami Projektanta. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie prace 

związane z demontażem istniejących elementów należy wykonać poprzez ich cięcie 

specjalistycznym sprzętem wymienionym poniżej. Prowadzone prace nie mogą 

wywoływać nadmiernych drgań dynamicznych, które to drgania mogą spowodować 

trudne do przewidzenia uszkodzenia pozostałych elementów konstrukcji. 
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Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 

obsługiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w 

stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich 

zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. Do rozbiórki 

elementów budowlanych należy użyć następujących narzędzi: 

• Hydrauliczne młoty wyburzeniowe ręczne oraz zmechanizowane 

• Młotki, przecinaki, kilofy; 

• Młoty udarowe elektryczne pneumatyczne; 

• Szlifierki elektryczne do ciecia stali; 

• Liny stalowe do transportu elementów; 

• Wózki i taczki. 

Podczas wykonywania prac demontażowych należy używać następujących środków 

transportowych: 

• Samochody wywrotki, 

• Przenośniki taśmowe, 

• Ładowarka, 

 

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących w skład grupy należy wyznaczyć ścisłe czynności i podać kolejność ich 

wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 

rozbiórkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny 

być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta 

powinna być stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze 

sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiórkowych oraz sprawdzić 

znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy każdorazowo 

omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizacje. 
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Z przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem 

przeszkolonych osób, Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie 

również przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest również zobowiązany do 

sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt 

ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadów można stosować ciężkie 

maszyny budowlane. 

Otrzymane w związku z rozbiórka odpady należy unieszkodliwić oraz wywieźć na 

wskazań miejsce składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania 

odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. Odpady 

należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbiórki 

gruz, odpady należy wywieść samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu 

na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Projektem Budowlanym i 

Wykonawczym, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
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- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru); 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w  STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

 

6.4.  Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

STWiORB, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

6.5.  Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie  

zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

 

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektorowi Nadzoru 
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Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z  

STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 

w pkt. 1. i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn: 
„Remont basenu kąpielowego zewnętrznego w Słubicach ul. Sportowa 1, 69-100 Słubice” 

 

29 | S t r o n a  
 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

 

6.8.  Dokumenty budowy 
 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 

953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                                   

i  gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

 

   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                       

i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 

z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                

w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 
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c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi gwarancyjnemu,  

 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

• dokumentacją projektowo- wykonawczą,  

• ustaleniami z inwestorem, 

• wiedzą i sztuką budowlaną, 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót, 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

 

 

7.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektowo- wykonawczą, 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

7.2.  Odbiór częściowy robót. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części Robót. Odbiór 

częściowy robót dokonuje się wg zasad opisanych w projekcie umowy. 

 

 

7.3.  Odbiór końcowy robót. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakończenie robót 

będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nazdoru. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania 

pisemnego powiadomienia o ich zakończeniu. Inwestor w terminie do dwóch dni od 

daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin 

końcowego odbioru robót, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektowo- wykonawczą i STWiORB. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem dokumentacyjnym nie będą 

gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin końcowego odbioru robót. 

Usterki i wady w przedmiocie zamówienia wykryte w trakcie odbioru, zostaną opisane 

w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym przez 

Komisję. Za datę przeprowadzenia odbioru uznaje się dzień usunięcia wszystkich 

wad występujących w przedmiocie zamówienia. Jeżeli dzień usunięcia wszystkich 

wad występujących w przedmiocie zamówienia przekroczy ostateczny termin 
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wykonania prac, będzie stanowić to podstawę do naliczenia kar za ich nieterminowe 

wykonanie.  

Ponadto w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 

Robót uzupełniających lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektowo - wykonawczą i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

 

7.4.  Dokumenty do odbioru końcowego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego jednak nie później niż w dniu odbioru Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową powykonawczą,  

2. Obmiar robót, 

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 

4. Recepty i ustalenia technologiczne. 

5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

6. Dzienniki Budowy (oryginał). 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i  ew. PZJ. 

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ. 
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9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ . 

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

11. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja                               

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

 

7.5.  Odbiór gwarancyjny. 
 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór końcowy Robót”. 

 

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

8.1.  Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa 

obejmująca wszystkie prace potrzebne do wykonania pełnego zakresu robót 

składających się na wykonanie zadania określonego w Dokumentacji Projektowo-

wykonawczej, Specyfikacji Warunków Zamówienia i STWiOR. 

 

Kwota ryczałtowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
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b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

e) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) koszt przeprowadzonych badań, analiz oraz sprawdzeń. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze 

zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 

1065 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 

2003r. nr 47 poz. 401 ze zm.). 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-

1987r. 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.). 

10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2018r. poz. 963 ze zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
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eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. 

poz. 2176 ze zm.). 

12. USTAWA z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2021 162 poz. 710). 
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