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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu
remontu istniejgcego basenu kapielowego zewnetrznego znajdujgcego
sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowe;j
1 w Stubicach.

Modernizacja polega¢ bedzie na wykonaniu wzmocnienia i uszczelnien
Scian pionowych niecki oraz miejscowych naprawach i wykonaniu
uszczelnien ptyty dennej. Obecna konstrukcja niecki kapielowej
przewidziane] dla dzieci zostanie zdemontowana i wykonana na nowo.

Czes¢ basenu przeznaczona obecnie do spuszczania wody zostanie
uzupetniona gruntem, a na oddzieleniu bedzie zaprojektowana nowa
$ciana oporowa.

Ponadto remontowi podlega¢ beda stupki startowe, korona basenu,
instalacja zasilajgca basen, instalacja spustowa wody z basenu oraz
brodziki natryskowe wraz z prysznicem.

1.1. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Przepisy FINA dotyczace obiektdw sportowych z pazdziernika
2017r.;

— Badania nosnosci podtoza wykonane metoda Pull-Off z dnia
05.05.2021r.;

— Uzgodnienia z Inwestorem.
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych
opracowaniem jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjgc
normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw materiatow
budowlanych.
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2. Celi zakres projektu

2.1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji
projektowej dotyczacej modernizacji basenu kgpielowego
zewnetrznego znajdujgcego sie na terenie Stubickiego Osrodku
Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Stubicach.

2.2. Zakres opracowania
— Inwentaryzacja basenu;
— Woykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci:
Demontaz konstrukcji ptyty dennej,
Wykonanie sciany oporowej,

o Uzupetnienie gruntem do projektowanego poziomu,
o Wykonanie ptyty dennej,
o Montaz ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostate]j czesci basenu;
— Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych $cian pionowych:

o Usuniecie starych powtok malarskich oraz stabych
fragmentow betonu w poblizu dylatacji,

o Montaz profili dylatacyjnych, tasm uszczelniajgcych,

o Woypetnienie dylatacji materiatem uszczelniajgcym;

— Woykonanie wzmocnienia $cian pionowych niecki basenu:

o Piaskowanie istniejgcej powierzchni Scian,

o Natozenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego,

o Uszczelnienie istniejacych peknie¢ masa peczniejaca,

o Wykonanie kotew wklejanych w sciane z pretéw
zebrowanych do montazu siatki stalowe;j,

Montaz zbrojgcej siatki stalowej do kotew,
Wykonanie nowej warstwy wzmacniajgcej z betonu
wodoszczelnego,

o Woykonanie nacie¢ skurczowych S$ciany i uzupetnienie
dylatacji skurczowych;

— Modernizacja istniejgcej czesci basenu do spuszczania wody:

o Wykonanie S$ciany oporowej na oddzieleniu istniejgcej
czesci basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania
wody,

o Woykonanie przedtuzenia instalacji zasilajacej zbiornik w
wode z istniejgcego Zrddta oraz przedtuzenie instalacji
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odprowadzajgcej wode do istniejgcego spustu wody wraz
z wykonaniem studni rewizyjnej;
o Uzupetnienie gruntem, w goérnej czesci projektuje sie
podtoze piaskowe,
— Wykonanie wzmocnienia ptyty dennej basenu:
o Piaskowanie powierzchni dna,
o Natozenie warstwy szpachlowki,
o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupetnienie masag
uszczelniajaca;
— Woykonanie krawedzi styku sciany z dnem zbiornika z
zachowaniem wyoblenia;
— Woykonanie powtoki akrylowej basenowej na powierzchni $cian
pionowych i ptyty dennej;
— Remont stupkdow startowych basenu;
— Modernizacja korony zbiornika basenu;
— Modernizacja natryskow basenowych;
— Wymiana drabinek basenowych;
— Utylizacja odpadéw budowlanych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 59/11 obreb nr 0003
w Stubicach. Dziatka zabudowana jest gtéwnie obiektami sportowymi
takimi jak basen kgpielowy zewnetrzny oraz stadion olimpijski. Na
terenie dziatki znajdujg sie rowniez dwa budynki pomocnicze. Stadion
olimpijski oraz budynki towarzyszgce pozostajg bez zmian.

Dokota obiektéw sportowych rozmieszczono trybuny widowiskowe,
ktore takze pozostajg bez zmian.

Zaopatrzenie basenu w wode z wtasnego ujecia — studni bez zmian,
odprowadzenie wody z basenu do istniejgcej kanalizacji — pozostaje bez
zmian.

Zaopatrzenie pozostatych obiektéw w wode, energie i odprowadzenie
Sciekdw — poprzez istniejgce przytacza.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejgce.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Teren o ptaskiej niwelecie. Potozony na terenie parku Odra. Dojazd do
terenu —istniejacy z drogi.
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Dziatka wchodzi w kompleks dziatek nalezgcych do SOSIiR - miejsca
postojowe znajdujg sie przed obiektem.

Zaopatrzenie basenu i pozostatych obiektow w wode, energie
i odprowadzenie sciekdw — poprzez istniejgce przytacza.

Nie przewiduje sie wykonania zewnetrznych sieci uzbrojenia — istniejgce
przytgcza.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu i zieleni.

Projekt nie przewiduje realizacji elementédw obiektu, ani uzbrojenia
podziemnego poza istniejgcym obrysem obiektu. W zwigzku
z powyzszym projekt zagospodarowania terenu ogranicza sie do
zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjne;j.

5. Obszar odziatywania

Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziatywania
remontowanego obiektu uwzgledniono nastepujgce akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze
zm.) — PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

c) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

d) Rozporzadzenie RM 1z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) - OS;

Otoczenie obiektu budowlanego: Otoczenie obiektu budowlanego to
sgsiadujace dziatki o nr 59/6, 59/7, 59/9, 59/10 oraz dziatki drogowe nr
46, 58.

Ograniczenie w zagospodarowaniu: brak, teren zabudowany, istniejgce
obiekty — z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.
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Zagospodarowanie terenu: bez zmian, zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw fgcznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci  zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Obszar oddziatywania: Obszar odziatywania obiektu o ktérym mowa w
art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane miesci sie w catosci na dziatce
Inwestora oznaczonej nr ewid. 59/11 wskazang jako teren inwestycji, na
ktorej zostat zaprojektowany.

6. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow
Obiekt podlega ochronie na podstawie przepiséw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Obiekt wpisany do rejestru ochrony zabytkéw.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze planowane] inwestycji nie ustanowiono obszarow
gorniczych w zwigzku z powyzszym eksploatacja gornicza nie ma wptywu
na projekt.

8. Zagadnienia ochrony srodowiska

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty.

W trakcie prac remontowych nalezy dbaé o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpadéw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

9. Powierzchnia zabudowy
Istniejgca powierzchnia zabudowy dziatki basenem kapielowym

zewnetrznym: ok. 2100 m?>.
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Il. OPIS TECHCZNINY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANWGO

10. Przeznaczenie i program uzytkowy

Roboty budowlane dotyczg remontu basenu kgpielowego
zewnetrznego, ktory stanowi obiekt nalezgcego do SOSiR-u kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. W sktad catego basenu odkrytego wchodzg
basen ptywacki — olimpijski o dtugosci 50 m oraz niecki o zréznicowanej
gtebokosci, umozliwiajgce korzystanie z basenu zaréwno dorostym jak i
dzieciom.

Planowane roboty nie powodujg zadnych zmian funkcjonalnych,
programowych oraz podstawowych parametrow i danych technicznych
takich jak pow. zabudowy, gabaryty obiektu, dtugos¢, szerokosé obiektu.

Zmianie funkcjonalnej ulega cze$é¢ basenu, ktéra zostanie zasypana i
uzupetniona gruntem, a nastepnie wierzchnia warstwa podtoza zostanie
wykonana z piasku jako miejsce do plazowania.

11. Parametry techniczne obiektu

— Typ basenu: sportowo-rekreacyjny
— Konstrukcja niecki: betonowa

— Uzytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15 m?

— Gtebokos¢: ok.0,7 miok.1,6-1-9m
—  Objeto$¢ catk. niecki: ok. 3100 m*

— Szerokos¢: 21,92 m

— Dtugosc: 78,93 m

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Forma architektoniczna i podstawowa funkcja obiektu nie ulegajg
zmianie w wyniku projektowanej inwestycji.

Roboty budowlane majg na celu wzmocnienie i uszczelnienie istniejgcej
konstrukcji Scian pionowych niecki basenu oraz uszczelnienie ptyty
dennej basenu. Po wykonaniu wzmocnienia i uszczelnien konstrukcji
$cian i dna basenu, zostanie wykonana akrylowa powtoka basenowa.
Stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci i deklaracje producenta. Odbiér robét winien uwzgledniac

8|Strona



’-= LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH
N e

65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4

LCT PROJ EKT tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

Ictprojekt@interia.pl

kontrole jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych
prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw.

12.1. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej

zabudowy
Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie
zmieniajg dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy. Modernizacja obiektu zostata zaprojektowana w sposéb
okre$lony  w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie
zzasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz

ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami.

13. Opis stanu istniejgcego

Basen kagpielowy zewnetrzny nalezy do kompleksu obiektéw nalezgcych
do SOSiR-u i petnigcych funkcje sportowo-rekreacyjng.

Basen kapielowy posiada wydzielong czes¢ przeznaczong na basen
ptywacki — olimpijski o dtugosci 50 m oraz niecki o zrdéznicowanej
gtebokosci, umozliwiajgce korzystanie z basenu zaréwno dorostym jak i
dzieciom. Teren znajdujacy sie w najblizszym sgsiedztwie basenu zostat
wytozony kostkg betonowg typu polbruk.

Obiekt zostat wykonany na planie prostokata i jest zlokalizowany przy ul.
Sportowej w Stubicach.

Obiekt basenowy wyposazony jest w instalacje m.in.:

— kanalizacyjna,

— wodna.
13.1. Konstrukcja obiektu
Konstrukcja basenu zostata wykonana w postaci $cian pionowych
betonowych oraz ptyty dennej betonowe;.
Konstrukcja $cian posiadata pierwotnie system dylatacji, ktdry powinien
zosta¢ odtworzony podczas poprzednich remontéw i modernizacji, lecz
w efekcie koAcowym nie zostal wykonany, co poskutkowato
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narastajgcymi w czasie uszkodzeniami naniesionej warstwy naprawczej
w poblizu dylatacji.

Ptyta denna zostata wykonana jako posadzka betonowa na gruncie,
zdylatowana nacieciami skurczowymi tworzgcymi regularne — gtéwnie
kwadratowe lub prostokatne pola posadzki. Dno basenu zostato
wykonane ze spadkiem w kierunki poprzecznym o wartosci ok. 2,5%.
Pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami basenu zostaty wykonane przepony
wykonane jako zelbetowa konstrukcja stupowo-ryglowa z podestem
przeznaczonym do poruszania sie.

Konstrukcja niecki dla dzieci przeznaczonej do rozbidrki, zostata
wykonana z prefabrykowanych ptyt betonowych opartych posrednio na
betonowych stupach i postumentach.

Pozostate elementy takie jak korona zbiornika basenu i stupki startowe
wykonane zostaty z betonu.

14. Ocena stanu technicznego

Z relacji Inwestora wynika, iz z uwagi na stale pogarszajgcy sie ogdlny
stan techniczny oraz postepujgcy wiek obiektu, byt on w przesztosci
wielokrotnie modernizowany i poddawany licznym naprawom biezacym,
ktore jednak nie zostaty udokumentowane.

Obecnie najwiekszym problemem jest zty stan powtoki basenowej wraz
z uszczelnieniami, ktére w konsekwencji powodujg znaczne dobowe
ubytki wody w zbiorniku w sezonie kgpielowym.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie
licznych spekan i ubytkow konstrukcji scian pionowych oraz ptyty
dennej, ktore powodujg powstawanie nieszczelnosSci oraz wptywajg na
walory estetyczne i uzytkowe catego obiektu.

W wielu miejscach powfoka basenowa jest ztuszczona, przerwana i
spekana.

Widoczne sg réwniez ubytki oraz uszkodzenia Scian pionowych w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych, ktore nalezy odtworzy¢ z uzyciem
dostepnych metod i technologii.

Wystepujg liczne ubytki wypetnien w nacieciach skurczowych -
dylatacyjnych ptyty dennej, ktére nalezy odtworzy¢ chcac uzyskaé
prawidtowo szczelnos¢ zbiornika.

Ptyta denna niecki przeznaczonej dla dzieci wykonana z ptyt betonowych
jest w ztym stanie technicznym, jak réwniez dno pod niecka, ktére nie
byto do tej pory zabezpieczone.
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Pozostate elementy takie jak wykonczenie tzw. korony zbiornika-gzymsu
jest w ztym stanie technicznym oraz nie spetnia wymagan w zakresie
antyposlizgowosci. Ponadto istniejgce stupki startowe rdéwniez nie
spetniajg wymagan basenowych w zakresie antyposlizgowosci.

Po przeprowadzeniu ogledzin makroskopowych oraz po wykonaniu
stosownych badan polowych wykazano, ze wierzchnia
kilkucentymetrowa naprawcza warstwa $cian pionowych niecki jest
wyraznie ostabiona i wymaga wzmocnienia przed natozeniem powtoki
basenowej. W tym celu przewiduje sie wykonanie nowej, warstwy z
betonu wodoszczelnego zbrojonej siatkg i kotwionej do gtéwnej
konstrukcji scian pionowych za posrednictwem kotew wykonanych z
pretéw zebrowanych oraz siatki stalowej zebrowanej mocowanej do
kotew w wyniku spawania.

15. Inwentaryzacja poszczegdlnych uszkodzen

Widoczne uszkodzenia powtoki basenowej
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Widoczne uszkodzenia korony basenu — gzymsu
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Widoczne  uszkodzenia
warstwy  betonu  w
miejscu dylatacji
konstrukcyjnej

Widoczne zarysowania

scian pionowych niecki
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Widoczne braki uszczelnien w szczelinach

dylatacyjnych skurczowych ptyty dennej basenu

Widoczne zarysowania i pekniecia struktury ptyty dennej
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Widoczne

uszkodzenia $cian

pionowych niecki oraz

potaczenie $cian

pionowych z dnem

zbiornika

16. Badania wytrzymatosci podtoza

Z uwagi na wystepujgce uszkodzenia elementéow basenu oraz
stwierdzone usterki, aby zaproponowaé¢ najlepsze rozwigzania
materiatowe i technologiczne podjeto préobe wyznaczenia parametréow
wytrzymatosciowych dla scian pionowych i dna niecki.

W celu okreslenia przydatnosci podtoza pod projektowang modernizacje
wykonano szereg badan metodg Pull-off obrazujgcych wytrzymatosé
podtoza na odrywanie. Badania wykonata akredytowana jednostka
laboratoryjna BARG Zachdéd Sp. z 0.0. Wyniki badan zestawiono ponizej
w formie sprawozdania z badan.
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16.1. Wyniki wytrzymatosci podtoza wykonane metodg Pull-Off
z dnia 05.05.2021r.
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2. Whioski

wykonaniu badan stwierdza sie co nastepuje:

Sciany pionowe zbiornika odznaczajg sie sporymi wahaniami
wytrzymatosci na catej swojej powierzchni, dlatego projektuje sie
wykonanie dodatkowej — warstwy $ciany niecki basenu, a nastepnie
wykonanie  powtoki basenowej zgodnie z technologiami
stosowanymi przy remontach basenow.

Dno zbiornika odznacza sie wzglednie zblizonymi do siebie wynikami
badan wytrzymatosci w wyniku czego mozna spodziewaé sie
podobnych rezultatdw w pozostatych miejscach ptyty dennej.
Srednia wartoéé pomierzonej wytrzymatosci na rozcigganie wynosi
1,2 MPa. Dodatkowo w wyniku ogledzin wizualnych ptyty dennej
stwierdzono, ze beton znajduje sie w zadowalajgcym stanie
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technicznym. Wystepujgce pekniecia i zarysowania zostang
naprawione.

17. Program robot budowlanych

17.1. Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci
Projektuje sie demontaz istniejgcej konstrukcji dna niecki basenowej dla
dzieci w postaci betonowych ptyt prefabrykowanych, ktére zostang
nastepnie poddane utylizacji.

Kolejnym etapem jest wykonanie monolitycznej zelbetowej Sciany
oporowej w miejscu, gdzie obecnie przebiega granica pomiedzy niecka
przeznaczona dla dzieci i dorostych. Istniejgca ptyta denna zostanie
wykorzystana jako podtoze betonowe pod projektowang S$ciane
oporowa. W przypadku stwierdzenia lokalnych uszkodzen betonowego
podtoza lub nieréwnosci, nalezy dokona¢ stosownych uzupetnien badz
napraw z betonu klasy min. C10/15 i woAwczas przystgpi¢c do
wykonywania $ciany oporowe;.

Po wykonaniu $ciany oporowej oraz osiggnieciu 28-dniowej
wytrzymatosci elementu przewiduje sie zasypanie wykopu do
projektowanego poziomu z uzyciem pospotki zageszczonej mechanicznie
warstwami co ok. 30 cm.

Na przygotowanym uprzednio podtozu zwirowym projektuje sie
wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy min C8/10 i grubosci
10 cm. Podktad betonowy po osiggnieciu wytrzymatosci 28-dniowej
nalezy pokryé produktem np. Sikalastic-152. Sikalastic-152 to
dwusktadnikowa, przenoszaca rysy podtoza, wzmacniana wtéknami
zaprawa cementowa modyfikowana polimerami do elastycznych
hydroizolacji oraz zabezpieczania betonu.

Po wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej z elastycznego szlamu
uszczelniajgcego projektuje sie nowa zelbetowg ptyte denng zbiornika,
zatartg mechanicznie oraz zdylatowang nacieciami skurczowymi -
cietymi w rozstawach nie wiekszych jak 5 m. Zbrojenie ptyty uktadane
dotem z zachowaniem minimalnej otuliny zbrojenia wynoszacej 5 cm, w
postaci siatek zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z pretéow o
$rednicy fi 8 mm oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Ptyta powinna by¢
wykonana z zaprojektowanej i wczesniej zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru recepty mieszanki betonowej. Klasa mieszanki min. C30/37 z
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zachowaniem odpowiedniej wodoszczelnosci. Minimalna grubos¢ ptyty
powinna wynosié¢ 20 cm.

Przed naftozeniem na wykonang ptyte denng docelowych powtok
basenowych nalezy zastosowaé¢ np. produkt Sikagard-720 EpoCem.
Preparat Sikagard-720 EpoCem to trdjsktadnikowa zaprawa
uszczelniajgca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania
warstw  wyréwnawczych, wypetniajacych pory. Najwazniejszymi
parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra
przyczepnos$¢ do swiezego lub w petni zwigzanego, wilgotnego lub
suchego betonu oraz mozliwos¢ wczesnego nanoszenia zywicznych
powtok wierzchnich Sika.

Uszczelnienie potgczenia pomiedzy $ciang oporowg a plytg denng
wyspoinowaé przy uzyciu np. produktu SCHONOX MES. SCHONOX MES
to silikonowy uszczelniacz stosowany do wypetniania szczelin, ktére
ulegaja deformacjg, przeznaczony do zastosowan w basenach i
ptywalniach.

W pracach towarzyszgcych nalezy wykonac przegrode rozdzielajaca
czes¢ basenu przeznaczong dla dzieci i dorostych z ogrodzenia
systemowego ze stali nierdzewnej. Ogrodzenie powinno uniemozliwiac
przedostawanie sie uzytkownikbw do glebszej czesci basenu
przeznaczonego dla dorostych.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

17.2. Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych $cian pionowych
Projektuje sie odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych $cian pionowych w
miejscach ich wystepowania poprzez usuniecie starych powtok
malarskich oraz stabych fragmentow betonu w poblizu dylatacji.

W kolejnym etapie w miejscu wystepowania starych szczelin
dylatacyjnych nalezy wykonac¢ naciecia do gtebokosci okoto 10 mm i na
szerokos¢ okoto 5 mm. Z powstatych nacie¢ w sposdb mechaniczny np.
za pomocg odkurzacza nalezy usung¢ kurz i pyt. W powyzszy sposéb
przygotowane naciecia nalezy nastepnie wypetni¢ peczniejgcg masa
uszczelniajgcg np. SikaSwell S2. Produkt SikaSwell S2 to
jednosktadnikowy, poliuretanowy, hydrofilowy kit uszczelniajacy,
peczniejacy w kontakcie z wodg i uszczelniajgcy wszystkie rodzaje
przerw roboczych i przejs¢ w betonie.
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Po przygotowaniu istniejgcej sciany mozna przystgpi¢ do wykonywania
warstwy wzmacniajgcej w postaci $ciany zelbetowej, ktérej opis znajduje
sie ponizej. Przy wykonywaniu nowej warstwy Sciany nalezy stosowaé
wewnetrzne tasmy uszczelniajgce w miejscach istniejgcych dylatacji np.
Sika Waterbar — Elastomer Type F, aby zespolona konstrukcja $cian
pracowata jednakowo. Tasmy Sika Waterbar — Elastomer Type F to
elastyczne tasmy z elastomeru na bazie gumy styrenowo-butadienowej,
przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach
betonowych i zelbetowych. Dostepne sg w réznych typach, ksztattach i
rozmiarach, w zaleznosci od ich przeznaczenia i rodzaju konstrukgcji.
Ukfad zbrojenia powinien uwzglednia¢ sposéb mocowania tasmy. Ze
szczegblng starannoscig nalezy zageszczac beton w obszarze mocowania
tasm uszczelniajacych. Przy wykonywaniu dylatacji konstrukcyjnych w
nowej $cianie nalezy kierowac sie zasada, ze ich rozmieszczeni powinno
odpowiadac¢ wystepowaniu starej dylatacji oraz dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ wykonane nie rzadniej niz co 12 m w konstrukcjach
zelbetowych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy
kompletnie zdemontowac korone zbiornika, ktéra zostanie odtworzona
po wykonaniu $cian.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

17.3. Wykonanie wzmocnienia scian pionowych niecki basenu

Projektuje sie wzmocnienie Scian pionowych niecki basenu, z uwagi na
niedostateczng nosnos¢ istniejgcego podtoza betonowego i brak
mozliwosci  skutecznego zastosowania warstw naprawczych i
wykonczenia  zbiornika powtokami  basenowymi. Projektowana
zelbetowa $ciana powinna miec¢ grubos¢ min. 10 cm z zachowaniem
istniejgcego odchylenia w pionie.

W tym celu nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na
oczyszczeniu wszystkich powierzchni niecki basenowej, elementow
znajdujgcych sie w zbiorniku tj. powierzchni konstrukcji rozdzielajgcych
rézne czesci basenu, stupkdéw startowych itp. ze starych ztuszczonych
powtok basenowych oraz jednoczes$nie powierzchni starego betonu z
mleczka cementowego, a takie innych zanieczyszczed. Do
przygotowania powierzchni betonu nalezy zastosowac¢ metody, ktére nie
naruszajg materiatu konstrukcyjnego takie jak piaskowanie, sSrutowanie.

Nastepnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej S$cianie, w
miejscu wystepowania peknie¢ i zarysowan, tak jak w przypadku
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naprawy starych szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé¢ naciecia do
gtebokosci okoto 10 mm i na szeroko$é okoto 5 mm. Z powstatych naciec
w sposéb mechaniczny za pomocgy odkurzacza nalezy usung¢ kurz i pyt.
W kolejnym etapie przygotowane naciecia nalezy wypetni¢ peczniejaca
masag uszczelniajgcg np. SikaSwell S2.

Aby zapewni¢ lepsze potgczenie istniejgcej powierzchni betonu z nowo
wykonywang $ciang nalezy zastosowac warstwe szczepng wykonang w
formie natrysku z preparatu np. Sika Baudispersion w proporcji 1:1.
Produkt Sika Baudispersion to emulsja polimerowa, ktérej jednym z
zastosowan jest wykonywanie warstwy szczepnej w potgczeniach
miedzy nowym i starym betonem, dzieki czemu zwiekszy sie
przyczepnos¢ podtoza przed wykonaniem nowej warstwy sciany. Nalezy
pamietac, aby przed natozeniem preparatu Sika Baudispersion $ciany
zostaty zwilzone wodg, dla zapewnia lepszej aplikacji produktu.

W celu prawidiowego zespolenia istniejgcej sciany z nowg, nalezy
wykonaé kotwy tgczace zbrojenie nowo wykonywanej sciany ze Sciang
istniejgcy. Kotwy powinny zostaé¢ wykonane z pretéw zebrowanych fi 12
mm o dfugosci ok. 18 cm odpowiadajacej zakotwieniu w istniejgcej
Scianie na gtebokos¢ ok. 10 cm, a w pozostatej czesci stuzagce mocowaniu
z siatkg zbrojeniowa. llo$¢ i rozmieszczenie kotew powinny zapewnié
trwaty montaz poszczegdlnych siatek zbrojeniowych Ponadto ilos¢
kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 2 kotwy na 1 m?.

Do montazu kotew w istniejacej scianie nalezy uzy¢ np. produktu Sika
AnchorFix S, ktory jest szybkowigzacym klejem stosowanym do
zakotwien m. in. zebrowanych pretéw zbrojeniowych w podtozach
betonowych.

Po wykonaniu kotew mozna przystgpi¢c do montazu siatek
zbrojeniowych zgrzewanych, wykonanych z pretéow o srednicy fi 8 mm
oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Przewiduje sie montaz siatek
z kotwami w wyniku np. spawania elektrodami otulonymi. Nalezy
zapewni¢ otuline siatki zbrojeniowej nie mniejszg jak 5 cm, w tym celu
nalezy uzy¢ plastikowych przektadek dystansowych. Zamontowana
siatka powinna umozliwi¢ wtasciwe zageszczanie mieszanki betonowe;j
butawami pograzalnymi. Siatka zbrojeniowa w miejscu dylatacji
technologicznych powinna zosta¢ przerwana. Kolejnym etapem jest
wykonanie szalunkéw konstrukcyjnych przed betonowaniem Sciany.
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Po wykonaniu wyzej opisanych prac oraz pozytywnym odbiorze
wykonanego zbrojenia oraz szalunkéw przez Inspektora Nadzoru mozna
przystgpi¢ do betonowania konstrukcji z mieszanki betonowej klasy min.
C30/37 wodoszczelnej. Mieszanka powinna zosta¢ przygotowang w
oparciu o zaprojektowang wczesniej recepte zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Nie mniej mieszanka powinna powsta¢ na bazie
cementu CEM III/A ktdéry charakteryzuje sie stosunkowo matym
wczesnym przyrostem wytrzymatos$ci a tym samym skurczem. Przerwy
robocze w betonowaniu nalezy wykonywaé jedynie w miejscu
wystepowania istniejgcych szczelin dylatacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko
powstawania dodatkowych nieszczelnosci. Przerwy robocze wykonywac
z uzyciem tasm uszczelniajgcych oraz w sposdb opisanych powyzej w
pkt. 17.2. Po wykonaniu scian nalezy przystgpic¢ do poszerzenia szczeliny
dylatacyjnej do wartosci ok. 8-10 mm, a nastepnie po pokryciu docelowa
powtokg basenowg szczeliny wypetni¢ produktem np. silikonem
SCHONOX MES przeznaczonym do zastosowar basenowych. Mieszanke
betonowg nalezy uktada¢ w sposéb ograniczajagcy  ryzyko
rozsegregowania skfadnikdw betonu oraz zageszczac¢ z uzyciem butaw
pograzanych. Nalezy zapewnic pielegnacje nowo wykonanej Sciany w
szalunku min. 5 dni od dnia wylania mieszanki.

Przed natozeniem na dobetonowang s$ciane docelowych powtok
basenowych nalezy zastosowa¢ np. produkt Sikagard-720 EpoCem.
Preparat Sikagard-720 EpoCem to trdjsktadnikowa zaprawa
uszczelniajgca cementowo-epoksydowa przeznaczona do wykonywania
warstw  wyréwnawczych, wypetniajagcych pory. Najwazniejszymi
parametrami produktu przydatnymi podczas realizacji jest dobra
przyczepnos¢ do swiezego lub w petni zwigzanego, wilgotnego lub
suchego betonu oraz mozliwo$¢ wczesnego nanoszenia zywicznych
powtok wierzchnich Sika.

Wysokos¢ gornej krawedzi $cian nalezy dostosowac do wybranego typu
nowoprojektowanego elementu prefabrykowanego korony zbiorka.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy kompletnie
zdemontowa¢ korone zbiornika, ktéra zostanie odtworzona po
wykonaniu $cian.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
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17.4. Modernizacja istniejgcej czesci basenu do spuszczania
wody

Projektuje sie wykonanie monolitycznej, zelbetowej sciany oporowej na
oddzieleniu istniejgcej czesci basenu przeznaczonej obecnie do
spuszczania wody. Sciana oporowa odsunieta od istniejacej konstrukcji
stupowo-ryglowej na okoto 5-10 cm w kierunku na zewngtrz basenu.
Sciana oporowa jest zaprojektowana w taki sposéb, aby catkowicie
przejac¢ obcigzenia od parcia gruntu, ktorym wykop zostanie zasypany.
Istniejgca ptyta denna zostanie wykorzystana jako podtoze betonowe
pod projektowang $ciane oporowg. W przypadku stwierdzenia lokalnych
uszkodzen betonowego podtoza lub nieréwnosci, nalezy dokonad
stosownych uzupetnien badZz napraw z betonu klasy min. C10/15,
odpowiednio wyprofilowaé podtoze z uwagi na wystepujace spadki i
woweczas przystapi¢ do wykonywania sciany oporowe;j.

Sciana oporowa wykonana z betonu klasy min C30/37 odznaczajacego
sie odpowiednig wodoszczelnoscig. Minimalna grubos¢ sciany powinna
wynosi¢ 20 cm.

Podczas prac zwigzanych z modernizacjg niniejszej czesci basenu nalezy
wykonaé¢ modernizacje instalacji wod-kan, polegajaca na przedtuzeniu
instalacji wodociggowej fil00 mm zasilajgcej zbiornik w wode oraz
przedtuzeniu instalacji kanalizacyjnej fi300 odprowadzajgcej wode do
istniejgcego spustu wody wraz z wykonaniem betonowej studni
rewizyjnej fil500 mm zakonczonej wtazem zamykanym na klucz.

Po wykonaniu $ciany oporowej oraz osiaggnieciu 28-dniowej
wytrzymatosci elementu przewiduje sie zasypanie wykopu do
projektowanego poziomu z uzyciem pospoétki zageszczonej mechanicznie
warstwami co ok. 30 cm. Wierzchnia warstwa zostanie wykonana jako
podtoze piaskowe z uzyciem piasku drobnej frakcji. Krawedzie
modernizowanego terenu zostang obtozone obrzezami w postaci
betonowych opornikdéw chodnikowych.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

17.5. Wykonanie wzmocnienia ptyty dennej basenu

Projektuje sie wzmocnienie ptyty dennej basenu dla zapewnienia
prawidtowej szczelnos$ci zbiornika. W tym celu nalezy przygotowad
istniejgce podioze poprzez oczyszczenie wierzchniej warstwy ptyty
dennej z zanieczyszczen oraz stabszych przypowierzchniowych warstw
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betonu przy uzyciu metod, ktére nie naruszajg materiatu
konstrukcyjnego takich jak np. piaskowanie, sSrutowanie.

Nastepnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej powierzchni ptyty
dennej, w miejscu wystepowania pekniec i zarysowan, nalezy wykonaé
naciecia do gtebokosci okoto 10 mm i na szerokos¢ okoto 5 mm. Z
powstatych nacie¢ w sposéb mechaniczny za pomoca odkurzacza nalezy
usungC kurz i pyt. W kolejnym etapie przygotowane naciecia nalezy
wypetni¢ peczniejgcg masa uszczelniajgcg np. SikaSwell S2

Po wykonaniu miejscowych napraw pekniec i zarysowan oraz uprzednio
przygotowanym i oczyszczonym podfozu nalezy wykonac¢ okoto dwu
milimetrowg warstwe szczelnej szpachléwki, ktéra ujednolici, wyréwna i
uszczelni podtoze przed natozeniem docelowej powtoki basenowej. W
tym celu nalezy zastosowac np. produkt Sikagard-720 EpoCem.

Po wykonaniu warstwy szpachléwki, istniejace szczeliny dylatacyjne w
ptycie dennej nalezy poszerzy¢ do wartosci okoto 8 mm, nastepnie
mechanicznie oczyscic z kurzu i pytu za pomocg, np. odkurzacza. W ten
sposob przygotowane podtoze jest gotowe do nanoszenia docelowej
powtoki basenowej. Po jej wykonaniu wszystkie uprzednio
przygotowane i poszerzone i oczyszczone szczeliny skurczowe nalezy
wypetnié np. uszczelniajgcym silikonem SCHONOX MES przeznaczonym
do zastosowan basenowych.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

17.6. Wykonanie styku sciany z dnem zbiornika

Po wykonaniu kompletnych prac zwigzanych z naprawa scian pionowych
oraz ptyty dennej niecki nalezy przystapi¢ do prac zwigzanych z
wykonaniem krawedzi styku scian i dna. Styk powinien by¢ wykonany
zachowaniem wyoblenia o promieniu ok. 5 cm, co zapobiegnie
gromadzeniu sie nieczystosci statych na krawedzi styku oraz utatwi
pdzniejsze nanoszenie powtoki basenowej. Wyoblenie nalezy wykona¢ z
uzyciem zaprawy naprawczej PCC np. Sika Repair-20F. Sika Repair-20F
to gotowa, jednosktadnikowa zaprawa polimerowo-cementowa,
zawierajgca mikrokrzemionke oraz zbrojona widéknami syntetycznymi.
Produkt stuzy do wyréwnywania i wypetniania ubytkéw betonu bez
koniecznosci zastosowania warstwy szczepnej. Nadaje sie do
zastosowan hydrotechnicznych jak rowniez basenowych. Na ten sposob

przygotowane wyoblenie nalezy nanie$¢ szpachldwke zastosowang do
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naprawy ptyty dennej o grubosci ok. 1,5-2 mm np. Sikagard-720
EpoCem.

Stosowne rysunki zamieszczono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

17.7. Wykonanie powtoki akrylowej basenowej na powierzchni
scian pionowych i ptyty dennej
Po wykonaniu wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem
nowych elementéw zelbetowych, prac naprawczych istniejgcych
elementdéw, a takze z zachowaniem zasad wykonania poszczegdlnych
robot remontowo-budowlanych opisanych powyzej, nalezy przystgpic
do nanoszenia akrylowej powtoki basenowej z uzyciem produktu np.
Sikagard PoolCoat w_kolorze niebieskim (adriatic blue). Preparat

Sikagard PoolCoat to wodorozcienczalna powtoka ochronna do
zabezpieczania powierzchni zanurzonych w wodzie na bazie zywice
akrylowej. Cechuje sie wysokg stabilnoscig i trwatoscig koloru, a takze
odpornoscig na olejki do opalania i emulsje oraz wode chlorowang i
chemikalia. Ponadto powfoka jest tatwa w utrzymaniu czystosci i
dezynfekowaniu. Powierzchnia podtoza musi by¢ oczyszczona z mleczka
cementowego, a takze innych odspajajacych sie warstw, luznych i
kruchych czastek, substancji sprzyjajacych korozji. Zanieczyszczenia (olej
i smar) lub Srodki antyadhezyjne, nieprzylegajgce i niezgodne materiaty,
odspajajgce sie i niezgodne stare powtoki muszg by¢ usuniete.
Oczyszczone powierzchnie muszg by¢ czyste, bez kurzu i suche w
dotyku. W przypadku betonu o gtadkich powierzchniach zaleca sie
wykonanie pdl probnych. Nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych
wilgotnosci. W przypadku powierzchni zanurzonych w wodzie konieczne
jest oczyszczenie wodg pod cisnieniem.

Kompletng powtoke basenowg powinny stanowic 3 pojedyncze warstwy
wykonane z uzyciem preparatu Sikagard PoolCoat. Nalezy Scisle
przestrzega¢ rezimu technologicznego - pomiedzy pierwszg warstwa i
kolejng co najmniej 1 dzien (w temperaturze 15-20°C). W niskich
temperaturach (8-12°C) zalecane jest wydtuzenie czasu oczekiwania do
2 dni.

17.8. Modernizacja korony zbiornika basenu

Z uwagi na udokumentowany zty stan techniczny istniejgcej korony
zbiornika wykonanej z betonu, projektuje sie nowy element korony w
postaci  betonowych  prefabrykatow z  wyttoczong  fakturg
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antyposlizgowg na gornej powierzchni oraz z zachowaniem istniejgcej

kolorystyki — kolor zétty. W celu wykonania powtoki uzy¢ np. Sikagard

PoolCoat w kolorze zéttym. Istniejace elementy korony zbiornika nalezy
kompletnie zdemontowac i poddac utylizacji a w ich miejsce montowac
nowe, prefabrykowane na odpowiedniej wysokosci dostosowanej m. in
do otaczajgcej nawierzchni z kostki brukowe;.

Nowe elementy korony zbiornika nalezy osadza¢ na wykonanej
uprzednio $cianie pionowej niecki oraz montowaé z uzyciem kleju
epoksydowego np. Sikadur 31 CF Normal. Preparat Sikadur 31 CF
Normal jest bezrozpuszczalnikowym, niewrazliwym na wilgod,
tiksotropowym, dwusktadnikowym klejem i zaprawg naprawczg na bazie
zywic epoksydowych i specjalnych wypetniaczy. Cechuje sie bardzo
dobrg przyczepnoscig do podtozy betonowych, wigze bezskurczowo i nie
wymaga gruntowania, co wptywa korzystnie na krétszy czas wykonania
robot. Klej posiada wysokg odpornos¢ chemiczng co sprawia, Zze mozna
go stosowaé¢ w S$rodowisku basenowym/kgpielowym. Po wykonaniu
nowej korony zbiornika krawedz styku korony i S$cian nalezy
wyspoinowaé produktem np. SCHONOX MES przeznaczonym do
zastosowan basenowych.

Prace zwigzane z demontazem korony nalezy wykonaé jako pierwsze
przed wykonaniem wzmocnienia Scian pionowych.

17.9. Prace towarzyszace

W ramach prac towarzyszacych przewiduje sie remont podestéw i
stupkow startowych basenu, wymiane drabinek zejsciowych do basenu
oraz modernizacje natryskéw basenowych.

Projektuje sie remont 24. stupkdéw startowe z zachowaniem istniejgcej

kolorystyki — kolor zétty. Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez

organizacje FINA powierzchnia stupka powinna by¢ pokryta
przeciwslizgowym materiatem. Miejscowe uszkodzenia mechaniczne,
ubytki i zarysowania nalezy uzupetni¢ i wykonczy¢ materiatami
opisanymi powyzej dla innych robdt remontowych.

Ponadto niecke w czesci przeznaczonej dla dorostych nalezy wyposazyé
w drabinke systemowg (x6) ze stali nierdzewnej np. model Maria aisi-
304 jako pieciostopniowg, przeznaczong dla basenéw o gtebokosci
niecki ok. 165-180 cm. oraz w drabinke systemowg (x3) w czesci basenu
przeznaczone] dla dzieci np. model Maria aisi-304 jako dwustopniowa.
Projektowane drabinki charakteryzujg sie antyposlizgowymi stopniami.
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Typ i ksztatt zastosowanej drabinki powinien odpowiada¢ nachyleniu
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Projektuje sie wykonanie 3 natryskow kolumnowych ze stali
nierdzewnej np. model M-PCS14. Urzadzenie posiada fabrycznie
zmontowang instalacje hydrauliczng sprawdzong pod cisnieniem.
Wewnetrzny zawor sterujgcy posiada mechanizm odmierzajacy ilo$é
podawanej wody, a przycisk uruchamiajgcy zawor wymaga nacisku
mniejszego niz 2 kg. Czas zraszania mozna regulowa¢ w zakresie od
5 do 60 sekund. Wylewka prysznicowa wykonana jest z
chromowanego mosigdzu, posiada wbudowany regulator
przeptywu nastawiony na 9,5 I/min i regulacje ksztattu strumienia
od skupionego do drobnej mgty. Urzadzenie wykonane jest z
wytrzymatej stali nierdzewnej typ 304 o grubosci 2 mm polerowane;j
na satynowe wykonczenie i posiada w komplecie odporng na akty
wandalizmu podstawe mocujacg ze stali nierdzewnej, zapewniajaca
solidne  zamocowanie kolumny do podioza. Instalacja
doprowadzajgca wode oraz odprowadzajgca Scieki wg istniejgcych
przytgczy. Wykonczenie brodzika w postaci zywicy poliuretanowej
np. SikaFloor-400N Elastic+ z dodatkiem piasku kwarcowego w celu
nadania cech antyposlizgowych. Zywica uktadana na podkfadzie
betonowym klasy min B15 i gr. min 15 cm.
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17.10. Ogdlne zasady dotyczace wykonania zelbetowych

elementdw zbiornika basenu zewnetrznego

Ponizej przedstawiono szereg zalecen wykonawczych, ktérych nalezy

Scisle przestrzegaé podczas prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem projektowanego basenu zewnetrznego.

e Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien by¢
starannie zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu,
stosunku w/c oraz zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci
oraz krzywej przesiewu. Projektowana mieszanka betonowa
powinna odznaczac sie wodoszczelnoscia.

e Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji
XC4, XF1 dla niecek wypetnionych woda wodociggowa.

e Grubos¢ scian i dna niecek basenowych nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm

e Otulina pretow stali zbrojeniowej powinna wynosi¢ 5 cm z uwagi na
agresje otaczajgcego Srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie i
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Srednice  pretéw stali zbrojeniowej powinny zapobiegac
powstawaniu tzw. rys skurczowych.

Mieszanka podczas ukfadania w szalunkach powinna by¢
zageszczana za pomocg wibratoréw.

Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ betonowane w
jednym, ciggtym zabiegu technologicznym.

W  przypadku  wykonywania  przez  wykonawce przerw
technologicznych w betonowaniu w miejscach wykonywania
przerwach technologicznych nalezy montowac tasmy uszczelniajgce
z PCV lub metalowe wktadki uszczelniajgce, ktérych zadaniem jest
wydtuzenie drogi filtracji wody.

Dylatacje konstrukcyjne wykonywa¢ w miejscu wystepowania
przerw technologicznych zgodnie z opisem powyzej.

Przejscia rurowe przez dno oraz Sciany niecki powinny posiadac
kotnierze uszczelniajgce. Dodatkowo zaleca sie aby przejscia rurowe
doszczelnia¢ za pomocg zywic epoksydowych przerywajgcych
podcigganie kapilarne w betonie.

Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna,
czyli ok. 0,4 mm oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomocg iniekgcji
cisnieniowej zywicami epoksydowymi. Po wykonaniu niecki
basenowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Po zakonczeniu
proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do
wykonywania powtok uszczelniajgcych.

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy starannie oczyscic
podtoze betonowe (powierzchnie $cian oraz dna). Powierzchnia
betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz czysta tzn. wolna od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen oraz substancji pogarszajgcych
przyczepnos¢ (srodkow antyadhezyjnych, luznych niezwigzanych
czgstek, mleczka cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym
sposobem przygotowania powierzchni pod izolacje podptytowe w
basenach jest uszorstkowienie podtoza za pomocg piaskowania lub
hydropiaskowania.

Do wyréwnania ewentualnych nieréwnosci podfoza najlepiej
stosowac gotowe

Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowacé niecke,
wykonaé¢ prace utatwiajgce utrzymanie wifasciwych warunkow
cieplno-wilgotnosciowych jak rowniez zabezpieczy¢ izolowane po-
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wierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem
miedzywarstwowym.

e Nalezy przestrzega¢ zasady, aby nie wykonywaé przerw
technologicznych w powtokach izolacyjnych w narozach niecki
basenowe;.

e Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak réwniez szczeliny
w narozach basenu nalezy wypetni¢ trwale elastycznymi kitami
silikonowymi. Kity silikonowe charakteryzujg sie duzg odpornoscia
na dziatanie wody basenowej oraz posiadajg wspotczynnik
rozszerzalnosci liniowej umozliwiajgcy swobodne odksztatcenia do
jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych.

e Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji uzytych produktow na
elementy zelbetowe, zawartych w zaleceniach stosowania,
instrukcjach wykonania, ktére zawsze nalezy dostosowac¢ do
rzeczywistych warunkow na placu budowy.

18. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane
podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2.

Nie dotyczy. Obiekt basenowy - brak podstaw do wykonywania obliczen.

19. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii

Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych
Zrodet energii nie jest mozliwa. Obiekt basenowy.
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Fot. Widok na konstrukcje niecki przeznaczonej dla dzieci,
ktéra podlega rozbidrce.
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Fot. Widok na ogrodzenie czesci basenu przeznaczonej do
spuszczania wody. Od strony zbiornika projektuje sie
monolityczng zelbetowg Sciane oporowa.

Fot. Widok na przestrzen pod nieckg basenowg przeznaczong
dla dzieci. Konstrukcja bedzie podlegata rozbidrce. Powstanie
$ciana oporowa, nastepnie przestrzen zostanie zasypana
gruntem do projektowanego poziomu i zostanie wykonana
nowa ptyta denna niecki.
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aczong dla dzieci, ktéra podlega
kompletnej rozbidrce i odtworzeniu. Korona zbiornika podlega

modernizacji w formie demontazu istniejacej i wykonaniu nowej,
prefabrykowane;.

Fot. Widok na niecke przezn

Fot. Widok na czes$¢ basenu przeznaczong dla dorostych.
Istniejgce stupki startowe podlegajg modernizacji w formie

demontazu istniejgcych stupkdw i wykonaniu nowych,
zelbetowych.
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Fot. Widok ogdlne na czes¢ basenu przeznaczong dla dorostych
oraz fragment konstrukcji niecki dla dzieci.

Fot. Widok na olimpijska czes¢ basenu. Ptyty denne wykonane jako
betonowe z nacieciami skurczowymi.
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Fot. Widok na konstrukcje stupowo — ryglowa, ktdra tworzy
przepone pomiedzy basenem przeznaczonym dla dorostych
a czescig olimpijska basenu oraz stupki startowe. Konstrukcja
stupowo-ryglowa podlega remontowi wierzchnich powtok
basenowych.

Fot. Widok na $ciany pionowe, korone zbiornika i stupki
basenu w czesci przeznaczonej dla dorostych.
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Fot. Widok na zanizenie w czes¢ basenu olimpijskiego w poblizy czesci
basenu przeznaczonej do spuszczania wody.

Fot. Widok na istniejgcy natrysk, ktéry podlega
modernizacji. W wyniku ktérej powstanie nowa
nawierzchnia brodzika oraz zostang wykonane

nowe natryski.
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21.  Warunki ochrony PPOZ

Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

21.1. Dane ogdlne:
— Typ basenu: sportowo-rekreacyjny
— Konstrukcja niecki: betonowa
— Uzytkowa pow. lustra wody: ok. 1730,15m”
— Gtebokos¢: ok.0,7m i ok. 1,6-1-9m
— Objetos¢ catk. niecki: ok. 3100m>
— Szerokos¢: 21,92 m
— Dtugosc: 78,93 m
21.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Zakres robot obejmuje modernizacje basenu kapielowego zewnetrznego
znajdujgcego sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Sportowej 1 w Stubicach.

21.3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Nie dotyczy — basen kagpielowy zewnetrzny.

21.4. Zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje.

21.5. Odpornos¢ ogniowa obiektu:

Nie dotyczy — basen kgpielowy zewnetrzny. Nie wymaga uzgodnienia
pod wzgledem PPOZ, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia  projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

21.6. Drogi ewakuacyjne:
Modernizacja obiektu nie wptywa na warunki ewakuacji.

21.7. Drogi pozarowe:
Droga pozarowa - istniejgca, projekt modernizacji nie wptywa na
istniejgce drogi pozarowe.
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22. Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

22.1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje modernizacje basenu kapielowego zewnetrznego
znajdujgcego sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i Rekreacji przy
ul. Sportowej 1 w Stubicach.

22.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce o numerze ewidencyjnym 59/11 znajdujg sie istniejgce
obiekty — z przeznaczeniem sportowo-rekreacyjnym.

22.3. Kolejnos¢ wykonywanych robét
— Zagospodarowanie placu budowy
— Wykonanie modernizacji niecki basenowej dla dzieci:
o Demontaz konstrukcji ptyty dennej,
Wykonanie Sciany oporowej,

o Uzupetnienie gruntem do odpowiedniego poziomu,
o Wykonanie ptyty dennej,
o Montaz ogrodzenia systemowego ze stali nierdzewnej na

oddzieleniu niecki dla dzieci od pozostate]j czesci basenu;
— Odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych scian pionowych:
o Usuniecie starych powtok malarskich oraz stabych
fragmentow betonu w poblizu dylatacji,
o Montaz profili dylatacyjnych, tasm uszczelniajacych,
o Woypetnienie dylatacji materiatem uszczelniajgcym;
— Woykonanie wzmocnienia $cian pionowych niecki basenu:
o Piaskowanie istniejgcej powierzchni scian,
o Natozenie warstwy szczepnej-mostka szczepnego,
o Uszczelnienie istniejgcych peknie¢ masa peczniejgcay,
o Wykonanie kotew wklejanych w S$ciane z pretéw
zebrowanych do montazu siatki stalowej,
Montaz zbrojacej siatki stalowej do kotew,

O

o Wykonanie nowej warstwy wzmacniajgcej z betonu
wodoszczelnego,

o Wykonanie nacie¢ skurczowych S$ciany i uzupetnienie
dylatacji skurczowych;

— Modernizacja istniejgcej czesci basenu do spuszczania wody:

o Woykonanie sciany oporowej na oddzieleniu istniejgcej
czesci basenu przeznaczonej obecnie do spuszczania
wody,
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o Wykonanie przedtuzenia instalacji zasilajgcej zbiornik w
wode z istniejgcego Zrddta oraz przedtuzenie instalacji
odprowadzajgcej wode do istniejgcego spustu wody wraz
z wykonaniem studni rewizyjnej;

o Uzupetnienie gruntem, w goérnej czesci projektuje sie
podtoze piaskowe,

— Woykonanie wzmocnienia ptyty dennej basenu:

o Piaskowanie powierzchni dna,

o Natozenie warstwy szpachlowki,

o Poszerzenie szczelin skurczowych i uzupetnienie masa
uszczelniajacy;

— Wykonanie styku sciany z dnem zbiornika z zachowaniem
wyoblenia;

— Wykonanie powtoki akrylowej basenowej na powierzchni Scian
pionowych i ptyty dennej;

— Odtworzenie stupkdéw startowych basenu;

— Modernizacja korony zbiornika basenu;

— Modernizacja natryskow basenowych;

— Wymiana drabinek basenowych;

— Utylizacja odpaddow budowlanych

— Uporzadkowanie placu budowy

22.4. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
22.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.
20.5.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem
robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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— wykonania drdg, wyjsc i przejsé dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdédw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢,
co najmniej 0,75 m, adwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy wyznaczyc¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skftadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkdéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg krawezinikowg a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.
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Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposOb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45
w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane 1z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg
i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen iurzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdbw workowanych utozone
w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -warstw.
Odlegtos¢ stosdow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢
mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptloty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢é regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw
i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne
Z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

20.5.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie
klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu itp.),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub
elementem roboczym wiertnicy przy wykonywaniu robdét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
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— potrgcenie pracownika przez pojazd mechaniczny (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej, niewtasciwa organizacja
robot).

— spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

— poslizgniecie sie.

— wpadniecie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchomg
cze$¢ maszyny budowlanej (np. tyzke koparki).

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesSci¢ napisy ostrzegawcze. Wszelkie roboty wykonywa¢
pod Scistym nadzorem wtasciwych stuzb. Harmonogram i organizacje
robot z uwzglednieniem przepisow BHP powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokoét wykopéw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m
nalezy wykonywaé¢ w umocnieniu Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é
wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Kierownik budowy powinien ustalié
rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
wiekszej od 2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest
zabronione: - w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, - w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch S$rodkéw
transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt
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ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione. Zakfadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $Scianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. W przypadku ujawnienia w
czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ oznakowaé¢ napisami ostrzegawczymi. O
znalezisku nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

20.5.3 Prace betoniarskie i rozbidorkowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét:
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania) —pozostate uwagi dotyczgce
rusztowan podano ponizej w punkcie 20.5.4,

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewododw zasilajgcych urzadzenia elektryczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skfadowiska
materiatow,

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedszi,

- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach
wykonywania robdét spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- hatas — prace rozbidérkowe.

20.5.4 Roboty polegajace na wzmacnianiu konstrukcji, a w
szczegolnosci prowadzone na wysokosci przy uzyciu
rusztowan

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét z uzyciem rusztowan:
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- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoniczeniowe zewnetrzne oraz roboty polegajgce na
wzmocnieniu $cian (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.
,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30",
,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy podestow roboczych powinien posiada¢é wymagane
uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowann obowigzane sg do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania
dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronng Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne iostone
z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne moga by¢é wykonywane
z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢

wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
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Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony
tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét wstepnych przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu
podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilno$é. Przy recznej lub mechanicznej obrdbce
elementdw, pracownicy powinni uzywaé¢ Srodkéw  ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— hetmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skoéra

— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

20.5.5 Roboty polegajace na wykonywaniu prac zwigzanych z
uzyciem materiatdw chemicznych — zywice, kleje, zaprawy,
cement
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét z uzyciem rusztowan:
— podraznienia drég oddechowych i oczu,
— reakcja alergiczna dréog oddechowych,
— kontakt ze skora.
Do zagrozenia dla zdrowia wskutek ekspozycji na dziatanie produktow
na bazie zywic, zapraw, klejow moze dojs¢ w réznych sytuacjach:

e Transport i magazynowanie produktéw: Kontakt ze skdérg wskutek
uszkodzenia pojemnika.

e Dozowanie: Kontakt ze skdrg lub oczami wskutek wstrzgsniecia lub
prysniecia sktadnika substancji. Niewtasciwe proporcje mieszania mogg
wywotywac intensywne reakcje chemiczne. Poprzez powstajgce ciepto
reakcyjne mozliwe jest uwalnianie opardw, co moze prowadzi¢ do
doznania uszczerbku na zdrowiu.

e Mieszanie Kontakt ze skoérg wskutek prysniecia / przelania sie
poszczegblnych komponentdw lub mieszanego produktu.
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e Obrobka produktow: Kontakt ze skorg przy nanoszeniu produktu
watkiem lub przy jego aplikacji technika natryskiwania. Aplikacja zywic
epoksydowych Przy naktadaniu substancji technikg natryskiwania
wystepuje dodatkowo ryzyko wdychania aerozoli. Przy pracach
wykonywanych na kolanach (np. szpachlowanie i fugowanie podtdg)
tatwo moze dojs¢ do kontaktu substancji z nogami i rekami.

e Urzadzenia robocze: Kontakt ze skérg ze wzgledu na zabrudzenie
uchwytow.

e Czyszczenie narzedzi: Przy wykonywaniu tej czynnosci moze dochodzié¢
do intensywnego kontaktu ze skéra.

e Ubranie i sprzet ochrony osobistej Kontakt ze skorg moze nastepowac
jako efekt stosowania brudnych rekawic, brudnego obuwia lub
zabrudzonych elementéw garderoby, zwtaszcza przy ich zakfadaniu lub
zdejmowaniu.

e Usuwanie opakowan Kontakt skoéry z nieutwardzonymi resztkami
produktu, znajdujgcymi sie w pojemniku.

Podczas prac zwigzanych z nanoszeniem zywic nalezy dodatkowo
bezwzglednie stosowaé¢ maski ochronne z filtrami, ktére zabezpieczaja
pracownika przed oparami wydzielajgcych sie substancji.

20.6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogolne (,instruktaz ogodlny") przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

20.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
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- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie  przez nadzér odstepstw od zasad

bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez badan lekarskich;
b) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich
dobor

- przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem
zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu,

konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbaé¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$é¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu
robo6t na danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac  wymagajacych szczegodlnej  sprawnosci
psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw
gidwnie przez stosowanie technologii, materiatdéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikéw
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Uwaga!

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Konserwatorem
Zabytkow.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych
nalezy usungc¢ z placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

Niezalezenie od niniejszej dokumentacji nalezy wykona¢ Projekt
Wykonaweczy, ktory doprecyzuje poszczegdlne tresci i roboty budowlane
wynikajgce z Projektu Budowlanego.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej, wykonawcow poszczegolnych robdt obowigzujg: instrukcje
producentéw wyrobdéw zastosowanych do realizacji, stosowne normy
budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa
ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego
opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niedcistosci nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie
jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy
,Prawo budowlane”.

Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w
stosunku do projektu muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem.
Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko
za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces budowlany jest
zfozony i z pozoru btahe decyzje moga miec istotne konsekwencje.
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Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia
wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet
wstrzymaniem budowy i rozbiorka niewtasciwie wykonanych robat.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, wtaczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej
starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy $nieg.
Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych
szczegdtowo omodwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”

Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu
BiOZ.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jolanta Duziak
mgr inz. Przemystaw Bfoch

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz
mgr inz. Ryszard Teterycz
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111.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pt. :

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT BASENU KAPIELOWEGO ZEWNETRZNEGO

_____________________________________________________

OBIEKT:

BASEN KAPIELOWY ZEWNETRZNY

KATEGORIA:

KATEGORIA'V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI (BASEN ODKRYTY)
ADRES:

UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE

INWESTOR:

StUBICKI OSRODEK SPORTU | REKRACJI SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA W StUBICACH
DZIAEKA, OBREB:

59/11, 0003 StUBICE

JEDN. EWIDENCYJNA:

080505_4 StUBICE

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyd.

Projektant, architektura: mgr inz. arch. Jolanta Duziak

upr. bud. 68/83/GW do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajacy, architektura: mgrinz. arch. Krzysztof Jurkowicz
upr. bud. LOIA/17/2005/GW do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Projektant, konstrukcje: mgr inz. Przemystaw Btoch
upr. bud. LBS/0078/PBKb/18 do projektowania w
specjalnosci konstr .-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy, konstrukcje: mgr inz. Ryszard Teterycz
upr. bud. 98/79/2G do projektowania w
specjalnosci konst.-budowlanej bez ograniczen

Zielona Goéra, maj 2021r.
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