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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywis
tych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów, równoważnych o właściwościach, parametrach technicz
nych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej, jednakże wyrażenie zgody na zmiane zastosowanych materiałów nie zwal
nia wykonawcy z obowiązku uzgodnienia powyższych zmian z  Konserwatorem Zabytków.
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remont basenu zewnętrznego poprawka II.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Basen

1.1 Prace rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych m

10,84+10,84+28,05+10,84 m 60,570
RAZEM 60,570

2
d.1.1

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie ogrodzenia m

20+20+22 m 62,000
21,92*3,00 m 65,760

RAZEM 127,760
3

d.1.1
KNR 4-04
0809-01

Demontaż drabinek basenowych szt.

8*2*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000

4
d.1.1

KNR 4-04
0305-07

Rozebranie płyt żelbetowych o grubości do 10 cm m3

28,05*10,84*0,10 m3 30,406
RAZEM 30,406

5
d.1.1

KNR 4-04
0305-07

Rozebranie płyt wieńczących ściany nieci basenowej m3

(100,75+100,75+21,92+91,92)*0,40*0,15 m3 18,920
RAZEM 18,920

6
d.1.1

KNR 4-04
0304-01

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm m3

8*14*0,20*0,50*1 m3 11,200
RAZEM 11,200

7
d.1.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

4*2*1,50 m2 12,000
RAZEM 12,000

8
d.1.1

KNR 4-04
0809-03

Usuwanie pryszniców zewnętrzynych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2 Budowa ściany oporowej
9

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

1,99 t 1,990
RAZEM 1,990

10
d.1.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

0,25 t 0,250
RAZEM 0,250

11
d.1.2

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żel-
betowych

m2

21,92*3,60*2 m2 157,824
RAZEM 157,824

12
d.1.2

Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiązania betonu do ścian m-g

1579*10*10/100 m-g 1 579,000
RAZEM 1 579,000

13
d.1.2

KNNR 2
0109-05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą z betonu
hydrotechnicznego

m3

0,20*21,92*3,60 m3 15,782
RAZEM 15,782

1.3 Zasypanie niecki głębokiej i wykonanie studni rewizyjnej wraz z odpływem wody
14

d.1.3
KNNR 4
1308-08

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

15
d.1.3

KNNR 4
1413-03 z.
sz.5.4. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m - z płytą przejściową i kominem włazowym

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.3

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
17

d.1.3
Wykonanie przedłużenia rury PVC do napełniania wodą niecki basenu m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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remont basenu zewnętrznego poprawka II.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.1.3

KNNR 4
1420-04

Klapy dla rur o śr.400 mm w studni rewizyjnej murowanej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.3

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II- pospółka - zasypa-
nie niecki basenowej.

m3

21,92*19,20*3,00 m3 1 262,592
RAZEM 1 262,592

20
d.1.3

KNNR 1
0214-01
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 50 cm) - kat. gruntu I-II - warstwa górna za-
sypanej niecki basenowej- piasek plażowy płukany  morski o granulacji 0,1 do
2 mm.( czysty bez kamieni).

m3

21,92*19,20*0,6 m3 252,518
RAZEM 252,518

21
d.1.3

KNNR 1
0201-09
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.19+poz.20 m3 1 515,110
RAZEM 1 515,110

1.4 Budowa ściany oporowej basenu dla dzieci
22

d.1.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

2,309 t 2,309
RAZEM 2,309

23
d.1.4

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

0,15 t 0,150
RAZEM 0,150

24
d.1.4

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żel-
betowych

m2

(28,05+10,84)*2*1,20 m2 93,336
RAZEM 93,336

25
d.1.4

Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiązania betonu do ścian m-g

775*10*10/100 m-g 775,000
RAZEM 775,000

26
d.1.4

KNNR 2
0109-05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą z betonu
hydrotechnicznego

m3

0,20*38,89*1,20 m3 9,334
RAZEM 9,334

1.5 Zasypanie części basenu dla dzieci i wykonanie płyty dennej
27

d.1.5
KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II- pospółka

m3

10,84*28,05*1 m3 304,062
RAZEM 304,062

28
d.1.5

KNNR 1
0201-09
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.27 m3 304,062
RAZEM 304,062

29
d.1.5

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

10,84*28,05*0,05 m3 15,203
RAZEM 15,203

30
d.1.5

KNR AT-40
0105-03
analogia

Szpachlowanie warstwą dwuskładnikową przenoszącą ryry podłoża, wzmac-
nianie włóknami madyfikowane poliemerami

m2

10,84*28,05 m2 304,062
RAZEM 304,062

31
d.1.5

KNNR 2
0109-04

Betonowanie płyt dennych niecek basenowych basenu pływackiego i rekrea-
cyjnego,
zbrojonych, z betonu hydrotechnicznego BH25 MPa z dodatkiem włókien poli-
propylenowtch
Baucon w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą.

m3

10,84*28,05*0,20 m3 60,812
RAZEM 60,812

32
d.1.5

KNNR 2
0604-02
analogia

Pielęgnacja betonu poprzez przykrycie geowłókniną nasączona wodą m2

poz.29 m2 15,203
RAZEM 15,203
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1.6 Remont ścian niecki basenowej
33

d.1.6
ZKNR C-2
0801-06

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego m2

50*2*1,48 m2 148,000
28*1,48 m2 41,440
10,84*1,48 m2 16,043
10,84*0,72 m2 7,805
0,98*21,92*2 m2 42,963
2*21,92*2 m2 87,680
7*2*(0,3+0,3)*3,60 m2 30,240
7*2*(0,30+0,98)*1,76 m2 31,539

RAZEM 405,710
34

d.1.6 analiza indy-
widualna

Przeprowadzenie inwentaryzacji zbrojenia w ścianach bocznych mającego otu-
lina mniejszą niż 15mm z zaznaczeniem jego położenia na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.6

KNR K-01
0105-03

Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. piono-
wych

m

1,72*(32+5) m 63,640
RAZEM 63,640

36
d.1.6

KNR K-01
0104-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - pręty stalowe do śr.
12 mm

m

1,72*(32+5) m 63,640
RAZEM 63,640

37
d.1.6

KNR K-01
0109-01

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
o śr. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cemento-
wo-polimerową

m

1,72*(32+5) m 63,640
RAZEM 63,640

38
d.1.6

KNR AT-22
0105-04

Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylata-
cji w zaprawie klejowej

m

1,72*(32+5)*2 m 127,280
RAZEM 127,280

39
d.1.6

KNR AT-22
0105-11

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną dwuskładnikową masą spoinują-
cą przy szerokości spoiny 15 mm

m

63,64 m 63,640
RAZEM 63,640

40
d.1.6

KNR K-01
0113-02

Wykonanie warstwy szczepnej - mostka szczepnego m2

235,03 m2 235,030
RAZEM 235,030

41
d.1.6

ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 10 mm i
gł. 100 mm w betonie

szt.

78*3 szt. 234,000
50*3 szt. 150,000
10,84*3 szt. 32,520
10,84*2 szt. 21,680
28,05*2 szt. 56,100
 

RAZEM 494,300
42

d.1.6
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0,92+0,136+0,797 t 1,853
RAZEM 1,853

43
d.1.6

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
gładkie o śr. do 7 mm

t

0,10 t 0,100
RAZEM 0,100

44
d.1.6

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żel-
betowych

m2

128*1,48 m2 189,440
10,84*1,48 m2 16,043
10,84*0,76 m2 8,238
28,05*0,76 m2 21,318
 
 

RAZEM 235,039
45

d.1.6
Pobyt deskowania na budowie w trakcie wiązania betonu do ścian m-g

2348*10*10/100 m-g 2 348,000
RAZEM 2 348,000

46
d.1.6

KNR AT-40
0105-03
analogia

Szpachlowanie warstwą dwuskładnikową przenoszącą ryry podłoża, wzmac-
nianie włóknami madyfikowane polierami

m2

235,09 m2 235,090
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RAZEM 235,090
47

d.1.6
KNNR 2
0109-05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą z betonu
hydrotechnicznego BH25 MPa

m3

235,09*0,10 m3 23,509
RAZEM 23,509

48
d.1.6

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji tasmą z elatromeru na bazie gumy styrenowo-butadien-
towej

m

1,48*(16+16+4+4+6+4) m 74,000
RAZEM 74,000

49
d.1.6

KNR AT-22
0105-11

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną dwuskładnikową masą spoinują-
cą przy szerokości spoiny 15 mm

m

74 m 74,000
RAZEM 74,000

50
d.1.6

KNR AT-40
0105-03
analogia

Szpachlowanie warstwą dwuskładnikową przenoszącą ryry podłoża, wzmac-
nianie włóknami madyfikowane poliemerami

m2

235,09 m2 235,090
RAZEM 235,090

51
d.1.6

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy ścian basenu zabezpieczone antypoślizgowe m2

(100,75+100,75+21,92+92,92)*0,40 m2 126,536
RAZEM 126,536

1.7 Remont niecki basenowej
52

d.1.7
ZKNR C-2
0801-06

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego m2

50*21,92 m2 1 096,000
28,05*10,84 m2 304,062
 

RAZEM 1 400,062
53

d.1.7
ZKNR C-2
0815-02
analogia

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia poziomych

m2

50*21,92 m2 1 096,000
28,05*10,84 m2 304,062
 

RAZEM 1 400,062
54

d.1.7
KNR 2-02
1914-06

Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego w przerwach roboczych ( styk
między
płytami a ścianami)

m2

(50+28,08+21,92+28,05+50+21,92)*0,30 m2 59,991
RAZEM 59,991

55
d.1.7

KNR AT-40
0416-01
analogia

Wykonanie fasety z zaprawy PCC m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

56
d.1.7

KNR 2-02
0617-02
analogia

Izolacje styku ścian i płyt dennych m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

57
d.1.7

ZKNR C-2
0817-03

Naprawa rys metodą iniekcji ciśnieniowej przez otwory o gł. do 20 cm - iniekcja
uszczelniająca rysy suchej

otwór

350 otwór 350,000
RAZEM 350,000

58
d.1.7

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

59
d.1.7

KNR AT-40
0423-01

Naciecie i Wypełnienie szczelin dylatacyjnych m

16*22 m 352,000
50*5 m 250,000
2*28 m 56,000
8*10,84 m 86,720
 

RAZEM 744,720
1.8 Wykonanie powłok uszczelniających niecki basenu i ścian niecki
60

d.1.8
KNR 2-02
0603-06
analogia

Zaprawa trójskładniowa uszczelniająca cemontowo- epoksydowa przeznaczo-
na do wykonywania warstw wyrównawczych , wypełniania por.

m2

poz.61 m2 2 260,445
RAZEM 2 260,445

61
d.1.8

KNR 2-02
0603-06

Powłoka akrylowa do zabezpieczenia powierzchni zanurzonych w wodzie  na
bazie żywic akrylowych

m2

(50+50+10,94+28,05)*1,48 m2 205,705
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21,92*3,60 m2 78,912
28,05*1,20 m2 33,660
10,84*1 m2 10,840
28,05*1 m2 28,050
0,98*21,92*2 m2 42,963
2*21,92*2 m2 87,680
7*2*(0,3+0,3)*3,60 m2 30,240
7*2*(0,30+0,98)*1,76 m2 31,539
50*21,92 m2 1 096,000
28,05*21,92 m2 614,856
 

RAZEM 2 260,445
1.9 Roboty zewnętrzne
62

d.1.9
KNR 2-02
1209-02

Balustrady ochronne ze stali nierdzewnej m

28,05+10,84+21,92 m 60,810
RAZEM 60,810

63
d.1.9

KNR 2-02
1213-03

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m m

1,48*7 m 10,360
RAZEM 10,360

1.10 Próby szczelności zbiornika
64

d.1.
10

KNR 2-02
1927-04

Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień kg

375 kg 375,000
RAZEM 375,000

65
d.1.
10

KNR 2-02
1927-07

Próby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr. do 80
mm

m3

50*21,92*1,62 m3 1 775,520
28,05*10,84*1,62 m3 492,580
28,05*10,84*0,72 m3 218,925
 

RAZEM 2 487,025
66

d.1.
10

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

1 prob. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Wywóz i utylizacja gruzu
67

d.1.
11

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

poz.4+poz.5+poz.6 m3 60,526
375*0,08 m3 30,000
 

RAZEM 90,526
68

d.1.
11

Utylizaja gruzu m3

60,526 m3 60,526
RAZEM 60,526

1.12 Zakup urządzenia do oczyszczenia niecki basenu
69

d.1.
12

analiza indy-
widualna

Zakup odkurzacza do oczyszczaanie niecki basenu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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