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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
»Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

.,_Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100
Stubice”.
Zamawiajgcym jest Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. z siedzibg

w Stubicach.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot, wspodlne
dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.:
.,_Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100
Stubice”.

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w skifad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych (objetych przedmiotem zamdéwienia),
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

STWIORB jako element SWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
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1.4. Zakres Robét objetych STWIORB

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuija:

45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw
sportowych

CPV 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 45223000-6 Robot budowlane w zakresie konstrukc;ji

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45231100-6 Przytgcza i sie¢ wodociggowa

CPV 45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

CPV 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

CPV 45262200-4 Betonowanie

CPV 45233250-6 Utwardzanie terenu kostkg brukowg

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do

uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wymiana drabinek basenowych;

- Wywéz i utylizacja gruzu.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do obiektu doprowadzona jest instalacja wodociggowa zasilana z wlasnego ujecia —
studni na potrzeby napetniania basenu wodg oraz instalacja kanalizacyjna do
odprowadzania wody z basenu.

Z uwagi na zabytkowy charakter remontowanego obiektu podlega on ochronie na
podstawie przepisow o ochronie i opiece nad zabytkami. Szczegdlnie waznym jest
zabezpieczenie terenu prowadzenia robot budowlanych, tak aby budowa nie
powodowata zniszczenia elementow istniejgcego zagospodarowania terenu. Ponadto
wszelkie roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia do kierowania
i nadzorowania robot przy obiektach zabytkowych.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za prawidiowg jakos¢ prac i ich zgodnos$¢
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci
dokumentacji wykonawczej, ktora bedzie podlegata zatwierdzeniu przed
przystgpieniem do wykonania.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy
bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robat,
kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni termindw wynikajgcych z umowy i nie moze
by¢ podstawg do zmiany terminbw umowy oraz wartosci rob6t. Powyzsza procedura

nie ma wptywu na zmiane harmonograméw czasowych.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST, a takze wskaze
teren lub pomieszczenia przeznaczone na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci
korzystania z medidw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatobw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia oraz ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacé realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje

obowigzki w tym zakresie.
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1.7.2. Zgodnos¢ Robét z STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z STWiORB.

Dane okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesOw o0so6b trzecich oraz ochrona wlasnosci i

urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy. Ma on obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o kazdym
przypadkowym uszkodzenia tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania

robét budowlanych.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
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1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, ziemi, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robot.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane
w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub

na wysypisko $mieci.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikbw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisobw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢ ubezpieczony z tytutu

wszelkich strat spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
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albo przez personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Urzadzenia placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
inwestycji oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i
os6b postronnych;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektows |,
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkow umowy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materiatéw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze

robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
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jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcdéw materiatdéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Stubicki

Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stubicach.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o  wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w dokumentacji projektowej
nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych parametry techniczne, wizualne,
parametry pracy, jak te parametry szczegdlne wynikajgce z zatozen i wymagan
Zamawiajgcego, nie mogg podlega¢ zmianie bez wczesniejszego zatwierdzenia
zmian przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Materiaty i urzgdzenia

zastosowane zamiennie powinny spetniaC parametry i odznaczac sie wiasciwosciami
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nie gorszymi jak te przedstawione w ponizszej tabeli rownowaznosci dla

poszczegolnych materiatow i urzgdzen i ktore sg zawarte w poszczegolnych kartach

technicznych produktu.

Tabela rwnowaznosci materiatow i urzgdzen.

Produkt wzorcowy

Producent/

Lp.
Nazwa/

System

Wyrdb/Urzagdzenie
opisane w

Dokumentacji

Parametry/cechy/wtasciwosci dotyczgce

rownowaznos$ci wyrobu/urzgdzenia

1. SIKA

Sikalastic-152

CHARAKTERYSTYKA: = Elastyczna
hydroizolacja i ochrona betonu Mostkuje rysy
podioza, réwniez w niskich temperaturach = =
Odpornos¢ na sole odladzajace 1 dwutlenek
wegla Dwusktadnikowa, zawiera ciekty polimer,
nie wymaga dodawania wody = = Moze by¢
nanoszona na lekko wilgotne podtoza Latwa
aplikacja, rowniez na powierzchniach
pionowych, nie sptywa = Dobra przyczepnos¢ do
wielu podtozy budowlanych jak: beton, zaprawy
cementowe, kamien, cegta. Wiasciwosci
zgodnie z karta techniczng produktu.

2. SIKA

Sikagard-720
EpoCem

CHARAKTERYSTYKA: =Lepsza odpornos¢
chemiczna w poréwnaniu z zaprawami PCC =
Dobra ochrona betonu w srodowisku
agresywnym Material szczelny dla cieczy, ale
przepuszczalny dla pary wodnej = Aplikacja w
warstwach o grubosci 0,5-3 mm na
powierzchniach poziomych 1 pionowych = Dobra
przyczepnos¢ do §wiezego lub w pelni
zwigzanego, wilgotnego lub suchego betonu =
Mozliwos$¢ wezesnego nanoszenia zywicznych
powtok wierzchnich Sika® = = [dealny do
przygotowania gladkich podtozy = Nie wymaga
pokrywania kolejnymi warstwami Mozliwos$¢
aplikacji r¢gcznej lub mechanicznej (metoda
mokrego natrysku).

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 45 MPa (28 dni /
+20 °C /50 % w.w.) (Klasa R4 zgodnie z PN-
EN 1504-3) (PN-EN 196-1) Wytrzymatos$¢ na
zginanie > 5 MPa (28 dni / +20 °C / 50 % w.w.)
(PN-EN 196-1) Wspoélczynnik rozszerzalnosci
termicznej ~13 x 10-6 1/K Reakcja na ogien
Klasa A2(fl) S1 (PN-EN 13501-1)
Mrozoodpornos¢ - odpornos$¢ na dziatanie soli
odladzajacych Wspoétczynnik odpornosci WET -
99 % (wysoki) (PN-EN 196-1) Odporno$¢ na
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siarczany Wysoka (ASTM C 1012)
Wspotezynnik dyfuzji dwutlenku wegla pCO2 ~
5400 (PN-EN 1062-6) Temperatura
uzytkowania Minimum -30 °C /Maksimum +80
°C (state narazenie).

Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

3. SIKA

Schonox Mes

Product characteristics EMICODE EC 1PLUS:
very low emission frost resistant suitable for
application on subfloor heating systems constant
within a wide range of temperature for interior
and exterior use permanent highly elastic
fungicide, prevents fungal growth on glass,
enamel, glazed ceramic, clinker etc. no priming
required resistant against ageing, water, sea
water, carbonic acid, ozone, UV-radiation,
norma cleaning agents.

Technical data Basis: one-component, acetic
cross-linking (acetate) silicone rubber mastic
Colour: available in various colors Skin
formation: after approx. 15 min Application
temperature: +5 °C to +40 °C Temperature
resistance: completely cured -40 °C to +180 °C
Curing in 24 hours: approx. 3 mm.
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

4. SIKA

SikaSwell S2

SikaSwell® S-2 przeznaczone sg do
uszczelniania: = Przerw roboczych Rur 1
elementoéw stalowych przechodzacych przez
konstrukcje $cian i stropow = Wszystkich
elementéw przechodzacych przez konstrukcje
betonowe = = Stykdéw roboczych w kanatach
kablowych Mocowania peczniejgcych profili
uszczelniajacych: = SikaSwell® A = SikaSwell®
CHARAKTERYSTYKA: = Jednosktadnikowy,
fatwa i szybka aplikacja Ekonomiczne
uszczelnienie w porOwnaniu z innymi
rozwigzaniami = Uniwersalne rozwigzanie do
uszczelniania przerw roboczych i detali =
Zoptymalizowany wspotczynnik pecznienia, nie
powoduje uszkodzen §wiezego betonu = = Stale
odporny na wodg (cykle mokre i suche) Dobra
przyczepnos¢ do wiekszosci podlozy
budowlanych.

Twardo$¢ Shore'a A material niespeczniaty (7
dni/4+23°C/50% w.w.) 30-50 (ISO 7619-1)
Zmiana objetosci Po 1 dniu w wodzie z kranu <
25 % Po 7 dniach w wodzie z kranu < 100 %
(ISO 1817) Zasolenie wody op6znia i redukuje
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proces pecznienia.
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

5. SIKA

Sika Waterbar -
Elastomer Type F

Uszczelnianie szczelin w konstrukcjach
betonowych i zelbetowych, uszczelnianie
przerw roboczych w betonowanych na placu
budowy konstrukcjach betonowych 1
zelbetowych, np.: = podziemnych czgsci
obiektow komercyjnych, = garazy podziemnych,
* mostow, tuneli kolejowych i drogowych, =
oczyszczalni $ciekoéw, = §luz 1 jazow, =
elektrowni, = zapdr i tam, itp. Zasady
projektowania i instalacji zgodnie z DIN 18197.
Tasmy zgodne z DIN 18197 i DIN 7865.
CHARAKTERYSTYKA: *Wysoka
wytrzymato$¢ na rozcigganie oraz wydtuzenie
przy zerwaniu = Trwale elastyczne, wysoka
sprezystos¢ Mozliwos¢ uszczelniania
konstrukcji narazonych na wysokie naprezenia i
ci$nienie wody = Odpornos$¢ na dziatanie
naturalnych czynnikow agresywnych w
stosunku do betonu = Odpornos¢ na wiele
zwigzkow chemicznych (konieczne wykonanie
badan w szczegdlnych przypadkach) =
Stabilno$¢ wymiarow w kontakcie z goragcymi
bitumami = Gotowe do montazu,
prefabrykowane systemy uszczelniajace =
Laczone metoda wulkanizowania (spoiny
czotowe na placu budowy).

INFORMACIJE TECHNICZNE: Twardo$¢
Shore'a A 62 =5 (DIN 53505) Wytrzymato$¢ na
rozcigganie > 10 MPa (DIN 53504) Wydtuzenie
> 380 % (DIN 53504) Wytrzymato$¢ na
rozdzieranie > 8 N/mm (PN-ISO 34-1:2004-07).
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

6. SIKA

Sika
Baudispersion

Sika® Baudispersion PL jest stosowany do
modyfikacji wlasciwosci mieszanek
betonowych, zapraw, tynkéw itp. Produkt
posiada szerokie spektrum zastosowan: jako
dodatek polimeryzujacy do betonow
konstrukeyjnych (np. posadzkowych), = = jako
sktadnik polimerowy zapraw typu PCC, jako
sktadnik polimerowy warstw sczepnych migdzy
nowym 1 starym betonem, = modyfikacji
wlasciwosci tynkow, szpachlowek, zapraw do
spoinowania 1 wielu innych rodzajéw mieszanek
mineralnych na bazie cementu. =
CHARAKTERYSTYKA: = Uptynnia mieszanki
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cementowe = Poprawia stabilnos$¢ 1 urabialnos¢ =
Polimeryzuje spoiwo cementowe = Zwigksza
przyczepnos¢ do podtoza = Uszczelnia i
zwigksza odporno$¢ na korozj¢ = Obniza modut
sprezystosci Zwigksza odpornos¢ na wnikanie
szkodliwych substancji * Umozliwia uzyskanie
wylewek o parametrach koncowych B-25
(wykonanych zgodnie z recepturami) =
Umozliwia uzyskanie po 5 dniach 50%
wytrzymato$ci koncowej * Umozliwia uktadanie
ptytek ceramicznych po 5 dniach od wykonania
wylewki.

Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

7. SIKA

Sika AnchorFix S

Sika AnchorFix® S przeznaczony jest do
stosowania przez do§wiadczonych
wykonawcow. Szybkowigzacy klej do
zakotwien: = Zebrowanych pretow
zbrojeniowych = Pretow gwintowanych Srub,
wspornikéw, uchwytdéw i innych systemow mo-
cowan = = W betonie = W cegtach pelnych 1
dziurawkach W twardych kamieniach
naturalnych* = W skatach o zwieztej strukturze*
= *7 uwagi na duzg réznorodno$¢ parametrow
mechanicznych tych podtozy (m. in.
wytrzymato$¢, porowato- §¢, sktad chemiczny)
przed przystgpieniem do aplikacji, nalezy
sprawdzi¢ przydatno$¢ kleju Sika AnchorFix® S
do stosowania na okreslonym podtozu,
szczegolnie przyczepnos¢ do tego podtoza oraz
mozliwos¢ przebar- wien, wskazane jest
wykonanie pol probnych.
CHARAKTERYSTYKA: = Szybkie wigzanie
Wysoka stabilno$¢ materiatu, nie spltywa z
powierzch- ni sufitowych = = Europejska
Aprobata Techniczna ETA = Niewielkie straty
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie ~74 MPa (7 dni, +20
°C) (ASTM D 695) Modut sprezystosci przy
$ciskaniu ~3 100 MPa (7 dni, +20 °C) (ASTM D
695) Wytrzymato$¢ na zginanie ~24 MPa (7 dni,
+20 °C) (ASTM D 790) Wytrzymatos$¢ na
rozcigganie ~12 MPa (7 dni, +20 °C) (ASTM D
638) Temperatura uzytkowania Diugotrwata
Minimum -40 °C Maksimum + 50 °C
Krotkotrwata (1 + 2 godziny) +80 °C.
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

8. SIKA

SikaFloor-400N
Elastic+

Sikafloor®-400 N Elastic+ przeznaczony jest do
stosowania przez doswiadczonych
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wykonawcow. Do wykonania gltadkiej lub
antyposlizgowej, wodoszczelnej, odpornej na
promienowanie UV elastycznej posadzki na
podtozach betonowych i jastrychach
cementowych = = Pod lekkie lub $rednie
obcigzenia Na balkonach, tarasach, schodach,
ktadkach dla pieszych itp. (patrz punkt
Ograniczenia) * CHARAKTERYSTYKA: =
Elastyczna = Wodoszczelna = Odporna na
promieniowanie UV 1 z6tknigcie = Odporna na
Scieranie * Mozliwo$¢ uzyskania
antyposlizgowej powierzchni = Latwe
nanoszenie.

INFORMACIJE TECHNICZNE: Wydtuzenie
przy zerwaniu +23 °C ~ 450 % (7dni / +23 °C) -
20 °C ~ 120 % (7dni / +23 °C) (DIN 53504)
Odporno$¢ chemiczna Materiat jest odporny na
dziatanie wielu substancji chemicznych. W celu
uzyskania szczegoétowych informacji prosimy o
kontakt z przedstawicielem firmy Sika. Wino,
kawa, liscie 1 ptatki kwiatow itp moga
powodowac¢ niewielkie odbarwienia
powierzchni, nie majg jednak wplywu na
wiasciwosci uzytkowe produktu. W celu
uniknigcia powstawania przebarwien powloke
Sikafloor®-400 N Elastict+ nalezy dodatkowo
pokry¢ powtoka Sikafloor®-410.

Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

9. SIKA

Sika Repait-20F

Sika® Repair-20 F przeznaczona jest do napraw
konstrukcyjnych 1 niekonstrukcyjnych metoda
reczng betondw narazonych na zwigkszong
agresj¢ srodowiska, np.: w budownictwie
og6lnym, budownictwie hydrotechnicznym:
zapory, tamy, zbiorniki kanaty, oczyszczalnie
sciekow, w gornictwie: szyby, chodniki,
wyrobiska podziemne, itp. Odpowiednia do prac
naprawczych (zasada 3, metody 3.1 i 3.2 normy
PN-EN 1504-9). Naprawa zluszczonego lub
uszkodzonego betonu w budynkach i innych
konstrukcjach zelbetowych (r¢czne naktadanie
zaprawy naprawczej, nadtozenie warstwy
zaprawy). = Odpowiednia do konstrukcyjnego
wzmocnienia (zasada 4, metoda 4.4 normy PN-
EN 1504-9). Zwickszenie nosnosci konstrukcji
betonowej przez dodanie warstwy zaprawy. =
Odpowiednia do zachowania lub przywrdcenia
pasywnosci (zasada 7, metoda 7.1 i 7.2 normy
PN-EN 1504-9). Zwigkszenie grubosci otuliny
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zbrojenia i wymiana zniszczonego lub
skarbonatyzowanego betonu. = W systemie
napraw betonu Sika® Repair F zaprawa Sika®
Repair-20 F przeznaczona jest do lokalnego
wypetniania ubytkow w warstwach o grubosci
do 3 cm 1 do wyrownywania powierzchni
betonowych w warstwach o grubosci od 0,5 do
1,5 cm. Sika® Repair-20 F dostosowana jest do
nanoszenia bez uzycia warstwy sczepnej. W
szczegblnych przypadkach warstwa sczepna
moze okazac si¢ technologicznie niezbedna, jak
np.: = na gtadkich podtozach = w pozycji
przewieszonej i sufitowej przy obcigzeniach
dynamicznych, jak wibracje, przejazdy
pojazddw, szoki termiczne, itp. = Jako warstwe
sczepng nalezy wtedy stosowaé Sika® Repair-
10 F.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 25 MPa, klasa R3
28 dni: ~ 51 MPa (PN-EN 12190) Modut
sprezystosci przy $ciskaniu ~ 24 GPa (PN-EN
13412) Wytrzymato$¢ na odrywanie ~ 2,2 MPa
(PN-EN 1542) Kompatybilno$¢ termiczna Czgs¢
1: zamrazanie - odmrazanie ~1,9 MPa (PN-EN
13687-1) Reakcja na ogien Klasa A1 (PN-EN
13501-1) Absorpcja kapilarna < 0,5 kg'm-2-h-
0.5 (PN-EN 13057) Test korozyjny Spetnia (PN-
EN 13295).

Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

10.

SIKA

Sikagard PoolCoat

pornosci na wode. ZASTOSOWANIA Powtoka
ochronna przeznaczona do zabezpieczania
betonowych zbiornikow na wodg, na zewngtrzne
powierzchnie z betonu, zapraw cementowych 1
ptyt wtokno-cementowych oraz powtok
chlorokauczukowych, w otwartych basenach, w
ktérych czyszczenie przeprowadzane jest przy
uzyciu chloru. CHARAKTERYSTYKA: =
Wysoka stabilno$¢ i trwato$¢ koloru Bardzo
dobra odporno$¢ na olejki do opalania i emulsje
= = Odpornos¢ na wodg chlorowang i chemikalia
Mozliwos$¢ aplikacji na stare powtoki
chlorokauczukowe = = Latwa w utrzymaniu
czystosci 1 dezynfekowaniu » Wydtuzony
interwal pomig¢dzy konserwacjami
INFORMACIJE O PRODUKCIE Pakowanie
Puszki 3 11 10 1 Barwa Biata, niebieska (adriatic
blue), zielona morska, zielona 21, niebieska 32.
Inne kolory na zapytanie. Z uwagi na stosowanie
surowcOw naturalnych mozliwe sa nieznaczne
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roznice w odcieniu. Kolor niebieski (adriatic
blue) zawiera pigment naturalny i jego odcien
moze ulega¢ zmianie. Czas sktadowania Produkt
sktadowany w oryginalnych, nieotwieranych i
nieuszkodzonych opakowaniach, w
odpowiednich warunkach najlepiej uzy¢ w ciagu
12 miesiecy od daty produkcji. Warunki
sktadowania Produkt sktadowac¢ w
oryginalnych, nieotwieranych 1
nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych i
chtodnych warunkach. Podczas transportu 1
sktadowania chroni¢ przed mrozem. Ggsto$¢ ~
1,32 kg/dm3 w temperaturze + 23°C Zawarto$¢
czesci statych wagowo ~ 60% Zawarto$¢ czesci
statych objetosciowo ~47% 1/ 4
INFORMACIJE TECHNICZNE Odpornos¢
chemiczna Material odporny na detergenty o
kwasnym i zasadowym odczynie, $rodki
dezynfekujace i chlorowang wode zgodnie z
zaleceniami Sika Deutschland GmbH.
Nieodporny na rozpuszczalniki. Odpornos¢
termiczna Suche srodowisko Wilgotne
srodowisko + 60°C + 30 °C.

Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

11.

SIKA

Sikadur 31 CF
Normal

Sikadur®-31 CF Normal przeznaczony jest do
stosowania przez doswiadczonych
wykonawcow. Klej strukturalny i zaprawa
wyréwnawcza do: = Elementow betonowych =
Kamienia naturalnego = Ceramiki, wtokno-
betonu = Zaprawy, cegiel, muréw = Stali, zelaza,
aluminium = Drewna = Poliestru, epoksydow =
Szkta Zaprawa naprawcza 1 klej do: = Narozy 1
krawedzi = Ubytkow i pustek powietrznych =
Zastosowan w pozycji pionowej i sufitowej
Wypehianie polaczen i uszczelnianie rys: =
Naprawa szczelin 1 ostrych krawedzi
CHARAKTERYSTYKA: = Latwo$¢ mieszania i
aplikacji Bardzo dobra przyczepnos¢ do
wigkszosci podtozy budowlanych = = Wysokie
parametry wytrzymatosciowe Tiksotropowy: nie
sptywa podczas nanoszenia na powierzchnie
pionowe i w pozycji sufitowej = = Wigze
bezskurczowo Sktadniki maja rozne barwy
(kontrola podczas mieszania) = = Nie wymaga
gruntowania Wysokie warto$ci wczesnych i
koncowych wytrzymatosci = = Wysoka
odpornos$¢ na $cieranie = Nieprzepuszczalnosé
dla cieczy i pary wodnej * Wysoka odpornos¢
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chemiczna.
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.
12. | Astralpool | Drabinka model | Drabinka basenowa dwuczesciowa z
Maria aisi-304 wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlS| 304

przekroju 43 mm. Przeznaczona do
basenow prywatnych oraz

publicznych. Miejscem montazu jest
posadzka oraz sciana basenu. Stopnie
posiadajg budowe o wtasciwosciach
antyposlizgowych. Drabinka wystepuje w
wersji od 2 do 5 stopni. Dostarczana w
komplecie z akcesoriami mocujgcymi.
Wiasciwosci zgodnie z karta techniczng
produktu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w STWIORB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami lub posiada¢ atesty wymagane przepisami

szczegolnymi.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

18| Strona




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
»Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice”

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni€.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymato$ci tych materialdow. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w
warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu
materiatow odlegto$¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ptloty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych
materialdow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli  Dokumentacja  projektowo-wykonawcza lub  STWIORB przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia
jakoséci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowo-wykonawczej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowo-wykonawcza lub STWIORB przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowo-wykonawczej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Transport materiatow do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposéb,

aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkow i wykorzystaC maksymalnie pojemnosc¢

tadunkowg $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, wymaganiami STWiIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poszczegolne etapy prac przed zakryciem powinny zostaé wczesniej zgtoszone do
odbioru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét z wymiarami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowo-wykonawczej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 200r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdbw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.
U. Nr 150 z 2004r. poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w

rozporzadzeniem.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych roboét
rozbiérkowych, zgodnosc¢ z projektem, STWIORB oraz zaleceniami Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace
zwigzane z demontazem istniejgcych elementow nalezy wykonac¢ poprzez ich ciecie
specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie mogag
wywotywaé nadmiernych drgan dynamicznych, ktére to drgania mogg spowodowaé

trudne do przewidzenia uszkodzenia pozostatych elementéw konstrukcji.
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Do rozbiorki
elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

e Hydrauliczne mioty wyburzeniowe reczne oraz zmechanizowane

e Mtiotki, przecinaki, kilofy;

e Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne;

o Szlifierki elektryczne do ciecia stali;

e Liny stalowe do transportu elementow;

e Wozki i taczki.
Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac nastepujacych srodkow
transportowych:

e Samochody wywrotki,

e Przenosniki tasmowe,

e Yadowarka,

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzgcych w sktad grupy nalezy wyznaczy¢ Sciste czynnosci i podac kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny
by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna byc¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
robét rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania czionkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzic¢
znajomosc¢ przepisdw BHP poszczegdlnych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo
omowic rowniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje.
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Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem
przeszkolonych osob, Protokét muszg podpisaC oprocz prowadzgcego szkolenie
rébwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet
ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadow mozna stosowac ciezkie
maszyny budowlane.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na
wskazan miejsce sktadowania odpaddéw. Miejsce skiadowania badz usuwania
odpaddw na terenie rozbiérki powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki
gruz, odpady nalezy wywies¢ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu

na samochod zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Projektem Budowlanym i
Wykonawczym, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw Robdét,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaroéw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) czes¢ szczeqdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow
Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z
wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektorowi Nadzoru
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Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrddta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3g
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi STWiORB.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaC materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeqolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramow Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentaciji Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesSciowemu,
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c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg projektowo- wykonawcza,
e ustaleniami z inwestorem,
e wiedzg i sztukg budowlang,
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robdt.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowo- wykonawczg,

STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy robot.
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Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci Robot. Odbidr
czesciowy robot dokonuje sie wg zasad opisanych w projekcie umowy.

7.3. Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakonczenie roboét
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nazdoru.
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania
pisemnego powiadomienia o ich zakonczeniu. Inwestor w terminie do dwdch dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu rob6t wyznaczy termin
koncowego odbioru robot, powiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowo- wykonawczg i STWiIORB.
W toku odbioru koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie bedag
gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot.

Usterki i wady w przedmiocie zamowienia wykryte w trakcie odbioru, zostang opisane
w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym przez
Komisje. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzien usuniecia wszystkich
wad wystepujgcych w przedmiocie zamowienia. Jezeli dzien usuniecia wszystkich

wad wystepujgcych w przedmiocie zamowienia przekroczy ostateczny termin
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wykonania prac, bedzie stanowi¢ to podstawe do naliczenia kar za ich nieterminowe
wykonanie.

Ponadto w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub
Robdét uzupetniajgcych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowo - wykonawczg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego jednak nie po6zniej niz w dniu odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawcza,

2. Obmiar robot,

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy (oryginat).

7. Wyniki pomiaréw  kontrolnych oraz badan i oznaczen

laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
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9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ .

10.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzgdzen.

11.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
7.5. Odbiér gwarancyijny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy Robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczattowa
obejmujgca wszystkie prace potrzebne do wykonania petnego zakresu robét
skfadajgcych sie na wykonanie zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowo-

wykonawczej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia i STWIOR.

Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
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b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) koszt przeprowadzonych badan, analiz oraz sprawdzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz. 401 ze zm.).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY -
1987r.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.).

10. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018r. poz. 963 ze zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika

2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
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eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r.
poz. 2176 ze zm.).

12. USTAWA z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021 162 poz. 710).
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