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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, przebudowy
sieci wodociggowej wykonanej rur azbesto-cementowych i stalowych zasilajgcej miejscowosé
Cigzen, wykonanie rob6t budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przebudowana sie¢ wodociggowa pozwoli ha Wymiane rur wykonanych z azbesto-cementu
i stalowych na rury PE. Na rozpatrywanym terenie uzbrojenie podziemne stanowi siec¢
elektroenergetyczna, sieci telekomunikacyjne, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

- obreb Cigzen Zachod:

176, 158, 171/1, 170, 169, 168, 165/4, 165/6, 165/10, 164/3, 125,157/18,157/17,93, 90/1,
89,282,285 ,297,303,243,245/1,245/2,246,247,248,249/1,249/2,250/2,251,253,255,254/4,
256/2,256/1

- obreb Cigzen Wschod:
513,32,33,31,34,30/6,36,37,38,40/1,43,44,45,47/1,47/2,149/4,150/1,149/2,308/2,320/2,322,
323/5,,324,337,338,339/2,339/1,345,346/2,347/1, 348,351,352/2,352/4,352/3,353,354/1

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Na zamowienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowaé projektowych, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, wykonanie
robot budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdt budowlanych.

1.3.1 Zakres prac projektowych

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejacej infrastruktury i pomiary kontrolne

2) Uzyskanie aktualnych map do celow projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

3) Uzyskanie warunkéw technicznych na wiacznie w sie¢ wodociggowa

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami Wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym

5) W razie konieczno$ci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

6) W razie konieczno$ci przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsigwzigcia do
uzyskania Decyzji Srodowiskowe;j

7) Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow
wykonawczych w formie planoéw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznacznie okreSlenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,
doktadng lokalizacje 1 uwarunkowania ich wykonania.



9) Opracowanie i przekazanie do =zatwierdzenia przez Inwestora szczegoélowych
STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych musza
by¢ spojne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu
zakonczenia budowy

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotowe.

12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu:

e Projekt budowlany — 4 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki
pdf i dwg)
e Pozostate opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna
13) Wykonawca dotgczy do projektu o§wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie zumowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

1.3.2 Zakres robét budowlanych

L.p. nazwa ulica $rednica [mm] dh[lr%](])sc
1 Wolnosci 1-92A 110 1200
2 Parkowa 90 250
3 przebudowa Rzeczna 90 300
4 wodociagu Plac Zamkowy 90 375
5 Plazowa, Polna 1-19 90 500
6 Wiosny Ludow 1-32 110 530

1.3.3 Zakres prac wykonawczych
1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang 1 zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach
oraz z nalezytg starannoscia
2) Przedlozenie Zamawiajacemu nie poézniej niz w dniu przekazania palcu budowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania rob6t oraz planu BIOZ
3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe posiadajgce uprawnienia
budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajacego znajdujacego si¢ na placu budowy
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wlasny koszt zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci
6) Ponoszenie odpowiedzialno$ci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce wtascicielom lub uzytkownikom posesji sgsiadujacych z terenem budowy



7) Ponoszenie odpowiedzialno$ci za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych
podczas prowadzenia robot urzadzen nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich
uzytkownikami (administratorami)

8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem

9) Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie drog zgodne
z tym projektem

10) Zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych u zarzadcy drogi

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przylegtych do placu budowy, a w razie utrudnien
poinformowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem.

12) Dbatos$¢ o $rodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu
budowy, a w szczegolnosci Scieki, pyly, wyziewy i halas byly mozliwe najmniejsze, nie
przekraczaty dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla §rodowiska
naturalnego

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jesli wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odkry¢, odwiertéw niezbednych do zbadania roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu pierwotnego na wlasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia rob6ot budowlanych

16) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni drog, chodnikéw, znakéw
w przypadku ich zniszczenia podczas robdt, z uprzednim zageszczeniem wszystkich
przej$¢ poprzecznych i podtuznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu
zageszczenia nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu 1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu
na pismie przed podpisaniem protokotu odbioru

17) Przywrocenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci na ktorych prowadzone
beda roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego oswiadczeniami wiascicieli
nieruchomosci

18) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym etapie wykonywanych
robot szkice z tycznia 1 inwentaryzacji. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢ na
odkrytych otwartych wykopach.

19) Opracowanie i1 przekazaniem Zamawiajacemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf,
spigte] w teczce ze spisem tresci i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna
zawiera¢: o$wiadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie
przynaleznosci do PIIB, dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi odstgpstwami
| zmianami, map¢ inwentaryzacyjna, protokoly z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty
uzytych materiatow



20) W przypadku powierzenia czeSci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu celem uzyskania na to zgody.
Wykonawca odpowiada za dziatania i uchybienia Podwykonawcy

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczegolnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy okreslony
w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych, koncepcji przebudowy
sieci wodociggowej oraz zapisami programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi
liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaj i1 ilo$¢ robot okreslonych w PFU 1 koncepcji moze ulec
Zmianie po opracowaniu szczegdtowej dokumentacji projektowej. Szczegdtowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu i wartosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego

2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w jednym etapie:

ETAP | — opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego gotowego do
ztozenia do Starostwa Powiatowego w Stupcy oraz wykonanie robdt budowlanych
wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej do 24 miesiecy od momentu
podpisania umowy.

2.1.2 Gwarancja i rekojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na przedmiot
zamoOwienia oraz 5-letniej rekojmi

Udzielony przez Wykonawce okres rgkojmi 1 gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy
ocenie ofert na przedmiotowe zadanie

Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane beda z nalezyta staranno$cig w
terminie 14 dni od zgloszenia.

2.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace rozwiazan technicznych
Realizacja zamowienia obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie wczesniej
opracowanej dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Stupcy.

2.2.1 Sie¢ wodociggowa
W koncepcji przyjeto rurociag z rur PE100 110x6,6 SDR17 PN 10 oraz PE100 90x5,4 SDR17

PN 10 taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub zamiennie przez ksztattki elektrooporowe.



W weztach wodociggowych dopuszcza si¢ polaczenia skrecane za pomocg ksztaltek R-K

przeznaczonych dla rur PE lub poprzez odgatezienie siodtowe elektrooporowe dla rur PE.

2.2.2 Hydranty i ksztaltki Zeliwne
Na trasie przebiegu nalezy wymieni¢ wszystkie ksztattki zeliwne oraz hydranty p.poz.

Uzbrojenie stanowi¢ beda ksztattki zeliwne i hydranty nadziemne i podziemne. Stosowane do

budowy moze by¢ tylko 1 wytgcznie zeliwo sferoidalne.

2.2.3 Przylacza

Podczas wymiany sieci wodociggowej nalezy dokonaé przepigcia wszystkich przytaczy
wodociggowych, dla przytaczy dopuszcza si¢ materiat PE100 SDR17 PN 10 w zakresie $rednic
25-63mm. W przypadku wystapienia przytacza wodociggowego przebiegajacego pod jezdnig
asfaltowg drogi wojewodzkiej, powiatowej lub gminnej nalezy dokona¢ wymiany odcinka
przytacza co najmniej od nowej sieci wodociggowej do granicy dziatki geodezyjnej drogi
wojewodzkiej, powiatowej lub gminnej po drugiej stronie jezdni (wzglgdem sieci
wodociggowej). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy wodociggu pod droga wojewodzka,
powiatowa lub gminng o wickszej S$rednicy 1 przelaczenia nastepnie kilku przylaczy
wodociggowych zamiast wykonywania kilku przylaczy wodociggowych pod jezdnig drogi.
Przylacza montowaé poprzez opaski dla rur PE 1 montowaé zasuwki przylaczeniowe, W
przypadku przejscia przytaczy przez droge gminng, powiatowa lub wojewddzka nalezy
zamontowa¢ dodatkowg zasuwe odcinajaca przy dzialce geodezyjnej, dla ktérej wymieniane
badz przelaczane jest przylacze. W przypadku przedluzania przytaczy nalezy stosowaé
ksztaltki skrgcane.

2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyroboéw i1 fachowos$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przeci¢tnego, Zamawiajacy bedzie kontrolowat
wtym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy
Z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiatly

Wykonawca bedzie uzywat w trakcie robot materialy budowlane spetniajagce wymagania
obowigzujacych norm 1 przepisow prawa. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty 1 atesty zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych, ktore Wykonawca bedzie
posiadat do wgladu przez caly okres budowy 1 zataczy do dokumentacji powykonawcze;.

Sprzet

Sprzet uzyty podczas podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Ilo$¢, typ 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz zalozony termin przewidziany podpisang umowa. Wykonawca musi



zagwarantowac, iz sprzet uzyty bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i nie powodowac jego skazenia.
Wykonawca bedzie posiadat na budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzgtu do
uzytku jezeli takie s3 wymagane przepisami. Sprz¢t, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace
zachowania bezpiecznego uzytkowania zaréwno dla ludzi jaki i $rodowiska zostang nie
dopuszczone do pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane przestrzegajac zasady
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. W szczeg6lnosci by pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikéw wszelki sprzet, odziez
i urzadzenia dla ochrony zycia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych.
Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.

Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robdt budowlanych przestrzegaé przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie
miat szczegdlny wzglad na zabezpieczenie srodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami
1 substancjami toksycznymi, powietrza pylami 1 gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrong robodt i za
wszystkie uzywane materialy 1 urzadzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest
zobowigzany o utrzymania w nalezytym stanie czysztosci nawierzchni po ktorych poruszaja si¢
maszyny 1 sprzety budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich
przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU

» Opisy zawarte w STWIORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie
zgodnosci z PFU

» Sktadane wnioski materialowe

» Jakos$¢ i zgodnos¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang usuni¢te wz wiasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca



zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ kontroli pobierania probek 1 badania materiatow
u zrédta ich wytwarzania.

Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i odbior koncowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi 1 Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
W dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego procesu
budowlanego Gotowo$¢ danej czesSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie w terminie ustalonym nie pdzniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbior koncowy przeprowadza si w trybie i zgodnie z warunkami okres§lonymi w umowie.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych
dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac protokét odbioru robdt budowlanych oraz
zgtoszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego
Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupelniajacych
I poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia
niewykonania wyznaczonych robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnos$ci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ przedsi¢wzi¢cia z wymaganiami wynikajacymi
z odr¢bnych przepisow

>

Ustalanie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego oraz inne dokumenty wynikajace
z odrgbnych przepisow zostang wykonane na etapie projektowania. Obowigzek
wykonania wszelkich niezbednych dokumentéw nalezy do Wykonawcy.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

>

Opracowanie niezbednych szczegoétowych map do celow projektowych nalezy do
Wykonawcy.

Przepisy prawa

>
>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r.

poz. 1990 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.).

Opracowat: Zatwierdzit:


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf

