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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Gorzów Śląski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski. 

2. Nazwa inwestycji 

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach”.  

3. Użytkownik 

Użytkownikiem sieci wodociągowej po jej wybudowaniu będzie Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie 
Śląskim. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja położona jest w obrębie Uszyce, na działkach ewidencyjnych: 468, 482, 486 AR-1, 786 AR-4 
w jednostce ewidencyjnej 160802_5 Gorzów Śląski. 

5. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały  

Podstawę opracowania stanowi: 
1) Umowa zlecenie na wykonanie niniejszego opracowania; 
2) Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500; 
3) Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją; 
4) Uzgodnienia zawarte w pismach; 
5) Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura specjalistyczna. 

6. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej 
przeciwpożarowej w miejscowości Uszyce, która zlokalizowana zostanie wzdłuż drogi gminnej oraz na 
działkach przylegających do pasa drogowego. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-
gospodarcze i ppoż dla terenów obecnie nie posiadających dostępu do gminnej sieci wodociągowej. 

W ramach opracowania projektuje się sieć wodociągową: 
1) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De125x11,4mm i długości całkowitej 1126,3m,  
2) Z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De110x10,0mm i długości całkowitej 90,9m, 
3) Z podejściem do 4 hydrantów ppoż DN80 z rur PE100-RC SDR11 (PN16) o średnicy De90x8,2mm i 

długości całkowitej 6,8m. 
Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1224,0m.  

Zgodne z zaleceniami Inwestora, nowo projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana metodami 
bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi oraz przeciskami). Jedynie w miejscach lokalizacji komór 
startowych i odbiorczych, a także w węzłach połączeniowych i hydrantowych planuje się realizację 
wykopów.  

Przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości będą realizowane wg odrębnego opracowania. 

7. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje część technologiczną opisującą: 
− Budowę przewodów wodociągowych oraz armatury i uzbrojenia występującego na rurociągach; 
− Rozwiązania skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego; 
− Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów; 
− Organizację robót. 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

8. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej przeciwpożarowej, która 
zlokalizowana zostanie wzdłuż pasa drogi gminnej oraz na działkach przylegających do pasa drogowego. 
Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i ppoż dla terenów obecnie nie 
posiadających dostępu do gminnej sieci wodociągowej. 

9. Istniejący stan zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych zmian 

Na terenie objętym opracowaniem brak jest na obecną chwilę gminnej sieci wodociągowej, która 
umożliwiałaby zaopatrzenie w wodę terenów położonych w obrębie folwarku „Uszyce Nowe”. 

W zasięgu planowanych robót występuje poniżej wskazane zagospodarowanie i uzbrojenie podziemne: 
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 budynki mieszkalne;  
 budynki gospodarcze i inwentarskie;  
 droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej; 
 infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa; 
 infrastruktura nadziemna: nasłupowa linia elektroenergetyczna. 

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowej inwestycji przedstawiono w części 
graficznej na projekcie zagospodarowania terenu 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie 
były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  

10. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt obejmuje budowę elementów wskazanych w punkcie nr 6 niniejszego opracowania. 

Długości projektowanych przewodów i ilości urządzeń podano w zestawieniu na końcu opisu projektu. 

Sieć wodociągowa będzie realizowana metodami bezwykopowymi (przewiertem sterowanym i przeciskami). 
Zaznacza się, że wykopy będą realizowane jedynie w miejscach krzyżowania się projektowanej sieci z 
istniejącym uzbrojeniem (w celu wyeliminowania kolizji) oraz z miejscach lokalizacji komór 
technologicznych (np. w miejscach łączenia odcinków przewiertu lub miejscach lokalizacji armatury). 
Zgodnie z technologią wykonania, przewiduje się wykonanie wykopów pod komory technologiczne co około 
80-150m, a faktyczna lokalizacja zostanie określona przez Wykonawcę robót w odniesieniu do 
występujących kolizji, załamań trasy wodociągu, a także parametrów zastosowanych wiertnic lub 
przebijaków. 

11. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania terenu 

Na terenie inwestycji nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i w 
związku z tym, dla realizacji przedsięwzięcia uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

Dla inwestycji uzyskano Decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak 
ZA.5183.116.2019.GM i zgodnie z jej zapisami roboty należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 
Ponadto, w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych 
zabytków archeologicznych (lub przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) 
Inwestor zobowiązany jest wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić i zniszczyć odkryty przedmiot, 
zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie 
powiadomić właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

12. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego 

Nie dotyczy. 

13. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Z uwagi na planowaną budowę rozdzielczej sieci wodociągowej (nie będącej siecią magistralną i 
przesyłową), przedsięwzięcie nie jest kwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga się uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na brak występujących form ochrony przyrody, 
inwestycja nie zalicza się także do przedsięwzięć, dla których jest lub może być wymagane sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko. 

Do budowy sieci wodociągowej zostaną użyte trwałe materiały i armatura, które będą zapewniały 
szczelność i niezawodność systemu dystrybucji wody. Ponadto, zastosowane do budowy materiały będą 
neutralne dla środowiska i nie będą posiadać właściwości negatywnie wpływających na środowisko. 

Odpady powstające podczas budowy będą segregowane zgodnie z przepisami lokalnymi w tym zakresie, a 
także zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701). 

Podczas prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia 
mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez środki 
transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Natężenie wibracji i poziom 
hałasu związany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych na 
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terenach zabudowy mieszkaniowej. Powyższe uciążliwości będą występować jedynie w trakcie prac 
budowlanych i po zakończeniu robót całkowicie ustaną.  

W obrębie inwestycji brak jest drzew i zieleni urządzonej, które przeznaczone będą do wycinki, a ponadto 
w obrębie robót nie występuje roślinność narażona na uszkodzenia.  

Wody z ewentualnego odwadniania wykopów będą odprowadzane na teren inwestora zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie lub do urządzeń kanalizacji deszczowej i rowów za 
zgodą i na warunkach określonych przez ich właścicieli. 

14. Informacja o obszarze oddziaływania 

Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych wskazanych w punkcie 4, które są 
objęte niniejszym projektem. Przyjmuje się, że obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej 
mieści się w całości na działkach, na których sieć została zaprojektowana. 

Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej położony jest wzdłuż projektowanych rurociągów 
i obiektów zabudowanych na sieci wodociągowej. Dla projektowanej sieci nie wprowadza się strefy 
ograniczonego użytkowania terenu. Szerokość obszaru oddziaływania wynika z zachowania normatywnych 
odległości innych elementów zagospodarowania terenu od projektowanych rurociągów, a także z 
technologii wykonania robót budowlanych tj. niezbędnego zajęcia terenu dla ich prawidłowej realizacji.  
Podczas robót budowlano-montażowych, szerokość terenu objętego oddziaływaniem inwestycji nie będzie 
przekraczała 2,5m, co jest związane z planowaną szerokością wykopów, szerokością klina odłamu oraz 
szerokością pasa tymczasowego odkładu wydobywanego gruntu.   

Przy określeniu obszaru oddziaływania posłużono się zapisami Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 
1202) wraz z przepisami techniczno-budowlanymi wskazanymi w art. 7 Prawa budowlanego w zakresie 
oddziaływania na inne obiekty budowlane  tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222) oraz Ustawy 
prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799). 

15. Warunki gruntowo-wodne 

W obrębie inwestycji wykonano otwory badawcze dla określenia warunków gruntowo-wodnych, zgodnie z 
którymi wierzchnią warstwę terenu stanowi w większości gleba oraz nasyp niekontrolowany. W dalszej 
części występują grunty piaszczyste (piaski średnie z domieszkami piasków drobnych) wraz z 
przewarstwieniami utworów gliniastych (gliny piaszczyste).  
Z uwagi na lokalizację projektowanej sieci w pasach drogowych występuje konieczność zastosowania do 
zasypu wykopów piaszczystego gruntu zagęszczalnego (m.in. w miejscu lokalizacji komór przewiertowych).  

W trakcie badań, nie stwierdzono występowania stałego zwierciadła wód gruntowych lub sączeń na 
poziomie posadowienia rurociągów.   

Podłoże gruntowe zakwalifikowano jako stabilne dla realizacji ścian wykopu w układzie pionowym i 
zabezpieczenia szalunkami systemowymi.  

Teren objęty inwestycją charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi z uwagi na stwierdzenie 
podłoża gruntowego w większości jednorodnego litologicznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowane obiekty zalicza się do pierwszej „I” kategorii 
geotechnicznej. 

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

16. Rozwiązania projektowe 

Zaprojektowana sieć wodociągowa spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej określone dla tego typów 
obiektów w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030). 

Ze względu na rozbudowę sieci w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 2000 (obecnie 
w m. Uszyce ~850 osób), dla obszaru inwestycji zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej o wydajności 
nie mniejszej niż 5 dm3/s i ciśnieniu w hydrancie zewnętrznym nie mniejszym niż 0,1Mpa przez co najmniej 
2 godziny. 

Z uwagi na zalecenia Inwestora nowo projektowana sieć wodociągowa będzie realizowana metodami 
bezwykopowymi (przewiertami sterowanymi HDD oraz przeciskami). 
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16.1. Przewody wodociągowe 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 o średnicach Dn=Dzew= 
125mm(x11,4) i 110mm(x10,0) na ciśnienie PN 16 bar oraz podejścia do hydrantów ppoż z rur 
polietylenowych PE100-RC SDR11 o średnicy De90mm(x8,2).  
Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury dwuwarstwowe PE100-RC (Resistant to Crack). 

Rury i kształtki polietylenowe łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. Połączenia z 
armaturą wykonywać łącznikami rurowo-kołnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kołnierzowymi z luźnym 
kołnierzem stalowym. 

Na załamaniach trasy należy zastosować łuki doczołowe lub elektrooporowe o odpowiednich średnicach 
i właściwym typoszeregu SDR. Dopuszcza się stosowanie kształtek segmentowych. 
W miejscach załamań na trasie rurociągu dopuszcza się lokalne gięcie rur polietylenowych zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Lp. Temperatura 
otoczenia Rura SDR11 

1. ≥ 20C 20 x Dzew 
2. ≥ 10C 35 x Dzew 
3. ≥ 0C 50 x Dzew 

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociągowej muszą posiadać dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH. 

16.2. Kształtki 

Na sieci wodociągowej realizowanej z polietylenu PE należy zastosować kształtki polietylenowe zgrzewane 
doczołowo lub elektrooporowo o odpowiednich średnicach i właściwym typoszeregu SDR.  

W miejscach wskazanych w dokumentacji – m.in. w miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, 
należy zastosować trójniki kołnierzowe oraz kształtki kołnierzowe żeliwne.  
W węźle połączeniowym „WŁ…” – z uwagi na połączenia z istniejącym wodociągiem, przewiduje się 
zastosowanie łączników rurowo-kołnierzowych dla rur PE i PVC.  

Z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących istniejącej sieci wodociągowej, faktyczne rzędne i sposób 
wykonania połączenia należy zweryfikować na etapie realizacji. 

16.3. Zasuwy 

Zgodnie z zaleceniami eksploatatora zaprojektowano armaturę odcinającą w postaci zasuw kołnierzowych 
zabudowy długiej (F5) z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina i o pełnym przelocie równym 
średnicy nominalnej, na ciśnienie PN16. Zastosować zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa sferoidalnego 
min. GGG-40 pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z 
PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogów GSK-RAL). Trzpień zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem 
walcowanym na zimno. Trzpień posiadający potrójne uszczelnienie: uszczelka wargowa/3 o-ringi/pierścień 
zgarniający. Klin z żeliwa sferoidalnego pokryty wewnętrznie i zewnętrznie poprzez nawulkanizowanie 
gumy EPDM. Prowadnice klina wzmocnione wkładką odporną na ścieranie. Zasuwy muszą spełniać 
wymagania m.in. norm PN-EN 1074 „Armatura wodociągowa (…)”, PN-EN 1092 „Kołnierze i ich 
połączenia”. 

Dla zasuw zastosować przedłużenie trzpienia teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w stosunku 
do wysokości terenu. Należy stosować przedłużenie trzpienia wraz z zasuwą od jednego producenta. 
Końcówkę trzpienia zasuwy należy wyprowadzić na około 20cm poniżej poziomu terenu (~20cm poniżej 
wieka skrzynki ulicznej), a następnie obudować uliczną skrzynką wodociągową typu dużego, którą należy 
podeprzeć na krążku betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynkę uliczną lokalizowaną w 
terenie nieutwardzonym i poboczach należy zabezpieczyć przed przesuwaniem wylewką o wymiarze 
0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.  

16.4. Hydranty 

Z uwagi na lokalizację hydrantów przede wszystkim w pasach dróg, należy zastosować hydranty nadziemne 
z zabezpieczeniem wypływu w przypadku złamania, z podwójnym zamknięciem, z kolumną podzieloną 
kołnierzami rozdzielającymi połączoną śrubami. Kolumna i głowica hydrantu w wykonaniu odpornym na 
korozję: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z żeliwa sferoidalnego  pokrytego antykorozyjnie 
farbami epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm zgodnie z PN-EN ISO 12944-5 (i wg wymogów 
GSK-RAL). Należy zastosować hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem dodatkowego oznakowania 
kolumny elementami odblaskowymi (np. taśmy o szerokości min. 5cm) w celu identyfikacji po zmroku. 
Kolumna hydrantu powinna posiadać możliwość samoczynnego odwadniania w stanie zamkniętym. Trzpień 
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(wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty mają spełniać wymagania m.in. norm PN-EN 1074 
„Armatura wodociągowa (…)” oraz PN-EN 14384 „Hydranty przeciwpożarowe nadziemne”. 

Hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie z opisem zasuw 
odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w położeniu otwartym.  

Połączenie odejścia hydrantowego z projektowaną siecią wykonać stosując kształtki polietylenowe (PE) z 
przejściem w postaci tulei kołnierzowej z luźnym kołnierzem stalowym lub trójniki kołnierzowe – zgodnie z 
częścią rysunkową projektu. Odległość pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu musi 
wynosić około 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montować na kolanie kołnierzowym ze stopką. Wylewki hydrantu 
(złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~0,8-1,0m powyżej terenu przylegającego.  

Zastosowana armatura musi spełniać wymagania określone przez eksploatatora – ZUK w Gorzowie Śląskim. 

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z tworzyw 
sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, metalowe 
wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku). 
Przewiduje się montaż tabliczek na słupkach betonowych w bezpośrednim sąsiedztwie zamontowanej 
armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosować słupki betonowe z pomalowanym na niebiesko pasem 5cm od 
góry, oraz których szerokość będzie nie mniejsza niż szerokość tabliczki oznacznikowej. 
UWAGA: montaż tabliczek opisujący armaturę sieci wodociągowej na budynkach lub ogrodzeniach posesji 
prywatnych dopuszczany jedynie za PISEMNĄ zgodą właściciela nieruchomości. 

IV. WYTYCZNE WYKONAWSTWA ROBOT BUDOWLANYCH 

17. Trasowanie rurociągów 

Trasy projektowanej sieci powinne być wytyczone przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. Lokalizację 
projektowanych tras i obiektów należy wytyczyć posługując się współrzędnymi geodezyjnymi odczytanymi 
z planu zagospodarowania terenu w oryginalnym układzie współrzędnych. 

Rzędne osi rurociągów należy niwelować w dowiązaniu do istniejących reperów niwelacji państwowej. 
Trasowanie i niwelację prowadzić należy zgodnie z normą BN-83/8836-02. 

Równolegle do wytyczonej trasy sieci powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.  

18. Roboty przygotowawcze 

Teren inwestycji przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa ziemi 
urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia m.in. przy odtworzeniu terenów 
zielonych. Zakłada się, że wierzchnia warstwa obecnych terenów zielonych, składająca się z gruntów 
organicznych zalega do głębokości ~0,5m ppt. 

Podczas prac przygotowawczych przewiduje się zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, a następnie 
jej hałdowanie w miejscach, które nie będą narażone na nadmierne zawilgotnienie, a także nie będą 
powodować utrudnień w transporcie wewnętrznym w obszarze budowy. W przypadku konieczności, należy 
zorganizować załadunek i wywóz na czasowe składowisko.  

19. Rozbiórka nawierzchni 

W obrębie inwestycji nie występują obecnie nawierzchnie utwardzone podlegające rozbiórce przed 
realizacją robót wykopowych i montażowych. 

Pas drogi gminnej, w której zaprojektowano sieć wodociągową posiada nawierzchnię ziemną i w związku z tym, 
podczas prac ziemnych nie wymaga się rozbiórki i sortowania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

20. Wykopy – roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w ciągu wytyczonych tras projektowanej sieci należy wyznaczyć 
wiadome miejsca skrzyżowań z istniejącym i projektowanym (zgodnie z aktualnymi zgłoszeniami na Narady 
Koordynacyjne) uzbrojeniem podziemnym. Roboty wykopowe nie mogą wpływać negatywnie na pozostałe 
elementy zagospodarowania, takie jak: budynki, ogrodzenia, słupy oświetleniowe, słupy linii 
napowietrznych i in. Wykonawca powinien rozpoznać zagrożenia mogące wystąpić przy prowadzeniu robót 
na zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia, a także poinformować właścicieli poszczególnych sieci i instalacji o 
przystąpieniu do robót. 
Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzędnych zagłębienia istniejącego 
uzbrojenia podziemnego krzyżującego się lub przebiegającego wzdłuż projektowanej sieci. 

Dla budowy projektowanych rurociągów przewiduje się realizację metodami bezwykopowymi. Natomiast w  
miejscach lokalizacji komór technologicznych – wykopów otwartych o ścianach pionowych szalowanych – 
umocnionych systemowymi szalunkami do wykopów o wymiarach ~1,2x2,5m, szalowane szalunkami 
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płytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy powinne być szalowane szczelnie oraz wykonywane wg 
norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02. Poszerzenia wykopu wykonać także w 
miejscach usytuowania studzienek zbiorczych w przypadku realizacji odwodnienia z dna wykopu.  

Realizacja wykopu w sposób ręczny lub mechaniczny powinna być dostosowana do warunków lokalnych, 
takich jak: głębokość wykopu, występowania skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, odległości od 
obiektów i fundamentów, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.  

Z uwagi na lokalizację sieci w obrębie dróg, zakłada się wymianę w całości gruntu pochodzącego z wykopu 
na grunt piaszczysty, zagęszczalny i nośny (G1-G2). Grunt wydobyty z wykopu powinien być sortowany w 
celu wydzielenia gruntów nadających się do ponownego wbudowania. Masy ziemne nadające się do 
ponownego wykorzystania mogą być składowane z jednej strony wykopu, w sposób nie powodujący 
nacisku na klin odłamu. W przypadku braku możliwości składowania gruntu wzdłuż wykonywanych 
wykopów, wydobywane masy ziemne należy załadowywać i przewozić samochodowymi środkami 
transportu na czasowy odkład. Pozyskanie miejsca czasowego składowania i wywozu leży po stronie 
Wykonawcy robót. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Podczas 
wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie dna wykopów oraz pryzmy 
odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu. Nie dopuszcza się sytuacji, gdy grunt 
uległ zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia prawidłowe posadowienie obiektów. W takim wypadku 
grunt nadmiernie zawilgocony powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład.  

W przypadku dużego napływu wód gruntowych do wykopu zaleca się stosowanie podłoża z pospółki 
sortowanej lub żwiru o granulacji 8-16mm i grubości warstwy równej grubości podsypki.  

20.1. Podsypka  

Dla wodociągu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga się 
stosowania podsypki. 
Podsypkę należy wykonać jedynie w miejscach lokalizacji komór połączeniowych i węzłów armatury. 

Przed posadowieniem rurociągów i obiektów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań 
nośności podłoża i zagęszczenia podsypki. 

W zależności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie dwa rodzaje podłoża: 
1) podłoże naturalne – o ile stanowią go grunty suche piaszczyste: piaski grube, średnie i drobne. W tych 

warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z 
wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury. 

2) dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki posadowienia 
rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 10cm. 

Do wykonania podsypek pod rurociągi i obiekty zaleca się stosować mieszanki żwirowo-piaskowe i pospółki 
o grubości warstwy wynoszącej minimum 10cm. Dla rur łączonych kielichowo lub kołnierzowo, w podsypce 
należy przygotować zagłębienia montażowe.  

Mieszanki żwirowo–piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać 
następujące wymagania: 
 uziarnienie do 16mm 
 zawartość frakcji pyłowej do 2% 
 zawartość cząstek organicznych do 2% 

W przypadku napływu wody gruntowej, wykop musi zostać odwodniony na głębokość poniżej poziomu 
posadowienia rurociągów i obiektów. Robót budowlano-montażowych nie należy prowadzić jeżeli grunt jest 
zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

Podsypka powinna zostać ukształtowana w sposób zapewniający podparcie ¼ obwodu rury na całej jej 
długości. Dodatkowo w miejscach wykonywanych połączeń kielichowych lub kołnierzowych należy wykonać 
niecki montażowe, o wymiarach które zapewnią prawidłowe wykonanie połączenia rur. 

20.2. Obsypka i zasypka 

Dla wodociągu realizowanego metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rur PE-RC nie wymaga się 
stosowania obsypki. 

Obsypkę należy wykonać jedynie w miejscach lokalizacji komór połączeniowych i węzłów armatury, a także 
w miejscach lokalizacji komór technologicznych realizowanych w pasie drogowym (tj. pod nawierzchniami i 
poboczami). 
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Obsypkę ułożonych rurociągów wykonać bezpośrednio po ich ułożeniu w wykopie. Dopuszcza się 
zagęszczanie obsypki ubijakami ręcznymi w sposób uniemożliwiający przesunięcie osi rur w pionie i 
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewód powinien być odkryty. 
Po dokonaniu odbiorów należy wykonać zasypkę przewodów. Rury w pierwszej kolejności zasypywać 
ręcznie rozkładając grunt piaszczysty na obsypkę, a następnie rozścielając go na całej szerokości wykopu. 
Takie wykonanie ma na celu uniknięcie uszkodzenia rur przez duże kamienie mogące wystąpić w gruncie 
zasypowym, a także możliwości wystąpienia naprężeń wywołanych przez nacisk gruntu na rury, co 
mogłoby powodować ich przemieszczenie w pionie. Zasypkę wykonywać i zagęszczać lekkim sprzętem 
mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

W dalszej części, zasypywanie wykopów wykonać gruntami niewysadzinowymi, dowiezionymi lub 
pochodzącymi z wykopu, piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren do 16mm z zagęszczeniem 
gruntów nasypowych (w pasach dróg warstwami o grubości 20-30cm). 
Po zasypaniu wykopów, w miejscu występowania rowów na trasie przewodów należy wyprofilować ich 
powierzchnie. 

W trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania zasypki, przewiduje się systematyczne (co około 30cm) 
usuwanie rozpór i szalunków umacniających ściany wykopów. W związku z tym, maksymalna grubość 
poszczególnych warstw zasypki powinna wynosić 30cm przy zagęszczaniu mechanicznym lub 15cm przy 
zagęszczaniu ręcznym (lekkimi ubijakami).  

21. Odwodnienie wykopów 

W przypadku pojawienia się sączeń na poziomie posadowienia rurociągów, należy przewidzieć odwodnienie 
wykopów za pomocą pomp zatapialnych montowanych w najniższym punkcie wykopu lub za pomocą 
zestawu igłofiltrów. Sposób odwodnienia powinien określić Wykonawca w odniesieniu do faktycznych 
warunków gruntowo-wodnych występujących podczas realizacji. 

22. Montaż przewodów  

Do montażu rurociągów należy stosować atestowany sprzęt w tym głównie zgrzewarki do montażu rur 
polietylenowych.  
Stosować tylko materiały w tym rury, kształtki i armaturę gwarantowanej jakości. Zabrania się montażu rur 
i armatury uszkodzonej w czasie transportu i składowania. Zabrania się też stosowania w rejonie 
rurociągów PEHD materiałów ropopochodnych w tym lepików, abizoli, bitizoli itp.  

Połączenia kołnierzowe należy łączyć za pomocą śrub stalowych ocynkowanych i uszczelek z elastomerów. 

UWAGA: Po wykonaniu przewodów, muszą one zostać niezwłocznie zinwentaryzowane geodezyjnie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodetę na 
państwowe mapy zasadnicze, znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii 
Starostwa Powiatowego w Oleśnie. 

W przypadku, gdy przewody wodociągowe będą realizowane metodą wykopową należy oznaczyć je taśmą 
lokalizacyjną – ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową i 
opisem „WODOCIĄG”. Taśmę prowadzić na wysokości ~30cm nad grzbietem rur z wyprowadzeniem 
końcówek taśmy do skrzynek zasuw.  

23. Realizacja bezwykopowa  

Projekt zakłada budowę wodociągów metodą bezwykopowego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu 
rur dwuwarstwowych PE100-RC (Resistant to Crack).  

Realizacja przewiertem sterowanym (horyzontalnym HDD), polega na: 
 Wytyczeniu trasy sieci wodociągowej wraz z rozpoznaniem lokalizacji kolidującego uzbrojenia 

podziemnego i elementów zagospodarowania terenu: 
 Ustawieniu wiertnicy oraz wykonaniu komory startowej i odbiorczej po obu stronach odcinka (w 

miejscach gdzie będą wykonywane połączenia poszczególnych odcinków przewiertu). Komory 
przewiertowe powinny posiadać wielkość zapewniającą retencję płuczki bentonitowej stosowanej przy 
rozwiercaniu; 

 Wykonaniu przewiertu żerdziami pilotowymi; 
 Powrotnym rozwierceniu otworu z wykorzystaniem płuczki bentonitowej wraz z jednoczesnym 

przeciąganiem rury przewodowej lub rury osłonowej; 
 Wykonaniu połączeń kolejnych odcinków i montażu niezbędnej armatury (zasuw, hydrantów i in.); 
 Zasypaniu i zagęszczeniu wykopów w miejscu komór, a następnie otworzenie nawierzchni terenu. 

Podczas realizacji przewiertów Wykonawca robót własnym staraniem ustali lokalizację komór startowych i 
odbiorczych w odniesieniu m.in. załamań trasy sieci wodociągowej, występującego uzbrojenia 
podziemnego oraz parametrów zastosowanych wiertnic lub przebijaków. 
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UWAGA: Postępowanie ze zużytą płuczką bentonitową musi być zgodne z Ustawą o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012 r (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 701). 

24. Przejścia pod elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Przejścia projektowanych rurociągów pod innymi elementami istniejącego uzbrojenia podziemnego – o ile 
nie będą realizowane bezwykopowo – wykonać należy w otwartym i umocnionym wykopie zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej oraz wskazaniami uzgodnień branżowych dołączonych do dokumentacji. W 
czasie wykonywania wykopów wszelkie napotkane, istniejące przewody należy natychmiast zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podstemplowanie. 

Zgodnie z zaleceniem eksploatatora sieci wodociągowej – w przypadku kolizji poprzecznych z infrastrukturą 
podziemną – przewody i rurociągi zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 1,0m po obu stronach 
wodociągu.  

Roboty na zbliżeniu do istniejących i projektowanych sieci realizować zgodnie z zaleceniami i uwagami 
dołączonymi do projektu (m.in. wskazanymi w protokole Narady Koordynacyjnej). 

Zgodnie z informacją od mieszkańców – na terenie inwestycji mogą znajdować się niezinwentaryzowane 
ciągi drenarskie. Z przypadku uszkodzenia (wykopowo lub bezwykopowo), Wykonawcę robót zobowiązuje 
się do udrożnienia, oczyszczenia i naprawy drenaży.  

25. Prace budowlane w pasach dróg 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi Publiczne i ich usytuowanie, a także zgodnie z 
zapisami uzgodnienia zarządców dróg, które stanowią załączniki do projektu budowlanego.   

26. Odbiór robot budowlanych 

26.1. Odbiór robót sanitarnych 

Wybudowaną sieć wodociągową poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B10725 lub PN-EN 805. 
Zaleca się, aby próby były prowadzone na odcinkach nie większych niż 500m wykonanego przewodu. 

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy upewnić się, że kołpaki i zaślepki są 
odpowiednio zamocowane. 

Przy próbie szczelności należy przestrzegać następujących zasad: 
 próbie należy poddać cały rurociąg, a jeśli to niemożliwe – przebadać odcinkami 
 przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 10°C; 
 napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, w taki sposób, aby 

umożliwić jego odpowietrzenie, 
 temperatura wody używanej przy próbie nie powinna przekraczać 20°C; 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania się ciśnienia; 

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego można przystąpić do próby właściwej. 

Ciśnienie próbne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosić w rurociągu - bez uwzględnienia 
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z 
uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego – dla rurociągu przesyłowego: STP = maksymalne ciśnienie 
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ciśnienie projektowe + 500 kPa (wybrać mniejszą wartość). 

Przyjmuje się, że ciśnienie próby wykonanego odcinka sieci wodociągowej będzie wynosić 1,0 MPa. Faza 
główna próby ciśnieniowej jest pozytywna, jeżeli ciśnienie utrzymuje się na poziomie obliczonego ciśnienia 
próbnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, który jest na tyle długi by otrzymać wiarygodne 
wyniki. Jeśli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek ciśnienia, świadczy to o nieszczelnym 
układzie. W przypadku stwierdzenia usterek, należy je naprawić a cały proces próby przeprowadzić jeszcze 
raz. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli, w sposób kontrolowany a 
przewód powinien być opróżniony z wody. 

Płukanie i dezynfekcja 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu, używając do tego 
celu czystej wody wodociągowej, a także dezynfekcji i dechloracji.  

Warunkiem wpięcia nowo wybudowanego odcinka do istniejącej sieci jest uzyskanie pozytywnych wyników 
badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium 
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posiadające aktualne upoważnienie władz sanitarnych (Państwową Inspekcję Sanitarną) do pobierania 
próbek i wykonywania badań wody pitnej. 

Wody zużyte na cele dezynfekcji i dechloracji należy zgromadzić w zbiornikach, które należy odwieźć i 
opróżnić na oczyszczalni ścieków. 

27. Odtworzenie nawierzchni 

Do zasypywania wykopów należy przystąpić niezwłocznie po zakończeniu prac, a pierwsze warstwy zasypki 
wykonać zgodnie z opisem technologicznym części sanitarnej (obsypka, zasypka i ułożenie taśmy 
ostrzegawczej nad rurociągiem z PE). 

Pas drogowy 
Do głębokości przemarzania muszą być stosowane grunty i kruszywa naturalne mrozoodporne 
o współczynniku filtracji k≥8m/d. Grubość zagęszczanych warstw wynosi 0,10-0,15m (przy zagęszczaniu 
ręcznym) lub 0,20-0,30m (przy zagęszczaniu mechanicznym). Zasypka wykopów wąskoprzestrzennych 
w pasie drogowym powinna być zagęszczona do Is=1,00 do głębokości min. 1,0m poniżej konstrukcji 
nawierzchni. Poniżej dopuszcza się wskaźnik Is=0,98 pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze 
zagęszczalnych.  
Roboty związane z zasypaniem rurociągów w pasie układu komunikacyjnego należy wykonać do wysokości 
spodu konstrukcji nawierzchni, którą wykonać z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie w pasie 
o szerokości ~2,0m wzdłuż zrealizowanych wodociągów, a w przypadku poboczy – w pasie o szerokości 
0,5m od krawędzi jezdni. Warstwy konstrukcyjne stanowić będzie 15cm dolna warstwa (po zagęszczeniu) z 
kruszywa 31,5-63mm, na której należy rozścielić górną warstwę kruszywa 0-31,5mm o grubości 15cm (po 
zagęszczeniu). 

Tereny zielone 
Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez rozłożenie warstwy humusu, który przed 
realizacją wykopów należy sortować i hałdować na tymczasowy odkład. 

28. Organizacja ruchu zastępczego 

Wykonawca robót wystąpi o decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego oraz opracuje i wdroży 
projekt czasowej organizacji ruchu zastępczego o ile będzie wymagany. 

29. Organizacja zaplecza budowy 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu organizacji zaplecza budowy. Przyjmuje się, że teren zaplecza 
budowy będzie pozyskany (np. dzierżawa) własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę robót. Ponadto, 
zakłada się, że zaplecze będzie znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót.  

30. Ogólne wytyczne realizowania robót budowlanych 

1) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek zapoznania się z wszelkimi dokumentami 
formalno-prawnymi znajdującymi się w projekcie budowlanym (decyzje, postanowienia, uzgodnienia, 
i in.). 

2) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami BHP. 
3) Wytyczenie trasy sieci i obiektów w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym, a także 

dokonać sprawdzenia zgodności wykonywanych sieci z projektem pod względem usytuowania w pionie 
i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję dopuszczoną przepisami winny 
uzyskać akceptację Projektanta i Eksploatatora. 

4) Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć dokumenty 
pomiarowe wraz z potwierdzeniem pomiaru branżowego i mapą powykonawczą. 

5) Włączenie do istniejącej sieci gminnej wykonać w porozumieniu i pod nadzorem pracowników 
eksploatatora. Informację o terminie wykonania włączenia, a co za tym idzie - braku wody, należy 
przekazać Inwestorowi, eksploatatorowi (ZUK w Gorzowie Śląskim) i mieszkańcom.  

6) Przed wykonaniem wpięcia do czynnej sieci wodociągowej należy wykonać badania laboratoryjne 
jakości wody i przedstawić wyniki próbek wody wraz z protokołem próby szczelności do ZUK w 
Gorzowie Śląskim. 

7) Budowę i odbiory wybudowanej sieci realizować zgodnie z procedurami Zakładu Usług Komunalnych w 
Gorzowie Śląskim i zapisami Umowy na wykonawstwo. 

8) W przypadku konieczności etapowania prac, Wykonawca w porozumieniu z przedstawicielem 
eksploatatora wodociągu oraz Inspektorem nadzoru, uzgodni i wykona tymczasowe spięcia nowej sieci 
wodociągowej ze starymi odcinkami sieci. 

9) Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia instruktażu BHP ogólnego 



13 
 

i stanowiskowego. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 6 luty 2003r.).  

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów, Polskich Norm 
i Rozporządzeń, a także wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

V. ZESTAWIENIA ILOŚCIOWE  

Sieć wodociągowa 
L.p. Nazwa/rodzaj Ilość Uwagi 
1. Rura De125x11,4mm PE100-RC SDR11 (PN16) do wody 1126,3m bezwykopowo
2. Rura De110x10,0mm PE100-RC SDR11 (PN16) do wody 90,9m bezwykopowo
3. Rura De90x8,2mm PE100-RC SDR11 (PN16) do wody 6,8m bezwykopowo

4. 

Węzeł WŁ5 
1) Łącznik RK dla rur PE Dn125mm – montaż na istniejącym wodociągu w125 PE 

– 1 szt 
2) Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80, żeliwny – 1szt 
3) Zasuwa kołnierzowa F5, DN100 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 1 kpl 
4) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn125/100 – 1 kpl 

1 kpl 

Dokładny sposób 
połączenia z istniejącym 
wodociągiem 
zweryfikować na etapie 
realizacji. 
 

5. 

Węzeł W5.1 – HP5.1
1) Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80, żeliwny – 1szt  
2) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn125/100 – 2 kpl 
3) Zasuwa kołnierzowa F5, DN80 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 1 kpl 
4) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn90/80 – 2 kpl 
5) Kolano kołnierzowe 90°DN80 ze stopą, żeliwne – 1szt 
6) Kolumna hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt 

1 kpl 

 

6. 

Węzeł W5.2 – HP5.2
1) Trójnik redukcyjny Dn125/90 PE – 1szt 
2) Zasuwa kołnierzowa F5, DN80 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 1 kpl 
3) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn90/80 – 3 kpl 
4) Kolano kołnierzowe 90°DN80 ze stopą, żeliwne – 1szt 
5) Kolumna hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt 
6) Zasuwa kołnierzowa F5, DN100 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 1 kpl 
7) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn125/100 – 1 kpl 

1 kpl 

 

7.  

Węzeł W5.3 
1) Trójnik kołnierzowy DN100, żeliwny – 1szt 
2) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn125/100 – 1 kpl  
3) Zasuwa kołnierzowa F5, DN100 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 2 kpl 
4) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn110/100 – 2 kpl 

1 kpl 

 

8. 

Węzeł HP5.3 i HP5.4
1) Redukcja De110/90 PE – 1 szt 
2) Zasuwa kołnierzowa F5, DN80 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 

dużą – 1 kpl 
3) Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn90/80 – 3 kpl 
4) Kolano kołnierzowe 90°DN80 ze stopą, żeliwne – 1szt 
5) Kolumna hydrantu nadziemnego DN80 – 1szt 

2 kpl 

 

9. 
Zasuwa kołnierzowa F5, DN100 z przedłużeniem trzpienia i skrzynką żeliwną 
dużą – 1 kpl 
Tuleja kołnierzowa PE z luźnym kołnierzem stalowym Dn125/100 – 2 kpl 

1 kpl 
Węzeł ‘g10’

10. 
Tabliczka oznacznikowa dla zasuwy 
Zasuwy liniowe 
Zasuwy hydrantowe 

 
5 kpl 
4 kpl 

Montaż na słupku

11. Tabliczka oznacznikowa dla hydrantu 4 kpl Montaż na słupku
 

UWAGA: 
 Faktyczną ilość połączeń doczołowych, muf elektrooporowych oraz łuków/kolan PE ustali Wykonawca w 

odniesieniu do sposobu realizacji oraz postępu prac montażowych. 
 Zasuwy i hydranty opisać za pomocą tabliczek oznacznikowych na słupkach metalowych. 
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VI. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 
poz. 1126) 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa Inwestycji Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach 

Obiekt Sieć wodociągowa 

Kategoria obiektu XXVI wg Ustawy Prawo budowlane 

Adres Inwestycji 
Gmina Gorzów Śląski 
miejscowość Uszyce 
Powiat oleski 

Działki Inwestycyjne 468, 482, 486 AR-1, 786 AR-4 obręb 0081 Uszyce 
Jednostka ewid. 160802_5 Gorzów Śląski 

Inwestor 
Gmina Gorzów Śląski 
ul. Wojska Polskiego 15 
46-310 Gorzów Śląski 

Data Grudzień 2019r. 

OPRACOWANIE  

Projektował 
mgr inż. Krzysztof Dzikoński  

uprawnienia DOŚ/0151/PWBS/18 
Branża sanitarna 

 

 

 

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) na podstawie niniejszej „informacji BIOZ” zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Budowa sieci wodociągowej związana jest z prowadzeniem wykopów, realizacją przewiertów i przecisków, 
montażem przewodów rurowych i armatury, płukaniem sieci, próbą szczelności oraz zasypaniem wykopów i 
przywróceniem terenu do stanu pierwotnego oraz odtworzeniem nawierzchni po robotach. 

Projekt budowlany dla całości zadania przewiduje do wykonania: 
 Przewody wodociągowe wraz z armaturą i uzbrojeniem, 

Budowa realizowana będzie w przeważającej części bezwykopowo, a także w wykopach otwartych 
liniowych i obiektowych (komory do przecisków). Wykopy będą umocnione szalunkami pogrążanymi tzw. 
„klatkowymi” lub „BOX”.   
Na cykl technologiczny robót składać się będzie 5 operacji: 

1) Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy – a w tym m.in. rozbiórka 
nawierzchni terenu, pomiary i tyczenia, transport materiałów do strefy montażowej; 

2) Odwodnienie wykopów; 
3) Roboty ziemne tj.: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian, zabezpieczenie istniejących sieci; 
4) Montaż rurociągów tj.: tyczenie trasy, przygotowanie podłoża, wykonywanie przewiertów i przecisków 

z przeciąganiem rur, układanie rur, łączenie rur i kształtek, łączenia armatury, płukanie, próby 
hydrauliczne; 

5) Roboty wykończeniowe tj.: zasypka, zagęszczanie zasypki, rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów, 
obetonowanie uzbrojenia i uporządkowanie placu budowy; 

Operacje powinny być wykonywane przez jedną lub kilka brygad w składzie trzech robotników, w tym 
jeden monter i dwóch pomocników. Ilość brygad należy uzależnić od narzuconego tempa robót i stopnia 
mechanizacji.  

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W strefie prowadzonych robót znajdują się: 
 budynki mieszkalne;  
 budynki gospodarcze i inwentarskie;  
 droga gminna o nawierzchni nieutwardzonej; 
 infrastruktura podziemna: sieć wodociągowa; 
 infrastruktura nadziemna: nasłupowa linia elektroenergetyczna. 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych, a także przy czynnych sieciach 
energetycznych i wodociągowych. 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych 

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest: 
1) Zasypanie pracownika w wykopie, m.in. przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się lub 

obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu; 
2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu balustradami 

bądź braku przykrycia wykopu; 
3) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej pojazdami obsługi budowy oraz m.in. łyżką koparki 

przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej; 
4) Najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym; 
5) Porażenie prądem spowodowane uszkodzeniem kabli energetycznych; 
6) Zalanie wykopu np. przez przerwanie czynnej sieci wodociągowej; 
7) Przygniecenie ciężkimi elementami zabezpieczenia ścian wykopów; 
8) Urazy spowodowane nieostrożnym przyjmowaniem pojemnika z betonem; 
9) Użycie niesprawnego sprzętu. 

 
Wymogi bezpieczeństwa: 
•  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające na celu 

zidentyfikowanie i oznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych, 
•  teren objęty wykonawstwem robót należy w miarę możliwości ogrodzić i oznakować tablicami 

informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
•  zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli ściany są 

nieumocnione, 
•  jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu, 
•  przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy maszynach 

strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe, wynoszącą min. 6m, 
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•  umocnienia ścian wykopów usuwać z zachowaniem ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na 
możliwość obsunięcia się ścian wykopu, 

•  przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji telekomunikacyjnych, 
elektrycznych, wodociągowych, należy zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest 
obowiązana w porozumieniu z właściwymi jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od 
instalacji, w jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie, 

•  w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek instalacji - należy niezwłocznie 
przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest 
możliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

•  składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem zachowania 
takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp, 

•  przy zagęszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy należy ogrodzić zaporami 
przenośnymi, 

•  w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania 
osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne powinni zmieniać się nie rzadziej, 
niż co pół godziny. 

•  do kierowania pracą wiertnicami, przebijakami pneumatycznymi i innym sprzętem, będą wyznaczeni 
przeszkoleni pracownicy. 

Wszelkie prace budowlane prowadzone na drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu 
drogowego i dlatego: 

-  dla każdej kolizji należy powiadomić jej administratora i posiadać stosowne uzgodnienie, 
-  miejsce budowy oznakować znakami drogowymi, barierkami, oświetlić światłami ostrzegawczymi w 

nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego, 
-  pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze. 

5.  Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.1. Szkolenia w zakresie bhp 

A)  wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym szkoleniem BHP, 
B)  pracownicy nowoprzyjęci przechodzą szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim 
zaświadczeniem, potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych, 
C)  kierownik budowy na bieżąco precyzuje zagrożenia jakie mogą wynikać z prac wykonywanych w 
danym dniu roboczym i przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia BHP. 

5.2.  Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
A)  na placu budowy muszą znajdować się min. dwie osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków, 
B)  na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej 
wyposażony w apteczkę, 
C)  do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników, 
D)  jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdować się apteczka przenośna, 
E)  w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić szybki 
przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne środki lokomocji), 
F)  na budowie wywiesić w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

• najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
• najbliższej straży pożarnej, 
• komisariatu policji, 

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego. 
5.3.  Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej 

A)  wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im odzieży roboczej, 
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej, 
B)  pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są 
dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej: 

• obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów - ochraniacze słuchu, rękawice antywibracyjne, 
• operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu, 

C)  pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy będą karani 
karami dyscyplinarnymi. 

5.4.  Składowiska materiałów 
A)  na placu budowy wyznaczyć miejsca do składowania materiałów zgodnie z projektem organizacji 
budowy, 
B) teren składowiska utwardzić i odwodnić, 
C)  odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań, 
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• 5,0 m od stałego stanowiska pracy, 
D)  składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych. 

5.5.  Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy 
Postępować zgodnie z: 

A)  instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ na środowisko 
naturalne, 
B)  instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy. 

5.6.  Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
Zalecenia, co do postępowania, rodzaju oznakowania powinny być określone w projekcie organizacji robót 
oraz projekcie organizacji ruchu zastępczego. Wszystkie odcinki prowadzenia robót należy zabezpieczać 
barierami ochronnymi i oznaczać tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach. 

6. Podstawa prawna opracowania 
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.) 
 art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn.zm.) 
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź. zm.) 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004r. w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860 z późn. zmianami) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 13.492) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. 00.26.313) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 01.118.1263) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
2002.191.1596) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
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OŚWIADCZENIE 

zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane 
 
Oświadczam, że projekt budowlany inwestycji pn.:  
„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Uszycach” 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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