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Infrastruktura i Srodowisko Spétka Komunalna Fundusz Spojnosci S
UMOWA ZP/3/R/21

zawartaw dniu ........oooviiieenee, r. pomiedzy:

Spotka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.
z2019r., poz. 2019 ze zm.) - zwanej w dalszej czesci ,ustawg Pzp”.

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejacej przepompowni sciekédw w miejscowosci Banino
na ul. Lotniczej (dz. ewid. nr 57/6) na terenie Gminy Zukowo.
Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo — etap I” wspéffinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — dziatanie
2.3.—etap I".
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny
z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
(SWZ) oraz zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami, wiedzg
techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

§2

Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robdét budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
7 miesiecy liczgc od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ............. , Z zastrzezeniem ust. 2.
Wymagany termin zakonczenia wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem niniejszej
umowy, wynosi 6 miesiecy liczagc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .............
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego rob6t budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowe;.
Terminem zakonczenia realizacji w catosci przedmiotu jest data waznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 11 wraz
z wymaganymi dokumentami pod warunkiem, ze Zamawiajgcy dokona tego odbioru.
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§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne
podczas wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swdj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robét;

¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego i innych gestoréw urzagdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére moga stanowi¢ czesc¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizaciji
ruchu na czas prowadzenia robét;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

f) zapewni¢ staty nadzér nad prowadzonymi pracami. Nadzér winien sprawowac
Kierownik budowy lub powotany przez niego kierownik robét lub inzynier budowy;

2) utrzymanie rob6t w dobrym stanie;

3) realizacja prac i robét w taki sposdb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elekirycznych, gazowych,
wodno-kanalizacyjnych i innych);

4) $cista wspotpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

5) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

6) dostarczenie materiatow i urzgdzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robdt;

7) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.

8) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;
budowy dla 0s6b trzecich i débr publicznych;

9) ubezpieczenie robdt od wszelkich strat lub szkéd;

10) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
zapewnienie we wlasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadow;

11) uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp.

12) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

13) zawiadamianie z nalezytym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o wykonaniu robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

14) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich zniszczeniem;

15) niezwtoczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie rob6t na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

16) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

17) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

18) wykonanie na sw0j koszt odkrywek elementow robo6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone do
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sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczacych wykonane roboty
(odkucia, rozbiérki, itp.).
Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowag oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed
ztozeniem oferty, co do:
1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;
2) warunkéw hydrologicznych i geologicznych;
3) rozmiaru i charakteru robot, a takze materiatéw do ich wykonania;
4) Srodkdw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wtasnym doswiadczeniu.
Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze go Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: ............ (uprawnienia budowlane nr ........ ).
Przedstawicielem Zamawiajacego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: Pan ..........cccevvvnnnnen.
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikoéw obiektow sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia lub szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatbw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzadzen i sprzetu z terenu budowy.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) obstuga sprzetu,
) prace montazowe,
) wykonanie rob6t ziemnych,
4) wykonanie prac elektrycznych,
) wykonanie prac sanitarnych,
) wykonywanie prac drogowych,
) wykonanie prac zelbetowych i konstrukcyjnych,
8) wykonanie wykopow i ich zasypywanie.
W odniesieniu do osob wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najp6zniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy bedag realizowa¢ czynnosci wskazane w ust. 9, w ramach
przedmiotu niniejszej umowy. Dokument ten powinien zawieraé oswiadczenie o $wiadomosci
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe
uprawniong do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,
4) zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sytuacji gdy
Zamawiajacy powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu.
W ftrakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krotszym niz 7 dni, wykonawca Ilub podwykonawca przediozy
zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane
wyzej czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

3) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace (wraz z informacjg o osobach od wynagrodzen ktérych
odprowadzono sktadki — dane osobowe winnym by¢ zanonimizowane zgodnie z zakresem
okreslonym w ppkt 3));

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 11
pkt 2) lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna,
0 ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 7) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie Kkorzystat / nie bedzie
korzystat z nastepujacych podwykonawcéw, bedacych podmiotami, na ktdérego =zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

1) e e

(nalezy podac nazwe i adres podmiotu oraz zakres robot, zgodnie z treScig oferty)

Niepotrzebne nalezy wykreslic.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgoda Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazaé innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowacé z podwykonawstwa.



4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz wykazag, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ dokumenty dotyczace
proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Czesci V SWZ.

5. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowa;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robét objetych umowsa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcoéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o konieczno$¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcag a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezagco po wykonaniu prac w danym
okresie rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub
niezaptacenie wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania  zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umoéw z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku,

10) zapisy wskazujgce na obowigzek przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadno$¢ takiej zaptaty (i].
w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy ptaci bezposrednio podwykonawcy wytacznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.
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Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ziozenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

4) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu do akceptaciji:

1) Informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy
wykonania robét budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,

2) projekt umowy z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemnag
zgoda Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,

3) zgode Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcs.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych
w niniejszym paragrafie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow
dotyczacych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy poswiadczony za
zgodnosé z oryginatem odpis umowy o0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej
umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$c¢ z
oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz
30 dni, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w niniejszym ustepie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania Wykonawcy tej
informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 4) umowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majagce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcéw  wynikajagcych z  umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi  wykonanie i odbior robot,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajgcy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej
zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zasady dotyczgce zawierania umow o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opobznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢é na pismie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci wystgpienia
opdznienia robdt. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach
i skutkach opOznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine
Zamawiajgcego w opOznieniu wykonania robot.
Jezeli opéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymac
wykonywanie robdt i odstgpi¢c od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robdt
niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuaciji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.



§6
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi taczace lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$ciag Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac¢ trasy, wybiera¢ i uzywac¢ wtasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektdéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatdbw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zaméwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczaé
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowacé Ilub zgtosié
zastrzezenia i uwagi do wnioskéw materialowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zalgcznikami do wnioskéw materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robd6t zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastagpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac, przez caly okres realizacji robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy, wazng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dotyczacej rob6t objetych niniejszg umowa, na
kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 1000 000,00 PLN. Umowa ubezpieczenia bedzie
obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw, osoéb
trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdoéw mechanicznych, jak réwniez odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw.



Wykonawca zobowigzuje sie niezwitocznie, najpdézniej w dniu przekazania placu budowy,
dostarczy¢ polise potwierdzajacg zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa w ust. 1.

Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajgcy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢é Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 zt badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 11
Odbior
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji;
2) czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét;
3) koncowy, polegajagcy na ocenie wykonanych robdt oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamowienia.

§12

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia, posiadajg wady lub usterki.
Bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi liczy sie od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu.
Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca sporzadzi:

1) operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajacego w wersji papierowej oraz 1 kpl. w wersji

elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD/PENDRIVE),.

2) 4 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego.
Operat kolaudacyjny winien obejmowac zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy
i zawierac co najmniej:

1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownig sciekowy);

) protokoty koniecznosci;
) uzgodnienia;
4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
) wykaz rzeczowy wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;
7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;
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8) dziennik budowy;

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
rob6ét budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) Karta informacyjna podpisana przez kierownika budowy stanowigca zatgcznik do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy

3) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

4) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

5) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wtasciwego zagospodarowania;

6) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

7) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

8) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére musza by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach musza by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sa to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

9) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnosé i kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru koncowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8, jezeli w wyniku
ich sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Kartuzach, okaze sie ze sg one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
pismie.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury odbiorowej brakéw w dokumentaciji
powykonawczej lub niezakonczenia robét objetych umowg Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
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czynnosci odbiorowych. Sytuacja taka bedzie traktowana jako nie wykonanie przedmiotu umowy,
a zgtoszenie gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 uzna za niewazne. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowigzany jest do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu umowy po zakonczeniu wskazanych rob6t oraz uzupetnieniu brakéw w dokumentacji.
W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru kohcowego dajacych sie usungc usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktory
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnos¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na pismie Zamawiajgcego o usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego =zostang odnotowane informacje
o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu
czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary
umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamowienia,
jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okre$lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 14. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zamowienie nie zostato wykonane w terminie
poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego. Kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) umowy za opOznienie
w oddaniu przedmiotu zamdwienia beda naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnej informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtacznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
informujac jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koncowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru kohcowego. Réwnoczesnie Zamawiajacy uzna, ze
zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego. Kary
umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (witgcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb
ustalony w protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust.
1 umowy.

Za dzien faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

Odbioru rob6t zanikajgcych i odbiorow czesciowych wykonanych robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,
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4) Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy bgdz umowy.

3. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

1.

§14
Protokét odbioru
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot odbioru, ktéry powinien zawieraé w szczegélnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
4) wykaz dokumentdédw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatacznik do
protokotu odbioru koncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) oswiadczenia i wyjasnienia os6b uczestniczagcych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokét odbioru sporzadza sie w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajagcego i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikédw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdlne stanowiag inaczej.

§16
Gwarancja

Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane
urzadzenia w wymiarze ...... lat liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwarancji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglagdu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokot, w kiérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladéw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajgcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranciji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
rob6t / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajacych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajacy zleci
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zastepcze usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 ust. 1
pkt 2). Koszt naprawy zostanie potragcony z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawniehn z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy majgc na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢é i wysokosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§17
Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;

b) zgda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;

c) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamowienia lub jego czesci po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usunaé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwioki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajac
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.
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§19
Usuniecie wad

1. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspoétmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

3. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1) za nieterminowg realizacje okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia lub jego etapu,
w nastepujgcej wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w realizacji umowy (robot
budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego), wzgledem ktoregokolwiek
z terminéw wskazanych w § 2 ust.1 lub ust. 2;

2) za nieterminowe usuniecie usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego —
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

3) za zawinione przerwanie rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

4) za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN
za kazdy kazde stwierdzone zdarzenie;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci
2 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

7) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za
prace ustalonego na podstawie przepisobw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazda osobe;

8) za nieprzedtozenie lub opdznienie w przedtozeniu dokumentow o ktérych mowa w § 3 ust.
13 umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

9) za udokumentowany brak jednego z kierownikdéw (budowy lub robét) w trakcie prowadzenia
robot — w wysokosci 2000 PLN za kazde zdarzenie.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajagcego wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogoélnych. Wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 1 nie moze tagcznie przekroczy¢ 35%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 24 ust. 1.

§ 21
Odstapienie od umowy
1. Z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedna ze stron, strona po ktoérej leza przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto.
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W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezyta starannoscig i rzetelnoscig, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci umowy brutto.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegolnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajagcego ztozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa diuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robét pomimo wezwania
Zamawiajagcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposéb
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystapieniu okolicznosci determinujgcej
odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robdét w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, ktoérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robdt
zabezpieczajgcych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 23

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokot
odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstagpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t
wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.
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§24
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:

Wynagrodzenie netto: = ............ ztotych

Nalezny podatek VAT wg stawki 23%: ............ ztotych

Wynagrodzenie brutto: = ............ ztotych
stownie: ............ ztotych ... groszy brutto.

Wynagrodzenie obejmuje w szczegdélnosci: koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz wiasnej oceny, w tym réwniez
koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.
Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robdt zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
rob6t, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegétowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i koniecznos$c¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25

Rozliczenie robot i finansowanie
Faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich
wystawienia stanowi¢ beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, zgodne
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rob6t budowlanych, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.
W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi
ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez
komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po
przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone beda w polskich ztotych.
Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony
protokot odbioru robét.
Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkéw
finansowych na rachunek Wykonawcy.
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8.

10.

11.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majacej wptyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosc¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje

wymagalng naleznos¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia

Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce

protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawca a podwykonawcy i

faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych

podwykonawcéw niezbedne jest przediozenie protokotdw odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od

towaréw i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym

mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki

rachunek do pfatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura
wskazujgca innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona
niezgodnie

z Umowag. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajgcy uprawniony bedzie

do wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw wynikajacych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za

opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujace;
formie: ..o .

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) pozostata czes¢ (30 %) stanowigcg zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajagcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — najpdzniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji po potraceniu ewentualnych naleznosci
Zamawiajacego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin wykonania przedmiotu
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1.

umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtos¢ i wysokosc¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcéw
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia moze dokona¢ zmiany formy ZNWU na
zasadach okreslonych w art. 451 ustawy Pzp. Zmiana formy ZNWU nie stanowi istotnej zmiany
postanowien niniejszej umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

§27
Zmiana umowy
Strony, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidujg
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, ktére moga dotyczyc¢:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w Ogtoszeniu 0 zamodwieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegdblnosci:

a) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
roboét przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian  spowodowanych nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczego6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaly koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w dokumentach zamoéwienia grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamowienia;

g) w wyniku udzielenia rob6t dodatkowych lub zamiennych, wstrzymujacych lub
opdzniajacych realizacje robo6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

h) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegbtowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej,

€) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
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2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu

podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
Wwnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§28
Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce

(Podmiot przetwarzajacy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje

w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.

Kategorig osob, ktérych dane dotyczag sg osoby, kitérych dane przetwarzane sg w zbiorach:

wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi

przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze  monitorowa¢  wdrozenie  odpowiednich  $srodkéw  technicznych

i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.

Podmiot przetwarzajacy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkoéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorac
pod uwage:

(1) zdolnos¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrocenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

) Prawo do informaciji;

)

)

o O T

Prawo do dostepu do danych;

Prawo do sprostowania danych;

Prawo do bycia zapomnianym;

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

) Prawo do przenoszenia danych;

) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

) Prawo do kontaktu z IOD;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majatkowg lub niemajgtkowa.

JoQ > 0
=
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10.

11.

12.

w

5) Uwzgledniajagc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi  wywigza¢ sie z obowigzkéw  okreslonych wart. 32-36 RODO,
a w szczegdlnosci:

a) Bezzwloczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informaciji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0so6b, ktérych dane dotycza
0 naruszeniu ich danych;

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkow planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu s$wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujag
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekgciji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajacy naruszy postanowienia

RODO przy okre$laniu celéw isposobdw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora

w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by

przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej

szczegoétowej lub ogodlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody

podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajgc tym samym

Administratorowi mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot

przetwarzajgcy korzysta zustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot

przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak

w umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegoélnosci obowigzek

zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot

przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna

odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§29

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.].
Dz. U. 22020 ., poz. 1333 ze zm.).
Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z zatgcznikami sg integralng czesciag umowy.
Wszystkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemne;.
Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajagcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ewentualne spory wynikajgce z realizacji umowy lub z nig zwigzane, Strony bedg rozstrzygac
w drodze mediacji, a w przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne beda
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rozstrzygane na drodze sadowej przez wiasciwy rzeczowo Sgd Powszechny wtasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajgcego..
6. Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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