SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

e Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w SST dla zadan:

- wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej w budynku SP w
Bolestawiu

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

- izolacja przeciwwodna i termo-modernizacja $cian piwnic i przyziemia od strony
pln i wsch budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego oraz termo-modernizacja
Scian przyziemia od strony pd i zach. budynku zaplecza szatniowego i pd sali

gimnastycznej - w SP w Bolestawiu

o Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu

1 realizacji zadania okreslonego w przedmiocie i zakresie robot.

1.  Cze$é ogdlna.
1.1. Dane ogélne ewidencyjne.
o [nwestor: Gmina Bolestaw 32-329 Bolestaw ul. Gorna 58

e Obiekt: Szkota Podstawowa w Bolestawiu 32-329 Bolestaw ul. Gérna 96

Data opracowania: listopad 2019

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych jakie
musza by¢ spetnione przy wykonawstwie 1 odbiorze rob6ot zwigzanych z realizacjg zadan
inwestycyjnych pt:

- wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej w budynku SP w

Bolestawiu

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

- termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku SP w Bolestawiu

1.3. Nazwa grupy robét, klas robot i kategorii robot.

e (CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podiog

e (CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
e (CPV 45442100-8 Roboty malarskie
e (CPV 45420000-7 Roboty ciesielskie

1.5 OKreSlenia podstawowe w OST.

e Aprobata techniczna -

o Atest -

e Budowa -

e Certyfikat -

¢ Dokumentacja budowy -

pozytywna ocena techniczna materiatu lub  wyrobu
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN. Tryb udzielania aprobat
technicznych przez upowaznione jednostki wydajace okreslony
zostal w drodze rozporzadzenia wlasciwych ministrow.
swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzgledem jego
jakoSci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wyrobu, przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
znak bezpieczenstwa wyrobu lub materiatu, wydany przez
Urzad Panstwowy lub upowazniong jednostk¢ naukowo-
badawczg, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi, okreslonymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych,
niezbe¢dnych do prowadzenia budowy obejmujace;j:

- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e Dziennik budowy -

¢ Inspektor nadzoru

budowlanego -

e Kierownik budowy -

e Kontrola techniczna -

e Kosztorys -

- protokoty odbioréw

- projekty wykonawcze.

dokument  urzgdowy  dokumentujgcy  przebieg  robét
budowlanych oraz okolicznosci, ktére zachodza w toku
wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na wykonawcy —

Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, pelniona przez osobe¢ posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i1 czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana
z kierowaniem procesem robot budowlanych 1 organizacja
budowy, ktéra sprawuje osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i czlonkostwo w Izbie Samorzadu
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przydatnoscia
1 przeznaczeniem.

dokumenty okreslajace ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych,
sporzadzone w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, przedmiar
robot, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzutu, kosztow
posrednich i zysku

- ofertowe

- Slepe
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e Nadzor autorski -

e Nadzor inwestorski -

¢ Roboty zabezpieczajace -

¢ Roboty zanikajace -

e Wady techniczne -

e Znak bezpieczenstwa -

Przyjete skroty:

- powykonawcze (sporzadzone przez Wykonawce robot
w oparciu o zestawienia iloSciowe i wartosciowe zadania,
uwzgledniajgc zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
kontrola dokonywana przez autoréw projektu budowlanego
w trakcie realizacji robdt polegajaca na kontroli zgodnosci
realizacji prac na budowie z projektem, a takze akceptacji
w zakresie ewentualnych rozwigzan zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresie jakosci oraz
kosztow realizowanej inwestycji.

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
zrealizowanych rob6t lub bedacych w trakcie realizacji,
wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak réwniez
roboty niezbedne dla zapobiegnigcia awarii, wptywu warunkéw
atmosferycznych lub wypadkowi.

roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
realizacji kolejnych etapéw prac.

efekt niezachowania przez Wykonawce rezimu
technologicznego  prowadzacego do  ograniczenia lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

prawnie  okreslone  oznakowanie = nadawane towarom

1 wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

e ST - specyfikacja techniczna

e OST- ogolna specyfikacja techniczna

e SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna

e PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy

e NI - nadz6r inwestorski, NA - nadzor autorski

e PN - Polska Norma

e BN - branzowa norma
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1.6 Wymagania ogoélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

1.7 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.
Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzoru inwentarskiego.

1.8 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
budowy.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozbidérkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, a w szczegolnosci:

(a)

(b)

()

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sOb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzor Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i1 robot poza placem budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witagczony w ceng umowy.

1.10 Ochrona srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawca begdzie przestrzegal norm i przepiséw

dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej

sasiedztwie. Wykonawca zapewni ochrong dla oséb oraz wtasnosci publicznej i

prywatnej zapewniajac unikanie ucigzliwosci, skazenia Srodowiska, hatasu lub

uszkodzen bedacych wynikiem prowadzenia rob6t 1 sposobu dziatania.

W sposdb szczegdlny zapewni takie uzywanie sprzetu budowlanego na budowie, ktére

nie spowoduje zniszczen w Srodowisku naturalnym.

Za przekroczenie norm okreslonych w przepisach o ochronie srodowiska Wykonawca

bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ oraz pokrywac bedzie ewentualne optaty i kary

7z tego tytutu.

1.11 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony wlasnosci publicznej
1 prywatnej przed mogacymi wystagpi¢ uszkodzeniami 1 zniszczeniem. Jezeli

w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem prac przez Wykonawce badz brakiem

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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1.13

niezb¢dnych dziatan z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia cudzej
wlasnosci Wykonawca na swoéj koszt dokona naprawy lub odtworzenia stanu
pierwotnego przy czym stan wilasnosci po odtworzeniu nie powinien by¢ gorsz niz
przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng ochron¢ infrastruktury instalacyjnej
podziemnej 1 urzadzeh nadziemnych. Zobowiazany jest takze zapewni jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami w zwigzku z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizacji oraz zastosowania oznaczen
miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpoczeciem rob6ot budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzenie od
stosownych wtadz bedacych wiascicielami instalacji i urzadzen w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W przypadku zaistnienia potrzeby
przeniesienia istniejgcych urzadzen lub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.
Jezeli nastapi przypadkowe uszkodzenie urzadzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zarzadzajacego, udzieli wszelkiej pomocy i bedzie
wspotpracowal przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania skutkujace uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnionej na planie zagospodarowania

terenu.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pozarowa
na terenie budowy.
Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie niezb¢dnego wyposazenia budowy dla
zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przy prowadzonych pracach.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisOw
dotyczacych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
Wykonawca ma szczegélny obowigzek zadbania, aby podlegty mu personel nie

wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal niezbedne urzadzenia socjalne
1 zabezpieczajace 1 niezbedne jak sprzet, wlasciwg odziez 1 srodki stuzace ochronie
zdrowia i zycia zatrudnionych oséb przy realizacji roboét.

W/w wymagania i koszty z nimi zwigzane cigzace na Wykonawcy nie beda podlegaty

odrebnej zaptacie.

e Wykonawca bedzie wypelniat i stosowal wszystkie obowigzujace przepisy w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa pozarowego. Dotyczy to w szczegdlnosci :

- utrzymania kompletnego wyposazenia w sprzet przeciwpozarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, w urzadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

- przechowywania materialéw tatwopalnych w bezpiecznej odleglosci od skiadu
materiatdw 1 innych obiektow oraz miejscach niedost¢pnych dla osob trzecich.

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, ktory
wywolany zostal przez zatrudnianych przez Wykonawce¢ pracownikOéw podczas
realizacji robdt, badz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczenia dostgpu na
budowe jak i do materialéw tatwopalnych i niebezpiecznych.

e Uzycie podczas realizacji robot materiatow wplywajacych trwale na zmiany
w §rodowisku naturalnym oraz emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
przekraczajacych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty pochodzace z odzysku badz z recyklingu moga zosta¢ dopuszczone 1 uzyte
do wbudowania wylgcznie po wuzyskaniu poswiadczen witasciwych wiadz
i urzedow o ich nieszkodliwo$ci dla ludzi 1 srodowiska oraz aprobacie Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy ktorych wilasciwosci sa niebezpieczne wylacznie w trakcie robdt np.

materiaty pylace lub emitujgce czasowo szkodliwe substancje mogg by¢ dozwolone

pod warunkiem spelnienia wymagan technicznych ich wbudowania i pdzniejszego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ w trakcie realizacji robot do wszystkich

obowigzujacych przepisOow w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji

Nadzoru Inwestorskiego plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan ten bedzie
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zapewnial osobom zatrudnionym na budowie warunki, ktére nie beda zagraza¢ ich zdrowiu

1 zyciu, przy spetnieniu wymagan odnos$nie przepiséw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odno$nie wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie materialty i wyroby wykorzystywane do zrealizowania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego objetego niniejszg specyfikacja techniczng muszg spetniac
wymagania przepisow dotyczacych ich wilasciwosci i by¢ dopuszczone przez wlasciwe
urzedy 1 instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobow dla ktérych zostaty wydane nast¢pujace dopuszczenia:

e Certyfikat dotyczacy znaku bezpieczenstwa wskazujacy na zapewnienie zgodnosci
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych dokumentéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

e Certyfikat zgodnosci z P.N lub aprobatg techniczng dla wyrobéw stuzacych do ochrony
p.pozarowej wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z 22.04.1998 r ,ktére moga by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnosci lub wyrobow dla ktorych. Wymaganie takich zawiera dokument
odniesienia w ktéorym dokonano oceny zgodnosci Dz.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

e Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN badz aprobatg techniczna dla materiatow
okreslanych w Rozporzadzeniu MSWiA z dn.31.07 1998 nie okreslanych powyzej
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg Dz.U.
nrl13 poz. 728 z 1998r.

Wszystkie wbudowane materialty i urzadzenia w trakcie realizacji zadania muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w przepisach szczegétowych.

Wykonawca robot w czasie przynajmniej na 3 tygodnie przed zastosowaniem danego wyrobu

1 materiatu przedtozy informacj¢ Nadzorowi Inwestorskiemu o zrédle pozyskania materiatu,

miejscu jego produkcji badz zakupu, atestach itp. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatow

wbudowywanych i urzagdzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegétowe dotyczace materialow i wyrobow.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Nadzor Inwestorskich udzielajacy akceptacji dla danego wyrobu, materialu badz
urzadzenia pochodzacego od danego wytworcy nie bedzie akceptowal — wszystkich
kolejnych dostaw z tego zrddta bez dostarczenia atestow badz préb i badan przez
Wykonawce dla kazdorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materialu. Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowac¢ kazda dostawe celem stwierdzenia, Ze wyroby te spelniaja
nadal wymagania techniczne okreslone w ST.

Wykonawca stosujagc materialy pozyskiwane lokalnie ma obowigzek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
ocen¢ przydatnosci materiatu, wyrobu 1 prawidtowosci eksploatacji. Wykonawca ponosic¢
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczania na budoweg i udokumentowania
materiatow lokalnych. Za ich jako$¢ odpowiada kazdorazowo Wykonawca.

Z uwagi na mozliwosci realizacji przedmiotowych rob6t przy pozyskiwaniu funduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niezbedne bedzie udokumentowanie stosownym
dokumentem ,ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z Krajéw Wspolnoty.
Przechowywanie i sktadowanie materiatbw w okresie do czasu gdy beda uzyte do
wbudowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy, ktory zabezpieczy je przed
zniszczeniem 1 utratg wlasciwosci 1 jakosci jak rowniez zapewni dostep dla
przeprowadzenia kontroli przez NI

Materiaty dostarczone przez Wykonawceg, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom i nie
akceptowane przez NI nalezy niezwlocznie wywiez¢ z terenu budowy.

Jezeli ST badz projekt przewiduje wariantowg opcje zastosowania materialowego
w trakcie realizacji rob6t Wykonawca kazdorazowo zglasza¢ bedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie z wyprzedzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jezeli zastosowanie zamiennego wariantowego rozwigzania wymagac
bedzie dodatkowych czynnosci NI badz przeprowadzenia badah termin ten powinien by¢
wydluzony stosownie do okolicznosci.

Sktadowanie materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem bedzie zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W przypadku skladowania
1 magazynowania tymczasowego materialow 1 urzadzen poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawce, wykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

1 uzgodni miejsce sktadowania z NI umozliwiajac takze jego kontrole.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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1.16 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét jak i stan Srodowiska
naturalnego.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien odpowiada¢ ztozonej ofercie tak pod
wzgledem ilosci jak 1 jego jakosci a jego wydajno$¢ powinna zagwarantowac
wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami ST, terminami umownymi i harmonogramem
prac.

Sprzet stanowigcy wilasno$¢ Wykonawcy badz przez niego wynajmowany musi by¢
utrzymany w stanie technicznym gwarantujacym gotowoS$¢ do realizacji zadania,
bezpieczenstwo pracy, oraz normy ochrony $rodowiska przy spelnieniu przepiséw
odnosnie jego uzytkowania.

Przed rozpoczeciem robot prowadzonych za pomoca sprzetu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu i maszyn do
uzytkowania, jezeli tego wymagajg stosowne przepisy.

Sprzet i maszyny nie spelniajagce warunkOw umowy i nie gwarantujagce zachowania
przepisOw w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczony do robot

przez NI.

1.17 Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zapewni liczbe srodkéw transportu gwarantujgcg prowadzenie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST oraz zaleceniami NI.

Wykonawca jest zobowigzany do wykorzystania takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego oddzialywania na jako$¢ robot 1 wlasciwosci transportowanych
wyrobow 1 materiatow .

Wykonawca na witasny koszt bedzie usuwal wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniem si¢ jego pojazdow po drogach publicznych i1 dojazdach na
teren budowy .

Pojazdy muszg spelnia¢ wszystkie wymagania przepisOw o ruchu drogowym,
a w szczegolnosci o dopuszczalnym obcigzeniu na osie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda nie dopuszczone przez NI

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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1.18 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét.

Wymagania ogélne wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zawarta umowa,
dokumentacjg projektowa (PB i PW), specyfikacja techniczng (ST) oraz projektem
organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapewnieniu wymaganej programem
jakosci.

Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobéw i materiatbw budowlanych
odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm, ISO, BN, jak 1 swiadectwami jakoSci
1 $wiadectwami ITB.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
i stosowanie wszystkich elementéw prac wg wymiar6w i rzednych okreslonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczym, badZz nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyznaczen i odniesien Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w porozumieniu
z projektantem.

Btedy spowodowane przez Wykonawce w zakresie wyznaczenia, wytyczenia
i przyjetego wymiarowania korygowane bedg wg wymagan NI na koszt Wykonawcy.
W przypadku stwierdzonych zaniedban w obowigzkach wykonywania okreslonego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo powierzenia ich dalszej realizacji
innemu Wykonawcy, obcigzajac kosztem ich realizacji dotychczasowego
Wykonawcg, zgodnie z zawarta umowa.

Wykonawca w razie wykrycia btedéw badz niedopracowan w przedmiarach robdt
1 ST powinien niezwlocznie powiadomi¢ NI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszczajac
do ich wykorzystania w celu kontynuacji realizacji.

Jakos¢ robot budowlanych musi by¢ zapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okreslonym umowg charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalifikacje:

Kierownik budowy musi posiada¢ wtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej

funkcji technicznej w budownictwie na stanowisku kierownika budowy 1 robot,

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz przygotowanie do

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych praktyka co najmniej 2-letnig
potwierdzone zaswiadczeniem wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego
(Izba Inzynieréw Budownictwa).

Kierownicy robdt branzowych musza wykaza¢ si¢ uprawnieniami do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi na stanowisku kierownika budowy i rob6t
w odpowiedniej specjalnosci, jak rowniez cztonkostwem we wiasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobowigzana jest prowadzi¢ staly dozor nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.I. i projektanta (glé6wnego projektanta).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanci sg upowaznieni do kontroli
budowy i1 wykonywania prac w kazdym czasie, jak roéwniez kontroli wszystkich
dostarczonych badz produkowanych przez Wykonawce materiatdw 1 wyrobow
budowlanych. Decyzje NI dotyczace akceptacji badz odrzucenia materiatéw, wyrobow
1 elementdw robot oparte beda na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN

1 aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakoS$ci robét (badania i odbiory).

Zapewnienie jakoSci.

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedtozenie do akceptacji
NI programu zapewnienia jako$ci robot zawierajgcego sposOb wykonania robdt,
mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawcy, ktére gwarantowa¢ beda
realizacje¢ zgodng z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami NI.
Program zapewnienia jakosci robot obejmowac bedzie:
e czeS¢ 0gllng zawierajaca:

- organizacje, terminy 1 sposOb wykonania robét;

- organizacj¢ ruchu dla celéw budowy, oznakowanie miejsc robot;

- zapewnienie bezpieczenstwa pracy;

- wykaz pracownikow, ich kwalifikacje 1 przygotowanie do robot okreslonych

umows;

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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- sposoby zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosci i terminy okre§lone harmonogramem,;

- procedury kontrolne;

- procedury wykonywania pomiaréw i badan;

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia stuzace do pomiaréw 1 kontroli;

- zasady postgpowania w zakresie robot i materialbw nie odpowiadajacych
wymaganiom ogdélnym i wymaganiom NI.

cze$¢ szczegbtowy zawieraja:

- wykaz $rodkéw transportu, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie, ich rodzaj,
1los¢ oraz parametry techniczne;

- spos6b i procedura pomiaréw i badan;

- sposoby zabezpieczenia materialéw i wyrobéw w transporcie i sktadowanie

chronigce przed utratg ich wlasciwosci.

1.22 Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takze ich przygotowanie oraz wykonanie, ktore

pozwoli na osiggnigcie zalozonej jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopelnienie obowigzku kontroli robét
i jakosci materiatow, jak rowniez sposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ badania materialéw i robdt oraz pomiary
z czestotliwoscig pozwalajaca na stwierdzenie, ze prace wykonane zostaly zgodnie
z wymaganiami projektu 1 ST.

Wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone zostaje w ST, normach
branzowych i zaleceniach. Przy braku takiego okreslenia NI ustali i poda Wykonawcy
zakres 1 sposOb w/w/ wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i dostarczy¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzety i urzadzenia o waznosci legitymacji 1 $wiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w badan materialow 1 wyrobow, probki do badan pobrane
zostang losowo. NI bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
NI bedzie mial zapewniony dostep do pomieszczen magazynowania materiatow dla

budowy, w celu kontroli tych, materiatow przed ich wbudowaniem.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e Organizowanie badan materialéw oraz koszty z tym zwigzane nalezg do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materialéw, co do jakosci ktorych NI zglasza watpliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzoru. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca, wytacznie w przypadku stwierdzenia usterek i ztej jakosci
materiatow, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zamawiajacy.

e Przed podjeciem badan Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru informujac
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzenia, a po przeprowadzeniu badan

przedtozy NI ich wyniki do akceptacji.

1.23 Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb
Zamawiajacego, jak 1 Wykonawcy w okresie od momentu przekazania Wykonawcy
placu budowy, az do zakonczenia robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dzienniku budowy

wykonywane begdg na biezagco odzwierciedlajac postep robét, stan techniczny,

bezpieczenstwo ludzi 1 budowli oraz zagadnienia zwigzane z zarzadzaniem

prowadzona budowa. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiera¢ date wpisu,

nazwisko 1 funkcj¢ oraz podpis osoby dokumentujacej. Zapisy powinny by¢ czytelne

i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsc i przerw, aby uniemozliwié¢

wprowadzanie p6zniejszych uzupelnien i dopiséw. Zatagczone do Dziennika budowy

protokoty 1 inne dokumenty powinny by¢ numerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawce oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny by¢ zapisywane wyszczegdlnione informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktorych opracowanie spoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia jakos$ci wykonania robdt oraz
harmonogramu robdt;

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot;
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przebieg robot, ich postep, problemy 1 przeszkody w trakcie ich prowadzenia, daty,
przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i opdznienia;

uwagi i wydane polecenia NI;

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn;

daty odbiorow 1 zgloszenia robot zanikajacych czesciowych oraz odbiorow
koncowych;

wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy roboét (kierownika budowy);

warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia, mogace mie¢ wplyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spelnienie szczeg6lnych wymagan;

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

podanie danych dotyczacych materiatow, ich jakosci, pobranych prébek do badan,
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania oraz jakie sg ich wyniki;

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

Dane dotyczace jakoSci materiatdow policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych badan.

Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli.

Wpisy do Dziennika budowy zawierajace uwagi 1 zapisy wyjasniajace

Wykonawcy, beda przestawiane NI do zajgcia stanowiska. Wpis Projektanta do

Dziennika budowy obliguje do zajecia stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do

Dziennika budowy zostaja podpisane przez Wykonawce, co potwierdza¢ bedzie ich

przyjecie z zajeciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy stanowia:

prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z P.B. stanowigcym zalgcznik
do decyzji;

protokoty przekazania terenu budowys;

umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

protokoty z narad dot. budowy;

korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w sposOb zapewniajacy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub kradzieza.
Dokumenty budowy beda na kazde zyczenie NI udostepniane NI lub Zamawiajacemu.
Dokumenty budowy zagubione zostang natychmiast odtworzone w sposob okreslony

odno$nymi przepisami.

1.25 Odbior robot.

1.25.1

Rodzaje odbiorow.

Przedmiotowe roboty beda podlegaty nastepujacym rodzajom odbioréw.:

odbiory czeSciowe dla robot, ktore ulegaja zakryciu oraz robot zanikajacych
w dalszych fazach realizacji;

odbiory czesciowe dla czgsci robot stanowigcych zamknietg catos¢, ktora moze by¢
przedmiotem odbioru;

odbior koncowy po zakonczeniu catosci realizacji bedacej przedmiotem umowy;

odbidr ostateczny - pogwarancyjny powigzany z terminem udzielonych gwarancji.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych:

stanowi finalng oceng 1losci 1 jakoSci robot, ktore w procesie dalszej realizacji nie beda
widoczne;

odbior czesciowy bedzie si¢ odbywal w czasie, ktory umozliwi dokonanie poprawek
i korekt oraz nie zahamuje przyjetego harmonogramu postepu robét;

odbiory czgsciowe beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zgloszenie gotowosci czesci robot przez Wykonawce do odbioru dokonane bedzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NI. Odbidr czesciowy bedzie
przeprowadzony niezwlocznie tzn. nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgloszenia do Dziennika budowys;

ilos¢ 1 jako$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia¢ bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, badan, przeprowadzonych pomiar6w

1 w konfrontacji ze specyfikacja techniczng.

1.25.3 Odbior koncowy.
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu (ilosci 1 wartosci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o gotowosci do odbioru
koncowego najpdzniej w ostatnim dniu zakonczenia robot okreslonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika budowy
i powiadomieniem rownocze$nie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbi6r koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbi6r koncowy dokonany zostanie przez komisje odbioru, ktorej sktad wyznaczy
Zamawiajacy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw badan i pomiaréw, a takze zgodnos$ci wykonania robot
ze ST oraz dokumentacja projektowa.

Podczas odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
podczas odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz robét

uzupetniajacych i poprawkowych.

1.25.4 Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot polegajacych na usunigciu

stwierdzonych uchybien i wad przy odbiorze koncowym, jak i w okresie obowigzujace;j

umowy gwarancyjne;j.

Odbiér ostateczny dokonany bedzie w oparciu o zasady obowigzujace przy odbiorze

koncowym.

1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem umozliwiajagcym przystgpienie do odbioru koncowego

bedzie protokdt odbioru robdt sporzadzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez

Zamawiajacego. Wykonawca robot zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych

dokumentow:

dziennika budowy;
kosztorys koncowy i dokumenty ustalajace kalkulacje koncowa;
dokumentacj¢ projektowa podstawowg i powykonawcza, z naniesionymi zmianami

dokonanymi podczas realizacji;
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szczegblowe specyfikacje techniczne podstawowe wg umowy 1 uzupelniajgce
zamienne z okresu realizacji;

certyfikaty znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobaty techniczne
protokoty rob6t zanikajacych;

instrukcje obstugi 1 przepisy dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie w ramach realizacji;

rozliczenia robdt demontazowych i rozbiorek;

oswiadczenia osOb petnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;

wymagane przez Zamawiajacego dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w przygotowanych dokumentach

robot zgloszonych do odbioru koncowego, po ustaleniu dalszego postgpowania

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

1.26 Rozliczenie robét, podstawy platnosci.

Zasady rozliczenia rob6t oraz platnosci okreslaja ustalenia zawarte w umowie.

Przy robotach wycenionych ryczattowo za podstawe platnosci przyjmuje si¢ wartoS¢ robot

w kwocie podanej przez Wykonawce w ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia

czegsciowe moga by¢ dokonywane jezeli zostato to przewidziane w zawartej umowie.

Wynagrodzenie ryczaltowe uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci okreslone do wykonania

w Projekcie Budowlanym 1 Wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej. Wynagrodzenie

ryczattowe obejmuje:

robocizng z kosztami towarzyszacymi;

wartos¢ materiatow uzytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkéw, transportu na
budowe oraz koszt ich sktadowania;

wartos$¢ pracy sprzetu, transport sprzetu na budowe, jego montaz i demontaz na budowie;
koszty posrednie;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy;

podatki wg obowigzujacych przepisoéw podatkowych.

1.27 Przepisy zwigzane.
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Wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne

wydawane przez wiladze panstwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane

z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie

obowiazujacych przepisOw podczas realizacji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 postaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz
2072;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzesnia 2004r.;

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993r. Dz.U. nr55 poz.250
z pézniejszymi zmianami;

Ustawa o systemie zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z pézniejszymi zmianami;

Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U. nrl5
poz.179;

Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentdéw oraz odpowiedzialnoSci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Dz.U. nr22 poz.271;
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo ZamoOwien Publicznych Dz.U. 04.19.177
z pézniejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.1207, Dz.U. 04.145.1537;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.
nrl121 poz.1137;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw 1 innych obiektow budowlanych

Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
z pOdzniejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.80.563;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr47 poz.401;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOdlowego zakresu robdt budowlanych stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych Dz.U. nr 13 poz.93;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. z p6zniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 4 marca 1999r.

w sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. nr 22 poz. 209;

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci ora sposobu znakowani
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemoOw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych dopuszczonych oraz sposobu ich oznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dz.U. nr107 poz.679 z po6zniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodno$ci DzU. Nr5 poz.53.

Normy europejskie - oznaczajag normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako

2

»otandardy europejskie (EN) lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)” zgodnie
z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustlug i1 robot
budowlanych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych panstw czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zaméwien Publicznych

przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski

do UE dn. Imaja 2004r.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
robdt demontazowych i rozbidérkowych przy realizacji zadania:
- wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej w budynku SP w
Bolestawiu

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wszystkich robdt demontazowych i

rozbidérkowych przewidzianych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

1.3.  Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

wykonanie rozbiorek, demontazu i wyburzen.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami

branzowymi i BHP oraz poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.
a). Przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych nalezy:

e Zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczyC teren i

miejsce robot przez oznakowanie zgodnie z wymogami BHP.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

e Zapozna¢ pracownikOw z programem rozbidrki 1 poinformowaé o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e (Odlaczy¢ instalacje elektryczng przewidziang do demontazu.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposdb ktory nie

naruszy konstrukcji istniejagcego obiektu.

b). Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg i demontazem poszczegdlnych
elementow uzywac:

e Urzadzen ktore nie wplyna niekorzystnie na istniejgce konstrukcje 1 elementy

budowlane

e usuwac gruz recznie poprzez zastosowanie zsuwisk 1 rynien zsypowych oraz

konteneréw do gromadzenia gruzu na zewnatrz obiektu.

1.5. Sprzet

Roboty beda wykonywane rgeznie 1 mechanicznie przy uzyciu —sprzetu

zaakceptowanego przez Kierownictwo rob6t i Nadzoru.

1.6 Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Nadzorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania, sposOb zabezpieczenia miejsca

rozbidrek demontazu i wyburzen.

1.7 Odbiér koncowy.
Do odbioru koncowego powinny by¢ przedlozone protokoly wykonania

poszczegdlnych robdt ujetych w specyfikacji i przedmiarach.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

1.8 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST. Dla robét wycenionych

ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Jezeli jest to przewidziane umowa

rozliczenia czgsciowego mozna dokona¢ po okresleniu procentowego zaawansowania robot.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania

i badania okreslone w ST, PB o PW skladajace si¢ na jej wykonanie

1.9 Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki Dz.U. nr 75 poz.69 z
2002 1.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych 1 rozbidérkowych Dz.U. nr 13 poz. 93.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemie$lnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogoélnych i1 branzowych przepisow budowlanych. Osoby petniace
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen
w swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowe;.

Dokumenty te powinny by¢ zlozone przed rozpoczeciem robdt do Nadzoru
Inwestorskiego.

Transport materialéw z rozbidrki Srodkami transportowymi o udzwigu do 5 ton,

tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwem.

1.10 Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmuja nastepujacy zakres:

e W istniejagcym pomieszczeniach:
- Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
- Wykucie bruzd pod nadproza stalowe
- Demontaz schodéw zewng¢trznych
- Rozebranie ptyty balkonowe;]

- Rozebranie Scianek dziatowych

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

1.10

- Rozebranie pokrycia dachowego w ofasowaniami

- Wyw0z gruzu z budowy wraz z utylizacja

Przepisy zwiazane

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywania robot
budowlano- montazowych 1 rozbiérkowych Dz.U. nr 13 poz.93.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane ITB wyd. II.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 ROBOTY MURARSKIE

I. ZALOZENIA.

e Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

murarskich przy realizacji zadania:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu
1 realizacji zamierzenia.

e Zakres roboét ujetych w ST.

Roboty murarskie wyszczeg6lnione w niniejszej ST obejmuja czynnosci majace na celu

wykonanie prac murarskich.

Roboty murarskie obejmuja:

- wykonanie zamurowania otworu drzwiowego z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.
24 cm

- wykonanie wymiany i uzupelnienia S$ciany zewngtrznej z cegly elewacyjne]

analogicznej do istniejace;j

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
1. Warunki ogoélne.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz zgodnos$¢

z projektem, ST 1 decyzjami NI.

2. Materialy.
Wymagania materiatowe:
o (egta petna klasy 10 wg PN-B 12011:1997 elewacyjna, analogiczna do istniejace;j
- Wymiary typ K1 1 = 250mm, s = 120mm, h = 60mm; (konieczno$¢ docinania i

szlifowania cegiet)

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm

e Zaprawa cementowo wapienna - Marka i sktad zaprawy zgodnie wymaganiami.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow:

dla marki 30:
Cement Wapno Piasek
hydratyzowane
1 1 6
1 7
dla marki 50:
Cement Wapno Piasek
hydratyzowane
1 0.3 4
0.5 4.5

3. Sprzet i narzedzia.

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano OST.

Do wykonania robdt murarskich moze zosta¢ uzyty sprzet pod nastgpujacymi warunkami:

sprzet pomocniczy 1 zmechanizowany powinien spetnia¢ wymagania ogdlnie uznane
za odpowiadajac jakos$ci i wytrzymatosci;

sprzet, ktory podlega dozorowi technicznemu, powinien posiada¢ dokumenty dozoru,
ktore stwierdzaja dopuszczalnos$¢ do eksploatacji;

sprzet w/w powinien by¢ zaopatrzony w trwale dane w postaci napisoOw dotyczace
jego prawidtowej eksploatacji takie jak nosnos¢, udzwig, daty waznosci;

sprzet pomocniczy powinien spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP;

dobor wlasciwego sprzetu stanowi czeS¢ projektu organizacji robot opracowanego
przed podjeciem ich wykonania;

stanowiska robocze powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami przepisOw
BHP, przepiséw przeciwpozarowych oraz zosta¢ odebrane przez NI;

sprzet pomocniczy do wykonywania robot murarskich nalezy przechowywac

w pomieszczeniach zamykanych.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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4.

Transport.

Wymagania ogélne dotyczace transportu zawarte zostalty w OST.

6.

Materialy 1 transportowane elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami, utrata statecznosci, spadaniem badz przesuwaniem na S$rodku
transportowym.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania
przepis6w o ruchu drogowym przy ruchu po drogach publicznych.

Do transportowania materialéw, elementéw i urzadzen nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe o fadownos$ci 5+10 ton, samochody dostawcze o tadownosci 0.9t, ciggniki

kotowe z przyczepa. Tabor ten musi by¢ sprawny technicznie wg odrebnych przepisow.

Wykonywanie rob6t murarskich.

Wymagania ogélne:

- mury wykonywane muszg by¢ warstwami przy spelnieniu zachowania prawidlowosci
wigzania, grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z projektem co
do uktadu otwordéw, odsadzek 1 uskokow;

- mury nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na catej dlugo$ci muru, a przy potaczeniach
murOw wznoszonych niejednoczesnie stosowac strzgpia zazgbione;

- kolejnos¢ wykonywania muréw - w pierwszej kolejnosci wznosi¢ nalezy mury nosne.
Scianki dzialowe o grubosci ponizej 1 cegly nalezy wykonywaé dopiero po
ukonczeniu wznoszenia $cian no$nych gléwnych;

- cegly uzyte do wznoszenia murOw ukladane na zaprawie powinny by¢ nie zabrudzone
oraz wolne od kurzu i pytu;

- przy wznoszeniu murOw w okresie letnim cegly suche nalezy przed wmurowaniem
moczy¢ w wodzie lub polewac;

- mury i S$cianki grubo$ci ponizej 1 cegly wykonywaé nalezy przy temperaturze
wynoszacej powyzej 0°C;

- wszelkie bruzdy i1 wngki instalacyjne nalezy murowaé rOwnoczesnie z wznoszeniem
zasadniczego muru;

Kontrola jako$ci robét.

Kontrole jakosci robot murarskich nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad podanych w OST.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SST 02 ROBOTY MURARSKIE

Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly 1 pustakow ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamowieniem 1 wymaganiami
dokumentacji projektowej;

- sprawdzenie dorazne przez ogledziny, mierzenie wymiardw i ksztaltu, okreslenie
liczby peknig¢ 1 szczerb, opukiwanie, sprawdzenie odpornosci na uderzenia
1 zawarto$¢ margla w przekroju przetamania. Jezeli proby dorazne nie pozwalaja na
okreslenie jakosci szczegdlnie co do klasy 1 odporno$ci na mréz nalezy
zakwestionowang parti¢ wyroboéw poddac¢ badaniom laboratoryjnym.

Zaprawy murarskie.

Przy wytwarzaniu zaprawy na placu budowy nalezy poddawaé kontroli jej marke

1 konsystencje w sposdb okreslony w normie. Wyniki odbioru materialow i wyrobow

kazdorazowo powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét.

Ogolne zasady przedmiaru 1 obmiaru podane zostaty w OST.

Jednostki obmiaru - za jednostke obmiarowa przyjmuje sie 1m? muru o wiasciwej
odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt murarskich podaje si¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektow z uwzglednieniem

ewentualnych wprowadzonych zmian sprawdzanych w naturze i zaakceptowanych przez

NI

Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robot podane zostaty w OST.

Odbi6r robot murarskich powinien by¢ dokonany przed wykonaniem tynkéw jak i innych

prac wykonczeniowych, zgodnie z zasadg robdt zanikajacych. Podstawg odbioru robét

murarskich stanowig nast¢pujace dokumenty:

Dziennik budowys;
dokumentacja budowy;
okreslenie wlasciwym zaswiadczeniem jakosci wyrobow 1 materiatow do wykonania

robdt murarskich dostarczonych na budowe;

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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protokoty odbioru materiatéw i wyrobows;
wyniki badan laboratoryjnych jezeli byty zlecone przez kierownictwo budowy lub NI;
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych;

ekspertyzy techniczne jezeli byly wykonywane przed odbiorami.

Podstawa platnosci.

Ustalenia og6lne zwigzane z podstawa ptatnosci podano w OST. Dla rob6t wycenionych

ryczattowo podstawa platnosci jest kwota podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez

Zamawiajacego w ofercie i umowie. Rozliczenia czg¢$ciowe moga by¢ dokonywane po ich

procentowym zaawansowaniu o ile taka forma ptatnosci zostata przewidziana umowa.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci 1 wymagania oraz

badania ujete w ST, PB 1 PW po ich odebraniu przez NI.

10. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr47 poz.401;
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze;
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne;

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku;

PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15;

PN-88/B-30004 Cement hutniczy 25;

PN-86/B-30020 Wapno;

PN-B-30000:1992 Cement portlandzki;

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Specyfikacja techniczna
SST 03 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru osadzenia drzwi wewnetrznych i okien w ramach zadania:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu osadzenie drzwi drewnianych i aluminiowych.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz  za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1.  Wymogi formalne.

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjq techniczna, zaleceniami
producenta i instrukcjq wbudowania, akceptowang przez Nadzor. Montaz drzwi powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2.  Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentaciji technicznej oraz z projektem organizacji robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzenia
drzwi i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

e Drzwi i okno wg opisu w projekcie i szczegdtow na rysunkach
e Okienko podawcze

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu

1
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o Akcesoria — klamki, szyldy, zawiasy

- okienko podawcze EI15 (z dostawa) RAL 8012

- drzwi stalowe przeszklone RAL 8012

- okno EI60 aluminiowe

- drzwi stalowe EI30 i EI60

- drzwi aluminiowe dymoszczelne petne i przeszklone

- daszek tukowy z poliweglanu komorowego w konstrukcji aluminiowe;j

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne - ptycinowe

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢
$lusarke drzwiowa.

Sposdb przechowywania — na podtozu utwardzonym lub nieutwardzonym / na legarach
o wysoko$ci min. 15 cm, utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych, co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych. Slusarke nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jako$ci robot zwigzanych z zatozeniem skrzydet drzwiowych podlegajg wszystkie
fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich
zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegolng uwage na:

- Sprawdzanie materiatow na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw

stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z powotanymi normami oraz niniejszg SST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? osadzonych drzwi

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér elementow i akcesoriow

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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Ocena jako$ci elementow przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
e Zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawionych przez producenta
e Podstawowych wymiardw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie
z obowigzujacymi normami
o Standw powierzchni

8.2 Odbiér koncowy

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobdw stolarki drzwiowej budowlanej przeznaczonych do wmontowania
nalezy sprawdzi¢:

e Zgodno$¢ wymiarow

o Jako$¢ materiatow, z jakich zostaty wykonana

o Prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

e Sprawdzenie poprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania oku¢
e Zaswiadczen o jakoSci i Swiadectw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie skrzydet drzwi fabrycznie wykoficzonych, pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

e Osadzenie, pasowanie i regulacje skrzydet i oku¢

e Uzupetnienie oszklenia
e Malowanie uszkodzen farbg olejna z podszpachlowaniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- BN-68/7151-04 Drzwi drewniane ptycinowe Szczegdty konstrukcyjne

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

- PN-89/B-06085 Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obciazenie
statyczne prostopadle i rownolegte do plaszczyzny skrzydta

- PN-92/B-06086 Metody badan drzwi Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu

- PN-92/B-06087 Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu

3



Specyfikacja techniczna

SST 04 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich przy zadaniu:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2.  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystapieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowaq akceptacje projektantow. Prace
malarskie na wysoko$ci nalezy wykonywa¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczeénie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia
p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do malowania scian wewnetrznych sg farby emulsyjne do malowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podioza
gipsowe, betonowe, itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-93/C-89440 i posiadaé
oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujgq sie dobrg przyczepnosciqg do podtoza, odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie,
pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementébw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory skfadajg sie:
farba gruntujaca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania np.:

- farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkdw, pistoletow natryskowych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Nadzor..

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-101 lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowanie powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-201. Nalezy
przechowywa¢ je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych
opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Opis ogdlny.

Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkow
cementowo-wapiennych lub ptyt gipsowo-kartonowych.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po zakorczeniu:

e robdt budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wigcznikéw
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu
e wykonania podktaddéw pod wyktadziny podiogowe

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e montazu stolarki i Slusarki

Drugie malowanie mozna wykonac po zakonczeniu:

e Dbiatego montazu

e ufozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé¢, zaszpachlowac
i zeszlifowac jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tyg., wilgotno$¢ tynkow nie powinna przekracza¢ 4%
(wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5-30°C. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godz., uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3-krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy innych farb emulsyjnych. Farb
akrylowych nie mozna nakfada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajq sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robét malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
Zwracajac szczegolng uwage na:

- sprawdzenie materiatobw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejsza SST

- sposob przygotowania podioza

- sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot malarskich jest 1m2.
8. OBIOR ROBOT

8.1  Odbidr elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakierow oraz
okres ich trwato$ci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podifoza do malowania.

8.2  Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e atesty i zaSwiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw
e zgodno$¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng
e grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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e stopien wyschniecia

e stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rownomierno$ci
rozprowadzenia farb, jednolito$ci barwy i potyski

e odporno$ci na wycieranie i uderzanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

przygotowanie powierzchni

zagruntowanie

szpachlowanie, szlifowanie

malowanie farbami

zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

PN-72/C-81503  Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubo$ci powtok.
PN-76/C-81516  Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralno$ci powtok lakierowych.
PN-79/C-81521  Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczenie nasigkliwo$ci.

PN-54/C-81526  Wyroby lakierowe. Pomiar odporno$ci powtok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528  Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastycznosci powtok lakierowanych na
zginanie.

PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardo$ci powtok.

PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04  Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 05 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ZALOZENIA.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru

rob6t w zakresie nawierzchni kostki betonowej przy realizacji zadania:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy
zleceniu 1 realizacji zamierzenia.

Zakres robot ujetych w ST.

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotycza prowadzenia wykonywania robdt
podlegajacych na realizacji uzupetnienia nawierzchni z kostki betonowej po

wyburzeniu schodow

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

1. Warunki ogélne.

Ogolne warunki dotyczace prowadzenia robot podano w OST.

2. Materialy.

Wymagania og6lne dotyczace materiatléw, ich pozyskania i skladowania wg OST.

— kostka betonowa gr. 80 mm wibroprasowana

— cement - cement stosowany do podsypki 1 wypelnienia spoin powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 odpowiadajacy PN-B-19701(9);

— kruszywo -kruszywa na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiadac
PN-B-06712(7). Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego frakcji
od 0 do 8mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej od 0 do 4mm. Zawartos¢ pytow
w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i1 do zaprawy cementowo-

piaskowej nie powinna przekracza¢ 3%, a na zwirowa 8%. Przechowywanie

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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3.

kruszywa musi zapewni¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
innych frakcji, klas, gatunkéw 1 grup kruszywa. Pozostale wymagania wg PN-B-

06712(7);

— woda - woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250(10) oraz powinna by¢ ,,odmiany 1.
W przypadku zmiany parametréw wody, zmetnienia, bary, zapachu oraz uzywania

nowego zrodta nalezy wykonac¢ badania wody

Sprzet i narzedzia.

Do wykonania nawierzchni z kostek i betonowych Wykonawca przystepujacy do ich

wykonania powinien wykonaé, ze posiada mozliwosci korzystania z nastgpujacego

sprzetu.

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki;
lekkie walce wibracyjne do ubijania kostki po ubiciu rgcznych wibratoréw ptytowych;

ubijakéw rgcznych 1 mechanicznych.

Transport.

Ogo6lne wymagania odnosnie transportu zawarto w OST.

Transport kostki betonowej:

— kostke przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportowymi;

Transport kruszywa moze by¢ realizowany dowolnymi srodkami transportowymi

z zabezpieczeniami przed rozptywaniem.

Wykonanie robét.

Zasady og6lne wykonywania rob6ot podano w OST.

Koryta pod podbudowe¢ chodnikéw 1 placow wykonane powinno by¢ w podiozu
z wyprofilowaniem zgodnie z projektem spadkow.

Przygotowanie podbudowy.

Podsypka.

Do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac nastepujace
rodzaje podsypki:

— Cementowo-zwirowa lub cementowo-piaskowa;

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu
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— Bitumiczno-zwirowa;
—  Zwirowa lub piaskowa.
Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z projektem 1 ST.

e Uktadanie nawierzchni chodnikoéw 1 nawierzchni z kostki brukowe;:
Uktadanie kostki:
Kostka musi by¢ uktadana w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke. Desen
nawierzchni stosowany powinien by¢ do wymiaréw kostki

e  Warunki przystgpienia do wykonywania robot.
Kostke i bruk na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna
uktada¢ bez srodkoéw chronigcych przed mrozem jezeli temperatura otoczenia wynosi
minimum +5°C. Nie nalezy uktada¢ nawierzchni w temperaturze 0°C do +50C. Jezeli
w nocy sa spodziewane przymrozki, nawierzchni¢ $wiezo wykonang nalezy nakry¢
odpowiednim materiatem. Swiezo wykonana nawierzchnig z kostki chronié¢ wg PN-B-
06251(6).

e Ubijanie kostki - powinno by¢ dostosowane do rodzaju podsypki oraz materialu do
wypelniania spoin.

e  Wypelnienie spoin.
Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowa¢ do wykonywania nawierzchni
z kazdego typu kostki uktadanej na podsypce cementowo-zwirowe;j.
Wypehienie spoin piaskiem przy spetnieniu normowych wymagan co do piasku.
W czasie zamulania piasek nalezy obficie polewa¢ woda.

e Pielegnacja nawierzchni.
Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypelnienia spoin 1 od rodzaju
podsypki. Przy wypelnieniu spoin masg zalewowa moze by¢ uzytkowana
bezposrednio po wykonaniu bez pielegnacji.
Przy wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, pielggnacja polega na
polewaniu nawierzchni wodg w kilka godzin p zalaniu spoin i utrzymywaniu jej
w stanie statej wilgotnosci ok. dobg. Nawierzchni¢ nastgpnie pokry¢ piaskiem
i utrzymywac w statej wilgotnosci 7 dni.
Piasek wypetnia spoiny podczas uzytkowania i w ciggu kilku dni proces pielegnacji

uznaje si¢ za zakonczony.
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6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST.

Badanie obejmuje sprawdzenie cech zewng¢trznych kostki brukowej 1 dopuszczalnych

odchytek.

W sktad partii materiatu przeznaczonego do badan powinny wchodzi¢ kostki i bruki

jednakowego typu, rodzaju, klasy 1 wielkosci. Partia do badania nie powinna by¢

wieksza niz 500t.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ prdobki sktadajace si¢ z jednego rodzaju

i gatunku kostek w liczbie 40szt. dla badan zwyklych. Badania petne przeprowadza si¢

na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ materiatu (kostki) uznaje si¢ za zgodng z wymaganiami

normy jezeli liczba szt. niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczeg6lnych

sprawdzen réwna lub mniejsza od 4. Jezeli liczna ta jest wigksza, calg parti¢ nalezy

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami. Przy badaniu pelnym parti¢ kostki podana

sprawdzeniu jej cech nalezy uzna za zgodg z norma, jezeli wszystkie sprawdzenia

dadza wynik dodatni. Jezeli cho¢ jedno ze sprawdzen da wynik ujemny calg parti¢

badang uzna¢ nalezy za niezgodng z wymaganiami.

Badania w czasie prowadzenia robdét.

— Sprawdzenie podsypki co do zgodnosci z projektem i wymaganiami w pkt.5.

— Badanie prawidtowosci utozenia obejmuje: sprawdzenie szerokosci spoin, rodzaju,
gatunku kostki.

— Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych

— Sprawdzenie ubicia kostki przez upuszczanie z wysokosci 15m ubijaka o masie
25kg na poszczegodlne kostki. Wynikiem zadowalajacym jest brak zauwazalnego
odstawania uderzonej kostki.

— Spadki poprzeczne - powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0.5%.

— Roznice rzednych wysokosci pomiedzy istniejagcymi a projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1, -2cm.

— Nier6éwnosci podtoza nawierzchni nie mogg przekracza¢ 1cm.

Sprawdzenie cech geometrycznych.
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Sprawdzenie réwnosci chodnika nie rzadziej niz co 100m. Przeswit pomiedzy wykonang
nawierzchni¢ i 3 metrowg tatg kontrolng nie powinien przekracza¢ Icm.
e Sprawdzenie profili podluznych i poprzecznych nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia +0.3%
e Minimalna czgstotliwos¢ badan cech nawierzchni:
— spoiny poprzeczne 10x na 1km w miejscach charakterystycznych;
— rzedne wysokosciowe 10x na 1km w miejscach charakterystycznych;
— uksztaltowanie w planie 10 x na 1km w miejscach charakterystycznych;
— szerokos¢ nawierzchni 10x na 1km;

— grubos¢ podsypki 10x na 1km.

7. Obmiar robét.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST. Jednostka obmiarowa jest [m?]

powierzchni wykonanej z kostki kamienne;.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady dotyczace warunkow odbioru robot podane zostaty w OST.
e Ogodlne zasady odbioru.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z projektem 1 SST oraz wymaganiami NI jezeli wszystkie
pomiary, badania wg tolerancji pkt.6 daty wyniki pozytywne.
e (Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
Roboty zwigzane z wykonywaniem podbudowy i podsypki nalezg do robot, ktére

ulegaja zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia odnosnie ptatnosci podano w OST. Cena jednostki obmiarowej -
cena 1m? nawierzchni z kostki i bruku kamiennego.
Cena wykonania 1m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze;
— oznakowanie robdt;
— dostarczenie materiatow;
— wykonanie podsypki;

— ulozenie 1 ubicie kostki;
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10.

wypelnienie spoin;
pielegnacja nawierzchni;

przeprowadzenie pomiardw 1 badan wymaganych w SST.

Przepisy zwiazane.

PN-N-04101 Materialy kamienne oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-04102 Materiaty = kamienne. Oznaczenie  mrozoodporno$ci  metoda
bezposrednia.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarasy Boehmego.
BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na uderzenie.
PN-B-06251 roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania robdt betonowych, przy realizacji zadan pt.:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

- termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku SP w Bolestawiu

Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
projektem.

Zakres robot betonowych w elementach konstrukcyjnych obejmuje:

e  Wykonanie fundamentu pod schody

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi przepisami branzowymi i BHP oraz

poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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Materiaty do wykonania robdt objetych specyfikacja nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.( beton konstrukcyjny C20/25,

chudy beton C8/10)

2.2.  Skladniki mieszanki
2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia cementu, dla ktoérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloScig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegblne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w spos6b uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy
PN-EN 12620:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W  przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym

sprawdzeniu.

2.2.3. Woda zarobowa
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1008:2004. Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda

ta nie wymaga badania.

2.3. Beton
2.3.1. Beton konstrukcyjny

Beton konstrukcyjny przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opisem
technicznym 1 rysunkami, tj. beton zwykty klasy C20/25, spetniajacy wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.

2.3.2. Beton podkladowy.
Beton podktadowy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opisem
technicznym 1 rysunkami, tj. beton klasy C8/10, z utrzymaniem wymagan i badan tylko w

zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN

206-1:2003.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne
do podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wieksza niz 10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z bulawami o
srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
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Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodno$ci masy,
b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). Ilo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw.
Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogd6lne
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;:
* wybor sktadnikow betonu,
* opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,
* sposoOb transportu mieszanki betonowej,
* kolejnosc¢ 1 sposob betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu Igczenia betonu w tych przerwach,
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* sposob pielggnacji betonu,
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
* zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegllnosci:

* prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

* prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodnos$¢ rzgdnych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
 prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidlowos¢ rozmieszczenia 1 niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

* gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
206-1:2003 1 PN-B-06251:1963.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscig:
* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
* +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode¢ i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikow powinno
si¢ uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos$c¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji,

- szybkos¢ 1 wysokos¢ wypelniania deskowania mieszanka betonowa powinny byc¢
okreslone wytrzymaloScia 1 sztywnosciag deskowania przyjmujacego parcie S$wiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

- w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na Swiezo ulozong mieszanke
betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki,
nalezy ja usunac,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
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w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,
mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalnej,
reczne zageszezanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
cieklej i péicieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratoréw pograzanych,

nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi
w plaszczyznie poziomej,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,
belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
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ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne,

- reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomoca sztychowania
kazdej ulozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretéw wchodzity
na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej przy bardziej
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Powierzchnia betonu e miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen glownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach 1 belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i
scianach — do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez
usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku rob6t, w ktorym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,

- konsystencja mieszanki betonowej,

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Bolestawiu



SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 06 KONSTRUKCJE BETONOWE

- daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie
a nastgpnie wyniki i terminy badan.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob post¢powania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $§wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.4. Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co
najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co

najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢, pgknigcia i rysy sa
niedopuszczalne.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdwnosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod
wzgledem nos$nosci zalozonej w Dokumentacji Projektowej . Podloze winne by¢ réwne,
czyste 1 odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z

zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych .

5.7. Deskowania i rusztowania
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Deskowania i rusztowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju
nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt sporzadza
Wykonawca uwzgledniajagc wymagania niniejszej Specyfikacji.

Deskowania i rusztowania powinny w czasie eksploatacji zapewnic:

- odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

- jednorodng powierzchni¢ betonu,

- odpowiednig szczelnosc,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Konstrukcja deskowan i rusztowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane
parciem Swiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,
- sposéb zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.

Inspektor nadzoru moze odmowi¢ zezwolenia na prowadzenie robot betonowych,
jezeli uzna rusztowanie lub deskowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce przeniesienia
obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
jakoS$c¢ 1 ostateczny efekt robot.

5.8. Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci€ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,

pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej 1 Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
swiadectwa jakosci producentdéw i1 uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli
podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg PN-EN 206-
1:2003:

a) wlasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

¢) wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu,
zawierajacego m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czegsci podlegajace osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie licznosci 1 termindéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki
1 betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz
1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wigcej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:
e szalunkow,
* zbrojenia,
* betonowania,

* zageszczenia betonu,
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* rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjga Projektowa z dopuszczalng tolerancja),
c¢) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wod itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z projektem i Specyfikacja podstawa wykonania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przedmiar robét.

Podstawa wykonania i oceny ilosci rob6t harmonogram rob6t zgtoszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techiczng i1
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST lub inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o
wykonaniu rob6t. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych

tych robdt zawartych w umowie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE

e Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” oraz ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.) z p6zn.zmianami.

o Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem og6lnych 1 branzowych przepisow BHP.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych i uprawnionych
rzemie$lnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogo0lnych 1 branzowych przepisow budowlanych. Osoby petniace
samodzielne funkcje techniczne musza posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w
swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny byc¢
ztozone przed rozpoczeciem rob6t do Nadzoru Inwestorskiego.

o Wszystkie ujete w projekcie materiaty winny posiada¢ wymagane polskim prawem

certyfikaty 1 aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[1].PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2].PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3].PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

[4].PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dla cementu
powszechnego uzytku.

[5].PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.

[6].PN-EN 197-6:2002

[7].PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢.
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[8].PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

[9].PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje 1 wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.

[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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I. ZALOZENIA.
e Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z realizacja wykonania zadan:
- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu
- izolacja przeciwwodna i termo-modernizacja $cian piwnic i przyziemia od strony
pIn i wsch budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego oraz termo-modernizacja
Scian przyziemia od strony pd i zach. budynku zaplecza szatniowego i pd sali

gimnastycznej - w SP w Bolestawiu

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym 1 kontraktowym przy zleceniu

1 realizacji zamierzenia.

e Zakres roboét ujetych w ST.

Ustalenia niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i przygotowawczych

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .
1. Warunki ogélne.
1.1. Teren budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do momentu odbioru koncowego. Znaki zniszczone badz uszkodzone Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.2. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

Wykonawca rob6t odpowiada za jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonywania robét, za ich

zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami NI.

1
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2. Materialy.

2.1. Pozyskanie materiatlow miejscowych.

Materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy, jak z innych miejsc wskazanych
w umowie beda wykorzystywane do prowadzonych rob6t lub wywiezione na odklad w
miejsce wg wymagan okreslonych umowg lub polecen NI. Wykonawca bez uzyskania
pisemnej zgody NI nie bedzie prowadzit zadnych wykopow
w obrgbie terenu budowy, ktére nie zostaly wyszczegllnione w zakresie dokumentach
umowy.

2.2. Skladowanie i magazynowanie materialow.

Wykonawca zapewni zabezpieczenie 1 zachowanie wlasciwosci 1 jakosci dla
tymczasowo sktadowanych materiatow budowlanych, az do czasu ich uzycia przy
wykonywaniu robdét.

2.3. Wykorzystywanie gruntéow z wykopow.
Wykonawca wykorzysta grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw w mozliwie

maksymalnym stopniu do wykonania nowych zasypow oraz formowania skarp

Sprzet.

Ogllne wymagania w tym zakresie zawarto w OST. Wykonawca robdt ziemnych

powinien posiadac 1 wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu bedacego

jego wtasnos$cig lub wynajetego. Sprzgt powinien by¢ sprawny i tylko woéwczas uzyska

akceptacje NI.

Podstawowy wykaz sprzetu okreslono ponize;j:

sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu jak spycharki, rowniarki;

sprzet do odspajania 1 wydobywania gruntu, mioty pneumatyczne, narze¢dzia
mechaniczne, tadowarki, koparki, wiertarki, kilofy i fopaty;

tabor do transportu mas ziemnych jak samochody wywrotki i samochody skrzyniowe;

sprzet do zgeszczania gruntu jak walce i1 ubijaki.

Transport.

2
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Wyb6r zastosowanych srodkéw transportu oraz metod ich wykorzystania powinien by¢
dobrany do czynnikéw takich jak: objeto$¢ transportowanego gruntu, technologia jego
odspajania 1 zatadunku, kategoria gruntu, a takze odleglosci transportowe. Wykonawca na
biezaco 1 na wlasny koszt bedzie usuwal zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na

drogach publicznych i dojazdowych na teren prowadzenia robét.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot ziemnych wg wymiaréw 1 rzednych podanych
w dokumentacji projektowej lub podanych w formie pisemnej przez NI. Ewentualne btedy
wykonawcy w wytyczeniu czy wyznaczeniu robdt ziemnych beda poprawione przez
Wykonawceg na jego koszt.

5.2. Dokladnos¢ wytyczenia i wykonania.

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace nastepnie zasypaniu oraz pod
fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystagpieniem do ich wykonania. Przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty linie krawedzi wykopéw powinny byc¢
wytyczone na fawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem rob6t. Wytyczenie
takie bedzie podlega¢ sprowadzeniu przez NI z potwierdzeniem w Dzienniku budowy.
Wytyczenie obrysu wykopu powinno by¢ dokonane z doktadnoscig +5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zataman. Odchylenia osi wykopéw badz
nasypoéw nie powinno by¢ wieksze niz £10cm. Rdéznice w odniesieniu do rzednych
projektowanych nie moga by¢ wigksze od +1 i -3cm. Szerokos¢ wykopu nie moze si¢
r6zni¢ od zatozonej projektem wigcej niz o =10cm. Pochylenie skarp nie powinno si¢
r6zni¢ od projektowanego wigcej niz 10% wartosci okreslonej tangensem kata pochylenia.
Nier6wnosci skarp na ich powierzchni nie powinny przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg
3-metrowg. Nieréwnosci dna wykopu nie powinny by¢ wieksze niz 3 cm przy pomiarze

fatg j.w.
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5.3. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw aby zapewnic
w calym okresie wykonywania robot spadki umozliwiajagce prawidlowe odwodnienie
1 zabezpieczenie przed nawodnieniem gruntu.
5.4. Odwodnienie wykopow.
Przy wykonywaniu wykopéw Wykonawca ma obowigzek odprowadzenia wod
opadowych i gruntowych poza teren robét ziemnych. Zrédta wody odstoniete podczas

wykonywania rob6t ujete zostang w dreny lub rowy odwadniajace.

6. Kontrola jakosci robdét.

6.1. Ustalenia ogodlne dotyczace kontroli jakoS$ci robét okreslono w O.S.T.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
Badania 1 pomiary polegac¢ beda na sprawdzaniu odwodnienia wykopu ziemnego oraz
wilasciwym ujeciu 1 odprowadzeniu wody deszczowej, saczen 1 wyciekow wodnych.
6.3. Badania do odbioru wykopu.
Czestotliwos¢ oraz zakresy badan i pomiarow:
e badana cecha:
- pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
- pomiar szerokosci dna wykopu
- pomiar rzednych powierzchni wykopu
- pomiar pochylenia skarp
- pomiar réwnosci powierzchni wykopu
- pomiar réwnosci skarp
- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu
e czestotliwos¢ badan 1 pomiaréw
- pomiar tasma, szablonem, tata 3-metrowg, poziomicg, niwelatorem w odstepach co
20m

- pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co 20m

4
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- obmiar rob6t zanikajacych przeprowadzi¢ nalezy w czasie ich wykonywania

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

7. Obmiar robot.

Obmiar robo6t okresla faktyczne ich zaawansowanie w odniesieniu do przedmiaru. Obmiar
taki sluzy¢ moze jako podstawa do rozliczen cze$ciowych, o ile sg one ujete w umowie.
Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji.
Dtugosci pomigdzy punktami skrajnymi obmierza si¢ poziomo wzdluz linii osiowe].
Objetosci wylicza sie w [m’] jako dlugoéci mnozone przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach gdy obliczenie ilosci robot ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe technicznie, iloSci te nalezy oblicza¢ wg obmiaru na

srodkach transportu lub w nasypie z uwzglednieniem wspoéiczynnika spulchnienia gruntu.

8. Odbiér robét ziemnych.
Polega na finalnej ocenie ich rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ilosci, jakoSci

1 wartos$ci robot.

9. Podstawa platnoSci.

Ogolne zasady o podstawach ptatnosci podane zostaty w OST. Dla rob6t wycenianych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego w umowie (ofercie). Rozliczenia czgsciowe mozna dokonac o ile jest to
przewidziane w umowie, po okres§leniu procentowego zaawansowania robot. Wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynnosci okreslone w ST, PW i PB. Platnos¢

bedzie nastgpowac za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez NI.

10. Przepisy zwigzane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U. nr 48 poz.401

e PN-B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Badania polowe w wersji zharmonizowanej z EN 1997.3

5
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e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

e PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki
miary.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru stalowej konstrukcji przy realizacji zadania:

- przebudowa Szkoly Podstawowej w Bolestawiu

Zakres stosowania SST.
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajace wykonanie robot zgodnie z punktem 1.1. obejmujace:
e Wykonanie nadprozy stalowych nad otworami drzwiowymi

e Wykonanie schodéw stalowych ocynkowanych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz

poleceniami kierownictwa rob6t i nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ wymagane polskim prawem certyfikaty i
aprobaty techniczne. Na Wytworcy konstrukcji stalowej spoczywa obowigzek egzekwowania
od dostawcow 1 przechowywania atestOw potwierdzajacych spelnienie wymagan
postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty
muszg by¢ przedstawione na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dostawa

kazdej partii facznikOw 1 materialow spawalniczych.
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2.2. Stal
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 10020:2003
e PN-EN 10021:2007 (U)
e PN-EN 10027-1:2007
e PN-EN 10027-2:1994
e PN-EN 10079:2007 (U)
e PN-EN 10204:2006

2.3. Elementy stalowe

Stalowe wyroby walcowane powinny by¢ udokumentowane certyfikatami lub atestami
wytworcy materialu, mie¢ trwale oznakowania oraz spelnia¢ wymagania okreSlone w
normach:

e PN-H-93419:2006, PN-EN 10034:1996 (dwuteowniki),

e PN-H-93400:2003, PN-EN 10279:2003 (ceowniki),

e PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998 (katowniki),

e PN-EN 10210-1:2006 (U), PN-EN 10210-2:2006 (U) (rury),
e PN-EN 10060:2006 (prety okragle).

e PN-H-92203:1994, PN-EN 10029:1999 (blachy uniwersalne),

Stalowe wyroby zimnogig¢te powinny by¢ udokumentowane certyfikatami lub atestami
wytworcy materialu, mie¢ trwale oznakowania oraz speilnia¢ wymagania okreSlone w
normach PN-EN 10219-1:2006 (U) oraz PN-EN 10219-2:2006 (U).

Kratki pomostowe 1 stopnie schodowe powinny spetnia¢é wymagania norm

przedmiotowych DIN 24537 oraz DIN 24531.

2.4. Laczniki

Sruby, nakretki i podktadki powinny odpowiednio spelnia¢é wymagania norm PN-
85/M-82101, PN-86/M82144 i PN-78/M-82005. Laczniki powinny by¢ przechowywane w
suchych 1 przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozja i w

sposOb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty.
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Parametry wytrzymatosciowe kotew chemicznych musza by¢ zgodne z parametrami
kotew HILTI HAS M12/110/28 z tadunkiem klejowym HVU M12/110.

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN
752:2000 oraz normom:
—  PN-91/M-69430, PN-88/M—-69433, PN-EN 499:1997 (elektrody),
— PN-EN 756:1999 (drut spawalniczy),
— PN-73/M-69355, PN-67/M-69356 (topniki).
Wytworca powinien przestrzega¢ okresoOw waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji

dostawcy.

3. SPRZET i NARZEDZIA

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wlasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie technicznym i1 gotowosci do pracy.

3.2. Sprzet do montazu konstrukcji

Do montazu konstrukcji stalowej nalezy uzywac urzadzen mechanicznych. Wszelkie
urzadzenia mechaniczne oraz zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do

ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z

technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

3.4. Narzedzia do polaczen na Sruby

Do scalania elementow mozna stosowac tradycyjne narzgdzia montazowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Fadowanie 1 wytadowanie odbywa si¢ za pomocg urzadzen mechanicznych.

4.2. Wymagania szczegétowe

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyroboéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac¢ si¢ tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc.

Podczas tadowania, transportu 1 roztadowywania elementy konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci (elementy wiotkie nalezy
usztywnic¢). Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce polaczenia
muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy
srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podkiadki, nakretki czy
drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknigtych pojemnikach.

Spos6b mocowania elementow musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia,
przewrdcenia lub zsunigcia si¢ ich w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢
zaladowane w ten sposob, aby nie przekraczaly zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych
przez normy PN-69/K-02057 1 PN-70/K-02056.

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw
skrajni lub dopuszczalnych ci¢zaréw pojazdéw, ewentualnie potrzebng zgode odpowiednich
zarzadow drog musi uzyska¢ Wykonawca konstrukcji stalowe;.

Wykonawca ustali z Inwestorem miejsca sktadowania przed przystgpieniem do
zwozenia elementéw oraz odpowiednio zabezpieczy i oznakuje ich teren, w ramach
podpisanego kontraktu.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym 1
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate

sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

dokumentacji techniczne;j.
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Elementy konstrukcji beda wykonywane na podstawie rysunkOéw warsztatowych i
wykazéw materiatowych projektu  wykonawczego przekazanego Wykonawcy przez
Inwestora. W projekcie wykonawczym, wymiary poszczegolnych profili 1 blach sktadajacych
si¢ na elementy wysylkowe nie uwzgledniajg luzow 1 odstepow spawalniczych. Odstepy te
powinny by¢ okreslone przez technologa spawania oraz zgodne z: PN-EN 29692. Wytwoérca
na wlasne potrzeby sporzadza rysunki warsztatowe detali przygotowania brzegéw do
spawania, oraz inne rysunki zwigzane z technologia wycinania i spawania poszczegdlnych
pozycji.

Wytwarzanie  konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i
prostoliniowos$ci uzywanych wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania
moga by¢ uzyte wyroby, w ktérych odchylki wymiarow 1 ksztaltdow nie przekraczaja

dopuszczalnych odchytek wg PN-B-06200:2002

5.2.  Cigcie elementéw i obrabianie brzegéw

Cigcie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami
projektu technicznego, ale tak by zachowane byly wymagania PN-B-06200:2002. Cigcie dla
wszystkich gatunkoéw stali  stosowa¢ cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
potautomatyczne a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po
cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi
powierzchni cigcia nalezy wyréwnac na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig
cigcia elementdw sgsiednich.
Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac 1 stgpi¢ przez wyokraglenie promieniem r=1,5
mm lub wigkszym. Mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére beda
poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase
jakoSci nie gorsza niz 3-2-2-4 wg PN-76/M-69774.

Zachowac podang ponizej doktadnos¢ cigcia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [mm] *1 *1.5 +2

5.3. Prostowanie i giecie elementow
Wytworca powinien wykona¢ probne uzycie sprzgtu przeznaczonego do prostowania i

gigcia elementow. Roboty mogg by¢ kontynuowane, jesli pomierzone po probnym uzyciu
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odchyltki nie przekrocza wartosci podanych w PN-B-06200:2002. Wystapienie pgknie¢ po
prostowaniu lub gieciu powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Prostowanie i gi¢cie na
zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, ptaskownikow i ksztaltownikéw
dopuszcza si¢ w przypadkach, gdy promienie krzywizny r s3 nie mniejsze, a strzatki ugiecia f
nie wigksze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w PN-B-06200:2002. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych wartosci strzatki ugiecia lub promienia krzywizny prostowanie
1 giecie elementow stalowych nalezy wykona¢ na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia
1 zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 750°C. Obszar nagrzewania materialu powinien
by¢ 1.5 do 2 razy wigkszy niz obszar prostowany lub odksztatcany. Ksztattowniki nalezy
nagrzewa¢ rOwnomiernie na catym przekroju. Chlodzenie elementéw powinno odbywac si¢
powoli w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5° C, bez uzycia wody.

Wskutek prostowania lub gigcia w elementach nie moga wystapi¢ peknigcia lub rysy.

5.4. Tolerancje wykonawcze i montazowe
Maksymalne dopuszczalne odchytki geometryczne powstate w trakcie wytwarzania

lub montazu konstrukcji nalezy przyja¢ zgodnie z PN-B-06200:2002.

5.5. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do sktadania i spawania elementow konstrukcji Inspektor
przeprowadza odbidr elementdw w zakresie usunig¢cia gratu, oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych i brzegdw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-B-

06200:2002, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.6. Skladanie i spawanie elementéow

Ponizsze wymagania odnosza si¢ do spawania warsztatowego. W przedmiotowe;j
konstrukcji nie przewiduje si¢ zlacz spawanych wykonywanych na montazu.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe
uzyskane w systemie kwalifikacji kierowanym przez Instytut Spawalnictwa. Nalezy
prowadzi¢ dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny by¢ odnotowane wszelkie
odstgpstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak rOwniez stwierdzone usterki

wykonawstwa.
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Powierzchnie taczonych elementdw na szerokos$ci nie mniejszej niz 15mm od rowka
spoiny nalezy przed spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczen do czystego metalu.

Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (przygotowanie brzegéw, rowkow do
spawania) nalezy wykona¢ wg PN-75/M-69014, PN-90/M-69016, PN-EN 29692.
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nierownosci. Wszystkie spoiny czotowe powinny byc¢
podspawane lub wykonane taka technologia (np. przez =zastosowanie odpowiednich
podktadek), aby gran byta jednolita i gtadka. Dopuszczalna wielko$¢ podtopienia lub
wklesniecia grani w podspoinie wg PN-EN 25817 wg klasy C

Do wykonania spoin szczepnych nalezy stosowa¢ spoiwa w gatunku takim samym jak
na warstwy przetopowe 1 na pierwsze warstwy wypelniajace. Opakowanie, przechowywanie 1
transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Obrobke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowa¢ inng obrobke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 5% tej grubosci.

Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06200:2002. Wszystkie spoiny po

wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

5.7. Usuwanie odksztalcen konstrukcji po spawaniu.

Kazdy z elementdéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli
pod wzgledem zgodnosci ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze
od dopuszczalnych muszg by¢ usunigte. Operacja usuwania odksztalcen spawalniczych
odbywac si¢ musi z przestrzeganiem zalecen PN-B06200:2002. Wystgpienie uszkodzen w
elemencie w trakcie usuwania lub po usunigciu odksztalcen spawalniczych powoduje

dyskwalifikacje danego elementu.

5.8. Otwory na Sruby i ich tolerancje
Srednice otworéw wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym.
Dopuszczalne jest wylacznie wiercenie otworéw dla $rub. Wyttaczanie ani wycinanie

palnikiem jest niedozwolone.
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Odchytki geometryczne wykonania otwordw nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych

podanych w PN-B-06200:2002.

5.9. Wytwarzanie i montaz konstrukcji

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-
73/H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji.

Wytwarzanie konstrukcji powinno odbywac¢ si¢ w wytworni spetniajacej wymagania
zakladu kategorii I lub II ustalone norma PN-87/M-69009 1 posiadajace aktualne swiadectwo
kwalifikacyjne.

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji
dla dokonania roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuni¢cia ewentualnych . uszkodzen
powstatych w transporcie. Sktadowane elementy stalowe przeznaczone do zamontowania nie
moga bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda i1 dlatego musza by¢ ulozone na
podktadkach drewnianych. Sposéb ukladania tych elementdw powinien zapewniac:
stateczno$¢ 1 bezpieczenstwo sktadowania, dobrg widoczno$¢ elementéw i oznakowan,
zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych $niegu, zanieczyszczen itp.

Elementy skladowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposéb gwarantujacy ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy
pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak przeszkod na drodze
transportu, przeszkolona 1 odpowiednio wyekwipowana zatoga). Wykonawca musi
informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich uszkodzeniach elementéw,
powstalych w czasie transportu wewnetrznego. Uszkodzenia muszg by¢ oceniane i w razie
koniecznosci element musi by¢ naprawiony lub zastgpiony nieuszkodzonym na koszt
Wykonawcy.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggnigcie projektowanej nosnosci i statecznosci ukltadu konstrukcyjnego.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci
elementow uprzednio zmontowanych.

Niedoktadnos$ci wykonania i montazu konstrukcji stalowej nie powinny przekraczac

tolerancji podanych w normie PN-B-06200:2002.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i
jakoS$ci materiatdow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, Swiadectw,
certyfikatbw na zastosowane materialy. W przypadku stosowania materiatéw budzacych
watpliwosci, zlej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze

Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola polaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa si¢ w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.
Ogledziny i badania zewngtrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na
zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czg¢sciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny

wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie 1 czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega peilny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
— sprawdzenie konstrukcji przy roztadunku,
— zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,
— sprawdzenie materialbw 1 porOéwnanie ich cech na zgodno$s¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewngtrzne na budowie,

— roboty montazowe,
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— zachowanie warunkéw bhp.
Kontroli wykonania robot montazowych podlegaja odchytki geometryczne konstrukcji i

poszczegdlnych elementéw po zmontowaniu oraz potgczenia srubowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z projektem i Szczegdélowa Specyfikacja Techniczng podstawa wykonania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalaczony do dokumentacji przedmiar robét.
Podstawa wykonania i oceny ilosci rob6t harmonogram rob6t zgtoszony przez Wykonawce i

zaakceptowany przez Nadzor oraz Dziennik Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegétowa Specyfikacja
Techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z

uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. UWAGI KONCOWE

e Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rob6t budowlano — montazowych” oraz ,,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki” (Dz.U. nr 75 poz.69 z 2002 r.).

o  Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem og6lnych i branzowych przepiséw BHP.

o Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych 1 uprawnionych
rzemieSlnikow lub firmy budowlane. Kierowane przez Kierownika budowy z
zachowaniem ogélnych 1 branzowych przepisow budowlanych. Osoby pelnigce

samodzielne funkcje techniczne muszg posiada¢ aktualne uprawnienia bez ograniczen w
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swojej specjalnosci oraz aktualny wpis do Izby Zawodowej. Dokumenty te powinny by¢

ztozone przed rozpoczeciem rob6t do Nadzoru Inwestorskiego.

o Wszystkie ujete w projekcie materialy winny posiada¢ wymagane polskim prawem

certyfikaty i aprobaty techniczne,

11. WYKAZ WYBRANYCH NORM

[9]

[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

PN-EN 10020:2003 Definicja 1 klasyfikacja gatunkow stali,

PN-EN 10021:2007 (U) Og6lne techniczne warunki dostawy wyrobow stalowych,
PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cz¢$¢ 1: Znaki stali,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy,

PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm 1 wigkszej --
Tolerancje wymiaréw, ksztattu i masy,

PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I 1 H ze stali konstrukcyjnej. Dopuszczalne odchyitki
wymiarowe 1 odchytki ksztattu,

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rOwnoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary,

PN-EN 10056-2:1998, Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw,

PN-EN 10060:2006  Prety stalowe okragle walcowane na goraco ogodlnego
zastosowania. Wymiary i tolerancje ksztattu 1 wymiaréw

PN-EN 10079:2007 (U) Terminologia wyrobéw stalowych,

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkni¢te wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych 1 drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne
dostawy,

PN-EN 10210-2:2006 (U) Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i1 drobnoziarnistych. Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne,

PN-EN 10219-1:2006 (U) Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢s¢ 1. Warunki techniczne

dostawy,
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[15]

[16]

[17]

[18]

PN-EN 10219-2:2006 (U) Ksztattowniki zamkni¢te ze szwem wykonane na zimno ze
stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 2. Tolerancje, wymiary
1 wielkosci statyczne,

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu,
wymiaréw i masy,

PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

EN ISO 14713 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych 1 zeliwnych. Powtoki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne,

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary,
PN-H-93419:2006 Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne walcowane na gorgco.
Wymiary,

PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat,
PN-73/M-69355 Topniki do spawania 1 napawania tukiem krytym,

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogo6lne wymagania i badania,

PN-78/M-82005 Podktadki okragle zgrubne

PN-85/M-82101 Sruby z tbem szeiciokatnym,

PN-86/M-82144. Nakretki szesciokatne,

DIN 24531 Roste als Stufen - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen,

DIN 24537 Roste als Bodenbelag - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego przy realizacji zadania:

- wymiana pokrycia dachowego nad zapleczem sali gimnastycznej w budynku SP w

Bolestawiu

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.3.  Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu przetozenia pokrycia dachowego.
1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed przystapieniem
do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1 Zastosowane materiaty
¢ Blacha dachéwkowa - blacha stalowa powlekana wg opisu technicznego
o Obrobki blacharskie — blacha powlekana oraz blacha tytanowo-cynkowa
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o Wkrety i nity do mocowania blachy — wkrety samowiercace o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg
gumowa EPDM

o tatyikontrtaty—4 x5i3,2x6 cm, drewno kl. Il

o Folia paroprzepuszczalna

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Nadzor.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Blacha dachéwkowa (istniejgca blacha podlegac bedzie zdjeciu) zostanie utozona po
wymianie fat , dodanie nowych kontrtat i zatozeniu wiatroizolacji oraz uzupetnieniu i
wymianie czesci obrobek blacharskich w zwigzku z zabudowg nowych kominéw, wytazu)

4.2 taty i kontriaty

Transport elementow z drewna powinien odbywac sie Srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych powinno odbywac¢ sig pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Elementy powinny by¢ sktadowane na wysoko$ci minimum 20 cm od podioza
W pozycji poziomej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.
5.2.  Opis ogdlny

Kontrtaty mocuje sie na gornych ptaszczyznach krokwi. taty o wymiarach przybija sie do
kontrtat gwozdziami o wymiarach 3,5x80mm.. do ciecia blach nie wolno uzywac szlifierki katowej. Ciecia
wykonuje sie nozycami wibracyjnymi lun nozycami recznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia z blachy dachdéwkowej podlegajq
wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robét oraz
po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

- Sprawdzenie utozenia blach dachdwkowych
- Wykonania obrdbek blacharskich
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- Uszczelnienie elementdéw wystajacych z dachu.

7. OBMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych robot zwigzanych z wykonaniem przekrycia z blachy dachéwkowej oblicza sie
wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkdw roboczych.
Naktad liczony na 1 m2 pokrycia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior elementow i akcesoriow

Do kazdej partii akcesoridw przykrycia powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie
o jakoSci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia d stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych. Akcesoridw
niespetniajace tych wymagan nie nalezy stosowac. Ewentualne nie wielkie usterki techniczne, powstate
w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungg.

8.2 Odbioér koncowy

Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokonac¢ odbioru prac, szczegdlnie pod katem:

o Prawidtowego utozenia blach dachdéwkowych

e Sprawdzenia mocowania rynien

e Usuniecia z przekrycia wszelkich odpadow materiatowych

o Wygladu zewnetrznego dachu

Podstawg odbioru koricowego sa;

e Powykonawcza dokumentacja techniczna

o Protokoty z odbioru robét zanikajacych i odbioréw czesciowych

e ZasSwiadczenia o jakosci blachy i akcesoriow dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przetozenia pokrycia uwzgledniajg odpowiednio:
przyciecie i dopasowanie blach, wyznaczenie miejsc i wywiercenie otwordw w blachach, umocowanie
blach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN-89/B-02361 ,Pochylenie potaci dachowych”.
- PN-84/H-92126 , Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane”.
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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w SST dla zadania:
- izolacja przeciwwodna i termo-modernizacja $cian piwnic i przyziemia od strony
pin i wsch budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego oraz termo-modernizacja
Scian przyziemia od strony pd i zach. budynku zaplecza szatniowego i pd sali

gimnastycznej - w SP w Bolestawiu

1.2.  Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonania prac elewacyjnych i izolacyjnych

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru.

1.5.1.  Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych elewacyjnych oraz izolacji $cian fundamentowych
winno by¢ zlecane przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo robét elewacyjnych, izolacyjnych i drenarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Jako warunki optymalne przyjmuje sie¢ wzgledng wilgotno$¢ powietrza 60% i temperature
powietrza +20°C.
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Nalezy odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego otynkowania (biorac pod uwage ilos¢ pracownikdw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

Proces aplikacji i wigzania tynku przebiegaC powinien przy bezdeszczowej pogodzie
i w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C oraz przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace
elewacyjne i izolacyjne nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezpo$rednig operacje
storica, wiatru i deszczu, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C. Po natoZeniu "Swiezy" tynk
nalezy chroni¢, az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji rob6t elewacyjnych, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami
ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatywujacych czynnikow zewnetrznych.

Po zakonczeniu prac tynkarskich napoczete opakowanie tynku nalezy doktadnie zamknag,
a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie.

2. MATERIALY:

- wyprawa cienkowarstwowa silikonowa oraz mozaikowa na cokole
- styropian EPS gr. 8 cm oraz 14-16 cm

- styropian XPS gr. 5+8 cm

- wetna mineralna gr. 10+15 cm na folii paroizolacyjnej

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie: mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej (400do500 obr./min)
z mieszadtem koszowym, dtugiej pacy ze stali nierdzewnej do naktadania masy na powierzchnie
obrabiang, krotkiej pacy ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy, krotkiej pacy do
wyprowadzania wzoru, szpachli oraz kielnie ze stali nierdzewnej, samoprzylepnej tasmy papierowej do
oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania potaczen.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Tynk silikonowy i mozaikowy przechowywaé w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w
temperaturze od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres
przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyréb
przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Chroni¢ przed nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatno$ci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyréb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedq wykonywane.

5.2.  Opis ogdlny.
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Podtoze pod tynk powinno by¢ nosne, rowne, suche, nie spekane, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.

Okres schnigcia zastosowanego na podfozu podktadu lub preparatu wynosi min. 24h w
optymalnych  warunkach ~ pogodowych  (przy  wzglednej  wilgotnosci  powietrza  60%
i temperaturze powietrza +20°C).

Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu,

uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka pacg ze stali nierdzewne;
$ciagna¢ nadmiar tynku do warstw o grubo$ci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat nadaje
sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu) rbwnoczesnie wyréwnujac powierzchnie warstwy,
po czym natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do géry lub z lewa w prawo). Az do
uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac jednym,
ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;.
Na nowo wykonanych podfozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i wapienno-
cementowe) mozna rozpocza¢ prace przygotowawcze i naktadane akrylowej po min. 3-4 tygodniach od
wykonania podfoza. Przed naktadaniem tynku, kazde podioze nalezy zagruntowaé. Gruntowanie mozna
wykona¢ jedynie na powierzchni wyschnigtej, dopiero po uptywie wlasciwego dla danego podfoza
okresu wigzania i twardnienia.

Po zagruntowaniu podtoza nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie przystapi¢ do
naktadania mas tynkarskich.

Dla uzyskania wspétczynnika przenikania ciepta U<0,20 W/(m? K), projektuje sie
ocieplenie scian:

— Przyziemia :

v Sciana wschodnia i potudniowa- styropianem EPS, o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=
0,031W/(m K), o grubosci 14 cm. Docieplenie $cian zewnetrznych — metoda lekka , mokra
BSO, tynk silikonowy, cokot — tynk mozaikowy o granulacii ziaren 1,2-2mm.

Wneki okienne dociepli¢ styropianem EPS gr. 2cm.

Kolorystyka elewacji podana w projekcie: kolor wg. wzornika firmy KABE: K 11270, rys. A 02, A

03.

v' Sciana péinocna zaplecza sali gimnastycznej - styropianem EPS, o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,031W/(m K), ze wzgledéw technicznych - o grubos$ci 16 cm.
Docieplenie $cian zewnetrznych — metoda lekka , mokra BSO, tynk silikonowy, cokét — tynk
mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm. Kolorystyka elewacji podana w projekcie.

v Nalezy zniwelowa¢ wystep w pionie pomiedzy $ciang zaplecza sali gimnastycznej a salg
poprzez uzupetnienie dodatkowa warstwg zeszlifowanego styropianu, réznica wynosi od ok.
1cm przy gruncie do ok. 8 cm przy szczycie elewaci.

Fot. Nr 1. Widok na elewacje pdtnocng. Roznica pomiedzy fragmentem $ciany otynkowanym a

bez tynku mierzac w pionie wynosi od ok. 1cm do ok.8 cm. W miejscu tym znajduje sie

dylatacja.
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v Sciana potnocna sali gimnastycznej - styropianem EPS, o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,031W/(m K), o grubo$ci 15 cm. Docieplenie $cian zewnetrznych — metoda lekka , mokra
BSO, tynk silikonowy, cokét — tynk mozaikowy o granulacji ziaren 1,2-2mm. Kolorystyka
elewacji podana w projekcie.

— Piwnic - styropianem XPS z krawedzig w ksztafcie litery L o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,029W/(m K), o grubosci 5 cm i styropianem XPS z krawedzig w ksztatcie litery L o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,034W/(m K), o grubosci 8 cm Docieplenie $cian
zewnetrznych — metoda lekka , mokra. Tynk powyzej poziomu gruntu : cokét -tynk mozaikowy o
granulacji ziaren 1,2-2mm. Kolorystyka elewacji podana w projekci.

— Wneki okienne dociepli¢ styropianem EPS gr. 2cm.

— Na Scianie potnocnej pomiedzy budynkiem zaplecza i budynkiem sali gimnastycznej nalezy

zamocowac listwe dylatacyjng zgodnie z istniejacq dylatacjg pomigdzy budynkami.

Wykonanie ocieplenia stropu nad zapleczem sali gimnastycznej.

W celu ocieplenia stropu nalezy utozy¢ na istniejacej warstwie utozy¢ folie izolacyjng a nastepnie 25 cm
wetny mineralnej. W celu umozliwienia dostepu do komindw nalezy wykona¢ pomost o szeroko$ci 90cm

i dtugosci ok.32m.

Roboty izolacyjne $cian piwnic

Wykona¢ wykop odstaniajacy $ciane na gtebokos¢ ok. 170cm, tj. ok.20cm ponizej posadzki piwnicy.
Wykop powinien by¢ ograniczony do niezbednego minimum pozwalajacego na wykonanie robot
izolacyjnych i utozenie drenazu odwadniajacego. Szeroko$¢ wykopu na poziomie drenazu min. 50 cm.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie, przez wykonanie szalunku zabezpieczajacego .
Oczysci¢ odstonietg $cianeg z istniejacego bitumu. Nastepnie oczyszczong powierzchnie $ciany pokry¢
zaczynem cementowym z cementu portlandzkiego z piaskiem drobnoziarnistym (do 0,4mm) w proporcji
objetosciowej 1:2 z cieczg zarobowa. Tak przygotowany roztwor nanies¢ np. pedzlem na powierzchnie
Sciany, warstwg o gr. ok. 1 mm. Po natozeniu powyzszego szprycu ( metodg mokre na mokre) nalezy
powierzchnig Sciany wyrownac rapowka.

Nastepnie powierzchnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng - rozciericzong z woda 1:1, a po wyschnieciu
natozy¢ powtoke izolacyjng 2x . Na wykonang izolacje przyklei¢ dwie warstwy styropianu XPS z

krawedzig w ksztatcie litery L za pomocg emulsji bitumicznej. Warstwe zewnetrzng nalezy uktadac z
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przesunieciem o %2 arkusza w stosunku do juz przyklejonej. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ folig

kubetkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robét elewacyjnych oraz izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ kontroli zwracajac szczegoing uwage na:

- Réwne i staranne przygotowanie podtoza
- Warunki optymalne w jakich wykonuje sie tynkowanie
- Sposoéb nakfadania mas tynkarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t elewacyjnych i izolacyjnych jest 1m2.
8. OBIOR ROBOT

8.1  Odbior materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow i izolacji nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy,
zaleznie od parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2  Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e Zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczng

e Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow

e (Gfadkosc i stan powierzchni - wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne

e Przyczepno$¢ tynkéw do podioza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
obrobienie przebi¢
przygotowanie podtoza
siatkowanie bruzd c.o.
wykonanie tynkow
osadzenie drobnych elementow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- 36.BN-72/8841-18 706 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10109:1998 91.100.10 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005

- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/02/2001
- Certyfikat Nr ITB-003/2
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- Deklaracja zgodnosci Nr 2/1/B/2005

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz AT-15-3374/2003
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0114/01/2002

- Certyfikat Nr [TB-0794/W/04

- Deklaracja zgodnosci Nr 9/B/2004 oraz Nr 2/B/2005
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SST 11 ROBOTY DRENAZOWE

1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét ujetych w SST dla zadania:

- izolacja przeciwwodna i termo-modernizacja scian piwnic i przyziemia od
strony ptn i wsch budynku sali gimnastycznej i zaplecza szatniowego oraz
termo-modernizacja scian przyziemia od strony pd i zach. budynku zaplecza
szatniowego i pd sali gimnastycznej - w SP w Bolestawiu

1.2 Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz uzbrojenia zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania instalacji drenazowe;.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikaciji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
przewidzianych w projekcie instalacji drenazowe;.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji drenazowej dla celu realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfkacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji drenazowej w zakresie okreslonym dokumentacijg projektowa.
Nlnlejsza ST zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
montaz rurociggow

— montaz studzienek

— zasyp rury zwirkiem filtracyjnym z geowtdkning

— warunki odbioru

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji i sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRTI Instal i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastepstwa materiatow w
przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji drenazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ PN Polskim Normom (lub PN-EN).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg wymagan i
w sposoOb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Instalacja drenazowa wykonana zostanie z rur pcv perforowanych o srednicy
d=100 mm w otulinie geowtokniny.

Na trasie zostang zamontowane studzienki drenazowe z pcv o $rednicy d=315
mm oraz d=425 mm.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje nadzoru
inwestycyjnego oraz uwzglednia¢ specyfike obiektu.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robot.
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Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i uszkodzeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. Wykonanie roboét

5.1. Montaz rurociagoéw

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowac uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej, muru itp.).

Nalezy sprawdzi¢ czy elementy rur przeznaczone do montazu nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen.
Ewentualne zanieczyszczenia nalezy usungc¢. Rur uszkodzonych nie mozna
uzywac do montazu.

taczenie rurociggdw drenarskich z PVC nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przed wykonaniem potgczenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
utozenia uszczelki w kielichu oraz zastosowac odpowiedni srodek

smarowniczy do uszczelki zalecany przez producenta.

Catos¢ montazu nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5.2. Montaz studzienek i osprzetu

Montaz studzienek i osprzetu powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami

producenta i dostawcy.
Po wykonaniu izolacji przystgpi¢ do wykonania drenazu z rur perforowanych PCV
2100 w otulinie z geowtdkniny.
Przed utozeniem drenazu, spod wykopu oraz warstwe zwirku nad drenazem obtozy¢
geowidkning. Drenaz do wysokosci 0,5m obsypac zwirkiem (5-25 mm), nastepnie
wykop zasypac¢ gruntem rodzimym. Spadek rur drenarskich wynosu 1% w kierunku
studzienki drenarskiej @425, z ktorej odprowadzona bedzie do istniejgcej studzienki
kanalizacji deszczowej przy placu edukacyjnym.
W poczatku rury drenazowej od strony pétnocnej i wschodniej, w poczatkowych
odcinkach, nalezy umiesci¢ studzienki rewizyjne g 315. Od strony p6tnocnej w
miejscu potgczenia zaplecza z salg gimnastyczng nalezy umiescic¢ studzienke
przelewowg 2315.
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Rure drenarskg od strony p6tnocnej znajdujgcy sie pod konstrukcjg schodéw

bedacych w trakcie realizacji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez

wykonanie korytka zelbetowego o wymiarach 50x70x250 , gr. Scianki 10cm,

zbrojonag10 co 15 cm.

Wzdtuz scian budynku nad drenazem utozy¢ dodatkowo przy wierzchniej warstwie

gruntu na gtebokosci ok. 0,15m pas folii PCV-PE gr. 0,2 mm — szerokos$ci 0,5m, o

spadku 2-3 cm na metrze od $ciany na zewnatrz. Nastepnie na podsypce piaskowej

gr. 5cm wykonac opaske z grysu granitowego i zakonczy¢ obrzezem betonowym

chodnikowym 8x25 cm.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610. Stosowac¢ wykopy waskoprzestrzenne.

Nalezy stosowac szalowanie wykopow.

Nalezy zastosowac¢ odpowiednig (okreslong dokumentacjg oraz
Warunkami technicznymi i wytycznymi Producentow) podsypke i
zasypke rurociggdéw uktadanych w wykopie.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zageszczenie gruntu przy
zasypywaniu wykopow

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robét
montazowych.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji drenazowe;j
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ,, wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3, 7,9,12) oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. Odbiér robét
Odbiér robét nalezy dokonaé zgodnie z :
L~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbior robét obejmuje:
a) odbiory czesciowe (miedzyoperacyjne) dla rob6t
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b) odbiory korncowe (catego zakresu prac)
c) odbiory pogwarancyjne

Odbidr czesciowy dotyczy tych elementéw instalacji, ktére zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegaja podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym
ich pézniejszg kontrole np. odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych
wypetnieniu i zabudowie przed terminem odbioru catej instalaciji.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie
wynikow pomiardw i kontroli jakosci robot.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez nadzor inwestycyjny przy udziale wykonawcy.

8. Obmiar robot
Zasady obmiaru zgodne z 0g6lng specyfikacjg techniczna.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci zgodne z 0gding specyfikacjg techniczna.

10.Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iz dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie Dz U. nr 75 poz 690, nr 33/03 poz. 270 (z pézniejszymi
zmianami)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydane przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydane
przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9)

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12)
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”

wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

— PN-81/B-10700/00-02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-EN 12056-(1-4) :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynku

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

wraz ze zmiana PN-B-01706:1992/Az1:1999
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