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Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

HOD

CP

Miłogórze 07-30-1-04-179   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-181   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,60 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-181   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-182   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-186   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-191   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,94 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-191   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-194   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,22 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-194   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,69 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-206   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,50 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-213   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-213   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,23 116 CP-W

Miłogórze 07-30-1-04-304   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,32 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-308   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,36 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,16 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,67 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,29 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,42 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,61 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,67 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,75 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,74 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,14 116 CP-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 116 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 116 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-469   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,83 116 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-559   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,93 116 CP-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-559   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,93 116 CP-W

CW

Miłogórze 07-30-1-04-279   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,37 112 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,84 112 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-279   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 112 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-334   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,25 112 CW-W

Miłogórze 07-30-1-04-334   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,53 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,98 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,62 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-308   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,47 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-308   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,35 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-316   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,81 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,08 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 112 CW-W
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CW

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,09 112 CW-W

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,56 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,44 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2,80 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-527   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,40 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,51 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,36 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,17 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-559   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-559   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 112 CW-W

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 112 CW-W

MA-PORZ

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  926,00 149 PORZ-STOS

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  6,39  19 WPOD-N

Miłogórze 07-30-1-04-192   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  446,40 149 PORZ-STOS

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  264,80  25 PORZ-ROZD

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,49  19 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  746,40  25 PORZ-ROZD

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,13  19 WPOD-N

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  188,40  25 PORZ-ROZD

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  348,00  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,07  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  386,40  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,72  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  372,00  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,11  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  168,80  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,48  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  74,40  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,57  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  106,00  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  55,20  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  35,20  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,36  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  113,20  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  147,20  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  304,80  25 PORZ-ROZD

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,08  19 WPOD-N

ODN-POR

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,36 103 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50  97 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,86  95 SADZ WIEL

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,78  67 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-211   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,86 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,81 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,81  97 SAD-BRYŁ
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Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,81 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,60  97 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8,86  67 WYK-PASCZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,35  52 WYK-TAL60

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,28 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,32 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,53 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,53  97 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,33  68 WYK-PA5CZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  1,20  52 WYK-TAL60

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,53 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,83  97 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,79  68 WYK-PA5CZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,83 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,78 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,78  97 SAD-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,73  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,05 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,05  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  9,37  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,05 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,99 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,99  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,19  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,55  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,38  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,69 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,69  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,38  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,69 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,95  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,75  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,95 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,58 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,58  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,00  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,58 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,93 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,93  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,13  68 WYK-PA5CZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,93 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,04 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,04  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,93  67 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,04 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,07 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,01 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,01  97 SAD-BRYŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,31  67 WYK-PASCZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,13 103 DOW-SADZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,88 103 DOW-SADZ
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Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,96 103 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,96  97 SAD-BRYŁ

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,83  67 WYK-PASCZ

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,81 103 DOW-SADZ

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

PIEL

Miłogórze 07-30-1-04-184   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,59 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-198   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-200   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,01 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,94 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-211   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-221   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-223   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,19 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-224   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-236   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-281   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-282   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,69 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-284   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-332   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,13 108 KOSZ UB

Miłogórze 07-30-1-04-334   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,69 109 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-228   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-242   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,77 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,78 109 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,04 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-307   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,21 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-315   -m   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,57 108 KOSZ UB
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Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,06 109 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,22 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,99 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,78 109 KOSZ UC

Kaźmierowo 07-30-1-06-356   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,14 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-360   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,67 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-362   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,33 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,96 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,71 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,06 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,17 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,72 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,55 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-467   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,29 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-468   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,38 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-468   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,61 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,72 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,04 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-493   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,65 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-496   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-498   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,76 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-499   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,56 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-526   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,56 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB
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Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,07 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-556   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,53 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-561   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,92 108 KOSZ UB

PIEL-POZ Miłogórze 07-30-1-04-280   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

PL-CHOIN

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

Biały Krzyż 07-30-1-10-425   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

POPR-NAT

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,34  98 POP-BRYŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,34  51 WYK-TAL40

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,34 103 DOW-SADZ

ŁR D-UPRŁ

Miłogórze 07-30-1-04-186   -t   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,47 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-199   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,33 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-200   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,70 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-206   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,95 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,64 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-207   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-216   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,16 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-237   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,11 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 188 ŁR-KOSZR

Miłogórze 07-30-1-04-286   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,25 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,28 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,58 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-306   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,30 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,40 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-311   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,45 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-312   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,68 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-337   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,70 188 ŁR-KOSZR

Kaźmierowo 07-30-1-06-358   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,80 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,29 188 ŁR-KOSZR
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Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,91 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,50 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-426   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,97 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,50 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,92 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  4,58 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  3,14 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,13 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,77 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,80 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-471   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,14 188 ŁR-KOSZR

Biały Krzyż 07-30-1-10-529   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,00 188 ŁR-KOSZR

NAS

N-CHŁODN
KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  20,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  240,00 355.05 SZKL RH8

N-CZYSZ KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  35,00 355.05 SZKL RH8

N-INNE KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  10,00 355.05 SZKL RH8

N-NASIONA
KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  9,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-  -  / TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  12 000,00 383 TERMO-NAS

N-POZ
KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  10,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  20,00 355.05 SZKL RH8

N-ZNGOSP

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  100,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-  -  / ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 377 ZB-NASBK

KONTENER 08-  -  / ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2 000,00 376 ZB-NASDB

N-ZNPOZ

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  15,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-  -  / ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  5,00 380 ZB-NASGB

KONTENER 08-  -  / ZB-NASOL Zbiór nasion olszy czarnej ----- KG  3,00 381.02 ZB-NASOL

KONTENER 08-  -  / ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  1,85 382 ZB-NASP

KONTENER 08-  -  / ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  0,50 381 ZB-NASWZ

OCHRL

O-BOBRY

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,25 141 GRODZ-SRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Kaźmierowo 07-30-1-06-344   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,70 139 GRODZ-SN

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,40 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,90 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-553   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,90 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-560   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,30 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,53 139 GRODZ-SN
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O-GRODZN
Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  8,00 139 GRODZ-SN

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,40 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,98 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,33 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-213   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-213   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,75 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-281   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-281   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 388 GODZ RH23

Miłogórze 07-30-1-04-284   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-284   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 388 GODZ RH23

Miłogórze 07-30-1-04-284   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Miłogórze 07-30-1-04-284   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,97 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  12,00 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,14 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,07 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 388 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 388 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,28 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Kaźmierowo 07-30-1-06-357   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,67 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,38 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,44 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,57 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,35 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 146 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 146 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-SPAŁC

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  4,00 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  3,00 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,20 120 ZAB-MCHRN

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN
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O-SPAŁC Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,20 120 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-199   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-209   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-217   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-223   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-223   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,19 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-224   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-224   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-279   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,42 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,69 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Miłogórze 07-30-1-04-300   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,46 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-241   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-246   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,77 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-291   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-292   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,63 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,07 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,04 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,29 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,06 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-339   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,12 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-340   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,44 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL
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Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,99 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-345   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,78 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-346   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,31 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-365   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,33 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-395   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,91 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-397   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,79 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-472   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-528   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-557   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-562   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Biały Krzyż 07-30-1-10-591   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,21 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  280,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 131 PUŁ-RYJ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT
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O-ZWWTÓRK Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,56 163 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,39 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  15,00 165 DOZ DOG

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  230,00 157 CZYSZ-BUD

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  140,00 157 CZYSZ-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,20  67 WYK-PASCZ

Kaźmierowo 07-30-1-06-342   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

OP-POZ
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

OP-SCHRNN Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  28,00 157 CZYSZ-BUD

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  36,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Miłogórze 07-30-1-04-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-194   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-194   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

IIA
Miłogórze 07-30-1-04-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 116,00   2 CWD-D

IIIA

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  662,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-290   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  662,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D
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IIIA

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-364   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-558   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   2 CWD-D

IIIAU

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 866,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 866,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  870,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  870,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  811,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  811,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-401   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  368,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  368,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-589   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

IVD

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 315,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 315,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

PM

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  70,00   4 PODWOZ-DK

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  175,00 385 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  180,00 385 GODZ PILA
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POZ-P

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 391 GODZ HH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  174,00 385 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

PR

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

PTP

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

PTW

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

TPP

Miłogórze 07-30-1-04-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  470,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-204   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-204   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-205   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-300   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Miłogórze 07-30-1-04-334   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-239   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  618,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  618,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  727,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  727,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-314   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D
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Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-398   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-419   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-424   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-525   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-563   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D
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Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-592   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-593   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

TWP

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-184   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-197   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-200   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-200   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-203   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-280   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-280   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Miłogórze 07-30-1-04-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-287   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-313   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-343   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D
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Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-355   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kaźmierowo 07-30-1-06-359   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-396   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-399   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-400   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-420   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-421   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-422   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-423   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-470   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Biały Krzyż 07-30-1-10-473   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

SZKL

O-PROGNG LEŚNA 07-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 133 SZUK-PĘDR

O-SLOCHRC

LEŚNA 07-01-23/01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,06  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,12 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/04 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  5,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,12  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/05 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,01  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,03 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/06 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,01  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,01 221 OPR-SC

KONTENER 08-01-  / ZAB-REPSZ Zab. rep. em. sadz. kontenery ----- TSZT  230,00 354 ZAB-REPSZ

SL-DESZCZ

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  122,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  2,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  264,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki ----- H  96,00 355.04 UTRZ-POZ

SL-INNE KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  10,00 355.05 SZKL RH8

SL-KONSTR
KONTENER 08-01-  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  3,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  18,00 355.05 SZKL RH8

SL_KONT KONTENER 08-01-23/06 NAP-KONT Mech.napeł.kont.subs.linia.tec ----- TSZT  4,00 315 NAP-KONT

SL-MAGAZ LEŚNA 07-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  51,00 355.06 SZKL MH8
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SZKL

SL-MAGAZ

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  92,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/01 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  72,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  767,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  38,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/02 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  24,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/02 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  256,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/02 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  12,60 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/03 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  283,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/03 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  3 003,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/03 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  159,30 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/04 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  79,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/04 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  840,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/04 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  42,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/05 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  21,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/05 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  223,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/05 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  12,00 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/06 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  4,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/06 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  43,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/06 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  2,50 284 ZAŁ-SUB

KONTENER 08-01-23/07 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  13,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/07 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  134,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/07 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  7,50 284 ZAŁ-SUB

SL_NAW LEŚNA 07-01-  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  20,00 219 NAW-MINER

SL-PAKOW

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  12,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  72,00 279 WIĄZ-PE

KONTENER 08-  -  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  10,00 350 SORT-KON1

KONTENER 08-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  351,33 350 SORT-KON1

KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  20,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  246,00 355.05 SZKL RH8

SL_PIEL

LEŚNA 07-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  24,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  42,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  42,00 210 SPUL-R

LEŚNA 07-01-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  3,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  48,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  84,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  84,00 210 SPUL-R

LEŚNA 07-01-23/04 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  5,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-23/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  7,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  3,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  7,50 210 SPUL-R

LEŚNA 07-01-23/05 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  3,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 07-01-23/05 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  1,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/06 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-23/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 07-01-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  2,50 222 PIEL-RN

LEŚNA 07-01-23/06 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 07-01-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  2,50 210 SPUL-R

LEŚNA 07-01-23/06 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 07-01-23/06 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  1,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  51,60 228 OSŁ-ATM
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SZKL

SL_PIEL

KONTENER 08-01-  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  8,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  166,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/01 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/01 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  3,00 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 461,60 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/01 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  540,79 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/01 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  2,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  15,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/01 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  3,50 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/02 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/02 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  3,00 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  487,20 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/02 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  180,26 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/02 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  1,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/02 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  6,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/02 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,30 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/03 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/03 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  5 720,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/03 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  5,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/03 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  52,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/03 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  10,00 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/04 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/04 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  1 600,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/04 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  2,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/04 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  16,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/04 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  4,00 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/05 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/05 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  3,00 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/05 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  425,60 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/05 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  112,78 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/05 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  1,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/05 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  5,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/05 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  1,50 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/06 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/06 GODZ PRZ1 Prace godz.przer.kont.do 400 ----- H  3,00 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/06 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  80,80 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/06 PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT  21,41 340 PRZ-R<400

KONTENER 08-01-23/06 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  1,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/06 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  2,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/06 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,10 352 ZEST-KON

KONTENER 08-01-23/07 GODZ P1 Prace godz.piel.kont.do 400 ----- H  1,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/07 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  256,00 338 PIEL-KON1

KONTENER 08-01-23/07 PRZ-OL-1 przer.siew. Ol cele do 400 ----- TSZT  67,84 342 PRZ-OL-1

KONTENER 08-01-23/07 SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  1,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-23/07 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  3,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/07 ZES-KON>9 Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg ----- TSZT  0,80 352 ZEST-KON

SL-PIELG
LEŚNA 07-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  42,00 198 SPUL-C

LEŚNA 07-01-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  84,00 198 SPUL-C

SL-PODC

LEŚNA 07-01-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  2,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/01 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  6,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 07-01-23/04 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  3,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/04 WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  12,00 203 WYOR-CK

SL_POZ

KONTENER 08-01-  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  50,16 355 MYC-KONT

KONTENER 08-01-  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  10,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-01-  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  20,00 355.05 SZKL RH8

SL-PRZECH LEŚNA 07-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  72,00 244 WYJ 2-3L
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SZKL

SL-REMONT

LEŚNA 07-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  2,00 355.06 SZKL MH8

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  50,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  108,00 355.05 SZKL RH8

SL-SORT

LEŚNA 07-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  72,00 244 WYJ 2-3L

KONTENER 08-  -  / GODZ SOR1 Prace godz.sort.kont.do 400 ----- H  8,00 350 SORT-KON1

KONTENER 08-  -  / SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT  605,00 350 SORT-KON1

KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  12,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  100,00 355.05 SZKL RH8

SL-TRANS

LEŚNA 07-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  3,00 355.06 SZKL MH8

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  12,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  72,00 259 ZAŁ-2

KONTENER 08-  -  / ROZŁ-ZWR rozł.zwracanych kaset w szk.ko ----- H  454,00 355.02 ROZŁ-ZWR

KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  66,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  100,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  9,36 312 ZAŁ-DONT

KONTENER 08-  -  / ZAŁ-SADZK zał.sadzonek do transportu ----- H  323,00 355.01 ZAŁ-SADZK

SL-UGÓRC

LEŚNA 07-01-23/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  300,00 200 BRON-SC

LEŚNA 07-01-23/02 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  75,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 07-01-23/02 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  54,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-01-23/02 ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  25,00 212 ZB-KAM

LEŚNA 07-02-23/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  480,00 200 BRON-SC

LEŚNA 07-02-23/01 ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  120,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 07-02-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  84,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-02-23/01 ZB-KAM Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl ----- AR  40,00 212 ZB-KAM

SL-UGÓRZ

LEŚNA 07-01-23/02 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  100,00 200 BRON-SC

LEŚNA 07-01-23/02 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach ----- AR  25,00 282 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 07-01-23/02 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  25,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 07-01-23/02 SIEW-S wysiew nas.ręcznymi siewnikami 1 AR  25,00 267 SIEW-S

LEŚNA 07-01-23/02 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  6,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-02-23/01 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  160,00 200 BRON-SC

LEŚNA 07-02-23/01 KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach ----- AR  40,00 282 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 07-02-23/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  40,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 07-02-23/01 SIEW-S wysiew nas.ręcznymi siewnikami 1 AR  40,00 267 SIEW-S

LEŚNA 07-02-23/01 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  8,00 355.05 SZKL RH8

SL-UTRZYM

LEŚNA 07-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  30,00 355.06 SZKL MH8

LEŚNA 07-  -  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  80,00 355.05 SZKL RH8

LEŚNA 07-  -  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki ----- H  202,00 355.04 UTRZ-POZ

KONTENER 08-  -  / SZKL MH8 Prace godz.ciągni,szkółka, nas ----- H  6,00 355.06 SZKL MH8

KONTENER 08-  -  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki ----- H  398,00 355.04 UTRZ-POZ

SL_WYJM

LEŚNA 07-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  12,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  60,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 07-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  10,00 203 WYOR-CK

SL_WYS

KONTENER 08-01-23/01 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  540,80 331 SM-IG<400

KONTENER 08-01-23/02 SM-IG<400 Siew mech So,Św,Md cele do 400 ----- TSZT  180,27 331 SM-IG<400

KONTENER 08-01-23/03 SKAR-DB Skar.nasion Db 1/3-1/4 wys.żoł ----- TONA  10,01 316 SKAR-DB

KONTENER 08-01-23/03 SM-DB<400 Siew mech DB cele do 400 ----- TSZT  1 515,80 333 SM-DB<400

KONTENER 08-01-23/03 SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  303,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/04 SM-BK<400 Siew mech BK cele do 400 ----- TSZT  592,00 334 SM-BK<400

KONTENER 08-01-23/04 WYB-NAS Ręcz.wyb.podkieł.nasion Bk ----- H  235,00 317 WYB-NAS

KONTENER 08-01-23/05 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  112,78 335 SM-IN<400

KONTENER 08-01-23/06 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  16,32 335 SM-IN<400

KONTENER 08-01-23/07 SM-IN<400 Siew mech in.gat.cele do 400 ----- TSZT  67,84 335 SM-IN<400

SL-WYSR KONTENER 08-01-23/06 SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400 1 TSZT  5,09 325 SR-IN<400

SL-ZWGRZC

LEŚNA 07-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,42 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,84 221 OPR-SC

LEŚNA 07-01-23/05 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL
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SZKL

SL-ZWGRZC

LEŚNA 07-01-23/05 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,03  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/06 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00  27 OPR-PSPAL

LEŚNA 07-01-23/06 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,01  27 OPR-PSPAL

KONTENER 08-01-  / MYC-KONT Mycie i dezynfekcja kontener. ----- TSZT  17,74 355 MYC-KONT

KONTENER 08-01-  / SZKL RH8 Prace godz.ręczne szkółka, nas ----- H  231,00 355.05 SZKL RH8

KONTENER 08-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  16,50 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  5,50 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  65,00 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  21,00 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  5,00 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,00 288 DEZ-OPR

KONTENER 08-01-23/07 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,00 288 DEZ-OPR

UT-SZKÓŁ

LEŚNA 07-  -  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki ----- H  80,00 355.04 UTRZ-POZ

KONTENER 08-  -  / GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 110 OPR-CHWAS

KONTENER 08-  -  / OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,60 110 OPR-CHWAS

KONTENER 08-  -  / UTRZ-POZ utrzymanie obiektów szkółki ----- H  42,00 355.04 UTRZ-POZ

UBOCP

CHOINKIL

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

CHOINKIPL

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  400,00 390 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  220,00 388 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 390 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 388 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 385 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 390 GODZ MH23

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 390 GODZ MH23

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  520,00 388 GODZ RH23

UT-MIEEDU
Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 390 GODZ MH23

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23

UT-POZINF

Miłogórze 07-30-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  144,00 385 GODZ PILA

UT-TURYST

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Kaźmierowo 07-30-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELK

Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

KONTENER 08-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

KONTENER 08-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  265,00 384 GODZ RH8

Z-SADZK Biały Krzyż 07-30-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8
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