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Międzylesie, dnia 21.09.2023 r. 

ITiG.271.15.2023 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SWZ 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

dokonuje zmiany w treści SWZ nr ITiG.271.15.2023 z dnia 08.09.2023 r. zamieszczonego na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie, dot. zadania 

pn.: „Remont gminnej drogi publicznej nr 119979D w miejscowości Szklarnia”, poprzez zmianę zapisów: 

 

Miejsce 

zmiany 

zapisów SWZ 

Jest Powinno być 

Rozdział III 

Opis 

przedmiotu 

zamówienia 

1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zadanie pn.: „Remont gminnej drogi publicznej 

nr 119979D w miejscowości Szklarnia”. Przebudowywany odcinek drogi ma 

długość 2450 m, przebiega po działkach nr 90, 91, 92, 148 obręb Szklarnia w 

granicach istniejącego pasa drogowego. Jego początek 0+000 znajduje się przy 

skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3233D w Szklarni. Przedsięwzięcie obejmuje 

remont  drogi, wraz z lokalnym  wzmocnieniem istniejącej podbudowy, ułożeniem 

nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, remontem zjazdów i remontem 

elementów odwodnienia. 

2. Przedsięwzięcie obejmuje: 

a) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i innych elementów drogi 

b) Frezowanie istniejącej nawierzchni lokalnie na średnią głębokość 4 cm 

c) Lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-63 mm 

o średniej grubości 20 cm 

d) Wykonanie remontu elementów odwodnienia 

e) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubość 4  cm warstwa 

wiążąca 

f) Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 4 cm warstwa 

ścieralna 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 119979D rozpoczyna się w miejscowości 

Szklarnia na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 3233D Goworów – Szklarnia - 

8. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zadanie pn.: „Remont gminnej drogi 

publicznej nr 119979D w miejscowości Szklarnia”. Przebudowywany 

odcinek drogi ma długość 2415 m, przebiega po działkach nr 90, 91, 92, 148 

obręb Szklarnia w granicach istniejącego pasa drogowego. Jego początek 

0+000 znajduje się przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3233D w 

Szklarni. Przedsięwzięcie obejmuje remont  drogi, wraz z lokalnym  

wzmocnieniem istniejącej podbudowy, ułożeniem nowej nawierzchni z 

betonu asfaltowego. 

9. Przedsięwzięcie obejmuje: 

g) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i innych elementów 

drogi 

h) Frezowanie istniejącej nawierzchni lokalnie na średnią głębokość 4 

cm 

i) Lokalne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-

63 mm o średniej grubości 20 cm 

j) Wykonanie remontu elementów bezpieczeństwa poręczy z rur 

stalowych  

k) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubość 4  cm warstwa 

wiążąca 

l) Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego grubość 4 cm warstwa 

ścieralna 

 

http://www.wizna.pl/przetargi
https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie
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Międzylesie i przebiega przez miejscowość Szklarnia. Droga ma nawierzchnię 

bitumiczną w złym stanie technicznym, odwodnienie odcinka wykonywane 

powierzchniowo za pomocą istniejących rowów przydrożnych, również w złym 

stanie technicznym. Cały projektowany odcinek ma przekrój szlakowy z 

odwodnieniem powierzchniowym do istniejących rowów przydrożnych. Stan 

nawierzchni wykonanej z masy mineralno-bitumicznej jest zły na większości 

odcinka. 

 

4. Zakres prac 

Projektem remontu objęty jest odcinek drogi gminnej nr 119979D o długości 

2,450 km. Projektowany odcinek drogi gminnej nr  119979D przebiega przez 

miejscowość Szklarnia. Założeniem projektu jest remont nawierzchni jezdni po 

stanie istniejącym z poprawieniem ich stanu technicznego, trwałości a także 

gruntowna naprawa odwodnienia. Na całej długości droga przebiega w granicach 

istniejącego pasa drogowego, działek nr 90, 91, 92, 148 obręb Szklarnia będących 

własnością Gminy Międzylesie. Zgodnie z wybraną koncepcją przebieg 

projektowanej drogi prowadzony jest po istniejącym terenie i na wysokości 

zbliżonej do rzędnych terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. 

Remont drogi przebiegać będzie w granicach istniejącego pasa drogowego. 

Szerokości jezdni zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących w celu 

zachowania szerokości jezdni od 3,50 do 4,00 m. Lokalnie zaprojektowano 

poszerzenie istniejącej podbudowy. 

Na całym odcinku, zgodnie z wymogiem ustawy o Drogach Publicznych 

zaprojektowano remont wszystkich zjazdów. 

Przebudowa drogi przebiegać będzie w granicach istniejącego pasa drogowego.  

 W obrębie całego odcinka niweletę drogi zaprojektowano w  dostosowaniu do 

istniejącego terenu, uzyskując płynność toru jazdy oraz ujednolicenie zaokrągleń 

łuków pionowych. 

Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano w dostosowaniu załamań osi  w planie 

i wynoszą one odpowiednio dla odcinków prostych, jako spadki jednostronne – 

2%, natomiast na łukach poziomych spadki poprzeczne przechyłek 

zaprojektowano od wartości 2%. 

10. Opis stanu istniejącego 

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 119979D rozpoczyna się w 

miejscowości Szklarnia na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 3233D 

Goworów – Szklarnia - Międzylesie i przebiega przez miejscowość 

Szklarnia. Droga ma nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym, 

odwodnienie odcinka wykonywane powierzchniowo za pomocą 

istniejących rowów przydrożnych, również w złym stanie technicznym. 

Cały projektowany odcinek ma przekrój szlakowy z odwodnieniem 

powierzchniowym do istniejących rowów przydrożnych. Stan nawierzchni 

wykonanej z masy mineralno-bitumicznej jest zły na większości odcinka. 

Parametry podstawowe obiektu:  

a. Długość odcinka remontowanej drogi -  2415m  

b. Szerokość korony drogi    -  5,00-10,00m  

c. Szerokość jezdni      -  3,50-4,00m  

d. Szerokość poboczy     -  0,50m spadki 6-

8%  

e. Spadki poprzeczne jezdni    -  2%  

f. Spadki podłużne jezdni     -  1-6%  

 

11. Zakres prac 

Projektem remontu objęty jest odcinek drogi gminnej nr 119979D o 

długości 2,415 km. Projektowany odcinek drogi gminnej nr  119979D 

przebiega przez miejscowość Szklarnia. Założeniem prac drogowych jest 

remont nawierzchni jezdni w istniejącym przebiegu trasy dla naprawy jej 

stanu technicznego. Na całej długości droga przebiega w granicach 

istniejącego pasa drogowego, działek nr 90, 91, 92, 148 obręb Szklarnia 

będących własnością Gminy Międzylesie. Zgodnie z wybraną koncepcją 

zostanie wykonane przywrócenie pierwotnego stanu technicznego drogi; 

w tym przebieg po istniejącym terenie i na wysokości zbliżonej do 

rzędnych terenu z niezbędną korektą łuków poziomych i pionowych. 

Remont drogi przebiegać będzie w granicach istniejącego pasa 
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Zakres robót objętych przebudową obejmuje różnorodny zakres robót, 

odpowiednio dla następujących odcinków: 

1. Km 0+000 – 2+369 

• wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 4 cm z 

odwiezieniem frezowany i wbudowaniem częśći w pobocza drogi 

• profilowanie i zagęszcznie sfrezowanej podbudowy mechanicznie 

• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² 

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o 

grubości 4 cm 

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o 

grubości 4 cm 

2. Km 2+369 – 2+450 

• profilowanie i zagęszcznie istniejącej  podbudowy mechanicznie 

• wykonanie górnej podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o średniej 

grubości 20 cm 

• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² 

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o 

grubości 4 cm 

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o 

grubości 4 cm 

 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokości podano na 

przekrojach poprzecznych.   

Łuki poziome i załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi. 

 

3. Zjazdy: 

Wykonanie zjazdów z podbudową i nawierzchnią z betonu asfaltowego: 

• wykonanie koryta o głębokości 20 cm 

• wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o 

grubości warstwy 20 cm  

drogowego. Szerokość jezdni jest zmienna w istniejących ograniczeniach 

terenowych i zawiera się od 3,50 do 4,00m. 

Spadki poprzeczne jezdni załamań osi  w planie wynoszą odpowiednio dla 

odcinków prostych, jako spadki jednostronne – 2%, natomiast na łukach 

poziomych spadki poprzeczne przechyłek odpowiednio od wartości 2%.  

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano 

konserwację i remont istniejących balustrad i poręczy – odpowiednio 

581m i 44m.   

  

12. Zakres robót obejmuje w szczególności następujące prace 

remontowe:  

  

5.1. Km 0+000 – 2+415  

• wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na średnią 

głębokość 4 cm z odwiezieniem frezowany i wbudowaniem 

częśći w pobocza drogi 

• profilowanie i zagęszcznie sfrezowanej podbudowy 

mechanicznie  

• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m²  

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 

0-11 mm o grubości 4 cm 

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

0-8 mm o grubości 4 cm  

Szczegółowe rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i 

szerokości podano na przekrojach poprzecznych.   Łuki poziome i 

załamania trasy dostosowane są do przebiegu istniejącej drogi.  

  

5.2. Remont jezdni w miejscu przełomu  

• wykonanie koryta o głębokości 50 cm  

 

• wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 

60-120 mm o grubości warstwy 30 cm • wykonanie górnej 
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• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o 

grubości 4 cm  

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o 

grubości 4 cm  

 

4.Wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego: 

 

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o 

grubości 4 cm  

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o 

grubości 4 cm  

lub tylko warstwa ścieralna grubość 4 cm 

 

5. Remont przełomu na jezdni w km 2+100 - 2+110 

       

• wykonanie koryta o głębokości 50 cm 

• wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 60-120 mm o 

grubości warstwy 30 cm 

• wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o 

grubości warstwy 20 cm  

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o 

grubości 4 cm  

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-8 mm o 

grubości 4 cm  

 

6. Odwodnienie drogi 

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzięki 

odpowiednim  spadkom podłużnym i poprzecznym. 

Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza się do 

istniejących rowów przydrożnych.  Na całym projektowanym odcinku drogi 

przyjęto przekrój szlakowy o 2 % spadku poprzecznym jednostronnym na prostej 

i 2% spadku poprzecznym jednostronnym na łukach. 

Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku umożliwiają 

odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny. 

warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm o grubości 

warstwy 20 cm 

• wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 

0-11 mm o grubości 4 cm 

• wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

0-8 mm o grubości 4 cm  

 

5.3. Odwodnienie drogi  

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest 

dzięki odpowiednim  spadkom podłużnym i poprzecznym. 

Wodę spływającą z jezdni drogi i terenów przydrożnych odprowadza 

się do istniejących rowów przydrożnych.  Na całym projektowanym 

odcinku drogi przyjęto przekrój szlakowy o 2 % spadku 

poprzecznym jednostronnym na prostej i 2% spadku poprzecznym 

jednostronnym na łukach. 

Przyjęte spadki poprzeczne i podłużne na projektowanym odcinku 

umożliwiają odprowadzenie wód z jezdni w sposób grawitacyjny.  

Ilość odprowadzanych wód opadowych nie zmieni się.  

 

13. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

      Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego występują i lokalnie 

wymagają remontu oraz malowania. 

 

5. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace budowlane realizowane będą na drodze częściowo wyłączonej z 

ruchu. Prace prowadzone będą odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe 

i napowietrzne linie elektroenergetyczne pod napięciem, kablowe i 

napowietrzne linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych określające skale i czas występowania. 

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji występują zagrożenia; 

• ruchem drogowym – wysoki stopień zagrożenia 
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Lokalizacja elementów odwodnienia zgodnie z Projektem Zagospodarowania 

Terenu, profilem podłużnym oraz przekrojami konstrukcyjnymi. 

Dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie 

istniejących rowów przydrożnych oraz remont istniejących przepustów pod drogą 

i pod zjazdami. 

     Ilość odprowadzanych wód opadowych nie zmieni się. 

 

7. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

      Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego występują i lokalnie wymagają 

remontu oraz malowania. 

 

5. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Prace budowlane realizowane będą na drodze częściowo wyłączonej z ruchu. Prace 

prowadzone będą odcinkami w terenie uzbrojonym - kablowe i napowietrzne linie 

elektroenergetyczne pod napięciem, kablowe i napowietrzne linie 

telekomunikacyjne 

sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Przewidywane zagrożenia występujące 

podczas realizacji robót budowlanych określające skale i czas występowania. 

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji występują zagrożenia; 

• ruchem drogowym – wysoki stopień zagrożenia 

• wynikające z pracy w pobliżu czynnych kablowych i napowietrznych linii 

elektroenerge-tycznych NN – wysoki stopień zagrożenia 

• wynikające z pracy w pobliżu czynnych napowietrznych linii 

telekomunikacyjnych – niski stopień zagrożenia 

• od ruchu maszyn budowlanych – średni stopień zagrożenia 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających 

na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas 

zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się przewidzieć trwający przez cały 

okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, 

ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości 

niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do 

intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. Przed 

• wynikające z pracy w pobliżu czynnych kablowych i napowietrznych 

linii elektroenerge-tycznych NN – wysoki stopień zagrożenia 

• wynikające z pracy w pobliżu czynnych napowietrznych linii 

telekomunikacyjnych – niski stopień zagrożenia 

• od ruchu maszyn budowlanych – średni stopień zagrożenia 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób 

przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas 

trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – niedający się 

przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost 

proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 

pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz 

kwalifikacji pracowników. Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy 

pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia 

nadzoru nad robotami. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne 

środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych 

• zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 

przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 

takich zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu 

zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 

przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym, nie należy 

dopuszczać do pracy. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i 

wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
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rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli 

osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami. Kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych 

• zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości 

w stopniu dostatecznym, nie należy dopuszczać do pracy. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na 

budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach 

i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu 

technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna 

realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym 

zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. 

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, 

poz. 1263. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan 

BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu 

technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, 

konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie 

reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. Zmechanizowane roboty budowlane należy 

realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 

2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien 

opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 

2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 

7. Załącznikiem ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, szczegółowe 

rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokość, jest Załącznik nr 8 

z dnia 21.09.2023 r. do SWZ -Projekt budowlany Szczegółowy zakres 

rzeczowy i ilościowy robót określa przedmiar robót stanowiący Załącznik 

nr 9 z dnia 21.09.2023 r. do SWZ -Przedmiar. Przedmiar jest materiałem 

pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien być 

zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez 

Wykonawcę podczas wizji w terenie. Opis sposobu wykonania i odbioru 

robót zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  – Załącznik nr 10 z 

dnia 21.09.2023 r. do SWZ-SSTWiORB. 
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r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 

6. Załącznikiem ukazującym obszar i zakres prowadzenia robót, szczegółowe 

rozwiązania konstrukcji jezdni, jej grubość i szerokość, jest Załącznik nr 8 do 

SWZ -Projekt budowlany Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa 

przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ -Przedmiar. Przedmiar jest 

materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia i powinien 

być zweryfikowany pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez 

Wykonawcę podczas wizji w terenie. Opis sposobu wykonania i odbioru robót 

zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  – Załącznik nr 10 do SWZ-

SSTWiORB. 

 

Rozdział XIV 

SWZ 

Termin 

składania 

 i otwarcia 

ofert 

1. Termin składania ofert: 

1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie 

w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 

25.09.2023 r. do godziny 9:00. 

1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

1.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W 

procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca 

powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym 

załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  

Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

1.Termin składania ofert: 

1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/miedzylesie w myśl Ustawy na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 27.09.2023 r. do 

godziny 9:00. 

1.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

1.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  

wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do 

podsumowania”. 

1.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana 

elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio 

na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w 

szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod 

rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i 

wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania 

oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

2. Termin otwarcia ofert 

2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 25.09.2023 r. o godzinie 9:15 

2.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

2.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

2.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

2.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 

2.7. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia 

informacje, o których mowa w ust. 2.5. pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert 

ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 

2.8. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem 

wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. 

 

odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

1.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie 

(platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 

“Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została 

zaszyfrowana i złożona. 

1.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i 

wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

 

2. Termin otwarcia ofert 

2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 27.09.2023 r. o godzinie 9:15 

2.2. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w 

przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

2.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

2.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

2.6. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 

2.7. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia 

informacje, o których mowa w ust. 2.5. pkt 2, niezwłocznie po otwarciu 

ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania. 

2.8. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma 

obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z 

udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma 

jedynie takie uprawnienie. 

 

Rozdział XVI 

SWZ Termin 

związania z 

ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.10.2023 

r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą jego oferta zostanie odrzucona.   

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 

26.10.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający 

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie 

terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą jego oferta zostanie odrzucona.   

Rozdział 

XXV 

Załączniki do 

specyfikacji 

warunków 

zamówienia 

 

1. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz 

o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Załącznik nr 3  - Wykaz Robót budowlanych. 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób. 

5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa. 

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy. 

8. Załącznik nr 8- Projekt Budowlany 

9. Załącznik nr 9 – Przedmiar robót 

10. Załącznik nr 10 - SSTWiORB 

1. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. 

3. Załącznik nr 3  - Wykaz Robót budowlanych. 

4. Załącznik nr 4 - Wykaz osób. 

5. Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie – grupa kapitałowa. 

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy. 

8. Załącznik nr 8 z dnia 21.09.2023 r.- Projekt Budowlany 

9. Załącznik nr 9 z dnia 21.09.2023 r. – Przedmiar robót 

10. Załącznik nr 10 z dnia 21.09.2023 r. - SSTWiORB 

 

 

1. Pozostałe  warunki  SWZ  i  umowy  nie  ulegają  zmianie. Niniejsza modyfikacja staje się nierozłączną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców. 

3. Zamawiający działając na podstawie art. 271 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zmienia treść ogłoszenia 

o zamówieniu, informując, że w dniu 21 września 2023 roku zmiana treści ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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