
ZG.270.1.13.2020                                                                                                Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

I.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]  

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                   

i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia będzie pomniejszona o istniejące                                             

w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

                                                       I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                

i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek itp. poprzez ich policzenie na 

powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości 

do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 

powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych 

talerzy w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości 

wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 

zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest 

również więźba wykonanych talerzy. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu                                        

w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika 

z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 

1.  Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 

na uprawie będzie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 



gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 

lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 

jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4 PIELĘGNOWANIE UPRAW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                

i zleceniem oraz: 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich 

policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 

rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie powierzchni 

próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości pielęgnowanych 

sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

2) określenie ilości drzewek na plantacji, wokół których usunięto chwasty, poprzez ich 

policzenie na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA                            

i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%              

w ilości drzewek w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

3) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek na 

powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA  i odniesienie tej 

ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%  w ilości drzewek                  

w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

Przyjęta do wyliczeń powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana zgodność 

z powierzchnią wg planu urządzania lasu), będzie zredukowana o istniejące     w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               

i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp.) Zlecona powierzchnia będzie pomniejszona o istniejące  w wydzieleniu takie elementy jak : 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               

i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 



itp.). Zlecona powierzchnia będzie pomniejszona o istniejące   w wydzieleniu takie elementy jak: 

drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                              

w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 

 

DZIAŁ II – OCHRONA LASU 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowos ci ich wykonania z opisem czynnos ci i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tas my 

mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia będzie pomniejszona o istniejące                                                   

w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 

II.2 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości rozgradzanego grodzenia lub wykonanej konserwacji (np. 

przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności jakość wymienionych słupków, naciąg                         

i mocowanie siatki zgodnie z przyjętą technologią wykonania konserwacji  grodzenia  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest ilość słupków [SZT]  



Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania słupków co do ilości, jakości i zgodności ze 

zleceniem, 

2) ilość partii słupków zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.3 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                           

z zleceniem, 

2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.4 USUWANIE DRZEW NIEBEZPIECZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) pomiar ilości drewna usuniętych drzew niebezpieczny będzie prowadzony zgodnie                                

z obowiązującą polską normą PN-95/D-95000.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 WYKŁADANIE PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności                               

z zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.6 KOROWANIE PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 



2) pomiar ilości drewna pochodzącego z korowania pułapek klasycznych będzie prowadzony 

zgodnie z obowiązującą polską normą PN-95/D-95000.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.7 ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH – USUWANIE POSUSZU 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) pomiar ilości drewna pochodzącego z usuwania posuszu będzie prowadzony zgodnie                        

z obowiązującą polską normą PN-95/D-95000.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych sortymentów 

surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z pkt 3 SIWZ, których zobowiązany jest 

przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę i mygłowanie wspomnianego drewna w 

sposób umożliwiający dokonanie jego weryfikacji na składzie (odczyt numeru zerwanego 

drewna). 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany                             

w korze z uwzględnieniem potrąceń na korę zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 

51 DGLP z dnia 30.09.2019r. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. Do przeliczania drewna                    

z mp na m3 mają zastosowanie przeliczniki zgodnie Zarządzeniem nr. 51 z dnia 30 września 

2019r. w sprawie wprowadzenia WT stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w 

PGLLP.  Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia stosu w sposób umożliwiający 

dokonanie odbioru jakościowo-wymiarowego. 

4. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej 

oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Po zakończeniu prac następuje 

spisanie Protokołu Zwrotu Pozycji z ewentualnymi zastrzeżeniami. 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.2 ZRYWKA DREWNA 



Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 

a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie dotyczy 

to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej pozycji cięć (np. 

ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej, bądź 

przychód drewna będącego odpadem po manipulacji – drewno grupy S4 odpady). 

(drewno pozyskane=drewno zerwane) 

 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

III.3 SZLAKI OPERACYJNE – W WARUNKACH GÓRSKICH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr bieżący [MB] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości wykonanego lub poprawionego szlaku zrywkowego, 

dylowanki (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: zgodnie z przyjętą technologią wykonania 

szlaku 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych metrów) 

III.3 POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 

przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

 

Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

IV.1 UTRZYMANIE PUNKTÓW CZERPANIA WODY 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania utrzymania punktów czerpania wody                             

co do ilości, jakości i zgodności z zleceniem, 

2) ilość wywieszonych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 

gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 



 

DZIAŁ V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

V.I Utrzymanie obiektów turystycznych 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                                  

z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem 

faktycznie przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 

V.II Utrzymanie wodospustów 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czyszczenia wodospustów z opisem 

czynności i zleceniem,  

2) ilość wyczyszczonych wodospustów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

posztucznie. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 


