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1 WYMAGANIA OGÓLNE: 

 

1.1  WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych 

w zakresie wewnętrznej instalacji zimnej wody i C.W.U., kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i wyciągowej oraz klimatyzacji dla 

przebudowywanych pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń sali 

widowiskowo sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień  w Turawie. 

 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.1.2 KODY I NAZWA CPV: 

Grupa Klasa Kategoria Opis  

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

 45330000-9  
Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i 

sanitarne 

 

 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01 

  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02 

 45331000-6  
Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

  45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania S-03 

  45331200-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych S-04 

  45331200-8 Instalacje urządzeń klimatyzacyjnych S-05 

 

1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 

1.1.4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 

Budynek objęty opracowaniem jest 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym. Obiekt obecnie 

pełni funkcję budynku użyteczności publicznej – sali widowiskowej. Część pomieszczeń na parterze 

istniejącego budynku zostanie dostosowanych do nowej funkcji - ośrodka zdrowia z punktem 

szczepień.  

W budynku zaprojektowano gabinety lekarskie, pomieszczenia porządkowe, socjalne, szatnię, WC, 

łazienki. Ściany i przegrody zewnętrzne oraz stropy wg rozwiązań zamieszczonych w części 

architektoniczno-konstrukcyjnej projektu. 

Zasilanie wody z istniejącego przyłącza wodociągowego. Odprowadzenie ścieków do istniejącego 

przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Szczytowe zapotrzebowanie ciepła (dla warunków obliczeniowych) wynosi: 

a. centralne ogrzewanie – 12,00 kW; 

b. ciepło technologiczne – nagrzewnica elektryczna o mocy 9,0 kW 

c. ciepła woda użytkowa – podgrzewacze elektryczne  
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1.1.4.2 OPIS OGÓLNY ROBÓT PODSTAWOWYCH: 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

▪ projektowaną instalację wody zimnej z rur PP PN10; 

▪ projektowaną instalację C.W.U. z rur PP PN16 stabi; 

▪ projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PVC-U; 

▪ projektowaną instalację centralnego ogrzewania z rur PE-X/AL./PE 

▪ projektowaną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną i wyciągową  

▪ projektowaną instalację klimatyzacji 

 

1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

1.1.5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA 

POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Uzgodniony Projekt Budowlany 

Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzętu 

Uzgodnienia międzybranżowe 

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa 

1.1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM 

REALIZACJI ROBÓT 

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych. 

 

1.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 

Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych. 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i 

robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby Inżynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji. 

 

1.2.2 MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne  polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą:  



 

 
9 

- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji  

- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 

– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,  

- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających  niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

 

1.2.2.1 ŹRÓDŁO UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w SST.  

 

1.2.2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.2.2.4 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.2.3 SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z technologią wykonania i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

1.2.4 TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

 

1.2.5 WYKONANIE ROBÓT 

1.2.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

decyzję. 
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

1.2.6 KONTROLA JAKOŚCI 

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania Robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenie w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilość środków 

transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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1.2.6.3 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

 odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 

Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY. 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma być prowadzony zgodnie z przepisami, tj. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami. 

2. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na każde życzenie 

Inspektora Nadzoru. 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.2.7 ODBIÓR ROBÓT 

1.2.7.1 RODZAJE ODBIORÓW 

W zalewności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnymi. 

 

1.2.7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidłowo zastosowanych materiałów). 

 

1.2.7.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.2.7.4 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego odbioru Robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami; 



 

 
14 

- Specyfikacje Techniczne; 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających 

i ulegających zakryciu; 

- Dzienniki Budowy; 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty 

jakościowe wbudowanych materiałów; 

- kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 

-zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

-uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

-datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.2.7.6 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

 

1.2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową. 

 

1.2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów Robót, 

podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 
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2 S-01 

2.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV : 

CPV 45332200-5  Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej, p.pożarowa (S-01) 

 

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU  

▪ dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu 

oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 9 kpl; 

▪ dostawa i m-ż baterii umywalkowych stojących dla osób niepełnosprawnych wraz z 

podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl; 

▪ dostawa i m-ż baterii zlewozmywakowych stojących wraz z podłączeniem do instalacji WZ i 

cwu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----3 kpl; 

▪ dostawa i m-ż paneli natryskowych wraz z podłączeniem do instalacji WZ i cwu oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ----1 kpl; 

▪ wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do spłuczek WC wraz z podłączeniem do 

instalacji WZ oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl; 

▪ instalacja zaworów czerpalnych ze zł. do węża  ---- 8 kpl; 

▪ instalacja hydrantów wewnętrznych (HP d=25mm) wraz z instalacją WZ oraz niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 2 kpl; 

▪ dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 16x2,2 

▪ dostawa i montaż rur z PP PN16 z wkładką aluminiową, o średnicy 20x2,8 

▪ dostawa i montaż rur z PP PN10 z wkładką aluminiową, o średnicy 20x1,9 

▪ dostawa i montaż rur z PP PN10 z wkładką aluminiową, o średnicy 25x2,3 

▪ dostawa i montaż rur z PP PN10 z wkładką aluminiową, o średnicy 32x2,9 

▪ dostawa i montaż rur stalowych ocynkowanych DN25  

▪ dostawa i montaż armatury odcinającej 

▪ dostawa i montaż izolacji: 

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm  

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 6mm  

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm i grubości 6mm  

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm i grubości 6mm  

▪ dostawa i montaż zaworu antyskażeniowego Dn25 

▪ dostawa i montaż zaworów odcinających Dn25 

▪ dostawa i montaż filtra wody Dn25 

▪ dostawa i montaż wodomierza do wody zimnej Dn20 

 

2.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

2.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych 

w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 
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2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT, PW i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 

zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 

wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 

do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 

inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

 

2.2 MATERIAŁY 

Do budowy wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej oraz p. pożarowej  zastosować należy 

wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.  

  

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

Pobór wody z istniejącego przyłącza wodociągowego. Na istniejącej instalacji zimnej wody projektuje 

się rozgałęzienie instalacji zasilające wyłącznie armaturę pomieszczeń ośrodka zdrowia. Instalację 

projektuje się z zastosowaniem rur polipropylenowych PP klasy PN10 w zakresach średnic fi20 – 32 

mm. Połączenie rur z PP zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody 

rozprowadzane poziome prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejścia pod punkty 

czerpalne prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych 

przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy 

o dwie dymensje większych od przewodu. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej 

przez producenta zastosowanych przewodów.  

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 

izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, 

podłogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym 

przez producenta ciśnieniem 6 bar. 

Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać przy pomocy 

giętkich przewodów w oplocie metalowym. 

Pod umywalkami i zlewami należy zainstalować zawory kulowe, kątowe, chromowane, do 

podłączenia baterii stojących za pomocą wężyków zbrojonych. Płuczki ustępowe na stelażu montować 

tylko w wersji z wewnętrznym zaworem odcinającym dostępnym przez maskownicę przycisku 

spłukiwania.  

 

Dla punktów odbioru wody projektuje się następującą armaturę: 

• Umywalka  - bateria umywalkowa stojąca, montowana na obrzeżu umywalki – 

  przyłącza wężykowe ¾” 

• Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojąca, montowana na zlewozmywaku – 

  przyłącza wężykowe ¾” 

• Miska ustępowa - zawór czerpalny kulowy  ¾” ze złączka do węża 

• Natrysk  - bateria natryskowa. 

• Bidet  - bateria bidetowa stojąca, montowana na obrzeżu bidetu 
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Izolacja 

Izolacja z pianki polietylenowej o współczynniku λ nie gorszym niż 0,035 [W/mK]. 

Grubość izolacji rurociągów wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjności cieplnej 

i inne wymagania związane z oszczędnością energii) warunków technicznych jakimi powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Kompensacja 

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla 

zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne. 

 

Próby szczelności 

Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie 

ciśnieniowej. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem 

izolacji cieplnej rur. 

Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach, podłogach), podczas 

ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta 

ciśnieniem 6 bar. 

 

2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ  

Pobór ciepłej wody użytkowej z pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych wody oraz 

przepływowych podgrzewaczy wody. Lokalizacja urządzeń elektrycznych zgodnie z rys. nr 1. 

Wszystkie przejścia przewodów wody ciepłej przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. Przewody 

poziome prowadzone będą w bruzdach ściennych, zabezpieczone izolacją z pianki PE – grubość 

izolacji 25 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 

podłączony z lewej strony. Sposób prowadzenia projektowanej instalacji ciepłej wody pokazano na 

rzutach budynku. 

 

2.2.1 Podgrzewacze wody 

Podgrzewacze elektryczne wody ciepłej – pojemnościowe i przepływowe - dobrano w zależności od 

ilości zasilania białego montażu: 

 

A.  

Podgrzewacze elektryczne wody ciepłej – przepływowe:  

moc grzałki 3,7 kW; napięcie 230V; prąd  

znamionowy 16A; bezpiecznik automatyczny 16A;  

wydajność wody przy temp. wody dopływowej 150  

i ciśnieniu 0,2 MPa dla 400C – 1,9 l/min.;wydajność wody przy  

temp. wody dopływowej 150 i ciśnieniu 0,2 MPa dla 450C – 1,7 l/min.; 

 

B. 

Podgrzewacze elektryczne wody ciepłej – pojemnościowe:  

pojemność podgrzewacza 10 l; moc grzałki 2,0 [kW], napięcie 230[V]; czas podgrzewacza (ΔT = 

45°C) 17min; maksymalna temperatura robocza 80°C; dobowe straty energii (przy 60°C) kWh/24h: 

0,55/0,43; maksymalne ciśnienie robocze 8bar; masa kg: 6,6;  
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2.2.2 Armatura czerpalna 

▪ Armatura czerpalna w sanitariatach dla osób NPS 

W łazience dla osób niepełnosprawnych zastosować armaturę specjalnie wyprofilowaną, zapewniającą 

swobodny dostęp. Baterie umywalkowe (zdjęcia poniżej) powinny być łatwo dostępne, bezpieczne i 

wymagające minimalnych ruchów ręki. Stosować baterie uruchamiane przyciskiem.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Armatura czerpalna w sanitariatach ogólnodostępnych 

Umywalka - bateria umywalkowa, wandaloodporna, czasowa, samozamykająca o wydatku do 4 [l/s]; 

przyłącza wężykowe ¾”; montaż w toaletach ogólnodostępnych na umywalce (wysokość ok 1,0m).  

Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa na wysokości 0,80m, montowana na zlewozmywaku - 

przyłącza wężykowe ¾”; 

Natrysk – baterie natryskowe  

Miska ustępowa - zawór czerpalny na wysokości 0,90m, podłączenie zaworem elastycznym 

bezpośrednio do zbiornika ¾”;  

Bidet – bateria bidetowa, wandaloodporna, czasowa, podłączenie zaworem elastycznym bezpośrednio 

do zaworu ¾”; 

Zawór ze złączką do węża - na wysokości 50 cm. 

 

2.3 SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznych wody zimnej i C.W.U., Wykonawca powinien wykazać 

się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

a. Przyrządy do cięcia: 

▪ nożyce zapadkowe – służą do szybkiego przecinania rur w sposób prostopadły do osi, bez 

konieczności używania dużej siły. Krawędź cięcia jest gładka, a więc nie wymaga żadnej 

dodatkowej obróbki przed przystąpieniem do zgrzewania; 

▪ obcinaki krążkowe ( do przecinania rur o średnicach 50-110mm); 

▪ piły mechaniczne; 

b. Zdzierak – do usunięcia zewnętrznej powłoki polipropylenu wraz z warstwą zatopionej wkładki z 

aluminium z rury stabilizowanej. Usunięcie jest konieczne w miejscach połączeń zgrzewanych 

rur z kształtkami; 

c. Zgrzewarka i końcówki grzewcze – zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do 

pracy pod napięciem 220V. 

 

Średnica zew. 

rury [mm] 

Głębokość 

zgrzewania [mm] 

Czas nagrzewania 

[s] 

Czas zgrzewania 

[mm] 

Czas stygnięcia 

[min] 

16 13 5 4 2 

20 14 5 4 2 

25 15 7 4 2 

32 16 8 6 4 
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2.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

2.4.1 RURY STALOWE I RURY Z TWORZYWA 

▪ Przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania; 

▪ Magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m; 

▪ Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; 

▪ Przechowywać w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym – polipropylen w 

temp. poniżej 0oC wykazuje podwyższoną kruchość; 

 

Środki transportu do realizacji zadania: 

- samochód dostawczy – 0,9Mg 

- samochód skrzyniowy - 5Mg 

 

2.4.2 INNE WYROBY 

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 

pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 

zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Składowanie powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% 

i temperaturze nie niższej niż 00C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 

opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach 

składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek 

ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

 

2.5 WYKONANIE ROBÓT - PRACE INSTALACYJNE 

2.5.1 PRZEJĘCIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 

opracowanej zgodnie z normą PN-EN 1717:2003 – „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem 

wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”. 

 

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE 

Podejścia wody zimnej i cwu w bruzdach ściennych. Połączenie rur zostanie wykonane poprzez 

zaprasowywanie. Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych. 

 

2.5.3 MONTAŻ RUR 

Przewody poziome prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejścia pod punkty czerpalne 

prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku. Przejścia przewodów wodociągowych przez 

ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie 

dymensje większych od przewodu. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami 

odcinającymi ćwierć-obrotowymi. 

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych. Do mocowania przewodów 

stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości mocowania uchwytów wg wytycznych producenta 

stosowanych rur. Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w 

części graficznej opracowania. 
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2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Pobór ciepłej wody użytkowej z podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych lub przepływowywch 

zależnych od ilości armatury. 

 

2.5.5 PRÓBY CIŚNIENIOWE I IZOLACJE 

Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy zaizolować 

termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(stan prawny na 1 styczeń 2014) - Załącznik nr 2.  

Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany zaizolować otulinami i matami z pianki 

polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce i w bruzdach 

ściennych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o współczynniku λ=0,035W/mK laminowane 

folią ochronną z PE. Rurociągi zimnej wody użytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu ściany 

zaizolować otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.  

 

2.5.6 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WODY 

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 

 

2.6 KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

2.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy. Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów 

przeprowadzenia prób szczelności wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na rurociągach: 

 kierunki przepływu, 

-oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

-Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych 

-Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 

i doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych. 

 

2.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 

rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 

trwałość eksploatacyjną instalacji 
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2.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

 

2.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 

-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, 

sygnalizacyjnych i regulacyjnych 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

2.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna. 

 

2.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 

niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

2.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ PN-H 74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 

▪ PN-EN 10242:1999 /A2:2005 – „Gwintowane łączniki rurowe z Żeliwa ciągliwego” 

▪ PN-M-75002:2012 – „Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- 

Wymagania i badania” 

▪ PN-EN 1717:2003– „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 

przepływ zwrotny”. 

▪ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami dn.2014.01.01. 

 

 

 

 

 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-m-75002-2012p.html
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3 S-02 

 

3.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV : 

CPV 45332300-6  Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02) 

 

Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN–

EN12056(1,2):2002 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”. 

 

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6) 

▪ dostawa i montaż natrysków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 

▪ dostawa i montaż umywalek wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 9 kpl 

▪ dostawa i montaż umywalek dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do instalacji 

kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 

▪ dostawa i montaż zlewozmywaków wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 3 kpl 

▪ dostawa i montaż misek WC wiszących wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 3 kpl 

▪ dostawa i montaż misek WC wiszących dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem do 

instalacji kanalizacji oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 1 kpl 

▪ dostawa i montaż wpustów podłogowych wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji oraz 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl 

▪ dostawa i montaż wywiewek PVC DN160  

▪ dostawa i montaż czyszczaków DN110  

▪ dostawa i montaż rur w ścianie z PVC 50x2,5 

▪ dostawa i montaż rur w gruncie z PVC 110x2,6 

▪ dostawa i montaż rur odprowadzających skroplin z klimatyzatorów 

 

3.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

3.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

3.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

KANALIZACYJNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym 

odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 

wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
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przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego 

przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy 

 

3.2 MATERIAŁY 

▪ RURY PVC 

Ścieki z budynku objętego opracowaniem odprowadzane będą do istniejącego przyłącza kanalizacji 

sanitarnej. 

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do przyborów sanitarnych wykonać 

z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykonać z rur PVC-U kl.S 

SDR 34. 

 

Średnice podejść kanalizacyjnych dla przyborów sanitarnych wynoszą odpowiednio dla: 

▪ Umywalka   -PVC 50 mm 

▪ Zlewozmywak  -PVC 50 mm 

▪ Miska ustępowa  -PVC 100 mm 

▪ Wpust podłogowy   -PVC 100 mm 

▪ Bidet   -PVC 50 mm 

▪ Natrysk   -PVC 50 mm 

 

Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez piony kanalizacyjne istniejące oraz dwa 

nowoprojektowane piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone nad dach budynku i zakończone 

kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionów k.s. zainstalować rewizje kanalizacyjne 

zapewniające prawidłową eksploatację instalacji. 

Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejmo średnicy 

odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Powinny one 

mocować przewody pod kielichami. Zaleca się stosowanie skręcanych obejm rurowych z wkładkami 

z materiału izolującego akustycznie, które mocowane są do bryły budynku za pomocą śrub i kołków 

z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kołków jest dopuszczalne, ale nie zapewniają one 

jednak tak dobrej izolacyjności akustycznej. Uchwyty mocować do elementów konstrukcyjnych 

budynku o dużej masie właściwej. 

 

3.3 SPRZĘT 

Wykonawca powinien być wyposażony w poniższy sprzęt: 

▪ Piła o drobnych zębach 

▪ Skrzynka uciosowa 

▪ Samochód dostawczy 

 

3.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC  

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy układaniu 

wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury powinny być oparte na 

całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać maksymalną średnicę kielichów. Gdy rury 

składowane są luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady.  Warstwy rur należy układać 

naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kierunek warstwy niższej. Zaleca się, by rury o największych średnicach były na 

spodzie.  
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Rury z PVC w kolorze popielatym  pakować w wiązki zabezpieczone na dole i na górze drewnianymi 

klapkami, a całość otoczona jest taśmą tworzywową. Rury należy transportować w oryginalnych 

opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do transportu rur należy stosować płaską powierzchnię 

ładunkową albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów 

posiadających ostre krawędzie.  

 

3.4.2 POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 

Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 

być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu 

w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie gwinty wyrobów 

stalowych takich jak stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne 

przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Składowanie powinno 

odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niższej niż 00C. 

Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 

oznakowanych tak długo, jak to możliwe. W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się 

związki chemiczne działające korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych należy przechowywać z 

dala od urządzeń grzewczych. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny 

dostęp do wszystkich materiałów. 

 

3.5 PRACE INSTALACYJNE 

Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejście do przyborów) 

piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejścia do przyborów sanitarnych należy wykonać 

w bruzdach. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej DN200 . 

Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie na szczelność i przepustowości. 

 

3.5.1 MONTAŻ Z RUR PVC  

System kanalizacji za pomocą połączeń kielichowych. Uszczelki są fabrycznie mocowane przez 

producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów. Smarowanie uszczelek powinno 

nastąpić na placu budowy tuż przed montażem. Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy 

stosować środki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. 

Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.  

 

3.5.2 MONTAŻ PRZYBORÓW SANITARNYCH 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych 

producentów Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu 

utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść 

kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny być montowane do ścian / stelaży w sposób 

zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być 

zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór, zakładane bezpośrednio pod 

przyborem lub wpięciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejścia do przyborów 

sanitarnych należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

 

3.5.3 BADANIE SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 

wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejścia i 

przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy obserwować podczas 
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przepływu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne 

przewody odpływowe ścieków bytowo – gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

 

3.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 

 

3.6 KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

3.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 

na rurociągach: 

- kierunki przepływu, 

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych 

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych. 

 

3.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji jw. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 

rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 

trwałość eksploatacyjną instalacji 

 

3.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu. 

 

3.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 
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-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

3.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

3.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 

niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO 

POLI(CHLORKU WINYLU)” 

▪ PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

▪ PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: 

Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia 

▪ PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogólne 

wymagania i badania 

▪ PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 

Wymagania 

▪ PN-EN 1253-3:2002P Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 3: Sterowanie jakością 
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4 S-03 

 

4.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV : 

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03) 

 

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7) 

▪ dostawa i m-ż grzejników łazienkowych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi ---- 4 kpl. 

▪ dostawa i m-ż grzejników płytowych higienicznych wg rys z wpięciem do instalacji wraz z 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi ---- 12 kpl. 

▪ dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 16x2,0 

▪ dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 20x2,25 

▪ dostawa i montaż rur z PEX/AL./PE o średnicy 25x2,5 

▪ dostawa i montaż izolacji: 

✓ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 6mm 

✓ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm i grubości 25mm 

✓ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm i grubości 25mm  

✓ Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25mm i grubości 25mm  

▪ dostawa i montaż zaworów kulowych, odcinających prostych, zaworów zwrotnych, 

odpowietrzników, spustowych, bezpieczeństwa; 

▪ dostawa i montaż licznika ciepła wraz z zaworami odcinającymi i filtrem 

▪ dostawa i montaż szafki natynkowej na licznik ciepła 

 

4.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

4.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

4.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY INSTALACYJNE 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PT i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca powinien 

zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do 

wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót 

Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, 

dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 

wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 

przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy 

do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 

inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
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4.1.4 ARMATURA ODPOWIETRZAJĄCA INSTALACJI C.O. 

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowanie odpowietrzników. 

 

4.2 MATERIAŁY 

Instalację ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur  wielowarstwowych (PE-X/Al./PE). Rury 

zasilające grzejniki prowadzić w bruzdach podłogowych, zaś główne linie zasilające w przestrzeni 

sufitu podwieszanego.  

W miejscach przejść przez przegrody nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją 

a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody.  

W przypadku mocowania instalacji punktami stałymi przy pionowo kładzionych rurociągach lub 

w przestrzeni sufitu podwieszanego, odległości między podporami należy zmniejszyć zgodnie 

z zaleceniami producenta. 

 

4.3 SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Niezbędne narzędzia do montażu rur: 

▪ Kalibrator ramienny - zakres średnic: 16, 20, 25 

▪ Zestaw kalibratorów ręcznych/na wkrętarkę - zakres średnic:16, 20, 25 

▪ Uchwyt kalibratora łamany - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 

▪ Zaciskarka akumulatorowa 

▪ Szczęki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres średnic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63 

 

Środki transportowe do realizacji zadania: 

- samochód dostawczy – 0,9Mg 

- samochód skrzyniowy - 5Mg 

- młot udarowy 

 

4.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.4.1 RURY PE-X/Al/PE 

Rury oraz złączki powinny być transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Należy 

je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywołanymi przez wpływ warunków 

atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al./PE należy chronić przed intensywnym i 

bezpośrednim nasłonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV). 

Dotyczy to zarówno składowania rur, jak i gotowych fragmentów instalacji. Z tego względu należy 

unikać składowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje bądź ich części należy chronić przed 

wpływem promieni UV za pomocą odpowiednich środków zabezpieczających. 

 

4.4.2 GRZEJNIKI 

Dla pomieszczeń projektowanego budynku projektuje się grzejniki: 

▪ grzejniki higieniczne poziome 

Grzejniki płytowe poziome zasilane od dołu wyposażone fabrycznie w wkładkę zaworową (I stopień 

regulacji), w głowice termostatyczne. Grzejniki wyposażyć w zestawy podłączeniowe odcinająco-

opróżniające. 

▪ grzejniki łazienkowe drabinkowe 

Grzejniki wyposażyć w wkładkę zaworową (I stopień regulacji), w głowice termostatyczne i zestawy 

podłączeniowe odcinająco-opróżniające. 
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4.5 PRACE INSTALACYJNE 

Rury prowadzić w bruzdach podłogowych lub ściennych. Przejścia rur przez ściany wykonać w 

tulejach ochronnych z materiału nie twardszego niż sama rura. W miejscach przejść przez przegrody 

nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona 

materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody. Kompensacja wydłużeń cieplnych 

rurociągów naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. 

W miejscach rozgałęzień instalacji  zamontować zawory odcinające proste.  

 

4.5.1 MONTAŻ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH 

Rurę ucinać zawsze pod kątem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrować na obwodzie i sfazować 

kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rurę wsunąć w złączkę do oporu. Skontrolować 

położenie rury w otworze kontrolnym złączki zaprasowywanej i wciskowej. Trwała szczelność 

połączeń jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczęk zaciskowych o profilu dostosowanym 

do tworzywowych złączek zaciskowych.  

 

Ważne!! 

- Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm. 

- Używać obcinaka krążkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm. 

- Rury o średnicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 1 mm. 

- Rury o średnicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie głębokości co najmniej 2 mm. 

- Maks. prędkość obrotowa wiertarki lub wkrętarki powinna wynosić 500 obr./min. 

- Usunąć zebrane wióry z kalibratora. 

- Jeżeli jeden koniec rury jest już połączony ze złączką, nie należy kalibrować przeciwległego 

końca bez przytrzymania. 

- Należy unikać obracania się rury w złączce. 

- Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach kontrolnych. 

- Szczęki zaciskowe muszą być umieszczone przy wewnętrznym ograniczniku tulei 

zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać aż szczęki zaciskowe zamkną się 

całkowicie. 

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia. 

 

4.5.2 BADANIE SZCZELNOŚCI 

PŁUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ 

W momencie uruchomienia instalacja musi być wolna od zanieczyszczeń i ciał obcych. Należy unikać 

opóźnień czasowych między wykonaniem płukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, ponieważ z 

reguły po płukaniu nie następuje całkowite opróżnienie rur. Dodatkowo części instalacji, które nie 

były użytkowane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, należy poddać ponownemu płukaniu. 

 

PROBA CIŚNIENIOWA WODNA 

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem 

próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec 

uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie 

instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do 

próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Próba ciśnieniowa wymaga takich ciśnieniomierzy, które umożliwiają dokładność odczytu wynoszącą 

0,1 bar. Przed próbą ciśnieniową zalecana jest końcowa optyczna kontrola połączeń rur. Uwzględnić 

należy ponadto uwarunkowane materiałowo wydłużenie rur z tworzywa sztucznego, które może mieć 

wpływ na wynik badania. Innym czynnikiem wpływającym na wynik może być różnica temperatur 

między rurą i wodą użytą do badania, ponieważ w porównaniu do rur metalowych rury z tworzywa 
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sztucznego charakteryzują się wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.  Zmiana 

temperatury o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu należy zwrócić 

uwagę na niezmienną temperaturę wody kontrolnej. Aby przeprowadzić próbę, ciśnienie próbne 

należy podnieść do 

1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut 

należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10 minut. W ciągu następnych 30 

minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. Bezpośrednio po badaniu wstępnym 

należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie 

wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 

Dodatkowo podczas trwania próby ciśnieniowej należy dokonać wizualnej oceny szczelności 

wykonanych połączeń.  

 

KONTROLA SZCZELNOŚCI ZA POMOCĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA 

Ten rodzaj próby ciśnieniowej powinien być przeprowadzony, jeśli występują następujące warunki: 

 - okres przestoju między kontrolą szczelności i uruchomieniem >48 h, 

- w okresie mrozów, ze względu na odstęp czasu między kontrolą szczelności a uruchomieniem 

instalacji, przewód rurowy nie może pozostać całkowicie wypełniony. 

Ponieważ podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych gazy, w przeciwieństwie do wody, mogą być 

sprężane, z przyczyn fizycznych i bezpieczeństwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych 

reguł. 

 

4.5.3 PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 

W miejscach, gdzie przewody przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 

otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona 

materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przejścia przewodów przez ściany i stropy 

oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem atestowanych przepustów p.pożarowych. 

 

4.5.4 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI GRZEWCZYCH 

Nadzór technicznych nad budową instalacji grzewczych sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych. 

 

4.6 KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

4.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 

na rurociągach: 

- kierunki przepływu, 

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 
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- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych 

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych. 

 

4.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 

rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 

trwałość eksploatacyjną instalacji. 

 

4.6.2.1 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBÓT 

PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

-sprawdzenie poprawności wykonania instalacji i prac towarzyszących- izolacji 

-udział w próbie szczelności rurociągów podlegających zakryciu 

 

4.6.2.2 UDZIAŁ INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PRÓB 

SZCZELNOŚCI I URUCHOMIENIU URZĄDZEŃ 

-udział w próbie szczelności rurociągów 

-udział w uruchomieniu urządzeń 

 

4.6.2.3 KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 

regulacyjnych 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

4.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna.  

 

4.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 

niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik do umowy. 
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4.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne; 

▪ PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań; 

▪ PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze; 

▪ PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania; 

▪ PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami z dnia 01.01.2014r. 
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5 S-04 

 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV : 

CPV 45331200-8  Instalacja wentylacyjna  (S-04)  

 

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8) 

▪ dostawa i montaż centrali wentylacyjnej o wydajności nominalnej (C1)--- 1 kpl. 

Wydajność nawiewu    VN= 1 430 m3/h 

Wydajność wywiewu    Vw= 1 070 m3/h 

▪ dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych 

▪ dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych  

▪ dostawa i montaż kanałów elastycznych typu FLEX  

▪ dostawa i montaż anemostatów nawiewnych i wywiewnych  

▪ dostawa i montaż kształtek okrągłych  

▪ dostawa i montaż tłumików 

▪ dostawa i montaż przepustnic 

▪ dostawa i montaż otworów kontrolnych na kanałach prostokątnych i okrągłych 

▪ dostawa i montaż wentylatora kanałowego o wydajności 150 m3/h --- 1 szt. 

▪ dostawa i montaż wentylatora kanałowego o wydajności 190 m3/h --- 1 szt. 

▪ dostawa i montaż wentylatora kanałowego o wydajności 50 m3/h --- 1 szt. 

▪ dostawa i montaż podstawy dachowej --- 1 szt. 

▪ dostawa i montaż czerpni ściennej --- 1szt. 

▪ dostawa i montaż wyrzutni dachowej --- 1 szt. 

 

5.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami 

 

5.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

5.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY WENTYLACYJNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PT i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 

dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia 

realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 

przekazanego razem z placem budowy. 

 

5.2 MATERIAŁY 

W projektowanym budynku została przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z 

odzyskiem ciepła przy użyciu wymiennika obrotowego i wentylacja wyciągowa. Centrala 

wentylacyjna umieszczona nad pomieszczeniem kuchni. 
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5.2.1 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE 

Nawiewanie / usuwanie powietrza za pomocą anemostatów nawiewnych/wywiewnych umieszczonych 

w suficie podwieszanym. Połączenie anemostatów z głównym kanałem wentylacyjnym poprzez 

kanały elastyczne typu FLEX. 

 

5.2.2 KANAŁY WENTYLACYJNE : 

wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4 

Kanały sztywne 

Kanały wentylacyjne typu AI i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. 

Klasa ciśnienia A <500 Pa nadciśnienie <500Pa podciśnienie 

Klasa szczelności <0,001xp0,65l/s (p-ciśnienie w Pa), 

Kanały giętkie 

Maksymalna długość kanałów z przewodów giętkich powinna wynosić 1,5m. 

 

5.2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

1) Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła – C1 

Wydajność/spręż: 

nawiew 

wywiew  

 

1430 m3/h / 174 Pa 

1070 m3/h / 125 Pa 

napięcie 230 V 

częstotliwość 50 Hz 

Średnica przewodów wentylacyjnych 700x300 mm 

Waga 193 kg 

Nagrzewnica elektryczna o mocy 9,00 kW 

 

2) Wentylator wyciągowy kanałowy WK1 

fi125  

Wydajność    150 m3/h 

Spręż     40 Pa 

Pobór mocy    33 W 

Natężenie prądu   0,14 A 

 

3) Wentylator wyciągowy kanałowy WK2 

fi125  

Wydajność    190 m3/h 

Spręż     30 Pa 

Pobór mocy    33 W 

Natężenie prądu   0,14 A 

 

4) Wentylator wyciągowy kanałowy WK4 

fi100  

Wydajność    50 m3/h 

Spręż     20 Pa 

Pobór mocy    15 W 

 

5.2.4 REWIZJE 

Na kanałach wentylacyjnych wykonać szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy narzędzi. 

Miejsce usytuowania otworów oznakować i zapewnić łatwy dostęp. W przewodach o przekroju 
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okrągłym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować rewizje okrągłe ( zdejmowalne 

zaślepki ).  Wymiar klapy na kanałach prostokątnych powinien być co najmniej o połowę mniejszy niż 

wymiar kanału. Dopuszcza się montaż otworu rewizyjnego na krótszym boku kanału prostokątnego 

pod warunkiem dobrego dostępu do rewizji. Przy przepustnicach, wentylatorach kanałowych, 

tłumikach – zalecane otwory obustronne. 

 

5.2.5 MATERIAŁY DO IZOLACJI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 

Kanały wentylacyjne wewnątrz budynku zaizolować matami z wełny mineralnej z włóknami 

prostopadłymi do kanału w płaszczu z foli aluminiowej z siatką szklaną o grubości min. 40mm.  

 

5.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ”Wymagania ogólne" niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia 

montera instalacji wentylacyjnych, a w szczególności: urządzenia do obróbek blacharskich, wiertarki, 

młoty wiercąco - udarowe, pilarki do metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i 

elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne oraz Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt 

ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze. 

 

5.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Urządzenia i materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytwórców. 

Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczyć w folie bąbelkową, a następnie włożyć w 

kartony. Izolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chronić je przed zamoknięciem, 

przewozić krytymi środkami transportu. Pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej 

na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na leząco. Należy przewody, 

urządzenia ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się w czasie transportu. Załadowanie i wyładowanie urządzeń i kanałów 

wentylacyjnych należy dokonać ręcznie i powinno odbywać się ostrożnie aby nie uszkodzić 

wentylatorów, kratek, tłumików, kanałów itd. Składowanie odbywać się powinno warstwowo w 

pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych. 

 

5.5 PRACE INSTALACYJNE 

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 

opracowanej zgodnie z normą - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne . 

Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunięcie nadmiernych zysków ciepła i 

dostarczanie świeżego powietrza z pomieszczeń użytkowych, a tym samym stworzenie właściwych 

warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając tym samym wymóg sanitarno –higieniczny w 

zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN–83/B–03430. 

 

5.5.1 5.1. MONTAŻ URZĄDZEŃ WPROWADZAJĄCYCH POWIETRZE W RUCH 

Układ wentylacyjny posiada czerpnię ścienną. Powierzchnia czerpni o wym. 500x400 zapewni 

prędkość przepływu powietrza około 2,00 m/s. Czerpnię należy wyposażyć wewnątrz drobną siatką 

przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. 

Lokalizacja czerpni jest zgodna z §152, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Do usuwania zużytego powietrza przewiduje się wyrzutnię powietrza o powierzchni fi 355 i prędkości 

przepływu powietrza około 3,51 m/s zlokalizowaną na dachu. Dolna krawędź otworu wyrzutni 

powinna być usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem.  
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Lokalizacja wyrzutni jest zgodna z §152, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

5.5.2 KLAPY P.POŻAROWE 

Ze względu na wydzielenie pomieszczenia w którym umieszczono centralę wentylacyjną 

podwieszaną, konieczne jest zastosowanie klap pożarowych topikowych na kanałach wentylacyjnych. 

Lokalizacja klap zgodnie z częścią graficzną projektu.  

 

5.5.3 URZĄDZENIA 

Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Należy umożliwić dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów i napraw, 

wymian (centrale itd.) 

 

5.5.4 MONTAŻ ELEMENTÓW REGULACJI PRZEPŁYWU POWIETRZA 

Elementy regulacji przepływu powietrza są na wyposażeniu anemostatów wywiewnych 

 

5.5.5 ROBOTY BUDOWLANE 

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania 

urządzeń wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanały, itp.) powinny być o 50mm 

większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być 

gładkie i otynkowane. Otwory w ścianach konstrukcyjnych, powinny być tak wykonane, aby 

obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody i elementy urządzenia. Po zamontowaniu, 

urządzenia wentylacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych 

robót budowlano-montażowych i wykończeniowych 

 

5.5.6 INSTALACJA AUTOMATYKI I STEROWANIA WENTYLACJĄ 

Centrala wentylacyjna musi posiadać wbudowaną kompletną automatykę, zarządzaną przez 

swobodnie programowalny sterownik. Centrala w momencie dostarczenia musi stanowić kompletny, 

fabrycznie przetestowany, gotowy do całorocznej pracy system wentylacyjny.  

Wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne są wykonywane i testowane fabrycznie. Centrale muszą 

być wyposażone w układ automatyki do sterowania, kontroli i zabezpieczenia. 

W składa automatyki muszą wchodzić następujące elementy: 

- rozdzielnica elektryczna z układami zabezpieczającymi, pomiarowym i sterującymi; 

- regulator temperatury; 

- termostat przeciw zamrożeniowy przy nagrzewnicy wodnej; 

- presostaty zabezpieczające na filtrach; 

- presostaty zabezpieczające na wentylatorach; 

- siłowniki do zaworów; 

- czujniki temperatury kanałowej- przy aparatach; 

- siłowniki przepustnic powietrza, 

- zawory regulacyjne trzydrogowe z siłownikami do nagrzewnicy wodnej. 

 

Układ automatyki steruje centralą grzewczo-wentylacyjną z nagrzewnicą wodną sterowaną utrzymując 

stałą temperaturę powietrza w pomieszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego sterownika. W 

rozdzielnicy znajdują się elementy zabezpieczające i sterujące pracą aparatu wentylacyjnego. Za 

pośrednictwem wyświetlacza sterownika następuje załączanie urządzenia. Po załączeniu sterowania 

następuje uruchomienie centrali.  

Silnik wentylatora zasilany jest przez falownik w celu regulacji sieci. Prace wentylatora kontroluje 

czujnik różnicy ciśnień- presostat.  
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Kanałowy czujnik temperatury na nawiewie ogranicza minimalną i maksymalną temperaturę 

powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury pomieszczeniowej reguluje temperaturę powietrza w 

pomieszczeniu wentylowanym. Układ dąży do utrzymania stałej temperatury ustawionej na 

nastawniku temperatury. 

Termostaty znajdujące się na nagrzewnicy zabezpieczają ją przed nadmiernym wzrostem temperatury. 

Gdy temperatura za nagrzewnicą wzrośnie termostat wyłączy sterowanie wszystkimi stopniami 

nagrzewnicy, a po ostygnięciu włącza je ponownie.  

Stan zabrudzenia filtra kontrolowany jest czujnikiem różnicy ciśnień na filtrze, a zabrudzenie 

sygnalizowane jest kontrolką. 

 

5.5.7 NADZÓR NAD BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 

Nadzór technicznych nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych 

odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub 

zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych. 

 

5.6 KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST – cz. Ogólna. 

 

5.6.1 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia prac podlegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia wykonanych prac i terminów przeprowadzenia 

prób szczelności wpisem do dziennika budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań 

na rurociągach: 

- kierunki przepływu, 

- oznaczenia przewodów, numery sekcji itp. 

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 

uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach 

odbiorczych 

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 

równocześnie spełniać wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości 

projektowych. 

 

5.6.2 NADZÓR NAD WYKONANIEM ROBÓT : 

Nadzór techniczny nad budową instalacji j.w. sprawują inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o 

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od 

rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać 

trwałość eksploatacyjną instalacji. 
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5.6.2.1 KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót pomiędzy branżami powinna być wykonywana we wszystkich fazach procesu 

inwestycyjnego. 

-na etapie realizacji : 

-kolejność, terminy i zakres przekazywanych frontów robót 

-zapewnienie właściwych warunków do montażu instalacji 

-na etapie rozruchu : 

-szczegółowy wykaz obwodów pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i 

regulacyjnych 

- inne roboty towarzyszące wykonywane przez branże, a związane z prawidłowym funkcjonowaniem 

przedmiotu umowy np.: 

- roboty budowlane 

- instalacja elektryczna 

 

5.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz. ogólna 

 

5.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 

niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ PN-B-03421:1978P Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

▪ PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania 

▪ PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania 

▪ PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

▪ PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 

Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 

▪ PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe 

▪ PN-EN 15650:2010E Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 

przewodach 
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6 S -05 

6.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia następujących robót wg wspólnego 

słownika zamówień CPV : 

CPV 45331200-8  Klimatyzacja (S-05)  

 

INSTALOWANIE KLIMATYZATORÓW (CPV 45244100-0) 

▪ dostawa i m-ż rur miedzianych w izolacji o średnicy 6,35mm 

▪ dostawa i m-ż rur miedzianych w izolacji o średnicy 9,45mm 

▪ dostawa i m-ż otuliny wykonanej z wysokiej jakości pianki kauczukowej o równomiernej, gęstej 

strukturze w kolorze czarnym  

▪ dostawa i montaż jednostek wewnętrznych – 8 szt. 

▪ dostawa i montaż jednostek zewnętrznej klimatyzacji – 2 szt. 

 

6.1.1 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST –wymagania ogólne i są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami 

 

6.1.2 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU BUDOWY 

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunków 

bezpieczeństwa pracy należy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczeń określonych w 

dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiającego. 

 

6.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT – ROBOTY WENTYLACYJNE 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB i ST, 

przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 

inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 

dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia 

realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora 

przekazanego razem z placem budowy. 

 

6.2 MATERIAŁY 

Niniejsze opracowanie obejmuje dwa układy chłodnicze zgodnie z załączonym poniżej zestawieniem:   

1) Klimatyzacja pom. 16, 18, 23 i 20 

2) Klimatyzacja pom. 2, 3, 5 i 8 

Jednostki zewnętrzne klimatyzacji zaprojektowano na elewacji budynku. Lokalizacja zgodnie z 

częścią graficzną projekt.  

 

Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne umieścić zgodnie z przedstawioną lokalizacją (rys.8 i 9). Układ 

pracować będzie w oparciu o czynnik chłodniczy R32. Sterowanie chwilową wydajnością układów 

chłodzących przy wykorzystaniu sterowników zdalnych (piloty). 

Rurociągi wykonać z rur miedzianych do celów chłodniczych, bez szwu, odtłuszczone, odtlenione, 

typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337 w izolacji. 

Połączenia rurociągów wykonywać metodą lutowania twardego. Rurociągi instalacji chłodniczych nie 

wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Rurociągi i armaturę zaizolować prefabrykowanymi 

otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubości co najmniej 13mm. Otuliny rurociągów 
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prowadzonych na zewnątrz budynku muszą być wyposażone w systemową powłokę aluminiową 

zabezpieczającą przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Specyfikacja techniczna jednostek zewnętrznych 

Ciężar kg 59,00 

pobór mocy 

(ogłodzenie/ogrzewanie):  
W 3,8/4,50  

Rodzaj czynnika chłodniczego R32 

Zasilanie Hz/V 1/50/230 

Poziom mocy akustycznej dB max 68 

 

Specyfikacja techniczna jednostek  wewnętrznej „K1”: 

Wydajność Chłodzenie  kW 3,50 

Rodzaj czynnika chłodniczego R32 

Króćce 

przyłączeniowe 

Ciecz 
mm 

Ø 6,35 

Gaz Ø 9,52 

Zasilanie Hz/V 1/50/230 

 

Specyfikacja techniczna jednostek  wewnętrznej „K2”: 

Wydajność Chłodzenie  kW 2,50 

Rodzaj czynnika chłodniczego R32 

Króćce 

przyłączeniowe 

Ciecz 
mm 

Ø 6,35 

Gaz Ø 9,52 

Zasilanie Hz/V 1/50/230 

 

6.3 SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Sprzęt powinien  być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inżyniera. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu:  

- palnik acetylenowy 

- szlifierka kątowa 

- młot i wiertarka udarowa 

- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora 

- drabina 

 

6.4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

▪ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

▪ Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

▪ Transport rur  miedzianych ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się odbywać na 

samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. 

▪ Rury mogą być przewożone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić 

uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny 
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znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie 

może przekroczyć 1m. 

▪ Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu 

z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane 

pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

▪ Rury miedziane powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 

otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 

▪ Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

▪ Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 

znajdować na spodzie. 

 

6.5 PRACE INSTALACYJNE 

Po przejęciu budynku należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej. 

Wszystkie instalacje grzewcze mają być zaopatrywane w ciepło z istniejącej instalacji.  

Zabezpieczenie instalacji należy wykonać w systemie zamkniętym wg normy PN-B-02414:1999 – 

„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  

 

6.6 KONTROLA JAKOSCI 

Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, 

że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  

Należy przeprowadzić następującą  kontrolę: 

- zgodności z Dokumentacją Projektową 

- dokonać oględzin urządzeń   

- szczelności przewodów 

- pracy urządzeń – osiągania zakładanych parametrów, sprawności działania automatyki   

 

6.6.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 

jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 

6.6.2 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 

W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane każda partia tych Materiałów dostarczona 

do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 
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6.7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – cz ogólna.  

 

6.8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robót łącznie z 

niezbędnymi próbami i rozruchami próbnymi celem osiągnięcia parametrów technicznych 

przewidzianych w projekcie wykonawczym określona w harmonogramie płatności stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


