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1  WYMAGANIA OGOLNE:

1.1  WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowalnych
W zakresie wewnetrznej instalacji zimnej wody i C.W.U., kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i wyciagowe] oraz klimatyzacji dla
przebudowywanych pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen sali
widowiskowo sportowej dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem szczepien W Turawie.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.2 KODY I NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i

45330000-9 -
sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01

45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

Instalowanie urzgdzen grzewczych,

45331000-6 . - .
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 | Instalacje urzgdzen wentylacyjnych S-04
45331200-8 | Instalacje urzqdzen klimatyzacyjnych S-05

1.1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.1.4 OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

1.1.4.1 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Budynek objety opracowaniem jest 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym. Obiekt obecnie
pemi funkcje budynku uzytecznosci publicznej — sali widowiskowej. Cze$¢ pomieszczen na parterze

istniejacego budynku zostanie dostosowanych do nowej funkcji - osrodka zdrowia z punktem
szczepien.
W budynku zaprojektowano gabinety lekarskie, pomieszczenia porzadkowe, socjalne, szatni¢, WC,
tazienki. Sciany i przegrody zewnetrzne oraz stropy wg rozwiazah zamieszczonych w czesci
architektoniczno-konstrukcyjnej projektu.
Zasilanie wody z istniejacego przylacza wodociggowego. Odprowadzenie $ciekow do istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarnej.
Szczytowe zapotrzebowanie ciepta (dla warunkow obliczeniowych) wynosi:

a. centralne ogrzewanie — 12,00 kW;

b. ciepto technologiczne — nagrzewnica elektryczna o mocy 9,0 kW

c. ciepta woda uzytkowa — podgrzewacze elektryczne




1.1.42 OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
= projektowang instalacje wody zimnej z rur PP PN10;
= projektowang instalacje C.W.U. z rur PP PN16 stabi;
= projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC 1 PVC-U,
» projektowang instalacje centralnego ogrzewania z rur PE-X/AL./PE
= projektowang wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng i wyciagowa

= projektowang instalacj¢ klimatyzacji

1.1.5 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJINEGO

1151 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

Uzgodniony Projekt Budowlany

Whytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu

Uzgodnienia migdzybranzowe

Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

1.1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM
REALIZACJI ROBOT

Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

1.2  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

1.2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkow
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢ zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegbdlnych rodzajow robdt (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadaé
uprawnienia do peitnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i
robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

1.2.2 MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty muszg:



- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéow technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna

— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

1.22.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania lub

wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédla speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostale materiaty
budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

1.2.2.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do

Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.24 WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bgdzie
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.2.3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

1.2.4 TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ Robot i whasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy.

4. Wykonawca be¢dzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.2.5 WYKONANIE ROBOT

1251 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Roboét zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
decyzje.
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.6 KONTROLA JAKOSCI

1.2.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i oschom postronnym,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania Robot,

b) czes¢ szczegotowy opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢ srodkéw
transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.2.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siagnaé¢
zatozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialbw i Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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1.26.3 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ z

odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do
Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.2.6.4 DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢ prowadzony zgodnie z przepisami, tj.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

12



1.2.7 ODBIOR ROBOT

1.27.1 RODZAJE ODBIOROW

W zalewnosci od ustalen odpowiadajagcych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

1.2.72 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

(projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych materiatow).

1.2.7.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.2.7.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbior koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupelniajacych i Robot poprawkowych.
6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.2.7.5 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokédt koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego Wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami;
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- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Roboét Zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow;
- kopig $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
-zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.2.7.6  ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

1.2.8 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowa.

1.2.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow Robot,
podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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2 S-01

2.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :

CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej, p.pozarowa (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU

. dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i cwu
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 9 kpl;

. dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych dla os6b niepelnosprawnych wraz z
podtaczeniem do instalacji WZ i cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl;

. dostawa i m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i
cwu oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ----3 kpl;

. dostawa i m-z paneli natryskowych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i cwu oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ----1 kpl;

. wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do sptuczek WC wraz z podtaczeniem do
instalacji WZ oraz niezbgednymi robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl;

" instalacja zaworow czerpalnych ze zt. do weza ---- 8 kpl;

. instalacja hydrantow wewnetrznych (HP d=25mm) wraz z instalacja WZ oraz niezbednymi
robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl;

. dostawa i montaz rur z PP PN16 z wktadkg aluminiowa, o $rednicy 16x2,2

. dostawa i montaz rur z PP PN16 z wktadka aluminiows, o $rednicy 20x2,8

. dostawa i montaz rur z PP PN10 z wktadkg aluminiowa, o $rednicy 20x1,9

. dostawa i montaz rur z PP PN10 z wktadka aluminiowa, o $rednicy 25x2,3

. dostawa i montaz rur z PP PN10 z wktadkg aluminiowa, o srednicy 32x2,9

. dostawa i montaz rur stalowych ocynkowanych DN25

. dostawa i montaz armatury odcinajacej

. dostawa i montaz izolacji:
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubosci 25mm
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci 6mm
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci 25mm
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubos$ci 6mm
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubosci 6mm

" dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego Dn25

» dostawa i montaz zaworéw odcinajacych Dn25

» dostawa i montaz filtra wody Dn25

= dostawa i montaz wodomierza do wody zimnej Dn20

2.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogodlne i sa zgodne z obowiagzujacymi
odpowiednimi normami.

2.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.
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2.1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé¢ z PB, PT, PW i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca powinien
zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbg¢dnych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robodt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.

2.2 MATERIALY
Do budowy wewngetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz p. pozarowej zastosowaé nalezy
wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j.

2.2.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Pobor wody z istniejacego przytacza wodociagowego. Na istniejgcej instalacji zimnej wody projektuje

si¢ rozgale¢zienie instalacji zasilajagce wylacznie armature pomieszczen osrodka zdrowia. Instalacje
projektuje si¢ z zastosowaniem rur polipropylenowych PP klasy PN10 w zakresach $rednic fi20 — 32
mm. Polaczenie rur z PP zostanie wykonane poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody
rozprowadzane poziome prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia pod punkty
czerpalne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Przejscia przewodoéw wodociagowych
przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z wypehieniem elastycznym, o $rednicy
0 dwie dymensje wigkszych od przewodu. Cato$¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymagane;j
przez producenta zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ ipoddaé probie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykona¢ przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym
przez producenta cisnieniem 6 bar.

Bezposrednie podlaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodoéw w oplocie metalowym.

Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowa¢ zawory kulowe, katowe, chromowane, do
podtaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow zbrojonych. Pluczki ustgpowe na stelazu montowac
tylko w wersji z wewngtrznym zaworem odcinajacym dostepnym przez maskownice przycisku
sptukiwania.

Dla punktéow odbioru wody projektuje si¢ nastepujaca armature:

e  Umywalka - bateria umywalkowa stojaca, montowana na obrzezu umywalki —
przytacza wezykowe ¥4

e Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa stojaca, montowana na zlewozmywaku —
przylacza wezykowe %4

e  Miska ustgpowa - zawOr czerpalny kulowy ¥4 ze zlaczka do weza

e  Natrysk - bateria natryskowa.

o Bidet - bateria bidetowa stojaca, montowana na obrzezu bidetu
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Izolacja

Izolacja z pianki polietylenowej o wspotczynniku A nie gorszym niz 0,035 [W/mK].

Grubos¢ izolacji rurociaggéw wykonaé zgodnie z zalgcznikiem nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej
1 inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Kompensacja
Kompensacja wydluzen realizowana bedzie za pomoca naturalnych zmian kierunku. Dla
zabezpieczenia wydluzen stosowa¢ poduszki kompensacyjne.

Proby szczelnosci

Instalacje wodociaggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przepluka¢ i poddac¢ probie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami
podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach), podczas
ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé¢ pod zalecanym przez producenta
cisnieniem 6 bar.

2.2.2 INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Pobor cieptej wody uzytkowej z pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych wody oraz
przeptywowych podgrzewaczy wody. Lokalizacja urzadzen elektrycznych zgodnie z rys. nr 1.
Wszystkie przejscia przewoddow wody cieplej przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach

ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujaca korozji rur. Przewody
poziome prowadzone beda w bruzdach Sciennych, zabezpieczone izolacja z pianki PE — grubos$é¢
izolacji 25 mm wg PN-85/B-02421. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢
podlaczony z lewej strony. Sposdb prowadzenia projektowanej instalacji cieptej wody pokazano na
rzutach budynku.

2.2.1 Podgrzewacze wody

Podgrzewacze elektryczne wody cieplej — pojemnosciowe i przeptywowe - dobrano w zaleznosci od
ilosci zasilania biatego montazu:

A

Podgrzewacze elektryczne wody cieptej — przeptywowe:

moc grzatki 3,7 kW; napiecie 230V; prad

znamionowy 16A,; bezpiecznik automatyczny 16A;

wydajno$¢ wody przy temp. wody doptywowej 15°

i ci$nieniu 0,2 MPa dla 40°C — 1,9 I/min.;wydajno$¢ wody przy

temp. wody doptywowej 15°1 ci$nieniu 0,2 MPa dla 45°C — 1,7 I/min.;

B.

Podgrzewacze elektryczne wody cieplej — pojemnosciowe:

pojemnos¢ podgrzewacza 10 1; moc grzatki 2,0 [kW], napigcie 230[V]; czas podgrzewacza (AT =
45°C) 17min; maksymalna temperatura robocza 80°C; dobowe straty energii (przy 60°C) kWh/24h:
0,55/0,43; maksymalne ci$nienie robocze 8bar; masa kg: 6,6;
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2.2.2 Armatura czerpalna

* Armatura czerpalna w sanitariatach dla os6b NPS
W lazience dla 0séb niepetnosprawnych zastosowa¢ armature specjalnie wyprofilowana, zapewniajaca
swobodny dostep. Baterie umywalkowe (zdjecia ponizej) powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i
wymagajace minimalnych ruchow reki. Stosowaé baterie uruchamiane przyciskiem.

=

=  Armatura czerpalna w sanitariatach ogélnodostepnych
Umywalka - bateria umywalkowa, wandaloodporna, czasowa, samozamykajaca o wydatku do 4 [I/s];
przytacza wezykowe %4”; montaz w toaletach ogdlnodostepnych na umywalce (wysokos¢ ok 1,0m).
Zlewozmywak - bateria zlewozmywakowa na wysoko$ci 0,80m, montowana na zlewozmywaku -
przytacza wezykowe %47;
Natrysk — baterie natryskowe
Miska ustgpowa - zawdr czerpalny na wysokosci 0,90m, podiaczenie zaworem elastycznym
bezposrednio do zbiornika %4”;
Bidet — bateria bidetowa, wandaloodporna, czasowa, podigczenie zaworem elastycznym bezposrednio
do zaworu 34”;

Zawor ze zlgczkg do weza - na wysokosci 50 cm.

2.3 SPRZET

Do wykonania robdt instalacji wewnetrznych wody zimnej i C.W.U., Wykonawca powinien wykazaé

si¢ mozliwoscia korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

a. Przyrzady do ciecia:

= nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadty do osi, bez
koniecznos$ci uzywania duzej sity. Krawedz cigcia jest gladka, a wigc nie wymaga Zzadnej
dodatkowej obrobki przed przystgpieniem do zgrzewania;

= obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pily mechaniczne;

b. Zdzierak — do usuniecia zewnetrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwg zatopionej wktadki z
aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach potaczen zgrzewanych
rur z ksztattkami;

c. Zgrzewarka i koncoéwki grzewcze — zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane do
pracy pod napigciem 220V.

Srednica zew. Glebokose Czas nagrzewania | Czas zgrzewania Czas stygniecia
rury [mm] zgrzewania [mm] [s] [mm] [min]
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
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2.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
24.1 RURY STALOWE | RURY Z TWORZYWA
= Przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich wyginania;

= Magazynowac w stosach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekraczaé 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

= Przechowywaé w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym — polipropylen w
temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5SMg

2.4.2 INNE WYROBY

Armatura, ksztaltki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacCy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozja. Przewoz powinien si¢ odbywa¢ krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatlow przed wplywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza
by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Sktadowanie powinno
odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%
i temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach
sktadowania nie mogg znajdowac Si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. lzolacje z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzehn grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

25 WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

2.5.1 PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtdérnym zanieczySzczeniem
wody w instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych

zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”.

2.5.2 PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach $ciennych. Potgczenie rur zostanie wykonane poprzez
zaprasowywanie. Dostarczona woda ma stuzy¢ do celéw sanitarnych.

2.5.3 MONTAZ RUR

Przewody poziome prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia pod punkty czerpalne
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku. Przej$cia przewodow wodociggowych przez
Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetieniem elastycznym, o srednicy o dwie

dymensje wigkszych od przewodu. Podej$cia do umywalek i zlewozmywakow zakonczy¢é zaworami
odcinajgcymi ¢wierc¢-obrotowymi.

Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowac uchwyty z wkladka gumowsg. Odleglosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta
stosowanych rur. Trasy przebiegu, Srednice i grubosci Scianek przewoddéw zostaly przedstawione w
czesci graficznej opracowania.
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2.5.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej z podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych lub przeptywowywch
zaleznych od ilo$ci armatury.

2.5.5 PROBY CISNIENIOWE | IZOLACJE
Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowad
termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(stan prawny na 1 styczen 2014) - Zalacznik nr 2.

Rurociagi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach
$ciennych zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o wspdtczynniku A=0,035W/mK laminowane
folig ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w piwnicy i po wierzchu $ciany
zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm i 9 mm.

2.5.6 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszy¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji wodociggowej.

2.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

2.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgloszenia wykonanych prac iterminow
przeprowadzenia prob szczelno$ci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na rurociggach:

kierunki przeptywu,

-oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

-Przed rozpoczgciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

-Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze
i doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci

projektowych.

2.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowsa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwalos¢ eksploatacyjna instalacji
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2.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociggéw podlegajacych zakryciu

2.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggow

-udziat w uruchomieniu urzadzen

2.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegblowy  wykaz  obwodow  pomiarowych,  regulacyjnych,  sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

2.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. ogdlna.

2.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tgcznie z
niezbednymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowiacym
zatacznik do umowy.

29 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

. PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — , Gwintowane taczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

. PN-M-75002:2012 — ,,Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania”

= PN-EN 1717:2003- ,,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociaggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z p6zniejszymi zmianami dn.2014.01.01.
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3 S-02

3.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zamowien CPV :

CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Wewnetrzng instalacje  kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano zgodnie 2z norma PN-
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

= dostawa i montaz natryskow wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

= dostawa i montaz umywalek wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 9 kpl

= dostawa i montaz umywalek dla 0sob niepelnosprawnych wraz z podtaczeniem do instalacji
kanalizacji oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

= dostawa i montaz zlewozmywakoéw wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 3 kpl

= dostawa i montaz misck WC wiszacych wraz z podiaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 3 kpl

= dostawa i montaz miseck WC wiszacych dla osob niepelnosprawnych wraz z podtaczeniem do
instalacji kanalizacji oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

» dostawa i montaz wpustow podtogowych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl

= dostawa i montaz wywiewek PVC DN160

» dostawa i montaz czyszczakow DN110

= dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 50x2,5

= dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 110x2,6

= dostawa 1 montaz rur odprowadzajacych skroplin z klimatyzatorow

3.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z obowiagzujacymi
odpowiednimi normami.

3.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

3.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE
KANALIZACYJINE

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé¢ z PB, PT i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym
odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialbw z demontazu i przygotuje obiekt do
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przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robodt, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

3.2 MATERIALY

= RURY PVC
Scieki z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda do istniejacego przylacza kanalizacji
sanitarnej.
Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborow sanitarnych wykonad
z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone w ziemi wykona¢ z rur PVC-U KI.S
SDR 34.

Srednice podej$é kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

= Umywalka -PVC 50 mm
= Zlewozmywak -PVC 50 mm
= Miska ustgpowa -PVC 100 mm
=  Wpust podlogowy -PVC 100 mm
» Bidet -PVC 50 mm
= Natrysk -PVC 50 mm

Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez piony kanalizacyjne istniejace oraz dwa
nowoprojektowane piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone nad dach budynku i zakonczone
kominkami wentylacyjnymi. U podstawy pionéw k.s. zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjne
zapewniajace prawidtowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejmo $rednicy
odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwodd rury. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych z wkladkami
Z materiatu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sa do bryty budynku za pomoca $rub i kotkow
Z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie zapewniajg one
jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do elementow konstrukcyjnych
budynku o duzej masie wlasciwe;.

3.3 SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pita o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochodd dostawczy

3.4 TRANSPORT I SKELADOWANIE
3.4.1 RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu

wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac si¢ w pionie. Rury powinny by¢ oparte na
catej dlugosci. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielichow. Gdy rury
sktadowane sg luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kierunek warstwy nizszej. Zaleca si¢, by rury o najwigkszych $rednicach byly na
spodzie.
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Rury z PVC w kolorze popielatym pakowaé w wigzki zabezpieczone na dole i na gérze drewnianymi
klapkami, a cato$¢ otoczona jest ta§mg tworzywowa. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac ptaska powierzchnie
fadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatow
posiadajacych ostre krawedzie.

3.4.2 POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny
by¢ pakowane i transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja. Przew6z powinien si¢ odbywac krytymi srodkami transportu
w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi . Szczegdlnie gwinty wyrobow
stalowych takich jak stalowe taczniki musza by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym. Sktadowanie powinno
odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac si¢
zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z
dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

3.5 PRACE INSTALACYJINE

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do przyborow)
piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac¢
w bruzdach. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej DN200 .
Po wykonaniu instalacji podda¢ ja probie na szczelno$¢ i przepustowosci.

3.5.1 MONTAZ Z RUR PVC
System kanalizacji za pomocg polagczen kielichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane przez

producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszczelek powinno
nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku poslizgowym, nalezy
stosowa¢ $rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw.
Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

3.5.2 MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dobdr montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw Przybory powinny byé zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejsé
kanalizacyjnych. Umywalki, WC, brodziki powinny by¢ montowane do scian / stelazy w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przyboér, zakladane bezposrednio pod
przyborem lub wpieciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw
sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

3.5.3 BADANIE SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 normg¢ PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia i
przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy obserwowaé podczas
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przeptywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboroéw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odptywowe $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napetié¢ catkowicie woda i podda¢ obserwacji.

3.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzor techniczny nad budows instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjna instalacji kanalizacyjnych.

3.6 KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST — cz. Ogdlna.

3.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywac zgtoszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spetnia¢c  wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

3.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji jw. sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwato$¢ eksploatacyjna instalacji

3.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udzial w probie szczelnosci rurociaggéw podlegajacych zakryciu.

3.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w probie szczelnosci rurociagow
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-udziat w uruchomieniu urzadzen

3.6.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwiazane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

3.7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. Ogoélna.

3.8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robdt tacznie z
niezbednymi probami i rozruchami proébnymi celem osiagnigeia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatacznik do umowy.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE
= PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLI(CHLORKU WINYLU)”
= PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czgs¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

= PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czgs$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogoélne
wymagania i badania

= PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$¢ 1:
Wymagania

=  PN-EN 1253-3:2002P Wpusty scickowe w budynkach -- Czg$¢ 3: Sterowanie jako$cig
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4 S-03

4.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspolnego
stownika zamowien CPV :

CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7)
= dostawa i m-z grzejnikow tazienkowych wg rys z wpigciem do instalacji wraz z niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 4 kpl.
= dostawa i m-z grzejnikow ptytowych higienicznych wg rys z wpieciem do instalacji wraz z
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 12 kpl.
» dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $§rednicy 16x2,0
= dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 20x2,25
= dostawa i montaz rur z PEX/AL./PE o $rednicy 25x2,5
= dostawa i montaz izolacji:
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubo$ci 6mm
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubos$ci 25mm
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci 25mm
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25mm i grubo$ci 25mm
= dostawa 1 montaz zaworéow kulowych, odcinajacych prostych, zaworéw zwrotnych,
odpowietrznikdw, spustowych, bezpieczenstwa;
= dostawa i montaz licznika ciepta wraz z zaworami odcinajacymi i filtrem
» dostawa i montaz szafki natynkowej na licznik ciepta

4.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

4.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

4.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJINE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PT i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca powinien
zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem roboét

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy
do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia
inwestora przekazanego razem z placem budowy.
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414 ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez zamontowanie odpowietrznikow.

42 MATERIALY

Instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego wykona¢ z rur  wielowarstwowych (PE-X/AI/PE). Rury
zasilajace grzejniki prowadzi¢ w bruzdach podlogowych, za$ gtowne linie zasilajace w przestrzeni
sufitu podwieszanego.

W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen migdzy tuleja
a rurg powinna by¢ wypelniona materialem plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

W przypadku mocowania instalacji punktami statymi przy pionowo ktadzionych rurociggach lub
W przestrzeni sufitu podwieszanego, odlegtosci miedzy podporami nalezy zmniejszy¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

43 SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogélne.
Niezbedne narzedzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres $rednic: 16, 20, 25
= Zestaw kalibratorow recznych/na wkretarke - zakres $rednic:16, 20, 25
= Uchwyt kalibratora tamany - zakres §rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
= Zaciskarka akumulatorowa
= Szczeki do zaciskarki akumulatorowej 1 elektrycznej - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochod dostawczy — 0,9Mg

- samochod skrzyniowy - 5Mg

- mtot udarowy

44 TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.4.1 RURY PE-X/AlIIPE
Rury oraz ztaczki powinny by¢ transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Nalezy

je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez wplyw warunkow
atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/Al/PE nalezy chroni¢ przed intensywnym i
bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

Dotyczy to zarowno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentow instalacji. Z tego wzgledu nalezy
unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czgéci nalezy chroni¢ przed
wplywem promieni UV za pomocg odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

4.4.2 GRZEJINIKI
Dla pomieszczen projektowanego budynku projektuje si¢ grzejniki:

= grzejniki higieniczne poziome
Grzejniki ptytowe poziome zasilane od dotu wyposazone fabrycznie w wktadke zaworowg (I stopien
regulacji), w glowice termostatyczne. Grzejniki wyposazy¢ w zestawy podigczeniowe odcinajgco-
oprézniajace.

= grzejniki tazienkowe drabinkowe
Grzejniki wyposazy¢ w wktadke zaworowg (I stopien regulacji), w glowice termostatyczne i1 zestawy
podtaczeniowe odcinajaco-oprozniajace.
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45 PRACE INSTALACYJNE

Rury prowadzi¢ w bruzdach podlogowych lub Sciennych. Przej$cia rur przez Sciany wykonaé w
tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody
nie moga wystepowac polaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypelniona
materialem plastycznym nicoddzialujacym na przewody. Kompensacja wydluzen cieplnych
rurociggow naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

W miejscach rozgatgzien instalacji zamontowaé zawory odcinajace proste.

45.1 MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH

Rurg ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie i sfazowac
kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rure wsunag¢ w ztaczke do oporu. Skontrolowaé
potozenie rury w otworze kontrolnym zlaczki zaprasowywanej i wciskowej. Trwata szczelnosc
potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczek zaciskowych o profilu dostosowanym
do tworzywowych zlaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywaé nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywac¢ obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie gtebokosci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gltebokos$ci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze ztaczka, nie nalezy kalibrowac przeciwleglego
konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w zlaczce.

- Rurg wsung¢ w ztaczke do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach kontrolnych.

- Szczgki zaciskowe musza by¢ umieszczone przy wewngtrznym ograniczniku tulei
zaprasowywane] prostopadle do osi rury. Zaciska¢ az szczeki zaciskowe zamkng si¢
catkowicie.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

4.5.2 BADANIE SZCZELNOSCI
PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych. Nalezy unikaé

op6znien czasowych miedzy wykonaniem ptukania i uruchomieniem sieci wody pitnej, poniewaz z
reguly po ptukaniu nie nastgpuje catkowite oproznienie rur. Dodatkowo czgéci instalacji, ktore nie
byly uzytkowane przez okres dluzszy niz 4 tygodnie, nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu.

PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem
proby cisnieniowej niezbedne jest odiaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktoére moga ulec
uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢.

Proba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktére umozliwiaja doktadnos$¢ odczytu wynoszaca
0,1 bar. Przed proba ci$nieniowa zalecana jest koncowa optyczna kontrola potgczen rur. Uwzglednié
nalezy ponadto uwarunkowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktére moze miec¢
wplyw na wynik badania. Innym czynnikiem wptywajacym na wynik moze by¢ roznica temperatur
miedzy rurg i wodg uzyta do badania, poniewaz W poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa
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sztucznego charakteryzuja sie wyzszym wspolczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej.  Zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiang ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrocic¢
uwage na niezmienng temperaturg¢ wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, cisnienie probne
nalezy podnie$¢ do

1,5-krotnej wartosci ci$nienia roboczego. Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 minut
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciagu nastepnych 30
minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gléwng. W tym czasie ci$nienie pozostale po probie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby cisnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych potaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOC4 SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby cisnieniowej powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepuja nastepujgce warunki:

- okres przestoju migdzy kontrolg szczelnosci i uruchomieniem >48 h,

- W okresie mrozow, ze wzgledu na odstep czasu miedzy kontrolg szczelnoSci a uruchomieniem
instalacji, przewdd rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetiony.

Poniewaz podczas przeprowadzania prob cisnieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody, moga by¢
sprezane, z przyczyn fizycznych i bezpieczenstwa technicznego konieczne jest przestrzeganie innych
regul.

4.5.3 PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody przechodza przez sciany lub stropy, pomiedzy scianka rur a krawedzia
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona
materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przewoddéw przez s$ciany i stropy
oddzielenia pozarowego wykonac¢ z zastosowaniem atestowanych przepustow p.pozarowych.

4.5.4 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budows instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwiazan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjna instalacji grzewczych.

46 KONTROLA JAKOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

4.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonaweca jest zobowigzany dokonywac zgtoszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowiazany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
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- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

4.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé
trwalo$¢ eksploatacyjna instalacji.

4.6.2.1 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT
PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udzial w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

4.6.2.2 UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB
SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelno$ci rurociagéw

-udzial w uruchomieniu urzadzen

46.2.3 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegOlowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

4.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — €z. ogdlna.

48 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie z
niezbednymi prébami i rozruchami probnymi celem osiaggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowiacym
zatacznik do umowy.
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49 PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne;
=  PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan;
= PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze;
= PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania;

= PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami z dnia 01.01.2014r.
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5 S-04

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspdlnego
stownika zaméwien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna (S-04)

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8)
= dostawa i montaz centrali wentylacyjnej o wydajnosci nominalnej (C1)--- 1 kpl.

Wydajno$¢ nawiewu V=1 430 m¥h
Wydajnos$¢ wywiewu V= 1070 m¥h
= dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych prostokatnych
= dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych okragtych
» dostawa i montaz kanatow elastycznych typu FLEX
= dostawa i montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych
= dostawa i montaz ksztattek okragtych
* dostawa i montaz thumikéw
= dostawa i montaz przepustnic
» dostawa i montaz otworéw kontrolnych na kanatach prostokatnych i okragtych
» dostawa i montaz wentylatora kanatowego o wydajnosci 150 m3/h --- 1 szt.
» dostawa i montaz wentylatora kanatowego o wydajnosci 190 m%/h --- 1 szt.
» dostawa i montaz wentylatora kanatowego o wydajnosci 50 m%/h --- 1 szt,
= dostawa i montaz podstawy dachowej --- 1 szt.
= dostawa i montaz czerpni $ciennej --- 1szt.
» dostawa i montaz wyrzutni dachowej --- 1 szt.

5.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

5.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

5.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY WENTYLACYJNE
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PT i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlang. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ rob6t oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

52 MATERIALY

W projektowanym budynku zostata przewidziana wentylacja mechaniczna nawiewno — Wywiewna z
odzyskiem ciepta przy uzyciu wymiennika obrotowego i wentylacja wyciaggowa. Centrala
wentylacyjna umieszczona nad pomieszczeniem kuchni.
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5.2.1 ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE

Nawiewanie / usuwanie powietrza za pomocg anemostatow nawiewnych/wywiewnych umieszczonych
w suficie podwieszanym. Polaczenie anemostatow z gldéwnym kanalem wentylacyjnym poprzez
kanaty elastyczne typu FLEX.

5.2.2 KANALY WENTYLACYJNE :

wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Kanaly sztywne

Kanaly wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowanej.
Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie <500Pa podcisnienie

Klasa szczelnosci <0,001xp0,65l/s (p-cisnienie w Pa),

Kanaly gictkie

Maksymalna dtugos¢ kanatow z przewodow gigtkich powinna wynosi¢ 1,5m.

5.2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1) Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla — C1

Wydajnos¢/sprez:
nawiew 1430 m3/h / 174 Pa
wywiew 1070 m3/h/ 125 Pa
napigcie 230V
czestotliwosé 50 Hz
Srednica przewodow wentylacyjnych 700x300 mm
Waga 193 kg
Nagrzewnica elektryczna o mocy 9,00 kW

2) Wentylator wyciggowy kanalowy WK1

fil25
Wydajnosé¢ 150 m3/h
Sprez 40 Pa
Pobor mocy 33W
Natezenie pradu 0,14 A

3) Wentylator wyciggowy kanalowy WK2

fil25
Wydajnosé 190 m3/h
Sprez 30 Pa
Pobor mocy 33W
Natezenie pradu 0,14 A

4) Wentylator wyciagowy kanalowy WK4

fi100
Wydajnosé 50 m3/h
Sprez 20 Pa
Pob6r mocy 15W

5.2.4 REWIZJE
Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy narzedzi.
Miejsce usytuowania otwordw oznakowac i zapewni¢ tatwy dostgp. W przewodach o przekroju
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okragtym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac rewizje okragte ( zdejmowalne
zaslepki ). Wymiar klapy na kanatach prostokatnych powinien by¢ co najmniej o potowe mniejszy niz
wymiar kanatu. Dopuszcza si¢ montaz otworu rewizyjnego na krotszym boku kanatu prostokatnego
pod warunkiem dobrego dostgpu do rewizji. Przy przepustnicach, wentylatorach kanatowych,
thumikach — zalecane otwory obustronne.

5.2.5 MATERIALY DO IZOLACJI PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami z welny mineralnej z widknami
prostopadtymi do kanalu w ptaszczu z foli aluminiowej z siatka szklang o grubo$ci min. 40mm.

53 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czgsci ”Wymagania ogoélne" niniejszej specyfikacji.
Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci: urzadzenia do obrobek blacharskich, wiertarki,
mloty wiercaco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i
elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne oraz Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania robocze.

54 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia i materialy przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkows, a nastepnie wlozy¢ w
kartony. lzolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed zamoknigciem,
przewozi¢ krytymi érodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej
na obrzezach s$rodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na lezaco. Nalezy przewody,
urzadzenia ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania si¢ w czasie transportu. Zatadowanie i wytadowanie urzadzen i kanatow
wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i powinno odbywaé si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢
wentylatorow, kratek, ttumikow, kanatow itd. Sktadowanie odbywaé sie powinno warstwowo w
pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych.

55 PRACE INSTALACYJNE

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej
opracowanej zgodnie z normg - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne .
Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie nadmiernych zyskow ciepta i
dostarczanie $wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a tym samym stworzenie wiasciwych
warunkoéw dla przebywajacych tam ludzi. Spelniajac tym samym wymog sanitarno —higieniczny w
zakresie zgodnym z obowiazujacg norma PN-83/B-03430.

5.5.1 5.1. MONTAZ URZADZEN WPROWADZAJACYCH POWIETRZE W RUCH

Uktad wentylacyjny posiada czerpnie $cienng. Powierzchnia czerpni o wym. 500x400 zapewni
predkos¢ przeptywu powietrza okoto 2,00 m/s. Czerpni¢ nalezy wyposazy¢ wewnatrz drobng Siatka
przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Lokalizacja czerpni jest zgodna z §152, Rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Do usuwania zuzytego powietrza przewiduje si¢ wyrzutni¢ powietrza o powierzchni fi 355 i predkosci
przeptywu powietrza okoto 3,51 m/s zlokalizowang na dachu. Dolna krawedz otworu wyrzutni
powinna by¢ usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem.
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Lokalizacja wyrzutni jest zgodna z §152, Rozporzqdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5.5.2 KLAPY P.POZAROWE
Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia w ktérym umieszczono centralg wentylacyjng

podwieszang, konieczne jest zastosowanie klap pozarowych topikowych na kanatach wentylacyjnych.
Lokalizacja klap zgodnie z czg$cig graficzng projektu.

5.5.3 URZADZENIA
Urzadzenia winny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji, przegladéw i napraw,
wymian (centrale itd.)

5.5.4 MONTAZ ELEMENTOW REGULACJI PRZEPLYWU POWIETRZA
Elementy regulacji przeptywu powietrza sa na wyposazeniu anemostatow wywiewnych

5.5.5 ROBOTY BUDOWLANE

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, kanaty, itp.) powinny by¢ o 50mm
wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewngetrzne powierzchnie otwordw powinny by¢
gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby
obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu,
urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych
rob6t budowlano-montazowych i wykonczeniowych

5.5.6 INSTALACJA AUTOMATYKI | STEROWANIA WENTYLACJA
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ wbudowang kompletng automatyke, zarzadzang przez

swobodnie programowalny sterownik. Centrala w momencie dostarczenia musi stanowi¢ kompletny,
fabrycznie przetestowany, gotowy do calorocznej pracy system wentylacyjny.

Wszystkie wewnetrzne polaczenia elektryczne sg wykonywane i testowane fabrycznie. Centrale musza
by¢ wyposazone w uktad automatyki do sterowania, kontroli i zabezpieczenia.

W sktada automatyki muszg wchodzi¢ nastgpujace elementy:

- rozdzielnica elektryczna z uktadami zabezpieczajacymi, pomiarowym i sterujgcymi;

- regulator temperatury;

- termostat przeciw zamrozeniowy przy nagrzewnicy wodnej;

- presostaty zabezpieczajace na filtrach;

- presostaty zabezpieczajace na wentylatorach;

- sitowniki do zawordw;

- czujniki temperatury kanatowej- przy aparatach;

- sitowniki przepustnic powietrza,

- zawory regulacyjne trzydrogowe z sitownikami do nagrzewnicy wodne;.

Uktad automatyki steruje centralg grzewczo-wentylacyjng z nagrzewnicg wodng sterowang utrzymujgc
stalg temperatur¢ powietrza w pomieszczeniu przy pomocy mikroprocesorowego sterownika. W
rozdzielnicy znajduja si¢ elementy zabezpieczajace i sterujace pracg aparatu wentylacyjnego. Za
posrednictwem wyswietlacza sterownika nastepuje zatgczanie urzadzenia. Po zalgczeniu sterowania
nastgpuje uruchomienie centrali.

Silnik wentylatora zasilany jest przez falownik w celu regulacji sieci. Prace wentylatora kontroluje
czujnik réznicy ci$nien- presostat.
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Kanalowy czujnik temperatury na nawiewie ogranicza minimalng i maksymalng temperature
powietrza nawiewanego. Czujnik temperatury pomieszczeniowej reguluje temperature powietrza w
pomieszczeniu wentylowanym. Uklad dazy do utrzymania stalej temperatury ustawionej na
nastawniku temperatury.

Termostaty znajdujace si¢ na nagrzewnicy zabezpieczaja ja przed nadmiernym wzrostem temperatury.
Gdy temperatura za nagrzewnicag wzro$nie termostat wylaczy sterowanie wszystkimi stopniami
nagrzewnicy, a po ostygnieciu wigcza je ponownie.

Stan zabrudzenia filtra kontrolowany jest czujnikiem roznicy cisnien na filtrze, a zabrudzenie
sygnalizowane jest kontrolka.

5.5.7 NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Nadzér technicznych nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub
zmniejszac trwato$¢ eksploatacyjna instalacji wentylacyjnych.

56 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — ¢z. Ogodlna.

5.6.1 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy

- Wykonaweca jest zobowigzany dokonywac zgltoszenia wykonanych prac i terminéw przeprowadzenia
prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan
na rurociagach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji powinny
rownocze$nie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci

projektowych.

5.6.2 NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :

Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac
trwalos¢ eksploatacyjng instalacji.
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5.6.2.1 KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnosé, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy wykaz obwodoéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i
regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwiazane z prawidtowym funkcjonowaniem
przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

57 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST — cz. ogolna

58 PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie z

niezbednymi probami i rozruchami proébnymi celem osiagnigeia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowigcym
zatacznik do umowy.

5.9 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-03421:1978P Wentylacja i Kklimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

=  PN-B-03430:1983P Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

= PN-B-03434:1999P Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

=  PN-EN 1751:2014-03E Wentylacja budynkow -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

* PN-EN 13053+A1:2011E Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne --
Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

=  PN-EN 12236:2003P Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i1 podpory przewodow
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymatosciowe

=  PN-EN 15650:2010E Wentylacja budynkdéw -- Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w
przewodach
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6 S-05
6.1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg wspolnego
stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Klimatyzacja (S-05)

INSTALOWANIE KLIMATYZATOROW (CPV 45244100-0)

= dostawa i m-z rur miedzianych w izolacji o $rednicy 6,35mm

= dostawa i m-z rur miedzianych w izolacji o $rednicy 9,45mm

= dostawa i m-z otuliny wykonanej z wysokiej jakosci pianki kauczukowej o rdwnomiernej, gestej
strukturze w kolorze czarnym

» dostawa i montaz jednostek wewnetrznych — 8 szt.

» dostawa i montaz jednostek zewnetrznej klimatyzacji — 2 szt.

6.1.1 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogdlne i sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami

6.1.2 OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w
dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

6.1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY WENTYLACYJNE
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw
inwestorskich, materiatlow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia
realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.

6.2 MATERIALY
Ninigjsze opracowanie obejmuje dwa uktady chlodnicze zgodnie z zalgczonym ponizej zestawieniem:
1) Klimatyzacja pom. 16, 18, 23i 20
2) Klimatyzacjapom. 2,3,51i8
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji zaprojektowano na elewacji budynku. Lokalizacja zgodnie z
cze$cig graficzng projekt.

Jednostki wewnetrzne i zewnetrzne umiesci¢ zgodnie z przedstawiong lokalizacja (rys.8 1 9). Uktad
pracowac bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R32. Sterowanie chwilowg wydajnoscig uktadow
chlodzacych przy wykorzystaniu sterownikoéw zdalnych (piloty).

Rurociggi wykonaé¢ z rur miedzianych do celéw chtodniczych, bez szwu, odttuszczone, odtlenione,
typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337 w izolacji.

Potaczenia rurociggdw wykonywaé metoda lutowania twardego. Rurociagi instalacji chtodniczych nie
wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego. Rurociggi i armatur¢ zaizolowaé prefabrykowanymi
otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o grubosci co najmniej 13mm. Otuliny rurociagéw
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prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢ wyposazone w systemowg powloke aluminiowa
zabezpieczajacq przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna jednostek zewnetrznych

Cigzar kg 59,00
pobormocy W 3,8/4,50
(ogtodzenie/ogrzewanie):
Rodzaj czynnika chtodniczego R32
Zasilanie Hz/V 1/50/230
Poziom mocy akustycznej dB max 68

Specyfikacja techniczna jednostek wewnetrznej ,,KI1”:

Wydajnosé¢ Chtodzenie kW 3,50
Rodzaj czynnika chtodniczego R32
Kroéce Ciecz nm 06,35
przytaczeniowe Gaz 09,52
Zasilanie Hz/V 1/50/230

Specyfikacja techniczna jednostek wewnetrznej ,,K2:

Wydajnosé Chtodzenie kw 2,50
Rodzaj czynnika chtodniczego R32
Kroéce Ciecz om 06,35
przylaczeniowe Gaz 09,52
Zasilanie Hz/V 1/50/230
6.3 SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogoélne.

Sprzgt powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:

- palnik acetylenowy

- szlifierka katowa

- mlot 1 wiertarka udarowa

- podstawowa ,,skrzynka narzgdziowa” instalatora

- drabina

6.4 TRANSPORT I SKEADOWANIE
= Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

= Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

* Transport rur miedzianych ze wzgledu na ich dlugosci fabryczne (4-7m) musi si¢ odbywac na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem Iub
zniszczeniem.

= Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdcic¢
uwage, spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wigkszych $rednicach winny
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znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dtugos$¢ rur jest wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m.

=  Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sa roztadowywane
pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widlowego.

* Rury miedziane powinny by¢ skltadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

= Gdy rury sa skladowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na 50 mm. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

» Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie badz najwigksze powinny
znajdowac na spodzie.

6.5 PRACE INSTALACYJINE

Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.
Wszystkie instalacje grzewcze maja by¢ zaopatrywane w cieplo z istniejacej instalacji.

Zabezpieczenie instalacji nalezy wykona¢ w systemie zamknietym wg normy PN-B-02414:1999 —
,Ogrzewnictwo i cieplownictwo.

6.6 KONTROLA JAKOSCI
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez pordéwnanie wykonania robdt z

Dokumentacja Projektowa oraz zgodno$cia z warunkami technicznymi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow,
ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca kontrole:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

- dokona¢ ogledzin urzadzen

- szczelno$ci przewodow

- pracy urzadzen — osiagania zaktadanych parametrow, sprawnosci dziatania automatyki

6.6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggng¢ zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Robot i
jako$ci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.6.2 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I SPRZETU
W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane kazda partia tych Materialow dostarczona

do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest
stwierdzajacy ich petlng zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.
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6.7 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — ¢z ogdlna.

6.8 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot igcznie z
niezbednymi probami i rozruchami proébnymi celem osiagnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie platnosci stanowiacym
zatacznik do umowy.
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