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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagan technicznych dla wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych dla zadania wchodzgcego w skiad przedsiewzigcia inwestycyjnego pn.

WEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot dla budowy kanalizacji sanitarnej
w ramach inwestycji jak w pkt. 1.2. Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do wszelkich rob6t wechodzgcych w sktad niniejszego Kontraktu.

Spis Specyfikacji:

ST-00.00 Wymagania ogoélne

ST-00.01 Roboty geodezyjne — prace pomiarowe
ST-02.00 Roboty ziemne

ST-03-01 Rurociagi ttoczne

ST-03-02 Pompownie sciekow

ST-03-03 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
ST-05-01 Roboty rozbiorkowe

ST-05-02 Podbudowy

Nawierzchnia - warstwy z mieszanek mineralno — asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych

ST-05-03 na gorgco, warstwa scieralna i warstwa wigzgca

ST-05-04 Nawierzchnie gruntowe

ST-05-05 Odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej i kraweznikéw
ST-07-01 Roboty elektryczne

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robét jest zgodny z dokumentacjg projektowg umozliwiajgca realizacje zadania. Zakres robot
obejmuje roboty rozbiérkowe oraz budowe sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, sie¢ wodociggows,
kanaty boczne kanalizacji sanitarnej.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezny rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$c
techniczno-uzytkowsa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych, posiadujgcy fundamenty oraz dach;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia —dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu
zaméwienia;

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.7 niniejszych Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujagcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie nie
zaznaczono, ze jest inaczej, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robaét,

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowaniezrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inzynier — jezeli w dokumentach przetargowych bedzie odniesienie do Inzyniera, nalezy przez to rozumie¢
Przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego do wystepowania i dziatania w imieniu Zamawiajgcego
zgodnie z Warunkami Kontraktu;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanalt — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy do Ksiegi Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw sanitarnych
i ich transportu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium — laboratorium badawcze Wykonawcy niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt;

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze;

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);
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Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym
zakresie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowe;j
ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegélnych robét
w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakoSci
realizowanych robdt;

Przecisk (przewiert) — bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego
sprzetu;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci;

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Przepompownia $ciekébw — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzgdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna (ostonowa) — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodg terenowa;
Skrzyzowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgcego
uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw;

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe,
elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyroéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni;

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu
stanowigcym integralna catos¢ uzytkows;

Zadanie — czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebna cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogodlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowana lub europejska
aprobata techniczna.

Oprécz przytoczonych powyzej podstawowych poje¢ za obowigzujgce nalezy uwazac¢ wszelkie definicje
i okreslenia zawarte w obowigzujgcych przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgadzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z ww. dokumentami i przestrzegania zobowigzan z nich

wynikajgcych.
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Dokumenty formalno-prawne zawarte sg w opracowaniach projektowych oraz dokumentach
uzupetniajgcych.

Decyzje o pozwoleniu na budowe oraz oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci na realizacje robot na
dziatkach bedacych ich witasno$cig zostang przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacjg projektowg
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacjg geotechniczng dla poszczegdlnych zadan inwestycyjnych Wykonawca zobowigzany jest
do weryfikacji wiw dokumentéw i ich wtasciwej interpretacii.

1.6. Podstawowe wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.7. Teren Budowy

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgody z dokumentacjg projektowg wraz z istniejaca
infrastrukturg podziemng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy
w obecnosci Kierownika Budowy, zgodnie z Warunkami Kontraktu. Warunkiem rozpoczecia Robdt
na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce 2z odpowiednim wyprzedzeniem
zainteresowanych stron (w tym miedzy innymi wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowane beda
roboty, wiascicieli i/lub gestoréw infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczecia Robét oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg Roboty. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo
pod budowe.

1.8. Oznakowanie Terenu Budowy
1.8.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym
w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04. 108. 953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.
1.8.2. Tablice informacyjne oraz pamigtkowe o projekcie
1.8.2.1. Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:
1) tablica informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa
budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie,
2) tablice informacyjne wiasciwe dla realizacji robét wspoffinansowanych przez Unie Europejskg
— w przypadku korzystania z wspoffinansowania,
3) tablice pamigtkowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce
przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spojnosci i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999

Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegdtowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wytycznymi
w zakresie informacji i promocji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach
Narodowej Strategii spojnosci na dane lata, Planem komunikacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na dane lata.

Tablica informacyjna musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) Flage Unii Europejskiej, odwotanie stowne do Unii Europejskiej, logotyp Programu
Infrastruktura i Srodowisko, hasto promocyjne Program Infrastruktura i Srodowisko. Informacje
te powinny zajmowac co najmniej 25% powierzchni tablicy,
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2) informacje o wspotfinansowaniu ze $srodkéw Unii Europejskiej: ,Projekt wspotfinansowany
przez Unig Europejskg ze srodkoéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko”.

3) tytut projektu,

4) nazwe Beneficjenta,

5) wartos¢ projektu w zt (nalezy podac catkowitg warto$¢ projektu, w zaokragleniu do petnych
ztotych),

6) kwote dofinansowania z Funduszu Spojnosci (w zaokragleniu do petnych ztotych).

Rekomendowane wymiary tablicy informacyjnej: 3 m (szeroko$é) x 2 m (wysokos¢). Tablice

informacyjne umiesci¢ nalezy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w miejscu realizacji

inwestycji. W ciggu 1 miesigca od zmiany przepisow Wykonawca zaktualizuje tablice do
obowigzujgcych przepiséw prawnych w ramach kosztéw utrzymania tablic. Tablica informacyjna
nie powinna znajdowac sie na placu budowy dluzej niz 6 miesiecy od momentu zakonczenia
inwestycji. Nastepnie tablice informacyjne powinna zosta¢ zastgpione tablicg pamigtkowa.

1.8.2.2. Tablica pamiagtkowa

Stata tablica pamigtkowa - jej celem jest pozostawienie trwatej informacji 0 wsparciu inwestyc;ji

z Unii Europejskiej ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci. Tablica informacyjna powinna byé zastgpiona

tablica pamigtkowg wykonang w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice pamigtkowe musi co najmniej spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powinna by¢ wykonane z trwatego materiatu,

- minimalna wielkos$¢ tablicy: 0,70m x 1,00m,

Doktadny wyglad tablicy zostanie ustalony przez Wykonawce z Zamawiajgcym i Inzynierem

kontraktu.

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robdt

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia Robét. W

szczegoblnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

d) Wykonawca podejmie odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub
jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

e) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

f)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzadkowaé Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

g) Przekroczenia obiektéw: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne, tory PKP, potoki, rzeki, rowy
odwadniajgce i inne cieki wodne nalezy wykona¢ po pisemnym poinformowaniu uzytkownikéw tych
terendw o terminie rozpoczecia robét.

h) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentaciji
Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektéw.

i)  Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z ,Prawem
0 ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w Cene Kontraktows.

1.10. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot do wykonania i uzgodnienia z wtascicielami drég
w pasach ,ktérych prowadzone bedg roboty projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas
budowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drog
miejskich i powiatowych do wtasciwego zarzadcy drogi. W oparciu o wykonane i uzgodnione projekty
Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego i zabezpieczenie robdét na czas budowy.
Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robot i zlikwiduje po zakonczeniu Robdt wszelkie
objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakdéw i sygnatow drogowych. Wykonawca zapewni
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bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdt, a w programie Robét
uwzgledni odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca
ponosi calg odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem robot oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad.
Po zakonhczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzyé wszelkie oznakowania, ktére zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

1.11. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pdzniejszymi
zmianami),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z
pdzniejszymi zmianami),

- stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca musi byé w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i zapewnic

ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju. Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na

wiasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania

unieszkodliwienia materiatéw oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z

catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie

nie zostaty uszkodzone. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzeh na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociggi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzgdcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzgdcow o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposob
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzgdzen i instalacji oraz zapewni udziat
nadzoru technicznego tych zarzadcédw na czas prowadzenia prac w poblizu tych, budowli, urzadzen
i instalacji. Wykonawca zapewni wiasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. W przypadku naruszenia
lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania roboét lub na skutek zaniedbania,
takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swodj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.
Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6ot w ten sposdb uszkodzonych. Przy planowaniu transportu maszyn i mas
ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Roboét nalezy wzigé pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drég
gminnych i osiedlowych. Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiegu oddziatywania prowadzonych przez siebie roboét.

1.15. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robdét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wszelkie urzgdzenia
i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi
przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce
zagadnienia:

- Uzywanie wiasciwych ochronnych nakryé glowy, obuwia i odziezy;

— Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

— Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie;

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami;

jadalnymi, fazienkami i toaletami;

— Wiasciwe zabezpieczenia przeciw pozarowe robot i urzadzeh Terenu Budowy.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
i spetnienie wszystkich wymogoéw odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich pracownikdw na Terenie
Budowy. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

1.16. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich roboét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Roboét oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktoéry Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia
i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ oraz sfotografowac lub sfilmowaé. Dokumentacje
takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy lub odcinka robét. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze na pismie potwierdzenie dokonania
inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy lub
odcinku robdét. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego. Po uzgodnieniu terminu wizji z Zamawiajacym Wykonawca powiadomi wszystkie
zainteresowane strony, ktére uczestniczy¢ majg w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane,
a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowieh podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.18. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
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Zamawiajgcego. Rbéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy
Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyZzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.19. Ubezpieczeniai Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiadaé wymogom Warunkéw Ogélnych Kontraktu i
Warunkéw Szczegodlnych Kontraktu i Instrukcji dla Wykonawcéw oraz muszg one uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego. Wraz ze ztozeniem wyzej wymienionych dokumentow do akceptacji, Wykonawca ztozy
o$wiadczenie, ze przedtozone Gwarancje i Ubezpieczenia sg w petni zgodne z Warunkami Kontraktu.

1.20. Wymagane Dokumenty od Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:
— projekt organizacji budowy i robét spojny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz programem Robot
(harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu;
— harmonogram robdét (program), plan ptatnosci, plan finansowy;
- dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami niniejszej ST;
- projekty robot tymczasowych (jezeli bedzie wymagat ich Zamawiajgcy), ktérych wykonanie jest
niezbedne w celu realizacji Robot Statych, w tym w szczegdlnosci:
o projekty umocnienia $cian wykopdw,
o projekty odwodnienia wykopow,
¢ rysunki wykonawcze, dotyczgce odtworzen nawierzchni,
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢é Przedstawicielowi Zamawiajgcego
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét
(np. pozwolenia wodno-prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania. Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia roboét przez Zamawiajgcego, zgodnie z obowigzujgcym
prawem w tym zakresie. Wykonawca zapewni na wlasny koszt i wiasnym staraniem waznos¢ przez caty
czas trwania kontraktu wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji
administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktére niezbedne bedg do
ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robot w postaci
opracowywania raportéw dziennych oraz miesiecznych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami. Raporty miesieczne bedg sporzgdzane i przektadane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w dwoch egzemplarzach , natomiast raporty dzienne w jednym egzemplarzu. Spis
wymaganych informacji, ktére majg zosta¢ zawarte w raporcie zostanie uzgodniona przez Wykonawce z
Zamawiajgcym. Kazdy raport miesieczny zawiera¢ powinien, lecz nie ograniczac sie do:
- Tabele zaawansowania (czasowego, rzeczowego, finansowego) wraz ze szczegoétowymi opisami
postepu robot;
- Wykaz robét wykonanych, realizowanych i planowanych do realizacji w kolejnym okresie
sprawozdawczym;
- Fotografie obrazujgce stan produkcji oraz postep na Terenie Budowy;
- Raport ze stanu BHP oraz zapewnienia jakosci;
- Opis planowanego postepu robdét wraz ze wszystkimi wydarzeniami i okolicznosciami, ktére mogtyby
zagrazac ukonczeniu zgodnie z Kontraktem;
- Opis podjetych decyzji, dziatan w celu pokonania opdznien;
- Opis problemow realizacyjnych z propozycja ich rozwigzania;
- Rejestr zmian;
- Plan finansowy i plan ptatnosci (uaktualniony na koniec kazdego okresu sprawozdawczego). Forme
planu finansowego i ptatnosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
- Raporty miesieczne beda przedktadane Zamawiajgcemu do 5 dnia po miesigcu sprawozdawczym.
- Raport dzienny bedzie zawierat:
- Opis wykonanych robo6t w uktadzie zgodnym z przedmiarem — w dniu sprawozdawczym oraz
narastajgco;
- Planowane roboty na dzien nastepny;
- Uwagi — ujmujgce np. spotkania, narady, sytuacje wyjgtkowe, prowadzenie prac spoza przedmiaru
(np. prace przygotowawcze), itp.;
- Dokumentacje fotograficzna.
Raporty dzienne bedg przedktadane Zamawiajagcemu do godziny 10:00 nastepnego dnia po dniu
sprawozdawczym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportéw zgodnie z wytycznymi
instytucji finansujgcej / zarzadzajgcej / posredniczacej. O ile w trakcie realizacji Kontraktu okazg sie
konieczne korekty projektéw, (np. z uwagi na niezgodno$¢ map, dane inwentaryzacyjne istniejgcego
uzbrojenia i inne okolicznos¢ /itp.) to Wykonawca bez zbednej zwioki zaproponuje rozwigzanie projektowe
do zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. O ile zmiany te bedg spowodowane btedami w
materiatach ~ dostarczonych przez Zamawiajgcego, to roboty te bedg traktowane jako
odatkowe/zamienne/uzupetniajgce. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia
ze strony Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zatwierdzenie, akceptacja czy brak aprobaty Zamawiajacego
nie zwolni Wykonawcy z zadnej odpowiedzialno$ci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wtgcznie z
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odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
W przypadku braku w Przedmiarze Robét pozycji na opracowanie dokumentacji koniecznych do
opracowania przez Wykonawce koszt ich wykonania nalezy przewidzie¢ w cenie robét zasadniczych.

1.21. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét, w tym skrzyzowan
z istniejgcag infrastrukturg podziemng i naziemng (takze niezinwentaryzowang — o ile taka wystgpi).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawa¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé do
Przedstawiciela Zamawiajgcego do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koricowych. Jezeli w trakcie Prob
Koncowych wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg w 3
egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do witasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka) i uzyskac jej uzgodnienie.

1.22. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spetiajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wigczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania
pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych medidw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie
ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania
Robét optatami. Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéow i innego
personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Drogi dojazdowe dla
potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlega¢ uzgodnieniu w ramach projektéw
organizacji ruchu.

1.23. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Przedstawiciela Zamawiajgcego i wiasciwego
wojewoddzkiego konserwatora zabytkow oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatah przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkbw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Do momentu uzyskania od Przedstawiciela
Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catoscig prac ziemnych, ktére nalezny zleci¢ odpowiednim
stuzbom. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypemi wszelkie
warunki postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.
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2. Materialy i urzadzenia

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i dokumentacja projektowa,

C) nowe i nieuzywane,

d) wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowa¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Catos¢ robot z tym
zwigzanych nalezy uja¢ w cenie ofertowej. (Kazdorazowo nalezy uwzgledni¢ zapisy o stosowaniu
materiatow z odzysku).

€) co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek z materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

f) humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakohczeniu robét.

g) Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét ziemnych. Wszelkie koszty
zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu budowy, transportem gruzu, koszty sktadowania gruntu na
sktadowiskach, koszty utrzymania skfadowisk, koszty wykonywania wszelkich robot na sktadowiskach
(np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypéw i inne) ponosi Wykonawca i
nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie sktadania oferty powinien
dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiezé na odktad tymczasowy, a jakg na
state usung¢ z Terenu budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk
tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzglednic¢ te parametry w swojej ofercie.

Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Systemu Zapewnienia Jakosci.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowaé nazwy witasne, znaki towarowe lub by¢é podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne,

spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw Wykonawca musi przedtozy¢ do zatwierdzenia przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego petng informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw. Przed

ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢é Wniosek o

Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny byé¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca

ponosi ryzyko zakupu materiatdw przed ich zatwierdzeniem przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

dopuszczeniem do wbudowania.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Materiaty i urzgdzenia do ich pozyskania powinny nadawa¢ sie do uzycia w konkretnych warunkach
klimatycznych i $rodowiskowych (w miejscu lokalizacji robot). Wykonawca musi uzyskaé zezwolenie
i zatwierdzenie od wiascicieli i wladz na pozyskanie materiatébw. Przedstawiciel Zamawiajgcego musi
otrzymac odpowiednig i rzetelng informacje przed rozpoczeciem eksploatacji materiatow przez Wykonawce
i ich dostarczania na budowe. Warunki srodowiskowe moga sie rozni¢ dla poszczegodlnych fragmentéw
robot, takze materialy powinny by¢ dobrane aby odpowiadaty warunkom w miejscu ich zastosowania.
Wszystkie lokalne zwyczaje, prawa i przepisy przedstawione przez Zamawiajgcego i inne wiadze
w odniesieniu do dostaw i zrodet materiatdw muszg by¢ przestrzegane.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie Materiatow i Urzgdzen mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatéw mogg byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat

inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

e  Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robédt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia i ludzi.

2.6. Przechowywanie i magazynowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci
do Robdét i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Czas
przechowywania Materiatéw i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Robét. Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé
i skladowaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, wraz z kopiami tych instrukcji. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych materiatdéw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:
- Zamawiajgcy otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnos$nie warunkéw sktadowania
Materiatéw na Terenie Budowy; oraz
- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

2.7. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty z odzysku, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wszystkie materialy z
odzysku niezakwalifikowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego do ponownego wbudowania lub
przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg unieszkodliwione staraniem i na koszt Wykonawcy w
ramach Ceny Kontraktowej.

2.8. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatlow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢é wymagane dla nich prawem
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dla Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen. Atesty takie
majg stwierdzi¢, ze odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaly poddane probom wedtug wymagan zawartych
w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak roéwniez podawaé wyniki
przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowa¢ i przypisa¢ im wiasciwe atesty. Zamawiajagcy moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze
on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzeh do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio
wczesniej w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajgcego i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg
one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzgdzenia
skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowoddw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzanh wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.9. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢é w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta.
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2.10. Ustugi specjalistéow- pracownikow Producentéow
Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistéw bedgcych pracownikami producentéw swiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca.

2.11. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

- ustalenia przyczyny awarii,

- podania sposobu jej usuniecia,

- ustalenia terminu usuniecia awarii.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robét w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow lub utrata ich aktualnoéci
bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robodt. Postugiwaé sie sprzetem mogg jedynie
uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. Transport

Stosowane s$rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatdw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien
spetniaé wymagania Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczegodlnie, jezeli chodzi o zakres
dopuszczalnych obcigzen na osie. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na
transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien informowac¢ o takim transporcie. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem
na swoj wiasny koszt. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajgcego oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem
(harmonogramem robot), projektem organizacji robot i PZJ. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Odwodnienia wykopoéw

Odwodnienie wykopow i terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wilasnym zakresie i na wiasny koszt Wykonawcy). Projekt odwodnienia wymaga
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do Robot zasadniczych.

5.3. Zielen

W przypadku, gdy na terenie, na ktéorym bedg realizowane roboty, znajdowac¢ sie bedg krzewy i drzewa,
wymagajgce usuniecia w celu umozliwienia realizacji robét, Wykonawca zobowigzany jest do mozliwie jak
najszybszego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie. Zamawiajgcy we wtasnym zakresie i na swoj
koszt wystgpi i uzyska stosowne pozwolenie na wycinke oraz poniesie optaty administracyjne z tym
zwigzane. Usuniecie drzew i /lub krzewdw zostanie wykonane przez Wykonawce i na jego koszt.
Zagospodarowanie pozyskanego materiatu Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i odpowiednimi
organami.

5.4. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg, stanowigcg podstawe realizacji Robét. Przed
przystgpieniem do Robdét Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami Warunkéw Kontraktu.

5.5. Zgodnos$é Robét z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacjg projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig catos¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegdtéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage
przy wycenie poszczegoélnych robot, planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy
sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory zajmie stanowisko
w zgtaszanej przez Wykonawce sprawie. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty
i Urzadzenia bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy Materiatéw i Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem
i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy i Urzadzenia bedag
niezwioczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6. Szczegdlne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami
wydanymi przez gestoréw sieci, zarzgdcow drdg i innych wiascicieli.

W szczegolnosci:

e Rozpoczecie robét zgtosi¢ w Rozdzielni Gazu na 7 dni przed rozpoczeciem prac, Wykonawca przed
przystgpieniem do robét zobowigzany jest powiadomic¢ wszelkich wtascicieli urzgdzen i sieci,

o Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami operatora sieci energetycznej, zachowac
dopuszczalne odlegtosci wzajemne zgodnie z obowigzujgcymi normami,

e W miejscach kolizji i zblizen prace prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z
operatorami infrastruktury,

e Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z PN/M-34501,

e Po natrafieniu w trakcie robot ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na
podkitad mapowy nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ TP SA w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania z w/w urzadzeniami,

e W przypadku przebudowy Ilub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Wykonawca
opracuje dokumentacje projektowo-kosztowg, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez
TP, oraz zleci wykonie robét na wiasny koszt,

e Sieci telefoniczne nie podlegajace przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami,
wjazdami i innymi przeszkodami nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng

e Prace ziemne w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci. W tych rejonach wykopy nalezy wykonywacé recznie,

o Skrzyzowania bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu (gazocigg, wodociag, kable
energetyczne, kable telefoniczne) wymagajg stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN
oraz uzgodnieniami z zarzgdcami poszczegdlnych sieci,

e Po zakonczeniu robét nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie drég
i chodnikow (odtworzenie nawierzchni drog do stanu pierwotnego dotyczy pasa robét, w ktérym byly
prowadzone bezposrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych

robot, to fakt ten nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w celu okreslenia kwalifikalnosci kosztow),
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e Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury i urzgdzen (kabli, gazociggow,
kanatéw co itp.),

¢ Wykonywac probne przekopy w celu dokladnego zlokalizowania istniejgcej infrastruktury,

e Wykonawca prac ziemnych ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii oraz
spowodowanie zagrozen dla pracownikdw i o0soéb postronnych, na skutek nieprawidiowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

e Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

« Wykonawca zatrudni rowniez uprawnionego geologa do obstugi geotechnicznej — przeprowadzania
badan zageszczenia gruntu dna wykopdw pod posadowienia obiektéw i zasypywanych wykopéw,
sprawdzania zgodnosci rzeczywistych parametréw gruntu z przyjetymi do projektowania, itp.
Szczegotowe wymagania dotyczgce metod prowadzenia robét budowlanych zawarte sg réwniez w
dokumentaciji projektowej dla poszczegdlnych zadah.

» Wykonawca uzyska po zakonczeniu prac na dziatkach prywatnych o$wiadczenia witasciciela dziafki,
na ktérych byty wykonane roboty, o przywrdceniu dziatki do stanu pierwotnego oraz o braku
roszczen z ich strony w stosunku do Zamawiajgcego.

« Wykonawca zgtosi zakonczenie robét odpowiednim zarzgdcom (np.drég) i dokona protokélarnego
przekazania terendw bedacych w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarzadcéw uwag
lub zastrzezen co do wykonanych robét Wykonawca naprawi/usunie je na wiasny koszt.

5.7. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, wodociggi, gazociagi i tym podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w
celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow
podczas wykonywania Roboét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny
koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposéb aby zminimalizowaé ewentualne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane
swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt
wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i witascicieli wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejagcej instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw
uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich uzbrojenia. Koszty uzgodnienia i nadzoru
obcego (nadzér eksploatatorow istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do
istniejgcych sieci), nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uwzgledni¢ je w Kwocie Kontraktowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie wysokiej jakosci
robot. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ PZJ do akceptacji Zamawiajgcego, ktory bedzie zawieraé:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

opis zapewnienia warunkéw BHP,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow Robat,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

e sposbb zapewnienia przez Wykonawce wymaganej jakosci robét.

Rodzaj i czestotliwos¢ kontroli i badan robét (Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien

opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci,

sposob udokumentowania jak rowniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie).

PZJ musi byé spojny z projektem organizacji rob6t i Programem robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania dokonywane przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatow
i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Kontraktem.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

Dziennik budowy,

Ksiega obmiardw,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Dokumenty Wykonawcy,

Komunikaty (pisma) zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,

Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

Program Robot (Harmonogram Robét), plan ptatnosci, harmonogram finansowy,

e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami,

e Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,
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Dokumenty zapewnienia jakosci,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedg
wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robét. Zamawiajgcy powinien mie¢ nieograniczony
dostep do tych dokumentéw.

6.9. Przechowywanie Dokumentacji Budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazan
Inspektora Nadzoru powinny by¢é przechowywane tak dtugo, jak to zostanie zalecone przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w formie
dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Zasady obmiaru robét

Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wczesniejszym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego i uzgodnieniu z nim terminu obmiaru. Wyniki obmiaru
powinny by¢é wpisywane w ksiedze obmiaru i okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie
z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny by¢ wyrazone w jednostkach okreslonych
w Przedmiarze Robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Obmiar Robét bedzie potwierdzony przez uprawnionego
geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej, szerokos¢ po prostej prostopadtej do osi drogi. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych
Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, jesli wyrazi takg wole. W celu potwierdzenia doktadnosci moga by¢ wymagane certyfikaty
jakosci i legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdét.

8. Odbior roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegolinych Robodt, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych,

e odbiorowi czeSciowemu,

e przejecie robot.

8.1. Odbidr robot zanikajacych

Odbioér Robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu lub demontazowi. Odbioér robot zanikajgcych bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru — wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca co zostaje odnotowane w Dzienniku Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych ocenia
Inspektor Nadzoru.
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8.2. Odbiodr czesciowy )

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczy¢. Z czynnosci odbioru czesciowego powstanie protokét, do
ktérego zatgczone zostang: ksiegi obmiaréw, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, szkice geodezyjne,
protokoty préb i badan (np. préb szczelnosci, badan zageszczen), oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci
o0 przywrocenie dziatki do stanu pierwotnego i inne dokumenty, wymagane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokot odbioru robot wraz z zatgcznikami Wykonawca dotgczy do wystgpienia o
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg
roboty poddane odbiorom we wczesniejszym okresie, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci
wynikajgcych z Kontraktu.

8.3. Przejecie Robét

Odbiorowi Roboét podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Przejecie Robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Zamawiajgcego. Odbioru Roboét dokona Zamawiajgcy oraz  dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

8.4. Dokumenty potrzebne do Przejecia Robét

Przejecie robdt przez Zamawiajgcego nastgpi po zakonczeniu przez Wykonawce robot zasadniczych.

Drobne pozostate prace dopuszcza sie, zeby byly wykonane przez Wykonawce w okresie gwarancyjnym.

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy (oryginat),

e wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen (o ile takie roboty wyz stgpity),

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e instrukcje eksploatacyjne (jezeli byty wykonywane).

W przypadku, gdy wedtug Zamawiajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do przejecia, Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

przejecia Robdét. Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych

i robot uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag

i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu Zamawiajgcy dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong

wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Przekazanie kanalizacji do eksploatacji zostanie potwierdzone pisemnie "Protokotem przekazania

do eksploatacji". Po dokonaniu przejecia robét Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia.

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie
Po zakonhczeniu robét Wykonawca uzyska wlasnym staraniem pozwolenie na uzytkowanie (dla obiektow,
dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem budowlanym) oraz dokona w imieniu Zamawiajgcego
zgtoszenia o zakonczeniu inwestycji na podstawie przedstawionych dokumentow:
1. Dziennik budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
- O zgodnosci wykonania czesci obiektu zgodnie z projektem i warunkami o pozwolenie na budowe
oraz przepisami,
O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a w razie korzystania- ulicy,
sgsiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,
Protokoty préb i badan,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
W przypadku zmian dokonanych w trakcie realizacji, dodatkowo:
Kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami
- Uzupeniajgcy opis
- Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru
aprobujgcych zmiany

farw
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W przypadku zakwestionowania tych dokumentéw przez instytucje upowaznione do ich opiniowania
Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia lub uzupetnienia tych dokumentow.

8.6. Wystawienie swiadectwa wykonania

Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Wykonania po zakorczeniu Okresu Zgtaszania Wad. Wystawienie
Swiadectwa Wykonania jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajgcego
na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Wyniki
badan przeprowadzonych w trakcie odbioru ostatecznego zostajg zawarte w protokole.

8.7. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu  rozliczenie ostateczne uzupetnione wszystkimi dokumentami pomocniczymi
i zatgcznikami, potwierdzajgcymi kwoty nalezne Wykonawcy na mocy Kontraktu. Po przediozeniu
Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze Rozliczenie Ostateczne
stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatno$ci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robaét.

8.8. Wystawienie Rozliczenia
Zamawiajgcy wystawi Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Postanowienia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci,

wymagania i badania niezbedne do witasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej pozycji

bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze

Robét czy tez nie.

W cenach jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy miedzy innymi (lecz nie wystarczajgco)

uwzglednic:

e Robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

o  Wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét, a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transport na teren budowy;

e  Wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy);

e Koszty posrednie, w sklad w ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy
pasow roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonania Robét, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty ogdlne przedsiebiorstwa, i inne;

o  Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i robot itp. niezbednych do wykonania Robét
Statych, przeprowadzenia Prob kofncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow;

o  Koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;

o Koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych;

e  Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie Zgtaszania Wad;

e  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Ponadto informacje dotyczace podstawy pfatnosci zawarte sg w ST oraz Preambule do Przedmiaru Robot.

9.2. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST- 00

Rozliczeniu bedg podlegac roboty wykonane i odebrane zgodnie z punktem ,,Odbioér czesciowy”

Elementy robdt wynikajgce z ST-00 dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycji w Przedmiarze Robot,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robdét.

10. Przepisy zwigzane!

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

! Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na li§cie nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania
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Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposoéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 0 zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147poz. 1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 142).

Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z p6z. zm.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 1994 nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.
U. 2001r. Nr 72, pbéz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego. (Dz. U.
2002 nr 117 poz. 1007)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow, (Dz. U. 1993.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93
nr 96 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbidérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217,
poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgedem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o terenie. (Dz. U. nr 30,
poz. 297),

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do ozhaczania uzbrojenia ha przewodach wodociggowych.
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