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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt wykonawczy zawiera rozwiązania konstrukcyjne tymczasowego zabezpieczenia 

wykopu dla części sieci ciepłowniczej za pomocą stalowej ścianki szczelnej. 

2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  

[1] Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną w miejscu budowy 

ciepłociągu w rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku, woj. pomorskie  

[2] Projekt zagospodarowania terenu w miejscu budowy ciepłociągu w rejonie ul. Paderewskiego w 

Gdańsku, woj. Pomorskie 

[3] PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

[4] PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

[5] PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

[6] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Część 1 : Zasady ogólne 

[7] PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne . Część 2 : Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

[8] Inne powiązane z wymienionymi powyżej ( o ile zostały przywołane w treści PN-EN)  

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną [1] w rejonie przedmiotowej realizacji poniżej warstwy 

gleby lub nasypów zalegają grunty nośne. 

W podłożu projektowanego ciepłociągu stwierdzono względnie korzystne warunki gruntowo-

wodne dla posadowienia stóp fundamentowych ciepłociągu. 

W podłożu poniżej gleby lub nasypów o miąższości od 0.4 m  do 3.3 m, zalegają lodowcowe 

spoiste piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o IL =0.15 oraz wodnolodowcowe piaski średnie 

w stanie średnio zagęszczonym o ID =0.50. Do głębokości wykonanych wierceń nie występuje woda 

gruntowa. 

4. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE 

Zaprojektowano tymczasowe zabezpieczenie wykopu w postaci stalowej ścianki szczelnej. 

Długość grodzic wynosi 8.5m. Dla zabezpieczenia wykopu zastosowano grodzice stalowe o 

wskaźniku wytrzymałości Wx = 1400cm3, S355GP. 

Przebieg w planie zabezpieczenia wykopu przedstawiono na rysunku nr 01 i 03.  

Zapuszczenie oraz późniejsze wyciągnięcie stalowej ścianki szczelnej wykonane zostanie przy 

użyciu wibromłota. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego zagłębienia 

dopuszczalne jest podwiercanie gruntu w celu jego rozluźnienia. 

Pozostałe odcinki sieci ciepłowniczej należy wykonywać w szalunku ciężkim lub w wykopie 

otwartym. O sposobie wykonania wykopu decyduje wykonawca. 

5. WYMAGANIA WBIJANIA GRODZIC 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i 

zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na 

całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem. Niewłaściwe przenoszenie i 

nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest częstą przyczyną trudności 

podczas zagłębiania. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu 

robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej 

zagłębionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy 

korona ścianki znajduje się na zbyt dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które 

umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na poziomie korony ścianki. Przenoszenie oraz 

składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący znacznych ugięć 
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brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia 

brusów podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas 

ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. Zaleca się przestrzeganie specjalnych 

wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez producenta grodzic. Zalecane 

jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności ich 

wykorzystania. Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i 

prawidłowo oznakować. Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy 

przeprowadzać z największą ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów. Gdy składowane są 

grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w stosie. W 

celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 

przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 

pojedynczego brusa. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się, aby dostępne były następujące dane 

uzupełniające: porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z 

robót podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach; stan istniejących budowli, konstrukcji i 

instalacji zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z określeniem rodzaju i głębokości 

posadowienia; dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich 

częstotliwość); silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń 

w elementach ścianki szczelnej.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria 

przejścia z jednego etapu do następnego.  

Przygotowanie terenu budowy Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było 

wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. 

Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie w sposób trwały osi 

ścianki w terenie; wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform 

roboczych i startowych. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać 

niezbędne urządzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze 

drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu 

utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. Podczas pogrążania 

grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które zabezpieczają przed 

wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka. 

 

Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych Wykonawca na terenie prowadzenia robót 

odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał 

od odpowiednich władz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. W 

przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, 

należy niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, 

Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

6. WYNIKI OBLICZEŃ 

Obliczenia ścianki szczelnej wykonano dla trzech przekrojów charakterystycznych. Obliczenia 

obejmują fazę pracy ścianki szczelnej jako tymczasowej konstrukcji oporowej. W oparciu o wyniki 

przeprowadzonych obliczeń określono wymaganą długość oraz wytrzymałość grodzic. Szczegółowe 

wyniki obliczeń przedstawiono w punkcie 10. 

7. PLATFORMA ROBOCZA 

Wykonawca, po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych w miejscu robót, określi potrzebną 

grubość platformy roboczej, uwzględniając przeniesienie ciężaru sprzętu na niej pracującego oraz 

zapewnienie stateczności skarp. Wymiary mierzone w poziomie platformy roboczej powinny 
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zapewniać swobodny dostęp sprzętu do wszystkich grodzic. Zjazdy i wjazdy na platformę roboczą 

powinny mieć szerokość co najmniej 4 m i nachylenie nie większe niż 1:4. Zwierciadło wody 

gruntowej powinno być obniżone poniżej poziomu posadowienia platformy roboczej, o wartość 0,5 m.  

8. WYMAGANE WARUNKI KONTROLI WYKONAWSTWA 

Kontrola jakości wykonanej ścianki szczelnej obejmuje: 

1) Przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem Inwestor 

usunie wszelkie kolizje w przebiegu projektowanej ścianki szczelnej. 

2) Każda grodzica musi posiadać metrykę, obejmującą: numer, datę wykonania, długość 

oraz rodzaj grodzicy. 

3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej położenia ścianki szczelnej w planie. 

4) W przypadku braku możliwości pogrążenia grodzic na projektowaną głębokość (z uwagi 

np. na znaczne opory gruntu lub przeszkody w gruncie) decyzję dotyczącą dalszego 

postepowania podejmie projektant niniejszego opracowania. 

9. ZMIANY W DOKUMENTACJI 

Dopuszcza się wprowadzenie zmian w drodze projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu 

przez Projektanta i przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzone zmiany należy uwzględnić w 

Dokumentacji Powykonawczej. 

 
 
 
 

mgr inż. Łukasz Bartosz 
nr upr. POM/0056/PWBKb/17 

upr. bud. do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
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10. OBLICZENIA STATYCZNE 
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11. SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rysunku Opis rysunku Skala 

01 Widok z góry dla przekrojów A-A i B-B 1:100 

02 Przekroje A-A i B-B 1:100 

03 Widok z góry dla przekrojów C-C i D-D 1:100 

04 Przekroje C-C i D-D 1:100 

 



Widok z góry dla przekrojów A-A i B-B

Skala 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY

tymczasowego zabezpieczenia części wykopu dla sieci ciepłowniczej  w

rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Biała, 80-435 Gdańsk

Imię i nazwisko

Data:Budowlana

Rodzaj

Inwestor:

Projektant:

Branża:

opracowania:

Nazwa rysunku:

Przedsięwzięcie:

1:

Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.

Paderewskiego w Gdańsku

Nr uprawnień

Skala:Rewizja:

Podpis

Rys. nr:

POM/0056/PWBKb/17

BRTZ

Geotechnika

mgr inż. Łukasz Bartosz

Widok z góry dla przekrojów A-A i B-B

100 01004.2020

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem Inwestor usunie

wszelkie kolizje w przebiegu projektowanej ścianki szczelnej.

2. Przyjęto tymczasowe zabezpieczenie wykopu w postaci stalowej ścianki szczelnej o minimalnym

wskaźniku wytrzymałości W
x

=1400cm

3

 i długość grodzic 8,5 m.

3. W przypadku braku możliwości zabicia ścianek należy wykonac podwiercanie w celu rozluźnienia

gruntu.
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x
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gruntu.
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1:

Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul.

Paderewskiego w Gdańsku

Nr uprawnień

Skala:Rewizja:

Podpis

Rys. nr:

POM/0056/PWBKb/17

BRTZ

Geotechnika

mgr inż. Łukasz Bartosz

Przekroje C-C i D-D

100 04004.2020

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem Inwestor usunie

wszelkie kolizje w przebiegu projektowanej ścianki szczelnej.

2. Przyjęto tymczasowe zabezpieczenie wykopu w postaci stalowej ścianki szczelnej o minimalnym

wskaźniku wytrzymałości W
x

=1400cm

3

 i długość grodzic 8,5 m.

3. W przypadku braku możliwości zabicia ścianek należy wykonac podwiercanie w celu rozluźnienia

gruntu.

33

40

50

60

70

80

90

100

108

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ C-C

AutoCAD SHX Text
0.00 m

AutoCAD SHX Text
72.80 m npm

AutoCAD SHX Text
-1.48 m

AutoCAD SHX Text
71.32 m npm

AutoCAD SHX Text
-9.98 m

AutoCAD SHX Text
62.82 m npm

AutoCAD SHX Text
Ścianka szczelna L=8.5m Wx=1400 cm 3

AutoCAD SHX Text
Chodnik  powierzchnia betonowa

AutoCAD SHX Text
Rura preizolowana DN 2x600/800

AutoCAD SHX Text
-5.50 m

AutoCAD SHX Text
67.30 m npm

AutoCAD SHX Text
Rzędna maksymalnego wykopu

AutoCAD SHX Text
0,00 m

AutoCAD SHX Text
71.9 m npm

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu

AutoCAD SHX Text
71.93 m npm

AutoCAD SHX Text
Rzędna wykopu

AutoCAD SHX Text
71.81 m npm

AutoCAD SHX Text
71.69 m npm

AutoCAD SHX Text
71.57 m npm

AutoCAD SHX Text
71.45 m npm

AutoCAD SHX Text
71.33 m npm

AutoCAD SHX Text
71.21 m npm

AutoCAD SHX Text
71.09 m npm

AutoCAD SHX Text
70.97 m npm

AutoCAD SHX Text
70.85 m npm

AutoCAD SHX Text
70.73 m npm

AutoCAD SHX Text
70.61 m npm

AutoCAD SHX Text
70.49 m npm

AutoCAD SHX Text
70.37 m npm

AutoCAD SHX Text
70.25 m npm

AutoCAD SHX Text
70.13 m npm

AutoCAD SHX Text
70.01 m npm

AutoCAD SHX Text
69,89 m npm

AutoCAD SHX Text
69.77 m npm

AutoCAD SHX Text
69.65 m npm

AutoCAD SHX Text
69.53 m npm

AutoCAD SHX Text
69.41 m npm

AutoCAD SHX Text
69.29 m npm

AutoCAD SHX Text
69.17 m npm

AutoCAD SHX Text
69.05 m npm

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ D-D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C


	OPIS_TECHNICZNY.pdf
	2021_65_PW_01_Zabezpieczenie_Paderewskiego.pdf
	Arkusze i widoki
	Model


	2021_65_PW_02_Zabezpieczenie_Paderewskiego.pdf
	Arkusze i widoki
	Model


	2021_65_PW_03_Zabezpieczenie_Paderewskiego.pdf
	Arkusze i widoki
	Model


	2021_65_PW_04_Zabezpieczenie_Paderewskiego.pdf
	Arkusze i widoki
	Model



