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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ST-1 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwianych z instala-
cjami wewn trznymi sanitarnymi oraz zewn trznym przy czem dla tematu „Remont pomieszcze  gospodarczych (baza
w Straszydlu) wraz z wewn trznymi instalacjami”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotycz ce wykonania i odbioru robót, które zostan
zrealizowane w ramach przedmiotowej inwestycji. Zakres robót obejmuje wykonanie wewn trznych i zewn trznych instala-
cji sanitarnych oraz wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie i odbiór robót na podstawie Dokumenta-
cji Projektowej zawieraj cej rysunki robocze ww. instalacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania
ogólne, wspólne dla robót budowlanych obj tych specyfikacjami technicznymi. Roboty stanowi ce przedmiot przetargu
nale y wykona  zgodnie z za o eniami i parametrami okre lonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z
za o eniami wspólnymi dla wszystkich dzia ów robót, a tak e zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W
sk ad robót wchodz  wszystkie prace uzupe niaj ce, zwi zane z pracami podstawowymi oraz wszystkie wiadczenia nie-
zb dne dla pe nego i prawid owego uko czenia robót. Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  instalacje kompletne i
sprawne, a wszystkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z regu ami sztuki budowlanej.
Ustala si , e niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalece , które zostan  narzucone przez Inwestora,
jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które b d  niezb dne dla zapewnienia zgodno ci wykony-
wanych elementów z obowi zuj cymi przepisami. Wykonawca niniejszego przetargu zobowi zany jest wykona  prace w
uzgodnieniu i pod nadzorem dostawców poszczególnych urz dze  wyposa enia technologicznego. Przedsi biorstwa wyko-
nuj ce roboty nie mog  wnosi  jakichkolwiek reklamacji ani te da  jakiegokolwiek odszkodowania z tytu u utrudnienia
lub przerwania prac, utraty materia ów lub zaistnienia wszelkich szkód, które wynikn yby z powodu b dów w dokumenta-
cji projektowej.
Roboty nale y prowadzi  z uwzgl dnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporz dze  lokalnych, a w szczególno ci:
- Ochrona rodowiska :O. .
- Inspekcja Pracy :P.I.P.
- Bezpiecze stwa i higieny pracy  :BHP
- Przepisy po arowe :PPO .

1.3. Kontrole i wymagania dodatkowe
Wykonawca nie mo e da adnego zwi kszenia ceny z tytu u wykonania wszelkich dodatkowych czynno ci lub kontroli, o
które poprosz  publiczne s u by techniczne lub dostawcy mediów. Wykonawca obowi zany jest do uwzgl dnienia w cenie
swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów technicznych wynikaj cych z lokalizacji i planu miejscowego, warunków
technicznych dostawców mediów, niezale nie od tego czy b d  to wymogi dotycz ce samych robót, ich odbioru, prób, do-
kumentów do dostarczenia przy zako czeniu budowy, czy te  czynno ci kontrolnych w trakcie wykonywania robót. Koszty
te musz  by  z góry uwzgl dnione w cenie ofertowej Wykonawcy. Wszystkie wyniki bada  i prób musz  by  umieszczone w
sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. czna (rycza towa) cena za dostaw  robót
Niniejsze szczegó owe warunki techniczne, przedmiary robót oraz za czone rysunki mog  nie zawiera  dok adnego wyli-
czenia i opisu wszystkich materia ów, szczegó ów ani elementów monta owych. Ustala si , e cena rycza towa obejmuje nie
tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora, jak te  w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a tak e prace uwzgl dnione lub nieuwzgl dnione w ofercie i
instrukcjach, lecz równie  i te prace, które w sposób domy lny s  niezb dne do pe nego uko czenia przedmiotowych robót
zgodnie z Regu ami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osi gni cia wyników okre lonych
w projekcie i w ofercie, jak równie  wszelkie niezb dne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obo-
wi zuj cymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy si  z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, e jego
umiej tno ci zawodowe pozwol  mu na uzupe nienie tych elementów, które mog yby zosta  pomini te
w poszczególnych cz ciach dokumentacji.

1.5. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
 a. budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
 b. budowl  stanowi c  ca o  techniczno - u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
 c. obiekt ma ej architektury,
budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow , rozbudow ,
nadbudow  obiektu budowlanego,
robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego,
urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj -
ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s u ce
oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
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i place pod mietniki,
terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmo-
wan  przez urz dzenia zaplecza budowy,
prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa
w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewi-
duj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,
dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u,
dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do
stosowania w budownictwie,
w a ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego,
wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln
ca o  u ytkow ,
organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.),
obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi-
sów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w a ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykony-
wania robót,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow ,
rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi k  z ponumerowanymi strona-
mi, s u c  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodat-
kowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i wyroby
niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,
odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice
tolerancji nie zosta y okre lone z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowla-
nych,
poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b d c  autorem dokumentacji projektowej,
cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania przewidy-
wanych funkcji techniczno – u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegó owych
specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk  zawodow  oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad
budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c  kontrol  jako ci i ilo ci
wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instala-
cji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu,
instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych i maszyn,
okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj -
cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane,
normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD)
zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji,
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó o-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek
przedmiarowych robót podstawowych,
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem ilo ci i wymo-
gów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót,
Wspólnym S owniku Zamówie  - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych na potrze-
by zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania
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przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,
zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj -
cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfika-
cjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz
reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa  zawiera opis, cz  graficzn . Obowi zkiem Wykonawcy jest zapoznanie si  z doku-
mentacj  i podanie na jej podstawie ceny rycza towej niezb dnej do prawid owego wykonania ca o ci przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi przepisami. B dy lub braki w dokumentacji nie mog  by  podstaw  do ewentualnych
roszcze  lub niewykonania ca o ci zadania.
1.6.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi
za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte by y w ca ej dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów nale y zwróci
si  do projektanta o wyja nienie i podanie prawid owych rozwi za .
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i
w ST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u toleran-
cji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub
wykonane roboty nie b d  zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj c  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i
odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj -
ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do
ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmu-
je si , e jest w czony w cen  umown .
1.6.5.Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowi-
ska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
a) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk,
b) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
- mo liwo ci  powstania po aru.
1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszcze-
niach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materia y atwopalne b d  sk adowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.
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1.6.8.Ograniczenie obci e  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i wyposa-
enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adun-

ków i w sposób ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzy-
mywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty rozpo-
cz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej, które
s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b -
dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz -
dze  lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwo-
le  i inne odno ne dokumenty.

1.7. Materia y
1.7.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania materia ów
i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci g ych bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót. Pozosta e materia y budowlane
powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specy-
fikacjach Technicznych.
1.7.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w a cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek
z ó  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzo-
ru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z o a. Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty
z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspek-
torowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z o a. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi
inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  formowane w ha dy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub od-
wiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. Eksploatacja róde  materia ów
b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.
1.7.3. Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b d
z o one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaak-
ceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
1.7.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b d  one potrzebne do robót, by y zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w a ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do wykonywania
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umo-
w . Sprz t b d cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i goto-
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wo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wy-
brany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

1.9. Transport
1.9.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym w umowie.
1.9.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom
dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  dopuszczone przez w a ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wykonanie robót
1.10.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi kszych
gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, projektem organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe n  obs ug  geodezyjn  przy wyko-
nywaniu wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ,
je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformu owanych w doku-
mentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru doty-
cz ce realizacji robót b d  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jako ci robót
1.11.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST. Program zapewnienia jako ci winien
zawiera :
- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wyko-
nawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do
sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.)
prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
1.11.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni odpowied-
ni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobiera-
nia próbek i bada  materia ów oraz robót. Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
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umow . Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach doty-
cz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedo-
ci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie
do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
1.11.3. Pobieranie próbek
Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada . Inspek-
tor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane
materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wyko-
nawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b d  odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
1.11.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
1.11.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak
ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzo-
ru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc . Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale -
nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo
oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W
takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wyko-
nawc .
1.11.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
- posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpo-
rz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
- posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów,
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi
SST.
- znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót b dzie
posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wy-
maga  b d  odrzucone.

1.12. Dokumenty budowy
1.12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i
b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy b d  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. Za czone do dzienni-
ka budowy protoko y i inne dokumenty b d  oznaczone kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wyko-
nawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je przeprowa-
dza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przed o one Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si . Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
1.12.2. Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w ST.
1.12.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci.
Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
1.12.4. Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si  równie  nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
1.12.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini cie którego-
kolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

1.13. Odbiór robót
1.13.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji.
1.13.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci tych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokona-
ny w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w
ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako  i ilo
robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustale-
niami.
1.13.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor nadzoru.

1.14. Odbiór ostateczny (ko cowy)
1.14.1. Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonaw-
cy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada  i
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. W toku odbioru ostatecznego
robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz
odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
1.14.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowego)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj -
cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
c) protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
d) protoko y odbiorów cz ciowych,
e) recepty i ustalenia technologiczne,
f) dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako ci
(PZJ),
h) deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w a cicielom urz dze ,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz -
dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.14.3. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem
wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji gwarancyjnym i r kojmi. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie „Od-
biór ostateczny (ko cowy) robót”.

1.15. Przepisy zwi zane
1.15.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
1.15.2. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci wyrobów budow-
lanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyla-
nia lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
cze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie dziennika budo-
wy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
1.15.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2. ST-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ KOD CPV 45331200-8, 45331230-7

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwianych z instalacj
kanalizacji sanitarnej dla tematu „Remont pomieszcze  gospodarczych (baza w Straszydlu) wraz z wewn trznymi insta-
lacjami”.

2.2. Okre lenia podstawowe
Instalacja kanalizacyjna
Zespó  powi zanych ze sob  elementów s u cych do odprowadzenia cieków z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewn trznej lub innego odbiornika
Instalacja kanalizacyjna ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków bytowo-gospodarczych
Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania cieków opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile ci ko ci.
Kanalizacja ci nieniowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek ci nienia wytworzonego przez pompy.

cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s  grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z
którego przez zespó  pompowy przepompowywane s  przewodami ci nieniowymi do umieszczonego wy ej
przewodu kanalizacji grawitacyjnej.
Kanalizacja podci nieniowa deszczowa
System kanalizacyjny, w którym przep yw cieków nast puje wskutek podci nienia wytworzonego przez s up
wody wype niaj cy przewody.
Przybór sanitarny
Urz dzenie s u ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze  p ynnych powsta ych w wyniku dzia alno ci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych
Podej cie
Przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem spustowym lub odp ywowym.
Przewód spustowy (pion)
Przewód s u cy do odprowadzania cieków z podej  kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu
odp ywowego.
Przewód odp ywowy (poziom)
Przewód s u cy do odprowadzania cieków z pionów do pod czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

2.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i SST.

2.4. Materia y

2.5. Warunki ogólne stosowania materia ów
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie s  w a ciwie oznaczone:
- Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno
z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a ciwych przepisów
i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji,
- Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj zgodno ci
z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podsta-
wowych - w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga podstawo-
wych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano oceny
zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk aprobat  technicz-
n  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajduj ce si
w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane we-
d ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla któ-
rych dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami
i obowi zuj cymi normami.
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2.6. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow .

2.7. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów  powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania opracowanej przez producen-
ta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia ów i
zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Rury i
kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em, który móg by uszkodzi  tworzywo sztucz-
ne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu
(wi zkach). Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk a-
dowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczy-
wa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wy o one drewnem w maksymalnych odst pach co 1,50m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na
ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej
wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le a y na ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i
grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na
spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa  wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e sk adowane
rury nie zostan  u o one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycz-
nych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2.8. Sprz t

2.9. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  kanalizacyjn  winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
- Zag szczarka wibracyjna spalinowa
- Samochód dostawczy

2.10. Transport

2.11. Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie materia ów (m.in. rur i
kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami trans-
portu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w
wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia
podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu
z belk  (trawersem). Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub a cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo
(rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".
Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur
zrzuca  lub wlec. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, prze-
mieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk
monta owych bezpo rednio przed ich monta em
w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.

2.12. Wykonanie robót

2.13. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia wyma-
ga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci: bezpiecze stwa konstrukcji, bezpiecze stwa po arowego, bezpiecze stwa
u ytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i
drganiami, oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród. Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z
projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie wymaga  powo anych przepisów techniczno - budowlanych, a tak e
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by
wykonane przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid o-
wego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za o eniami projektu oraz we w a ciwym zakresie zgod-
nym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotycz cych warunków technicznych u ytkowania obiektów
budowlanych.

2.14. Szczegó owe zasady wykonywania robót

2.15. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
- Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem zapewniaj cym samooczyszczenie rur.
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- Przewody poziome prowadzone przy cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach sta ych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni
wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
- Przewody uk adane w zakrywanych bruzdach ciennych powinny by  uk adane zgodnie z projektem wykonawczym.
- Trasy przewodów powinny by  zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
- Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy swobodne wyd u enie ruroci gów.
- Rury kielichowe powinny by  uk adane kielichami w stron  przeciwn  ni  kierunek przep ywu cieków.
- Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
- Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w szczególno ci dotyczy to
przewodów z tworzywa sztucznego).
- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody ciep ej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych.
- Nie wolno prowadzi  przewodów kanalizacyjnych powy ej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odleg o  przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosi  0,1 m.
- Do zmian kierunku u ywa  kszta tek - uków i kolan.
- Przewody kanalizacyjne w miar  mo liwo ci prowadzi  prostopadle b d  równolegle do cian i fundamentów.
- Po czenia kielichowe przewodów nale y uszczelni  zgodnie z instrukcj  producenta rur za pomoc  pier cienia gumowego,
bosy koniec rury, sfazowany pod k tem 15-20° nale y wsun  do kielicha tak, aby odleg o  mi dzy nim a podstaw  kielicha
wynosi a minimum 1 cm.
- Po czenia zgrzewane nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta, za pomoc  odpowiednich zgrzewarek.
- Po czenia klejone wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta, u ywaj c tylko kleje opisane w niej.
- Minimalne rednice podej  kanalizacyjnych zale ne s  od rodzaju urz dzenia b d  przyboru sanitarnego, podane w tabeli
poni ej:

Przewody kanalizacyjne powinny spe nia  nast puj ce warunki umo liwiaj ce ich oczyszczanie:
- przewody spustowe powinny by  wyposa one w rewizje s u ce do ich czyszczenia,
- czyszczaki powinny mie  szczelne zamkni cie umo liwiaj ce ich atw  eksploatacj ,
- prowadzenie przewodów odp ywowych kanalizacji sanitarnej powinny by  uk adane z zachowaniem minimalnego
spadku zale nego od jej rednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poni ej:
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- Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod pod og  nale y uk ada  na podsypce z piasku wysoko ci
15-o20 cm. Dno wykopu powinno znajdowa  si  w gruncie rodzimym lub na podsypce zag szczonej zabezpieczaj cej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
- Poziome  przewody  kanalizacyjne  nale y  wyposa y   w  rewizje,  które  nale y  mocowa   w odleg o ciach
podanych w tabeli:

2.16. Podpory
Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinny  umo liwi atwy i  trwa y  monta   przewodu,  a  konstrukcja  i roz-
mieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odst p mi dzy
podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotycz ce mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11.

2.17. Tuleje ochronne
- Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  (np. przewodem poziomym przez cian , a przewodem pionowym przez
strop), nale y stosowa  tuleje ochronne.
- W tulei ochronnej nie mo e znajdowa  si adne po czenie rury.
- Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu:
a)   co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b)   co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a przy przej ciu
przez strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie.
- Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te  z tworzywa sztucznego.
- Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym nie dzia aj -
cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr e
cinaj cych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinien posiada  kaset  ognio-
chronn  lub by  wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi odpowiedni  klas  odporno ci ogniowej (szczelno ci og-
niowej E; izolacyjno ci  ogniowej I) wymagan  dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewn trznej cianie budynku poni ej poziomu terenu, powinien by
wykonany w sposób zapewniaj cy przepustowi uzyskanie gazoszczelno ci i wodoszczelno ci.
- Przej cie rur  w tulei ochronnej przez przegrod  nie powinno by  podpor  przesuwn  tego przewodu.

2.18. Monta  armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuw)
- Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy instalacji.
- Przed instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawid owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i kon-
serwacji.
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- Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z oznaczeniem
kierunku przep ywu na armaturze.
- Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich
wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar  zgodnie z projektem technicznym.
- Wysoko  zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 -o2.4.6.

2.19. Monta  przyborów i urz dze
Przybory i urz dzenia czone z instalacj  kanalizacyjn  nale y wyposa y  w indywidualne zamkni cia wodne (syfony).
Wysoko  jego winna gwarantowa  niemo no  wysysania wody z syfonu podczas sp ywania wody z innych przyborów.
Wysoko ci dla ró nych przyborów podano w za czonej tabeli:

Umywalki nale y umieszcza  na wysoko ci 0,75-0,80 m od pod ogi,
Zlewy umieszcza  na wysoko ci 0,50-0,60 m nad pod og ,
Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa  na wysoko ci 0,8-o0,90 m nad pod og ,
Miski ust powe i pisuary powinny by  wyposa one w urz dzenia sp ukuj ce,
Umywalki montowane w szeregu odst p mi dzy nimi powinien wynosi  co najmniej 0,30 m,
Przy monta u przyborów na stela ach nale y stosowa  zasady instrukcji producenta.

2.20. Kontrola jako ci robót

2.21. Zakres bada  odbiorczych
Zakres bada  odbiorczych nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci instalacji kanalizacyjnej. Szczegó owy zakres bada
odbiorczych powinien zosta  ustalony w umowie pomi dzy inwestorem i wykonawc  z tym, e powinny one obj  co
najmniej badania odbiorcze szczelno ci zabezpiecze  przed przep ywem zwrotnym oraz poziom ha asu

2.22. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
Wymagania ogólne
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów cz ciowych nale y prze-
prowadzi  badania szczelno ci je eli wymaga tego technologia budowy. Badania szczelno ci powinny by  wykonane wod .
Badanie szczelno ci instalacji kanalizacji grawitacyjnej
- szczelno  podej  i pionów odprowadzaj cych cieki bytowe bada si  obserwuj c swobodny przep yw wody odprowa-
dzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych;
- przewody odp ywowe nale y nape ni  wod  do poziomu powy ej kolana cz cego te przewody z pionem i podda
obserwacji;
- badane przewody i ich po czenia nie powinny wykazywa  przecieków.

2.23. Badania odbiorcze nat enia ha asu
Badania nat enia ha asu wywo anego przez instalacj  polega na sprawdzeniu czy poziom d wi ku ha asu nie prze-
kracza warto ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

2.24. Protoko y bada  odbiorczych
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó y. Je eli wynik badania by  negatywny nale y okre li
termin ponownego Badania pomp t ocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji.

2.25. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

2.26. Odbiór robót

2.27. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w szcze-
gólno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieod-
wracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y
dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b d  wykonywane przez innych pracowników. Odbiory mi dzyoperacyjne
nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów:
- wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z projektowanym spad-
kiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.
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Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz potwier-
dzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokole nale y  jednoznacznie identyfikowa  miejsca i
zakres robót obj tych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawi-
d owego wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj -
cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

2.28. Odbiór techniczny - cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji, do których zanika
dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów zamykanych w kana ach nieprze azowych, przewodów
uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego). Odbiór
cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak bez oceny prawid owo-
ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cz ciowego nale y:

a) Sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie,

b) Sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punk-
tach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowa-
dzone do dziennika budowy,

c) Przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót, zgodno
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W protok0le nale y
jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem
cz ciowym. Do protoko u nale y za czy  protoko y niezb dnych bada  odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po
wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

2.29. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu nast puj cych warunków:
a)   zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji,
b)   instalacj  wyp ukano,
c)   dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d)   zako czono uruchamianie instalacji,
e)   zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na odprowadzenia cieków w
pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj .
Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
a)  projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w czasie budo-
wy),
b)  Dziennik Budowy,
c)  potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budow  i przepi-
sami,
d)  obmiary powykonawcze,
e)  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f)  protoko y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g)  protoko y wykonanych bada  odbiorczych,
h)  dokumenty dopuszczaj ce  do  stosowania  w budownictwie  wyroby budowlane,  z  których  wykonano instalacje,
i)   dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j)   instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k)  instrukcj  obs ugi instalacji. W ramach odbioru ko cowego nale y:
a)  sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
c)   sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d)   sprawdzi  protoko y odbiorów technicznych cz ciowych,
e)   sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f)    uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
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Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokó  odbioru ko cowego nie
powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia, nale y przeprowadzi  ponowny od-
biór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy instala-
cji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.30. Przepisy zwi zane
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne
wymagania i badania
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne"
PN-84/B-01701 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-80/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[1] Wymagania  techniczne  COBRI  INSTAL  -  zeszyt  12  „Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacji kanaliza-
cyjnych".
[2] Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002  w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pó n. zm.),
[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych" wyd. SGGiK, 1994 r.

3. ST-4 INSTALACJA WODOCI GOWA KOD CPV 45330000-9, 45320000-6

3.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwianych z instalacj
wodoci gow  dla tematu „Remont pomieszcze  gospodarczych (baza w Straszydlu) wraz z wewn trznymi instalacja-
mi”.

3.2. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z Polskimi Normami.
Instalacja wodoci gowa
Instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych przewodów, armatury i urz dze , s u ce  do zaopatrywania budynku
w zimn  i ciep  wod , spe niaj c  wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych dotycz cych warunków, jakim
powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi.
Woda do spo ycia przez ludzi
Woda spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w rozporz dzeniu [4].
Instalacja wodoci gowa wody zimnej
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza g ów-
nego, a instalacja zimnej wody pochodz cej z w asnego uj cia (studni) - od urz dzenia, za pomoc  którego jest pobierana
woda z tego uj cia.
Ci nienie robocze instalacji, prob (lub poper)
Obliczeniowe  (projektowe)  ci nienie  pracy  instalacji  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej,  które  dla zachowania
zak adanej trwa o ci instalacji nie mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.
Ci nienie dopuszczalne instalacji
Najwy sza warto  ci nienia statycznego wody w najni szym punkcie instalacji.
Ci nienie próbne, ppróbne
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.
Ci nienie nominalne PN
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma o  elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

rednica nominalna (DN lub dn)
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - rednicy zewn trznej,

dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.
Nominalna grubo cianki rury (en)
Grubo cianki, która jest dogodnie zaokr glon , liczb , w przybli eniu równ  rzeczywistej grubo ci cianki rury wyra onej
w milimetrach.

3.3. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow  i SST.
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3.4. Materia y

3.5. Wymagania dotycz ce wyrobów stosowanych w instalacjach wodoci gowych
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y, stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie s  w a ciwie oznaczone:
- wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e
zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a-
ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów

podlegaj cych tej certyfikacji,
- wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci z Pol-
sk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych -
w odniesieniu do wyrobów nie obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie
wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, b d cym za cznikiem do rozporz dzenia,
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami dokonano
oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon   do zbioru  Polskich  Norm, z europejsk  aprobat
techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europej-
sk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami
sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane wykonane wed ug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostaw-
ca, zgodnie z rozporz dzeniem, wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z
przepisami i obowi zuj cymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a je eli jego
ustanowienie nie jest wymagane inwestor,  obowi zany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowy-
wa   o wiadczenia wymienione wy ej oraz udost pnia  je przedstawicielom uprawnionych organów.

3.6. Wymagania szczegó owe dla materia ów
Materia y, z których mog  by  wykonane przewody instalacji wodoci gowych, zestawiono w tablicy 1.
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3.7. Sk adowanie materia ów
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta.
Transport i sk adowanie rur i kszta tek musz  by  przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia ów i ze-
wn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. Powierzchnia
sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy
rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy o one
drewnem w maksymalnych odst pach o 1,50m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le a y na
ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie powinno si  znajdowa
wi cej ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u o one w ci gu 12 miesi cy
nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu
niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.8. Sprz t

3.9. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca przyst puj cy do Robót zwi zanych z instalacj  wodoci gow  winien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu, gwarantuj cych jako  robót:
•       Spawarka elektryczna wiruj ca
•       Samochód dostawczy
•       Samochód skrzyniowy

3.10. Transport

3.11. Transport materia ów
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie materia ów (m. in. rur
i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci g ej obserwacji w a ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj -
cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie by y poddawane adnym szkodom.
Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji
itp. niezb dnych do wykonania robót. Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo-
ci. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z belk  (trawersem).

Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub a cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej
rednicy wewn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne". Gdy rury s  roz a-

dowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec.
Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych bezpo-
rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z magazynu budowy.
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3.12. Wykonanie robót

3.13. Ogólne zasady wykonania Robót
Instalacje wodoci gowe powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, mo liwo  spe nienia wyma-
ga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska,
- ochrony przed ha asem i drganiami,
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.
Instalacje powinny by  wykonana zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w a ciwym zakresie wymaga  powo anych
przepisów techniczno-budowlanych, a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane [5] instalacje powinny by  wykonane przy wzi ciu pod uwag  przewidywanego okresu u ytkowania, w
sposób umo liwiaj cy zapewnienie prawid owego u ytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i za o eniami
projektu oraz we w a ciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych warun-
ków technicznych u ytkowania obiektów budowlanych.

3.14. Szczegó owe zasady wykonywania Robót

3.15. Prowadzenie przewodów instalacji wodoci gowych w obiekcie
- Przewody poziome powinny by  prowadzone ze spadkiem tak, eby w najni szych miejscach za ama  przewodów za-
pewni  mo liwo  odwadniania instalacji, oraz mo liwo  odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si  mo li-
wo  uk adania odcinków przewodów bez spadku, je eli opró nianie z wody jest mo liwe przez przedmuchanie spr onym
powietrzem.
- Przewody poziome prowadzone przy cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywa  na podporach sta ych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odst pach nie mniejszych ni
wynika to z wymaga  dla materia u, z którego wykonane s  rury.
- Przewody podej  wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodoci gowe mog  by  prowadzone w obudowanych w z ach sanitarnych, przy czym nale y zapewni  dost p
do wszystkich zaworów odcinaj cych odga zienia.
- Przewody  uk adane   w  zakrywanych  bruzdach ciennych  powinny  by   uk adane   zgodnie  z   projektem wykonaw-
czym.  Trasy  przewodów  powinny  by   zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji  technicznej powykonawczej.
- Przewody w bruzdach powinny by  prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze p aszczowej  lub co najmniej z izola-
cj  powietrzn  (dopuszcza si  uk adanie w bru dzie przewodu owini tego np. tektur  falist  lub w peszlu) w taki sposób,
aby przy wyd u eniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu by a zabezpieczona przed tarciem o cianki bruzdy i materia zakrywaj cy,
b) w  po czeniach  i  na  odga zieniach  przewodu  nie  powstawa y  dodatkowe  napr enia  si y  rozrywaj ce po czenia.
- Przewody instalacji wodoci gowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by  prowadzone w odleg o ci wi kszej
ni  0,1 m od ruroci gów cieplnych, mierz c powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza nale y stosowa  izolacj
ciepln .
- Przewody nale y prowadzi  w sposób zapewniaj cy w a ciw  kompensacj  wyd u e  cieplnych (z maksymalnym wyko-
rzystaniem mo liwo ci samokompensacji),
- Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy wykonanie izolacji cieplnej.
- Odleg o  zewn trznej powierzchni przewodu wodoci gowego lub jego izolacji cieplnej od ciany, stropu albo pod ogi
powinna wynosi  co najmniej:
a) dla przewodów rednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów rednicy 32 -750 mm - 5 cm,
c) dla przewodów rednicy 65-780 mm - 7 cm,
d) dla przewodów rednicy 100 mm - 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by  u o one równolegle.
- Przewody pionowe nale y prowadzi  tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczy o 1 cm na kondygnacj .
- Przewody nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy zabezpieczenie ich przed dewastacj  (w szczególno ci dotyczy to
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
- Przewody poziome instalacji wody zimnej nale y prowadzi  poni ej przewodów instalacji wody ciep ej, instalacji
ogrzewczej i przewodów gazowych.
- Nie wolno prowadzi  przewodów wodoci gowych powy ej przewodów elektrycznych.
- Minimalna odleg o  przewodów wodoci gowych od przewodów elektrycznych powinna wynosi  0,10 m.
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3.16. Podpory

3.17. Podpory sta e i przesuwne
- Konstrukcja i  rozmieszczenie  podpór powinny umo liwi atwy i trwa y monta   przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podpór przesuwnych powinny zapewni  swobodne, poosiowe przesuwanie
przewodu.
- Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub wsporników.
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni atwy i trwa y monta  instalacji, odizolowanie od przegród
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomi dzy
przewodem a obejm  uchwytu lub wspornika nale y stosowa  podk adki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych
do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia  swobodne przesuwanie si  rur.
- Rozwi zanie i rozmieszczenie podpór sta ych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno by  zgodne z
projektem technicznym. Nie nale y zmienia  rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet,
je eli nie zmienia to zaprojektowanego uk adu kompensacji wyd u e  cieplnych przewodów i nie wywo uje powstawania
dodatkowych napr e  i odkszta ce  przewodów.

3.18. Prowadzenie przewodów bez podpór
a) Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, mo e by  prowadzony w  warstwach pod o a pod ogi
bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze os onowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura os onowa po-
winna by  monta owo zamocowana do pod o a do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstw  szlichty
pod ogowej.
b) W instalacji wodoci gowej wody ciep ej celowe jest takie prowadzenie rury os onowej, eby jej o  by a lini  falist  w
p aszczy nie równoleg ej do powierzchni przegrody, na której przewód jest uk adany.
c) Przewód w rurze os onowej powinien by  u o ony swobodnie.

3.19. Tuleje ochronne
Przy przej ciu rury przewodu przez przegrod  budowlan  (np. przewodu poziomego przez cian , a przewodu pionowego
przez strop), nale y stosowa  przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by  w sposób trwa y osadzona w prze-
grodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury
przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow ,
b) co najmniej o 1 cm, przy przej ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody pionowej o oko o 2 cm z ka dej strony, a przy przej ciu przez
strop powinna wystawa  oko o 2 cm powy ej posadzki i oko o 1cm poni ej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzy-
wa sztucznego zaleca si  stosowa  tuleje ochronne te  z tworzywa sztucznego. Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej
ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej
wzd u ne przemieszczanie si  i utrudniaj cym powstanie w niej napr e cinaj cych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowa  si adne po czenie rury przewodu. Przej cie rury  przewodu przez przegrod  w tulei ochronnej nie powinno
by  podpor   przesuwn   tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by  wykonany zgodnie z roz-
wi zaniem szczegó owym znajduj cym si  w Projekcie Technicznym.

3.20. Monta  armatury
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawi-
d owo ci dzia ania, powinna by  instalowana tak, eby by a dost pna do obs ugi i konserwacji. Na ka dym odga zieniu
przewodu doprowadzaj cego wod  zimn  lub ciep  mieszkania lub lokalu u ytkowego, w miejscu atwo dost pnym, po-
winna by  zainstalowana armatura odcinaj ca. Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach doprowa-
dzaj cych  wod   wodoci gow   do  takich punktów czerpania jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe, pisuary, a tak e
pralki automatyczne, zmywarki itp. Je eli rozwi zanie doprowadzenia wody wodoci gowej w tych przyborach lub urz dze-
niach umo liwia jej przep yw zwrotny przewodzie doprowadzaj cym wod  wodoci gow  do nich (doprowadzenie indywi-
dualne lub do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), nale y zainstalowa  odpowiednie wyposa enie uniemo liwia-
j ce przep yw zwrotny. Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu instalacyjnej by  zgodny
z oznaczeniem kierunku przep ywu na armaturze. Armatura odcinaj ca grzybkowa powinna by  zainstalowana w takim
po o eniu czasie rozbioru wody nap ywa a ona "pod grzybek". Armatura na przewodach powinna by  zamocowana do
przegród lub konstrukcji wsporczych przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwa ych podpar
zgodnie z Projektem Technicznym. Armatura spustowa powinna by  instalowana w najni szych punktach instalacji na
podej ciach pionów przed elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej (od strony pionu), dla umo liwienia opró niania
poszczególnych pionów z wody, po ich odci ciu. Armatura spustowa powinna by  lokalizowana w miejscach atwo dost p-
nych i zaopatrzona w z czk  do w a w  sposób umo liwiaj cy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze
mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony. Je eli w projekcie technicznym nie
podano innych wymaga , wysoko  ustawienia armatury czerpalnej na cianie powinna by  zgodna z tablic  4A lub 4B.
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3.21. Wykonanie regulacji instalacji wodoci gowej
Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami  oblicze   hydraulicznych  i  innymi wymaganiami zawar-
tymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
- wody  ciep ej - w  zakresie  zapewnienia  w  punktach  czerpalnych  normatywnego  strumienia  wody  o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.
Instalacja wodoci gowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicze  hydraulicznych i innymi. Nastawy armatury regu-
lacyjnej jak np. nastawy regulacji monta owej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach monta
kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by  przeprowa-
dzone po zako czeniu monta u, p ukaniu i badaniu szczelno ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji monta owej
armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciep ej tak e nastawy parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, nale y  wykona
zgodnie  z wynikami oblicze   hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

3.22. Izolacja cieplna
- Przewody instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinny by  izolowanie cieplnie. Dopuszcza si  nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodów instalacji wodoci gowej wody ciep ej, w których nie ma cyrkulacji.
- Przewody instalacji wodoci gowej wody zimnej powinny by  izolowane cieplnie  w  zakresie  okre lonym  w projekcie
technicznym tej instalacji.
- Je eli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodoci gowej przed zamarzni ciem powinny
by  one izolowane cieplnie, albo, je eli jest to niewystarczaj ce, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
- Armatura instalacji wodoci gowej wody ciep ej powinna by  izolowana cieplnie, je eli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.
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- Wykonywanie izolacji cieplnej nale y rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno ci, wykona-
niu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawid owo ci wykonania powy szych robót protokó em odbioru.
- Materia , z którego b dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo  oraz rodzaj p aszcza os aniaj cego, powinny by
zgodne z projektem technicznym instalacji wodoci gowej.
- Materia y izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by  w stanie suchym, czyste i nieuszko-
dzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszko-
dzenia.
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by  czysta i sucha. Nie dopuszcza si  wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi , cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z nieca -
kowicie wyschni t  lub uszkodzon  pow ok  antykorozyjn .
- Zako czenia izolacji cieplnej powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.

3.23. Oznaczanie
Przewody, armatura i urz dzenia, po ewentualnym wykonaniu zewn trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nale y oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzgl dnionymi
w instrukcji obs ugi instalacji wodoci gowej. Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach zloka-
lizowanych:
- na cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym  w piwnicach  nie b d cych lokalami
u ytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kana ach lub zamkni tych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach u ytkowych a tak e w po-
mieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu do
armatury i urz dze , zwi zanych z u ytkowaniem i obs ug  tych elementów instalacji.

3.24. Po czenia

3.25. Po czenie gwintowe
Po czenie gwintowe mo e by  wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelk  zaciskan  mi -
dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotycz ce gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by  zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint mo e by  wykonany w materiale
rodzimym elementu czonego (uformowany metod  obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materia u
w postaci pier cieniowej wk adki, stanowi cej integraln  cz czonego elementu. Gwinty powinny by  równo naci te i
odpowiada  wymaganiom odpowiedniej normy. Dok adno  naci cia gwintu sprawdza si  przez nakr cenie z czki. Po -
czenie skr ca si  wst pnie r cznie, a nast pnie dokr ca za pomoc  narz dzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementów po czenia) lub za pomoc  narz dzi uniwersalnych. Bez wzgl du na sposób dokr cania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt s abe lub zbyt mocne, a tak e powodowanie mechanicznego uszkodzenia czonych elementów.
Jako materia  uszczelniaj cy nale y stosowa  ta m  teflonow  lub past  uszczelniaj c . Stosowanie konopi w po czeniach
z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyj tkiem po cze  z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wk adek
metalowych), nawet, gdy gwint ukszta towany w tworzywie
sztucznym ma tylko jeden z czonych elementów (w po czeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mog  by
stosowane materia y p czniej ce pod wp ywem wody). Po czenia gwintowe rur mog  by  wykonywane w instalacjach, w
których ci nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Po czenia gwintowe mog
by  stosowane do po cze  rur z armatur  oraz urz dzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekra-
czaj cych powy sze warto ci, je eli gwintowane kró ce po czeniowe armatury lub urz dzenia, wykonane s  w ich mate-
riale rodzimym.

3.26. Po czenia zaciskowe
Elementy instalacji ciep ej i zimnej wody u ytkowej nale y czy  za pomoc  z czek zaciskowych. Wykonywanie po -
cze  realizowa  w nast puj cy sposób:
- rur  przeci  prostopadle do osi za pomoc  specjalnych no yc,
- nada  rurze dany kszta t, gi  przy u yciu spr yny zewn trznej lub wewn trznej, przestrzegaj c przy tym minimalnego
promienia gi cia Rg 2 5Dz,
- wykalibrowa  rur  i sfazowa  jej kraw dzie wewn trzne kalibratorem nie g biej ni  do warstwy aluminium,
- nasun  na rur  pier cie , nast pnie rur  z pier cieniem nasun  na z cze do ko ca korpusu, kontrolowa  zachowanie
oringów podczas nasuwania rury z pier cieniem, pier cie  nasun  do ko nierza kszta tki,
- szcz k  zaciskarki umie ci  na pier cieniu tak aby styka a si  z ko nierzem z czki, kraw d  zewn trzna szcz ki powinna
by  dosuni ta do ko nierza z czki ale nie obejmowa  go,
- uruchomi  nap d zaciskarki i wykona  po czenie.

3.27. Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelno ci:
Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed pomalowaniem elementów instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których
zmontowano cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, wówczas badanie
szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach odbiorów cz ciowych. Badanie szczelno ci powinno
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by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarz-
ni cia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci spr onym powie-
trzem. Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad warto  ci nienia
próbnego.
- Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn :
Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca badaniu, powinna by  skutecznie
wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest
instalacja nie mo e by  przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by  ca kowi-
cie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te. Od instalacji wody ciep ej nale y od czy  urz dzenia
zabezpieczaj ce przed przekroczeniem ci nienia roboczego. Po nape nieniu instalacji wod  zimn   i odpowietrzeniu nale y
dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj  przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci.
- Przebieg badania szczelno ci wod  zimn :
Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  wyposa ona w zbiornik wody,
zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy
( rednica tarczy minimum 15O mm) o zakresie o 5O % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wy szym.
Badanie szczelno ci instalacji wod  mo na rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowo ci do
takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj -
cia badania szczelno ci nale y zwi kszy  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego
warto  w najni szym punkcie instalacji. Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  w wysoko ci pó tora krotnego
ci nienia roboczego, lecz nie mniej ni  10 barów a badanie nale y przeprowadzi  zgodnie z warunkami podanymi odpo-
wiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga  technicznych COBRIT INSTAL - zeszyt 7. Co najmniej trzy godziny przed i pod-
czas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  ±3K) a pogoda
nie powinna by  s oneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó
badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowa-
dzono i zako czono z wynikiem pozytywnym,  czy z wynikiem negatywnym. W protokole nale y jednoznacznie zidentyfi-
kowa  t  cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony
protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym
instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

3.28. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodoci gowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odga zienia przewo-
dów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. s
czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwa y.

3.29. Badania   odbiorcze   zabezpieczenia   instalacji   wodoci gowej   wody   ciep ej   przed przekroczeniem
granicznych warto ci ci nienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej wody ciep ej, przed przekroczeniem granicznych warto ci ci-
nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu bada  powi-

nien zosta  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole nale y
okre li  termin, w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

3.30. Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej
Badania odbiorcze nat enia ha asu wywo anego przez prac  instalacji wodoci gowej polegaj  na sprawdzeniu, wed ug
PN-B-02151, czy poziom d wi ku ha asu w poszczególnych pomieszczeniach, wywo anego przez dzia aj c  instalacj
wodoci gow , nie przekracza warto ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych bada  odbior-
czych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym insta-
lacja powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

3.31. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodoci gowej przed mo liwo ci  przep ywów zwrotnych
Je eli uzupe nianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewn trzna wodoci gowa) dokonywane
jest z instalacji wodoci gowej, niezb dne jest sprawdzenie czy po czenie instalacji wodoci gowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposób zapewniaj cy zabezpieczenie wody wodoci gowej przed przep ywami zwrotnymi Badania odbior-
cze takiego zabezpieczenia obejmuj  sprawdzenia czy na po czeniu instalacji wodoci gowej z inn  instalacj  zastosowano
urz dzenie zabezpieczaj ce, spe niaj ce wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y
sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym instalacja powinna
by  przedstawiona do ponownych bada .

3.32. Badania armatury przy odbiorze instalacji
- Badania armatury odcinaj cej
Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.
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Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole
nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .
- Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow
Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:
a)  doboru  armatury  odcinaj cej,  co  wykonuje  si   przez  jej  identyfikacj   i  porównanie  z  projektem wykonawczym,
b) szczelno  po cze  armatury,
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury,
d) regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  negatywny, w protokole
nale y okre li  termin, w którym armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada .

3.33. Obmiar robót
Jednostk  obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

3.34. Odbiór robót

3.35. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych wykonanie instalacji
Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie instalacji i w szczególno ci
powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wp yw na zgodne z projektem i prawid owe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y doko-
nywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b d  wykonywane przez innych pracowników. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y
przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych rodzajów robót:
a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie bruzd w cianach - wymiary bruzdy; czysto  bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno  kierunku bruzdy z projektowanym spad-
kiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewn trznej
- projektowana izolacja cieplna bruzdy
Po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  wykonania robót oraz potwier-
dzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. W protokole nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i
zakres robót obj tych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawi-
d owego wykonania instalacji, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania  prac naprawczych lub uzupe niaj -
cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru mi dzyoperacyjnego.

3.36. Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci instalacji, do których zanika
dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów u o onych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kana ach nieprze azowych,  przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach bu-
dowlanych pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie b dzie niemo li-
we lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego). Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym
dla odbioru ko cowego (technicznego) jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji. W ramach odbioru cz ciowego
nale y:
a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewen-
tualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym projekcie,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach m.
in. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika
budowy,
c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe wykonanie robót, zgodno
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezb dnych bada  odbiorczych. W protokole nale y
jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbio-
rem cz ciowym. Do protoko u nale y za czy  protoko y niezb dnych bada  odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru cz ciowego, w protokole nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj -
cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru cz ciowego.

3.37. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji
Instalacja   powinna   by    przedstawiona   do   odbioru   technicznego-ko cowego   po   spe nieniu   nast puj cych warun-
ków:
a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacj  wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono,
c) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym,
d) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow  zapewniaj c  uzyskanie za o o-
nych parametrów,
e) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na efekt ogrzewania/ch odzenia w
pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie wymaga  w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga
zwi zanych z oszcz dno ci  energii.
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Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami dokonanymi w czasie bu-
dowy),
b) Dziennik Budowy,
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budow  i przepi-
sami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
f) protoko y odbiorów technicznych-cz ciowych,
g) protoko y wykonanych bada  odbiorczych,
h) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje,
i)  dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym,
j)  instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
k) instrukcj  obs ugi instalacji.
W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odst pstw, sprawdzi  w Dzienniku Budowy uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,
c) sprawdzi  protoko y odbiorów mi dzyoperacyjnych,
d) sprawdzi  protoko y odbiorów technicznych cz ciowych,
e) sprawdzi  protoko y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f)  uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.
Odbiór  ko cowy  ko czy  si   protokolarnym  przej ciem  instalacji  do  u ytkowania  lub  protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokó  odbioru ko co-
wego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do u ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponow-
ny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami elementy
instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

3.38. Przepisy zwi zane
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty  rurowe  po cze   ze  szczelno ci   uzyskiwan   na  gwincie.  Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar  obj to ci  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej. Wymagania
instalacyjne
PN-EN 1717 Zabezpieczenie   przeciw   zanieczyszczeniu   wody   u ytkowej   w   instalacjach wodoci gowych i ogólne
wymagania dotycz ce urz dze  zabezpieczaj cych przed przep ywem zwrotnym
[1] Wymagania  Techniczne  COBRIT  INSTAL  -  Zeszyt 7 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodo-
ci gowych"
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),
[3] Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dn.   12   maja   2004   zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/04 poz. 1156).
[4] Rozporz dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dn.  19.11.2002  r.  w  sprawie  wymaga  dotycz cych jako ci wody przeznaczo-
nej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).
[5] Ustawa  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  nr  207/03)  poz.  2016  z  pó niejszymi zmianami.

4. ST-9 PRZY CZ KANALIZACJI SANITARNEJ KOD CPV 45111200-0, 45111200-0

4.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwianych z przy -
czem wodoci gowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla tematu „„Remont pomieszcze  gospodarczych (baza
w Straszydlu) wraz z wewn trznymi instalacjami”.

4.2. Prowadzenie robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i cis e przestrzeganie harmonogramu robót oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych Robót, za ich zgodno  z projektem wykonawczym, wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako ci, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarz dzaj cego realiza-
cj  umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie
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przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez wykonawc  w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, je li wymaga  tego b dzie zarz dzaj cego realizacj  umowy, zostan  poprawione przez wykonawc  na
w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez zarz dzaj cego realizacj  umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet  w odpowiednim wymia-
rze godzin pracy, który w razie potrzeby b dzie s u y  pomoc  zarz dzaj cemu realizacj  umowy przy sprawdzaniu lokaliza-
cji i rz dnych wyznaczonych przez wykonawc . Stabilizacja sieci punktów odwzorowania za o onej przez geodet  b dzie
zabezpieczona przez wykonawc , za  w przypadku uszkodzenia lub usuni cia punktów przez personel wykonawcy, zostan
one za o one ponownie na jego koszt, równie  w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaj  ich usuni cia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni cia i b dzie zobowi zany do przeniesienia tych punktów. Odprowa-
dzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale y do obowi zków wykonawcy i uwa a si , e ich koszty zosta y
uwzgl dnione w kosztach jednostkowych pozosta ych robót. Decyzje zarz dzaj cego realizacj  umowy dotycz ce akceptacji
lub odrzucenia materia ów i elementów robót b d  oparte na wymaganiach sformu owanych w umowie, projekcie wykonaw-
czym i szczegó owych specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy po-
dejmowaniu decyzji zarz dzaj cy realizacj  umowy uwzgl dnia wyniki bada  materia ów i jako ci robót, dopuszczalne
niedok adno ci normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz o ci, wyniki
bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia zarz dzaj cego realizacj  umowy b d  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawc , pod gro b  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie wykonawca.

4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre lonych w umowie. W czasie
przekazania terenu zamawiaj cy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacj  techniczn
2) kopi  decyzji o pozwoleniu na budow
3) kopie uzgodnie  i zezwole  uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiaj cego w  celu
umo liwienia prowadzenia robót

4.4. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy
Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  ochron   placu  budowy  oraz  wszystkich  materia ów  i  elementów  wyposa enia
u ytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpocz cia  do  ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  ca y  ten  okres  urz dzenia
lub  ich  elementy  b d   utrzymane  w  sposób  satysfakcjonuj cy  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.  Mo e  on  wstrzyma
realizacj   robót  je li  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowi zki  konserwacyjne. W  trakcie  reali-
zacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezb dne,  tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i
urz dzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizacj   ruchu,  znaki  drogowe  etc. eby  zapewni   bezpiecze stwo  ca ego  ruchu
ko owego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urz dzenia  zabezpieczaj ce  musz   by   zaakceptowane
przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy. Wykonawca  b dzie  tak e  odpowiedzialny  do  czasu  zako czenie  robót  za
utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniej cych  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich  uszko-
dzenia  lub  zniszczenia  do  odbudowy  na  w asny  koszt. Przed  rozpocz ciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do
wiadomo ci  zainteresowanych  u ytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarz dzaj cym  realizacj   umowy.  Wyko-
nawca  umie ci,  w  miejscach  i  ilo ciach  okre lonych  przez  zarz dzaj cego,  tablice  podaj ce  informacje  o  zawartej
umowie  zgodnie  z  rozporz dzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Bu-
downictwa.

4.5. Ochrona  w asno ci  i  urz dze
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochron   istniej cych  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urz dze   znajduj cych
si   w  obr bie  placu  budowy,  takich  jak  ruroci gi  i  kable  etc.  Przed  rozpocz ciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u
odpowiednich  w adz,  które  s   w a cicielami  instalacji  i  urz dze ,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania
terenu  dostarczonym  przez  zamawiaj cego.  Wykonawca  spowoduje eby  te  instalacje  i  urz dzenia  zosta y  w a ciwie
oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót. W  przypadku  gdy  wyst pi  konieczno
przeniesienia  instalacji  i  urz dze   podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowi zek  poinformo-
wa   zarz dzaj cego  realizacj   umowy  o  zamiarze  rozpocz cia  takiej  pracy. Wykonawca  natychmiast  poinformuje
zarz dzaj cego  realizacj   umowy  o  ka dym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urz dze   lub  instalacji  i  b dzie  wspó -
pracowa   przy  naprawie  udzielaj c  wszelkiej  mo liwej  pomocy,  która  mo e  by   potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia.
Wykonawca  b dzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  dzia ania,  w  instalacjach
naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiaj cego.

4.6. Ochrona rodowiska  w  trakcie  realizacji  robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowi zany  zna   i  stosowa   si   do  przepisów  zawartych  we  wszystkich
regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony rodowiska. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zako czenia  robót,  wykonawca
b dzie  podejmowa   wszystkie  sensowne  kroki eby  stosowa   si   do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie
ochrony rodowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unika   dzia a   szkodliwych  dla  innych  jednostek  wyst -
puj cych  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszcze ,  ha asu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego  dzia alno ci .

4.7. Zapewnienie  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia
Wykonawca  dostarczy  na  budow   i  b dzie  utrzymywa   wyposa enie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpiecze stwa.
Zapewni  wyposa enia  w  urz dzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposa enie  i  odzie   wymagan   dla  ochrony ycia  i
zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uwa a  si , e  koszty  zachowania  zgodno ci  z  wspomnianymi
powy ej  przepisami  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  s   wliczone  w  cen   umown . Wykonawca  b dzie  stosowa
si   do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowi zuj cych  w  zakresie  bezpiecze stwa  przeciwpo arowego. B dzie  stale



31

utrzymywa   wyposa enie  przeciwpo arowe  w  stanie  gotowo ci,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpiecze stwa
przeciwpo arowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urz dzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych. Materia y atwopalne  b d   przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpo arowymi,  w  bezpiecznej
odleg o ci  od  budynków  i  sk adowisk,  w  miejscach  niedost pnych  dla  osób  trzecich. Wykonawca  b dzie  odpowie-
dzialny  za  wszelkie  straty  powsta e  w  wyniku  po aru,  który  móg by  powsta   w  okresie  realizacji  robót  lub  zosta
spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  pracowników. U ycie  materia ów,  które  wp ywaj   na  trwa e  zmiany
rodowiska,  ani  materia ów  emituj cych  promieniowanie  w  ilo ciach  wy szych  ni   zalecane  w  projekcie  nie  b dzie

akceptowane.  Jakikolwiek  materia y  z  odzysku  lub  pochodz ce  z  recyklingu  i  maj ce  by   u yte  do  robót  musz   by
po wiadczone  przez  odpowiednie  urz dy  i  w adze  jako  bezpieczne  dla rodowiska. Materia y,  które  s   niebezpieczne
tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zako czeniu  budowy  ich  charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materia y  pyl ce)  mog
by   dozwolone,  pod  warunkiem, e  b d   spe nione  wymagania  techniczne  dotycz ce  ich  wbudowania. Przed  u yciem
takich  materia ów  Zamawiaj cy  musi  uzyska   aprobat   od  odpowiednich  w adz  administracji  pa stwowej,  je li  wy-
magaj   tego  odpowiednie  przepisy.

4.8. Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzysz cymi  dokumentami
Przygotowanie  dokumentów  wchodz cych  w  sk ad  projektu  organizacji  robót. Zgodnie  z  umow   (p.4.6.2),  w  ramach
prac  przygotowawczych,  przed  przyst pieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowi zany  do
opracowania  i  przekazania  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  do  akceptacji  nast puj cych  dokumentów:
1)  projekt  organizacji robót,
2)  szczegó owy  harmonogram  robót  i  finansowania,
3)  plan  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia,
4)  program  zapewnienia  jako ci
Opracowany  przez  wykonawc   projekt  organizacji  robót  musi  by   dostosowany  do  charakteru  i  zakresu  przewidy-
wanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewni   zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,
ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewni   realizacj   robót  zgodnie  z  dokumentacj   projektow ,  specyfikacjami  tech-
nicznymi  i  instrukcjami  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  oraz  harmonogramem  robót. Powinien  zawiera :
• organizacj   wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót
• projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy
• organizacj   ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg
• wykaz  zespo ów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jako   i  terminowo   wykonania  poszczególnych  elementów  robót
W  cz ci  dotycz cej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowi zany  przewidzie   m.in.  budow ,  urz dze-
nie  i  utrzymanie  biura  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  -  na  podstawie  wymaga   zamawiaj cego.

4.9. Szczegó owy  harmonogram  robót  i  finansowania
Szczegó owy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzgl dnia   uwarunkowania  wynikaj ce  z  dokumentacji  pro-
jektowej  ustale   zawartych  w  umowie.  Mo liwo ci  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  mon-
ta owych,  kolejno   robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewni   wykonanie  robót  w  terminie  okre lonym  w
umowie. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy
do  zatwierdzenia  szczegó owy  harmonogram  robót  i  p atno ci,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków
umowy.  Harmonogram  winien  wyra nie  przedstawia   w  etapach  tygodniowych  proponowany  post p  robót  w  zakre-
sie  g ównych  obiektów  i  zada   kontraktowych.  Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  b dzie  w  miar
potrzeb  korygowany  w  trakcie  realizacji  robót.

4.10. Program  zapewnienia  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  b dzie  stosowa   si   do  wszystkich  obowi zuj cych  przepisów  i  wymaga   w
zakresie  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,
zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  zobowi zany  opracowa   i  przedstawi   do  akceptacji  zarz dza-
j cemu  realizacj   umowy,  program  zapewnienia  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapew-
ni , eby  personel  nie  pracowa   w  warunkach,  które  s   niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spe niaj   odpo-
wiednich  wymaga   sanitarnych.

4.11. Program  zapewnienia  jako ci
Wykonawca  jest  w  pe ni  odpowiedzialny  za  jako   robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  zapewnienie  jako ci  i
uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.
Program  zapewnienia  jako ci  b dzie  zawiera :
a)  cz   ogóln   opisuj c :
- system  (sposób  i  procedur )  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jako ci   wykonywanych  robót,
- wyposa enie  w  sprz t  i  urz dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  w asnego  lub  wytypowanego  do
wykonania  bada   zleconych  przez  wykonawc ),
- sposób  oraz  form   gromadzenia  wyników  bada   laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  steruj cych,  a  tak e  wyci ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technolo-
gicznym,  proponowany  sposób  i  form   przekazywania  tych  informacji  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy;
b)  cz   szczegó ow   opisuj c   dla  ka dego  asortymentu  robót:
- wykaz  maszyn  i  urz dze   stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa eniem  w  mecha-
nizmy  do  sterowania  i  urz dzenia  do  magazynowania  i  za adunku materia ów.
- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materia ów  i  urz dze   przed  utrat   ich  w a ciwo ci  w  czasie  transportu  i  prze-
chowywania  na  budowie
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- sposób  i  procedur   pomiarów  i  bada   (rodzaj  i  cz stotliwo   bada ,  pobieranie  próbek  legalizacja  i  sprawdzanie
urz dze ,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materia ów,
- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót,
- sposób  post powania  z  materia ami  i  robotami  nie  odpowiadaj cymi  wymaganiom umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowi zany  do  opracowania  programu  i  planu
zapewnienia  jako ci  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu.

4.12. Dokumenty  budowy
Dziennik  budowy  jest  obowi zuj cym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  budowy  na  bie co,
zarówno  dla  potrzeb  zamawiaj cego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy
placu  budowy  a   do  zako czenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z  obowi zuj cymi  przepisami  (Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy
b d   czynione  na  bie co  i  powinny  odzwierciedla   post p  robót,  stan  bezpiecze stwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan
techniczny  i  wszystkie  kwestie  zwi zane  z  zarz dzaniem  budow . Ka dy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  za-
wiera   jego  dat ,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  by
czytelne  i  dokonywane  w  porz dku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiaj c  pustych  mi dzy  nimi,  w
sposób  uniemo liwiaj cy  wprowadzanie  pó niejszych  dopisków. Wszystkie  protoko y  i  inne  dokumenty  za czane  do
dziennika  budowy  powinny  by   przejrzy cie  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawc   jak  i
zarz dzaj cego  realizacj   umowy.
W  szczególno ci  w  dzienniku  budowy  powinny  by   zapisywane  nast puj ce  informacje:
- data  przej cia  przez  wykonawc   placu  budowy;
- dzie   dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiaj cego;
- zatwierdzenie  przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  dokumentów  wymaganych  w  p.2.3.1,  przygotowanych  przez
wykonawc ,
- daty  rozpocz cia  i  zako czenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót;
- post p  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opó nie   lub  przerw  w  robotach
- komentarze  i  instrukcje  zarz dzaj cego  realizacj   umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia  zarz dzaj cego  realiza-
cj   umowy
- daty  zg oszenia  robót  do  cz ciowych  i  ko cowych  odbiorów  oraz  przyj cia,  odrzucenia  lub  wykonania  robót
zamiennych;
- wyja nienia,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy;
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  maj ce  wp yw  na  czasowe  ich  ograniczenia
lub  spe nienia  szczególnych  wymaga   wynikaj cych  z  warunków  klimatycznych;
- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,
- szczególnie  w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie  ;
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpiecze stwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie;
- dane  na  temat  jako ci  materia ów,  poboru  próbek  i  wyników  bada   z  okre leniem  przez  kogo  zosta y  przeprowa-
dzone  i  pobrane;
- wyniki  poszczególnych  bada   z  okre leniem  przez  kogo  zosta y  przeprowadzone;
- inne  istotne  informacje  o  post pie  robót.
Wszystkie  wyja nienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  wykonawc   powinny  by   na
bie co  przedstawiane  do  wiadomo ci  i  akceptacji  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy.  Wszystkie  decyzje  zarz dzaj -
cego  realizacj   umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  musz   by   podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,
który  je  akceptuje  lub  si   do  nich  odnosi. Zarz dzaj cy  realizacj   umowy  jest  tak e  zobowi zany  przedstawi   swoje
stanowisko  na  temat  ka dego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  autorskiego.

4.13. Ksi ka  obmiaru  robót
Ksi ka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  si   ilo ciowy  post p  ka dego  elementu  realizowanych
robót.  Szczegó owe  obmiary  wykonanych  robót  robione  s   na  bie co  i  zapisywane  do  ksi ki  obmiaru  robót,
wykorzystuj c  opis  pozycji  i  jednostki  u yte  w  wycenionym  przez  wykonawc   przedmiarze  robót,  stanowi cy  za-

cznik  do  umowy.

4.14. Inne  istotne  dokumenty  budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  zawieraj   te :
a) Dokumenty  wchodz ce  w  sk ad  umowy,
b) Pozwolenie  na  budow ,
c) Protoko y  przekazania  placu  budowy  wykonawcy,
d) Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-prawne,
e) Instrukcje  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotka   i  narad  na  budowie,
f) Protoko y  odbioru  robót,
g) Opinie  ekspertów  i  konsultantów,
h) Korespondencja  dotycz ca  budowy.

4.15. Przechowywanie  dokumentów  budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  b d   przechowywane  na  placu  budowy  we  w a ciwie  zabezpieczonym  miejscu.
Wszystkie  dokumenty  zagubione  b d   natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszyst-
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kie  dokumenty  budowy  b d   stale  dost pne  do  wgl du  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  zarz dzaj cego  realizacj
umowy  oraz  upowa nionych  przedstawicieli  zamawiaj cego  w  dowolnym  czasie  i  na  ka de danie.

4.16. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawc   w  trakcie  trwania  budowy
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zako czeniem  robót  wykonawca  jest  zobowi zany  do  dostarczania  na  polecenie
zarz dzaj cego  realizacj   umowy  nast puj cych  dokumentów:
• rysunki  robocze
• aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania
• dokumentacja  powykonawcza
• instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urz dze
Dokumenty  sk adane  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  winny  by   wyra nie  oznaczone  nazw   przedsi wzi cia  i
zaadresowane. Przedk adane  dane  winny  by   na  tyle  szczegó owe,  aby  mo na  by o  ustali   ich  zgodno   z  dokumen-
tami  wchodz cymi  w  sk ad  umowy. Sprawdzenie,  przyj cie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,
wykazów  materia ów  oraz  procedur  z o onych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawc   nie  b d   mia y  wp ywu  na
kwot   kontraktu  i  wszelkie  wynikaj ce  st d  koszty  ponoszone  b d   wy cznie  przez  wykonawc .

Elementy,  urz dzenia  i  materia y,  dla  których  zarz dzaj cy  realizacj   umowy  wyda  polecenie  przed o enia  wykazów,
rysunków  lub  opisów  nie  b d   wykonywane,  u ywane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezb dnych  doku-
mentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  rysunków  roboczych.
Zarz dzaj cy  realizacj   umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w adnym
przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialno ci  za  omy ki  lub  braki  w  nich  zawarte. Zarz dzaj cy  reali-
zacj   umowy  zajmie  si   przed o onymi  materia ami  mo liwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i  przeka e  je  wykonawcy
w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zw oka  wynikaj ca  z  ewentualnej  konieczno ci  ponownego  sk adania  doku-
mentów  nie  powoduje  przed u enia  terminów  okre lonych  w  umowie. Wykonawca  przedk ada  zarz dzaj cemu  reali-
zacj   umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3. W  przy-
padku  wi kszych  rysunków,  które  nie  mog   by atwo  reprodukowane  przy  u yciu  standardowej  kserokopiarki,
wykonawca  z o y  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze
b d   przedk adane  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewni   mu  nie  mniej  ni
20  zwyk ych  dni  roboczych  na  ich  przeanalizowanie. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urz dze
wspó zale nych  ze  sob ,  nale y  koordynowa   w  taki  sposób,  aby  zarz dzaj cy  realizacj   umowy  otrzyma   wszystkie
rysunki  na  czas  tak, eby  móg   poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokona   przegl du  ich  wza-
jemnych  powi za . Rysunki  robocze  powinny  by   dok adne,  wyra ne  i  kompletne.  Powinny  zawiera   wszelkie  nie-
zb dne  informacje,  w  tym  dok adne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegó o-
wych  specyfikacji  technicznych.  Sk adanym  dokumentom  ka dorazowo  powinno  towarzyszy   pismo  przewodnie,
zawieraj ce  nast puj ce  informacje:
1) Nazwa  inwestycji:
2) Nr  umowy:
3) Ilo   egzemplarzy  ka dego  sk adanego  dokumentu
4) Tytu   dokumentu
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku
6) Okre lenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdzia u  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym
omówione  jest  dane  urz dzenie,  materia   lub  element,  data  przekazania
O  ile  zarz dzaj cy  realizacj   umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  sk adane  b d   przez  wykonawc ,  który
potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób, e
sprawdzi   on  (wykonawca)  je  i  zatwierdzi   oraz, e  roboty  w  nich  przedstawione  s   zgodne  z  warunkami  umowy  i
zosta y  sprawdzone  pod  wzgl dem  wymiarów  i  powi za   z  wszelkimi  innymi  elementami.
Zarz dzaj cy  realizacj   umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  mo e  wymaga   akceptacji  sk adanych  dokumentów
przez  nadzór  autorski.

4.17. Dokumentacja  powykonawcza
Wykonawca  odpowiedzialny  b dzie  za  prowadzenie  na  bie co  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju  materia ów,
urz dze ,  lokalizacji  i  wielko ci  robót. Zmiany  te  nale y  rejestrowa   na  komplecie  rysunków,  wy cznie  na  to  prze-
znaczonych. Wykonawca  winien  przedk ada   zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  aktualizowane  na  bie co  rysunki
powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesi cu,  w  celu  dokonania  ich  przegl du  i  sprawdzenia. Po  zako czeniu  robót
kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy.

4.18. Materia y  i  urz dzenia
Wszystkie  wbudowywane  materia y  i  urz dzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  musz   by   zgodne  z
wymaganiami  okre lonymi  w  poszczególnych  szczegó owych  specyfikacjach  technicznych.
Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  u yciem  ka dego  materia u  przewidywanego  do  wykonania  robót  sta ych  wy-
konawca  przed o y  szczegó ow   informacj   o ródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materia ów,  atestach,
wynikach  odpowiednich  bada   laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.  To  samo
dotyczy  instalowanych  urz dze .  Akceptacja  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  udzielona  jakiej   partii  materia ów  z
danego ród a  nie  b dzie  znaczy , e  wszystkie  materia y  pochodz ce  z  tego ród a  s   akceptowane  automatycznie.
Wykonawca  jest  zobowi zany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materia ów  otrzymanych  z  zatwierdzo-
nego ród a  dla  ka dej  dostawy, eby  udowodni , e  nadal  spe niaj   one  wymagania  odpowiedniej  szczegó owej
specyfikacji  technicznej.



34

W  przypadku  stosowania  materia ów  lokalnych,  pochodz cych  z  jakiegokolwiek  miejscowego ród a,  w czaj c  te,
które  zosta y  wskazane  przez  zamawiaj cego,  przed  rozpocz ciem  wykorzystywania  tego ród a  wykonawca  ma
obowi zek  dostarczenia  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalaj cych  na
jego  prawid ow   eksploatacj .  Wykonawca  b dzie  ponosi   wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Bu-
dowy  materia ów  lokalnych. Za  ilo   i  jako   materia ów  odpowiada  Wykonawca. Stosowanie  materia ów  pochodz -
cych  z  lokalnych róde   wymaga  akceptacji  zarz dzaj cego  realizacj   umowy. W  przypadku  realizacji  robót  z  fundu-
szów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest wiadectwo, e  u yte  materia y  i  urz dzenia  pochodz   z  krajów  nale cych
do  Unii  Europejskiej

4.19. Kontrola  materia ów  i  urz dze
Zarz dzaj cy  realizacj   umowy  mo e  okresowo  kontrolowa   dostarczane  na  budow   materia y  i  urz dzenia, eby
sprawdzi   czy  s   one  zgodne  z  wymaganiami  szczegó owych  specyfikacji  technicznych.
Zarz dzaj cy  realizacj   umowy  jest  upowa niony  do  pobierania  i  badania  próbek  materia u eby  sprawdzi   jego
w asno ci.
Wyniki  tych  prób  stanowi   mog   podstaw   do  aprobaty  jako ci  danej  partii  materia ów.  Zarz dzaj cy  realizacj
umowy  jest  równie   upowa niony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materia ów  i  urz dze .
W  czasie  przeprowadzania  badania  materia ów  i  urz dze   przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy,  wykonawca  ma
obowi zek  spe nia   nast puj ce  warunki:
a) W  trakcie  badania,  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  b dzie  zapewnione  niezb dne  wsparcie  i  pomoc  przez  wy-
konawc   i  producenta  materia ów  lub  urz dze ;
b) Zarz dzaj cy  realizacj   umowy  b dzie  mia   zapewniony  w  dowolnym  czasie  dost p  do  tych  miejsc,  gdzie  s
wytwarzane  materia y  i  urz dzenia  przeznaczone  dla  realizacji  robót.

4.20. Atesty  materia ów  i  urz dze
W  przypadku  materia ów,  dla  których  w  szczegó owych  specyfikacjach  technicznych  wymagane  s   atesty,  ka da
partia  dostarczona  na  budow   musi  posiada   atest  okre laj cy  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.
Przed  wykonaniem  przez  wykonawc   bada   jako ci  materia ów,  zarz dzaj cy  realizacj   umowy  mo e  dopu ci   do
u ycia  materia y  posiadaj ce  atest  producenta  stwierdzaj cy  pe n   zgodno   tych  materia ów  z  warunkami  podanymi
w  szczegó owych  specyfikacjach  technicznych.
Produkty  przemys owe  musz   posiada   atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wyko-
nanych  przez  niego  bada .
Kopie  wyników  tych  bada   musz   by   dostarczone  przez  wykonawc   zarz dzaj cemu  realizacj   umowy.
Materia y  posiadaj ce  atesty,  a  urz dzenia  –  wa n   legalizacj ,  mog   by   badane  przez  zarz dzaj cego  realizacj
umowy  w  dowolnym  czasie.
W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodno   w a ciwo ci  przewidzianych  do  u ycia  materia ów  i  urz dze   z
wymaganiami  zawartymi  w  szczegó owych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostan   one  przyj te  do  wbudowania.

Materia y  nie  odpowiadaj ce  wymaganiom  umowy
Materia y  uznane  przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  za  niezgodne  ze  szczegó owymi  specyfikacjami  technicz-
nymi  musz   by   niezw ocznie  usuni te  przez  wykonawc   z  placu  budowy.
Je li  zarz dzaj cy  realizacj   umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzysta   te  materia y  do  innych  robót  ni   te,  dla
których  zosta y  one  pierwotnie  nabyte,  warto   tych  materia ów  mo e  by   odpowiednio  skorygowana  przez  zarz -
dzaj cego  realizacj   umowy.
Ka dy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  u yciem  materia ów,  które  nie  zosta y  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez
zarz dzaj cego  realizacj   umowy,  b dzie  wykonany  na  w asne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawa   sobie  spraw ,
e  te  roboty  mog   by   odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i  niezap acone.

4.21. Przechowywanie  i  sk adowanie  materia ów  i  urz dze
Wykonawca  jest  zobowi zany  zapewni . eby  materia y  i  urz dzenia  tymczasowo  sk adowane  na  budowie,  by y
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. Musi  utrzymywa   ich  jako   i  w asno ci  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w
chwili  wbudowania  lub  monta u. Musz   one  w  ka dej  chwili  by   dost pne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez
zarz dzaj cego  realizacj   umowy,  a   do  chwili  kiedy  zostan   u yte.
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  sk adowania  materia ów  i  urz dze   b d   zlokalizowane  w  obr bie  placu  budo-
wy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarz dzaj cym  realizacj   umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapew-
nionych  przez  wykonawc .  Zapewni  on, e  tymczasowo  sk adowane  na  budowie  materia y  i  urz dzenia  b d   zabez-
pieczone  przed  uszkodzeniem.

4.22. Stosowanie  materia ów  zamiennych
Je li  wykonawca  zamierza  u y   w  jakim   szczególnym  przypadku  materia y  lub  urz dzenia  zamienne,  inne  ni
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarz dzaj ce-
go  realizacj   umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  u yciem  lub  wcze niej.
Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materia u  lub  urz dzenia  nie  mo e  by   zmieniany  w  terminie  pó niejszym
bez  akceptacji  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.

4.23. Wymagania  dotycz ce  w a ciwo ci  wyrobów  budowlanych  oraz  niezb dne  wymagania  zwi zane  z  ich
przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  sk adowaniem  i  kontrol   jako ci

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  nale y,  zgodnie  z  ustaw ,  stosowa   wyroby  budowlane,  które  zosta y  do-
puszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.
Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  s   w a ciwie  oznaczone:
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a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpiecze stwa,  wykazuj cy, e  zapewniono  zgodno
z  kryteriami  technicznymi  okre lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  w a ciwych  przepi-
sów  i  dokumentów  technicznych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegaj cych  tej  certyfikacji.
b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodno ci  i  wydano  certyfikat  zgodno ci  lub  deklaracj   zgodno-
ci  z  Polsk   Norm   lub  z  aprobat   techniczn ,  maj c  istotny  wp yw  na  spe nienie  co  najmniej  jednego  z  wymaga

podstawowych  -  w  odniesieniu  do  wyrobów  nic  obj tych  certyfikacj   na  znak  bezpiecze stwa,
c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  maj cych  istotnego  wp ywu  na  spe nianie  wymaga
podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  wed ug  tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,
b d cym  za cznikiem  do  rozporz dzenia.
d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odr bnymi  przepisami  dokonano  oceny
zgodno ci  ze  zharmonizowan   norm   europejsk   wprowadzon   do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejsk   aprobat
techniczn   lub  krajow   specyfikacj   techniczn   pa stwa  cz onkowskiego  Unii  Europejskiej  uznan   przez  Komisj
Europejsk   za  zgodn   z  wymaganiami  podstawowymi,
e) wyroby  budowlane  znajduj ce  si   w  okre lonym  przez  Komisj   Europejsk   wykazie  wyrobów  maj cych  niewiel-
kie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpiecze stwa6,  dla  których  producent  wyda   deklaracj   zgodno ci  z  uznanymi  regu-
ami  sztuki  budowlanej.

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  s   wyroby  budowlane  wykonane  wed ug  indy-
widualnej  dokumentacji  technicznej  sporz dzonej  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których
dostawca,  zgodnie  z  rozporz dzeniem,  wyda   o wiadczenie  wskazuj ce, e  zapewniono  zgodno   wyrobu  z  t   doku-
mentacj   oraz  z  przepisami  i  obowi zuj cymi  normami.
Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  je eli  jego  ustanowienie  nie  jest  wymagane  -
inwestor,  obowi zany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywa   o wiadczenia  wymienione  w
pkt.  2.1.3,  oraz  udost pnia   je  przedstawicielom  uprawnionych  organów.

4.24. Wymagania  ogólne  dotycz ce  sk adowania  i  magazynowania
Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  sk adowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materia y  przed  uszkodzeniem,
zanieczyszczeniem  oraz  przed  utrat   jako ci  i  w a ciwo ci.
Materia y  winny  by   dost pne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.
Miejsce  czasowego  ich  sk adowania  po  zako czeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  pierwotnego  stanu  w  sposób
zaakceptowany  przez  zarz dzaj cego  realizacja  umowy.
Sposób  sk adowania  i  magazynowanie  materia ów  okre la  producent  lub  wytyczne  sk adowania  danego  materia u.
W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materia owej  na  placu  budowy  winien  opracowa   Wyko-
nawca  wykonuj ce  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót.
Powierzchnia  sk adowania  powinna  by   utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  si   wód  opadowych.
Szczegó owy  sposób  sk adowania  materia ów  okre laj   wytyczne  producentów  poszczególnych  rodzajów  materia ów.

4.25. Wymagania  dotycz ce  sprz tu  i  maszyn  niezb dnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  budowla-
nych  z  za o on   jako ci

Wykonawca  jest  zobowi zany  do  u ywania  jedynie  takiego  sprz tu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wp ywu  na
jako   wykonywanych  robót  i rodowisko.
Sprz t  i  maszyny  niezb dne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  musz   by   sprawne  technicznie,  nie
powoduj ce  zagro enia  dla ycia  lub  zdrowia  obs uguj cych.
Sprz t  i  maszyny  musz   posiada   niezb dne  przegl dy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  przez  producenta  poszcze-
gólnych  urz dze .
Sprz t  stosowany  do  wykonania  za o onych  robót  winien  odpowiada   ogólnie  przyj tym  wymaganiom  co  do  jako ci
jak  i  wytrzyma o ci,  powinien  mie   ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  by   ustawiony  zgodnie  z  wymaga-
niami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.
Sprz t  u ywany  do  robót  powinien  by   zgodny  z  ofert   wykonawcy  oraz  powinien  odpowiada   pod  wzgl dem
typów  i  ilo ci  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  STWiORB,  programie  zapewnienia  jako ci
i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.
Wykonawca  przyst puj cy  do  realizacji  umowy  powinien  wykaza   si   mo liwo ci   korzystania  z  maszyn  i  sprz tu
gwarantuj cego  w a ciw   jako   robót,  tj.:
- samochód  dostawczy,
- samochód  skrzyniowy,
- uraw  samochodowy,
- przyczepa  skrzyniowa,
- urz dzenie  do  podwiertów,
- koparka  podsi bierna  i  przedsi bierna,
- spycharka  ko owa  lub  g sienicowa,
- ubijaki  mechaniczne,
- wibrom oty  elektryczne  lub  spalinowe,
- pompy  spalinowe  lub  elektryczne,
- pi y,  wiertarki,
- zgrzewarki,
- betoniarki,  mieszarki.
Sprz t  b d cy  w asno ci   wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  ma  by   utrzymany  w  dobrym  stanie  tech-
nicznym  i  gotowo ci  do  pracy.
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Sprz t  b d cy  w asno ci   wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania  robót  musi  by   utrzymywany  w  dobrym  stanie  i
gotowo ci  do  pracy  oraz  by   zgodny  z  wymaganiami  ochrony rodowiska  i  przepisami  dotycz cymi  jego  u ytkowa-
nia.
Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarz dzaj cemu  realizacj   umowy  kopie  dokumentów
potwierdzaj cych  dopuszczenie  sprz tu  do  u ytkowania.
Liczba  i  wydajno   sprz tu  powinna  gwarantowa   prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w  har-
monogramie  robót.
Mo liwo   wariantowego  u ycia  sprz tu  do  wykonania  robót  winna  by   uzgodniona  i  zaakceptowana  przez  osob
zarz dzaj c   realizacj   umowy.  Nie  mo e  by   pó niej  zmieniany  bez  jego  zgody.
Sprz t,  maszyny  i  urz dzenia  nie  gwarantuj ce  zachowania  warunków  umowy  zastan   przez  osob   zarz dzaj c
realizacj   umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót..

4.26. Wymagania  dotycz ce rodków  transportu
rodki  transportu  musz   spe nia   wszystkie  wymagania  dopuszczaj ce  je  do  u ytkowania  w  transporcie  l dowym  a

w  szczególno ci  musz   spe nia   wszystkie  wymagania  o  ruchu  drogowym.
Wykonawca  zobowi zany  jest  do  stosowania  jedynie  takich rodków  transportu,  które  nie  wp yn   niekorzystnie  na
jako   wykonywanych  robót  i  w a ciwo ci  przewo onych  materia ów.
Liczba rodków  transportowych  winna  zapewnia   prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre lonymi  w  dokumenta-
cji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  w  terminach  wynikaj cych  z  harmono-
gramu  robót.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  musz   spe nia   wymagania  dotycz ce  przepisów  ruchu  drogowego
szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci e   na  osie  oraz  innych  parametrów  technicznych.

rodki  transportu  nie  odpowiadaj ce  warunkom  umowy  b d   usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  zarz dzaj cego
realizacj   umowy.
Wykonawca  stworzy  warunki  i  b dzie  ich  przestrzega   w  zakresie  niedopuszczenia  do  wjazdu  na  drogi  publiczne
rodków  transportowych  i  maszyn  budowlanych  mog cych  spowodowa   ich  zanieczyszczenie.

Wykonawca  jest  zobowi zany  usuwa   na  bie co,  na  w asny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowo-
dowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.

4.27. Kontrola  wykonania
Kontrola  wykonania  przy cza kanalizacji sanitarnej,  polega  na  sprawdzeniu  zgodno ci  budowy  z  dokumentacj   pro-
jektow .  Nale y  sprawdzi :
a) wytyczenie  osi  przewodu,
b) szeroko   wykopu,
c) g boko   wykopu,
d) odwadnianie  wykopu,
e) szalowanie  wykopu,
f) zabezpieczenie  od  obci e   mchu  ko owego,
g) odleg o   od  budowli  s siaduj cej,
h) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie,
i) rodzaj  pod o a,
j) rodzaj  rur  i  kszta tek,
k) sk adowanie  rur  i  kszta tek,
l) u o enie  przewodu,
m) zag szczenie  obsypki  przewodu,
n) studzienki  kanalizacyjne
o) przewody  u o one  nad  terenem,

O   przewodu,  powinna  by   zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodet   w  dowi zaniu  do  punktów  sta ych,
potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.
Minimalna  szeroko   wykopu  powinna  by   zgodna  z  tabel   nr  4  i  5,  natomiast  maksymalna  szeroko   wykopu  nie
powinna  przekracza   szeroko ci  okre lonej  w  dokumentacji  projektowej.
G boko   wykopu  powinna  by   zgodna  z  g boko ci ,  okre lon   w  dokumentacji  projektowej.  Dno  wykopu  powin-
no  by   wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rz dnymi  ustalonymi  w  projekcie  i  dowi zane  do  reperów
okre lonych  przez  geodet .
Wykop  powinien  by   zabezpieczony  przed  nap ywem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  obni enia  poziomu
wód  gruntowych  powinien  by   wykonany  zgodnie  z  dokumentacj .  Natomiast  przed  nap ywem  wód  opadowych
powinien  zabezpiecza   odpowiednio  wyprofilowany  teren.
Szalowanie cian  wykopu  powinno  zabezpiecza   jego  stateczno   i  je li  projekt  nie  przewiduje  inaczej,  szalowanie
to  powinno  by   usuwane  w  miar   post pu  zasypki  wykopu.
W  obr bie  klina  od amu  niezabezpieczonych cian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  Je li  komunikacja
odbywa  si   w  obr bie  od amu cian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  odpowiedniej  obudowy  wykopu.
Zabezpieczenie  skrzy owa   innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  by   wykonane  zgodnie  z  doku-
mentacj .  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  ochronie  przed  uszkodzeniami  mechaniczny-
mi  w  postaci  obudowy  oraz  ochronie  przed  ich ci ciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu.
Wybrany  rodzaj  pod o a  okre la  dokumentacja  techniczna.
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Rury,  kszta tki,  studzienki  kanalizacyjne,  przygotowane  do  monta u  powinny  by   oznakowane  zgodnie  z  wymaga-
niami  przyj tymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  tak e  zgodne  z  dokumentami  stwierdzaj cymi  dopuszczenie  do
stosowania  w  budownictwie.
Rury,  kszta tki,  studzienki  kanalizacyjne powinny  by   zabezpieczone  i  sk adowane  na  p askim,  równym  pod o u.
Rury  i  kszta tki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  by   zabezpieczone  przed  dzia aniem  promieni  s onecznych.
Przewód  powinien  by   u o ony  zgodnie  z  wytyczon   osi /dnem rury kanalizacyjnej  na  wyrównanym  pod o u  wykopu
i  zinwentaryzowany  przez  geodet .  Prawid owo   wykonania  po cze   spawanych  rur  stalowych  powinna  by
sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacj .
Na  pod o u  naturalnym  przewód  powinien  by   zag biony  na  ca ej  d ugo ci,  co  najmniej  na  14  swojego  obwodu.
Na  pod o u  naturalnym  z  podsypk   oraz  pod o u  wzmocnionym,  przewód  powinien  by   u o ony  zgodnie  z  doku-
mentacj .
Obsypka  przewodu  powinna  by   przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zag szczona  r cznie  lub  mechanicznie,  w
zale no ci  od  wymaga   ustalonych  w  dokumentacji.
Wysoko   zasypki  wst pnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  by   mniejsza  ni   15  cm. Zag sz-
czanie  zasypki  wst pnej  powinno  w  zasadzie  odbywa   si   r cznie.
Zag szczenie  zasypki  g ównej  przewodu  mo e  odbywa   si   mechanicznie.  Ustalony  stopie   zag szczenia  gruntu
powinien  by   potwierdzony  przez  geologa.
Przewody  o  konstrukcji  samono nej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  nad  lub  pod  konstrukcj
no n ,  powinny  mie   wykonane  doj cia  umo liwiaj ce  ich  sprawdzanie.

4.28. Odbiór  robót  zanikaj cych
Po  monta u  przewodów  przed  zasypaniem  nale y  wykona   w a ciwe  kontrol   wizualn   obejmuj c :
• kierunek  i  poziom  u o enia,
• z cza,
• uszkodzenia  i  deformacj ,
• pod czenia,
• wyk adziny  i  pow oki  (dotyczy  studzienek).
Kierunek  i  poziom  posadowienia  ruroci gów  winien  by   zgodny  z  dokumentacj   projektow .
Z cza  powinny  by   szczelne  i  podane  próbie  szczelno ci.
Nie  powinny  wyst powa adne  uszkodzenia  i  deformacje  kana ów.
Pod czenia  powinny  by   szczelne.
Wyk adziny  studzienki  powinny  by   zgodne  z  dokumentacj   projektow .
Studzienki  przed  odbiorem  ko cowym  nale y  losowo  podda   próbie  szczelno ci  zgodnie  z  PN-EN  1917.  W  próbie
szczelno ci  stosuje  si   ci nienie  50  kPa  (5  m  s upa  wody)  w  przypadku  przewodów  kanalizacyjnych  posadowionych
na  mniejszej  g boko ci  prób   szczelno ci  przeprowadzi   mo na  w  trakcie  monta u  przez  podwy szenie  na  czas
badania  wybranych  do  próby  studzienek.
Podczas  dokonywania  odbioru  nale y:
•sprawdzi   rodzaj  i  zag szczenie  gruntu,
•sprawdzi   rz dne  posadowienia  studzienek,
•sprawdzi   rodzaj  zastosowanych  uszczelek  i  ich  dopasowanie,
•wzrokowo  sprawdzi   przy cza,
•wzrokowo  sprawdzi   jednorodno   betonu,
•sprawdzi   monta   elementów  i  osadzenia  stopni,
•wykona   losowo  badanie  makroskopowe  osadzenia  z azowych,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  wykona   kontrolne
badania  zgodno ci  z  PN-EN  1917.
•wykona   geodezyjne  pomiary  spadków  przewodów  z  dok adnym  pomiarem  rz dnych  dna  studzienek  i  pokryw.
•wykona   losowo  prób   szczelno ci  studzienek.
•w  uzasadnionych  przypadkach  nale y  dokona   pobrania  próbek  w  celu  okre lenia  parametrów  betonu,  zw aszcza
parametrów  betonu  w  kinecie.

4.29. Badania  przy  odbiorze
Badania  przy  odbiorze przy cza kanalizacji sanitarnej i przy cza wodoci gowego  zale ne  s   od  rodzaju  odbioru  tech-
nicznego  robót.  Odbiory  techniczne  robót  sk adaj   si   z  odbioru  technicznego  cz ciowego  dla  robót  zanikaj cych  i
odbioru  technicznego  ko cowego  po  zako czeniu  robót.  Badania  przy  odbiorze,  powinny  by   zgodne  z  PN-EN
1610,  PN-EN  1671,  PN EN  1091.

- Odbiór  techniczny  ko cowy
Badania  przy  odbiorze  technicznym  ko cowym,  polegaj   na:
a) zbadaniu  zgodno ci  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacj   geodezyjn ,
b) zbadaniu  zgodno ci  protoko u  odbioru  wyników  bada   stopnia  zag szczenia  gruntu  zasypki  wykopu,
c) zbadaniu  rozstawu  studzienek  kanalizacyjnych,

Teren  po  budowie  przewodu  kanalizacyjnego i wodoci gowego,  powinien  by   doprowadzony  do  pierwotnego  stanu.
Kierownik  budowy  jest  zobowi zany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  przy  odbiorze  ko co-
wym  z o y   o wiadczenia:
-  o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego i wodoci gowego  zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  budo-
w ,
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-  o  doprowadzeniu  do  nale ytego  stanu  i  porz dku  terenu  budowy,  a  tak e  -  w  razie  korzystania  -  ulicy  i  s siadu-
j cej  nieruchomo ci.

4.30. Obmiar  robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  okre la   faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzie   jego  przeprowadzenia
w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.
Roboty  mo na  uzna   za  wykonane  pod  warunkiem, e  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projek-
cie  wykonawczym  i  szczegó owych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilo   podaje  si   w  jednostkach  ustalonych  w
wycenionym  przedmiarze  robót  wchodz cym  w  sk ad  umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarz dzaj cego  realizacj   umowy  o  zakresie  i
terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedza   obmiar  co  najmniej  o  3  dni.
Wyniki  obmiaru  s   wpisywane  do  ksi gi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jakikol-
wiek  b d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo ciach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegó o-
wych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowi zku  wykonania  wszystkich  robót.  B dne  dane
zostan   poprawione  wg  pisemnej  instrukcji  zarz dzaj cego  realizacj   umowy.
D ugo ci  i  odleg o ci  pomi dzy  okre lonymi  punktami  skrajnymi  b d   mierzone  poziomo  (w  rzucie)  wzd u   linii
osiowej.  Je eli  szczegó owe  specyfikacje  techniczne  w a ciwe  dla  danych  robót  nie  wymagaj   tego  inaczej,  to  obj -
to ci  b d   wyliczane  w  m3,  jako  d ugo   pomno ona  przez redni  przekrój.  Ilo ci,  które  maj   by   mierzone  wago-
wo,  b d   wyra one  w  tonach  lub  kilogramach.
Wszelkie  w tpliwo ci  co  do  zakresu  przyj tych  robót  budowanych  w  celu  pe nej  realizacji  inwestycji  i  okre lenia
cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  by   wyja nione  przed  z o eniem  oferty  przez  Wykonawc .
Jednostk   obmiarow   s   odpowiednie  jednostki  wymienione  w  ksi ce  obmiarów  dla  poszczególnych  pozycji.

4.31. Odbiory  robót
Zasady  odbiorów  robót  okre lone  zosta y  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. Roboty  uznaje  si   za  wyko-
nane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  je eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji
da y  wyniki  pozytywne.
Odbiorowi  robót  zanikaj cych  i  ulegaj cych  zakryciu  podlegaj :
- wykonane  podbudowy,
- roboty  monta owe  ruroci gów,
- wykonane  zasypki  przewodów,
- wykonane  studzienek
- wykonana  izolacja,
- zasypany  zag szczony  wykop,
Odbiór  robót  zanikaj cych  powinien  by   dokonany  w  czasie  umo liwiaj cym  wykonanie  korekt  i  poprawek,  bez
hamowania  ogólnego  post pu  robót.

4.32. Dokumenty  odniesienia
a) Dokumentacja  projektowa
b) Przedmiar  robót
c) Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  przy cza kanalizacji sanitarnej i przy cza wodoci gowego
d) Normy:
• PN-B-10735:1992 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
• PN-EN  1401-1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  bezci nieniowej  podziemnej  kanaliza-
cji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Cz   1:  Specyfikacje  rur,  kszta tek
i  systemu.
• PN-EN  1401-2:2003 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci nieniowej  kanaliza-
cji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Cz   2:  Zalecenia  dotycz ce  oceny
zgodno ci
• PN-EN  13476-1:2008 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bezci nieniowego
odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o ciankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  po-
li(chlorku  winylu)  (PVC-U),  polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Cz   1:  Wymagania  ogólne  i  w a ciwo ci
u ytkowe
• PN-EN  13476-2:2008 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bezci nieniowego
odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o ciankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  po-
li(chlorku  winylu)  (PVC-U),  polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Cz   2:  Specyfikacje  rur  i  kszta tek  o  g ad-
kich  powierzchniach  wewn trzych  i  zewn trznych  oraz  systemu,  typ  A
• PN-EN  13476-3+A1:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnego  bezci nieniowego
odwadniania  i  kanalizacji  -  Systemy  przewodów  rurowych  o ciankach  strukturalnych  z  nieplastyfikowanego  po-
li(chlorku  winylu)  (PVC-U),  polipropylenu  (PP)  i  polietylenu  (PE)  -  Cz   3:  Specyfikacje  rur  i  kszta tek  o  g adkiej
powierzchni  wewn trznej  i  profilowanej  powierzchni  zewn trznej  oraz  systemu,  typ  B  (oryg.)
• PN-EN  13598-1:2005 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci nieniowej  kanali-
zacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)
-  Cz   1:  Specyfikacje  techniczne  kszta tek  pomocniczych  wraz  z  p ytkimi  studzienkami  inspekcyjnymi
• PN-EN  13598-2:2009 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezci nieniowej  kanali-
zacji  deszczowej  i  sanitarnej  -  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)
-  Cz   2:  Specyfikacje  dla  studzienek  w azowych  i  niew azowych  w  obszarach  obci onych  ruchem  ko owym  i  w
g boko  przykrytych  instalacjach.
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• PN-EN  ISO  13845:2002 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  -  Po czenia  kielichowe  z  elastome-
rowymi  pier cieniami  uszczelniaj cymi  do  rur  z  nieplastyfikowanego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  -  Metoda  ozna-
czania  szczelno ci  pod  wp ywem  ci nienia  wewn trznego  z  równoczesnym  odchyleniem  k towym
• PN-EN  14802:2007 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  -  Trzony  lub  rury  wznosz ce  z  termopla-
stycznych  tworzyw  sztucznych  do  studzienek  w azowych  lub  niew azowych  -  Oznaczanie  odporno ci  na  obci enie
powierzchniowe  i  wywo ane  ruchem  ko owym
• PN-EN  1610:2002 Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych
• PN-EN  1610:2002/Ap1:2007 Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych
• PN-EN  1917:2004 Studzienki  w azowe  i  niew azowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojonego  w óknem  stalo-
wym  i elbetowe
• PN-EN  1917:2004/AC:2009 Studzienki  w azowe  i  niew azowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojonego
w óknem  stalowym  i elbetowe
• PN-EN  476:2001Wymagania  ogólne  dotycz ce  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji  grawitacyjnej
• PN-EN  681-1:2002 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy  rur  wodo-
ci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   1:  Guma
• PN-EN  681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy
rur  wodoci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   1:  Guma
• PN-EN  681-2:2003 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy  rur  wodo-
ci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   2:  Elastomery  termoplastyczne
• PN-EN  681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy
rur  wodoci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   2:  Elastomery  termoplastyczne
• PN-EN  681-3:2003 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy  rur  wodo-
ci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   3:  Materia y  z  gumy  porowatej
• PN-EN  681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia  z  elastomerów  --  Wymagania  materia owe  dotycz ce  uszczelek  z czy
rur  wodoci gowych  i  odwadniaj cych  --  Cz   3:  Materia y  z  gumy  porowatej
• PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodoci gowych  i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne  wykonania,
• PN-EN  752-2008  (U)  Zewn trzne  systemy  kanalizacyjne.
• PN-EN  12063:2001 Wykonawstwo  specjalnych  robót  geotechnicznych. cianki  szczelne,
• PN-EN  13508-1:2006 Stan  zewn trznych  systemów  kanalizacyjnych  –  Cz   1.  Wymagania  ogólne
• PN-EN  13508-2:2006 Stan  zewn trznych  systemów  kanalizacyjnych  -  Cz   2:  System  kodowania  inspekcji  wizual-
nej
• PN-EN  13508-2:2006/AC:2007 Stan  zewn trznych  systemów  kanalizacyjnych  --  Cz   2:  System  kodowania  inspek-
cji  wizualnej
• PN-B-06050:1999   Geotechnika  –  Roboty  ziemne  –  Wymagania  ogólne.
• PN-B-10727:1992 Kanalizacja.  Przewody  kanalizacyjne  na  terenach  górniczych.  Wymagania  i  badania  przy  odbio-
rze,
• PN-EN  ISO  14688-1:2006 Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie  gruntów  –  Cze   1:  Ozna-
czanie  i  opis
• PN-EN  ISO  14688-2:2006 Badania  geotechniczne  –  Oznaczanie  i  klasyfikowanie  gruntów  –  Cz   2:  Zasady  i
klasyfikowanie
• PN-  B-01811:1986 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i elbetowe.  Ochrona
materia owo-strukturalna.  Wymagania.
• PN–B-01801:1982 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i elbetowe.  Podstawo-
we  zasady  projektowania.
• PN-EN  206-1:2003 Beton  -  Cz   1:  Wymagania,  w a ciwo ci,  produkcja  i  zgodno
• PN-EN  206-1:2003/A1:2005 Beton  -  Cz   1:  Wymagania,  w a ciwo ci,  produkcja  i  zgodno
• PN-EN  206-1:2003/A2:2006 Beton  -  Cz   1:  Wymagania,  w a ciwo ci,  produkcja  i  zgodno
• PN-EN  206-1:2003/Ap1:2004 Beton  -  Cz   1:  Wymagania,  w a ciwo ci,  produkcja  i  zgodno
• PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
• PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
• PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.
• PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

e) Rozporz dzenia:
• Ustawa  z  dnia  7  lipca  1997  r.  –  Prawo  budowlane.  Dz.  U.  nr  89,  poz.  414  z  1994  roku  wraz  z  pó niejszymi
zmianami.
• Ustawa  z  dnia  21  marca  2001  r.  –  Prawo  ochrony rodowiska.  Dz.  U.  nr  62,  poz.  627  z  2001  roku  wraz  z
pó niejszymi  zmianami.
• Rozporz dzenie  Ministra rodowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie  warunków  jakie  nale y  spe ni   przy
wprowadzaniu cieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla rodowiska.
Dz.  U.  nr  137,  poz.  984  z  2006  roku  wraz  z  pó niejszymi  zmianami.
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• Rozporz dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  wrze nia  1997  roku  (Dz.U.  nr  169,  poz.  1650  wraz
z  pó niejszymi  zmianami)  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  wraz  z  pó niejszymi
zmianami.
• Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  (Dz.U.  nr  47,  poz.  401)  w  sprawie  bezpiecze -
stwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych.

5. UWAGI KO COWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporz dzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W
celu sporz dzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna  si  z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robót.
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