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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. ST-1 WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 45000000-7

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwianych z instala-
cjami wewnetrznymi sanitarnymi oraz zewnetrznym przytaczem dla tematu ,,Remont pomieszczen gospodarczych (baza
w Straszydlu) wraz z wewnetrznymi instalacjami”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang
zrealizowane w ramach przedmiotowej inwestycji. Zakres rob6t obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instala-
cji sanitarnych oraz wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior rob6t na podstawie Dokumenta-
cji Projektowej zawierajacej rysunki robocze ww. instalacji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogolne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi. Roboty stanowigce przedmiot przetargu
nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych oraz zgodnie z
zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatow robdt, a takze zgodnie z kompletem rysunkdw dokumentacji technicznej. W
skfad robo6t wehodza wszystkie prace uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie $wiadczenia nie-
zbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robo6t. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i
sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlang;j.

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktdre zostang narzucone przez Inwestora,
jego doradcéw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktére beda niezbedne dla zapewnienia zgodnosci wykony-
wanych elementéw z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonaé prace w
uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcdw poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego. Przedsi¢hiorstwa wyko-
nujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢ jakiegokolwiek odszkodowania z tytutu utrudnienia
lub przerwania prac, utraty materiatow lub zaistnienia wszelkich szkod, ktére wyniknetyby z powodu btedéw w dokumenta-
cji projektowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w szczeg6lnosci:
- Ochrona Srodowiska 0.8

- Inspekcja Pracy :P.LP.

- Bezpieczefistwa i higieny pracy :BHP

- Przepisy pozarowe ‘PPOZ.

1.3. Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub kontroli, o
ktére poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw. Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie
swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogoéw technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw
technicznych dostawcow medidw, niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb, do-
kumentéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robot. Koszty
te muszg by¢ z gory uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Wszystkie wyniki badan i prob musza by¢ umieszczone w
sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. L.aczna (ryczattowa) cena za dostawe robdt

Niniejsze szczegbtowe warunki techniczne, przedmiary rob6t oraz zataczone rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyli-
czenia i opisu wszystkich materiatdw, szczeg6tow ani elementéw montazowych. Ustala si¢, ze cena ryczattowa obejmuje nie
tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora, jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i
instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktore w sposdb domysIny sa niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét
zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegolnych elementow oraz do osiggni¢cia wynikéw okreslonych
w projekcie i w ofercie, jak rdwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktore mogtyby zosta¢ pominiete

w poszczegblnych czesciach dokumentacji.

15. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowl¢ stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowsa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniaja-
ce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe




i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewi-
dujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych,

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dzien-
nik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie,

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
whbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng
catos¢ uzytkows,

organie samorzadu zawodowedo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-
rzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepi-
sow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykony-
wania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi strona-
mi, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodat-
kowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowla-
nych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej,
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidy-
wanych funkgji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowga obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instala-
cji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujg-
cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem doku-
mentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD)
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéto-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kt6re po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i wymo-
gow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot,

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem Klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrze-
by zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania




przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzaja-
cy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfika-
cjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z doku-
mentacja i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Biedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych
roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow nalezy zwrdcic¢
sie do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektoweyj i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleran-
cji. Cechy materiatow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmu-
je sie, ze jest wtgczony w ceng umowna.

1.6.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowi-
ska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszcze-
niach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tfatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.6.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposa-
zenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadun-
kéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzy-
mywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpo-
czecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
pisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i be-
dzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w spos6b ciagty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len i inne odnosne dokumenty.

1.7. Materialy

1.7.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specy-
fikacjach Technicznych.

1.7.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdéw z jakichkolwiek
716z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzo-
ru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspek-
torowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub od-
wiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrddet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.7.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaak-
ceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umo-
wa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-



wosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.9. Transport

1.9.1. Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie prze-
widzianym w umowie.

1.9.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wykonanie robdt

1.10.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z cz¢sci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami ST, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjnag przy wyko-
nywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w doku-
mentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru doty-
czace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakosci robét

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST. Program zapewnienia jakosci winien
zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wyko-
nawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zasto-
sowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robot.
1.11.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowied-
ni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobiera-
nia probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z



umowsa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach doty-
czacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedo-
ciaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspek-
tor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wyko-
nawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzo-
ru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalez-
nie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-
nawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpo-
rzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wy-
magan bedag odrzucone.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dzienni-
ka budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wyko-
nawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowa-
dzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

1.12.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiar6éw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

1.12.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
1.12.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rdwniez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktérego-
kolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.13. Odbidr robot

1.13.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.13.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokona-
ny w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustale-
niami.

1.13.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t doko-
nuje Inspektor nadzoru.

1.14. Odbior ostateczny (koncowy)

1.14.1. Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonaw-
cy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej doku-
mentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.14.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaja-
cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci
(P2J),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazo-
wej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru osta-
tecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarza-
dzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.14.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktdre ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Od-
bior ostateczny (koncowy) robot”.

1.15. Przepisy zwigzane

1.15.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.15.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdw budow-
lanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyla-
nia lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.15.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyj-
nej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2. ST-3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ KOD CPV 45331200-8, 45331230-7

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwianych z instalacja
kanalizacji sanitarnej dla tematu ,,Remont pomieszczen gospodarczych (baza w Straszydlu) wraz z wewnetrznymi insta-
lacjami”.

2.2. Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna

Zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego
otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych

Instalacja kanalizacyjna deszczowa

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja cisnieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane s$ grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z
ktorego przez zespdt pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do umieszczonego wyzej
przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja podcisnieniowa deszczowa

System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw $ciekdw nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego przez stup
wody wypetniajacy przewody.

Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych

Podejscie

Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewod spustowy (pion)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustdw deszczowych do przewodu
odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekoéw z pionéw do podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

2.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i SST.
2.4. Materialy

2.5. Warunki og6lne stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie sg whasciwie oznaczone:

- Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podsta-
wowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawo-
wych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg technicz-
na lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujace si¢

w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane we-
diug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kt6-
rych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujagcymi normami.

13



2.6. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.7. Skladowanie materialéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producen-
ta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wiasciwosci materiatow i
zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztucz-
ne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna skla-
dowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, abyramka wigzki wyzszej spoczy-
wala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej
wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz2 m. Rury o r6znych $rednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesi¢cy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycz-
nych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

2.8. Sprzet
2.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do Robét zwigzanych z instalacjg kanalizacyjng winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakosé robot:

- Zageszczarka wibracyjna spalinowa
- Samochdd dostawczy

2.10. Transport

2.11. Transport materiatdw

Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatow (m.in. rur i
ksztaltek) musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewngtrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Materiaty moga by¢ przewozone srodkami trans-
portu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w
wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu

z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, prze-
mieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatow do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem

w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

2.12. Wykonanie robot

2.13. Ogolne zasady wykonania Robot

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wyma-
gan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod. Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢
wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie prawidto-
wego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgod-
nym z wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

2.14. Szczegobtowe zasady wykonywania robot

2.15. Prowadzenie przewodéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym samooczyszczenie rur.
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- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.

- Trasy przewod6w powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy swobodne wydtuzenie rurociggow.

- Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy to
przewoddw z tworzywa sztucznego).

- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewoddw gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

- Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodoéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

- Do zmian kierunku uzywaé ksztattek - tukow i kolan.

- Przewody kanalizacyjne w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badZ réwnolegle do $cian i fundamentow.

- Potaczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcja producenta rur za pomoca pierscienia gumowego,
bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nim a podstawa kielicha
wynosita minimum 1 cm.

- Potaczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomoca odpowiednich zgrzewarek.
- Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta, uzywajac tylko kleje opisane w niej.

- Minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju urzadzenia badZ przyboru sanitarnego, podane w tabeli
ponizej:

Urzadzenia lub przybory Minimalne srednice przewodu przylaczeniowego
D [mm]
Pojedyncze miski ustgpowe 100
0Od 3 zlewow, 3 zlewozmywakow, 3 wanien, 75
5 pisuaréw, 3 umywalek
Pojedyncezy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, 50

umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcie umozliwiajace ich tatwa eksploatacje,

- prowadzenie przewodoéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukladane z zachowaniem minimalnego
spadku zaleznego od jej $rednicy.

Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabelach ponizej:
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L:p: Srednica przewodu Minimalny spadek
[m] [%e]
ill 0,10 2,0
2. 0,15 1,5
3 0,20 1.0
4. 0,25 0,8
Lip: Srednica przewodu Maksymalny spadek [%0] dla rur z tworzyw
[m]
I <0,15 15,0
Z 0,20 10,0
3. | >0,25 8.0

- Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci
15-020 cm. Dno wykopu powinno znajdowac¢ si¢ w gruncie rodzimym lub na podsypce zaggszczonej zabezpieczajacej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

- Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢é w rewizje, ktére nalezy mocowaé w odlegtosciach

podanych w tabeli:

L.p. Zakres srednic D Maksymalna odleglos¢ miedzy czyszezakami [m]
[m]
: 0,10+0,15 15.0
2. 0,20 25,0

2.16. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja iroz-
mieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy
podporami przewodow instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11.

2.17. Tuleje ochronne

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowacé si¢ zadne potaczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) conajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

b) conajmniej o0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

- Dla rur przewod6w z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

- Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajg-
cym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadaé¢ kasete ognio-
chronng lub by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci og-
niowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z projektem wykonawczym.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

2.18. Montaz armatury (rewizji, zawordw rewizyjno-zwrotnych, zasuw)
- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.
- Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i kon-
serwacji.
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- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé zgodnie z projektem technicznym.

- Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 -02.4.6.

2.19. Montaz przybordw i urzadzen

Przybory i urzagdzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
Wysoko$¢ jego winna gwarantowaé niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw.
Wysokosci dla réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli:

Rodzaje przyborow Minimalna wysokos¢ syfonu
Miski ustgpowe, PlSlTal‘y_, zlewy, .zmywakl, umywalki, bidety, 50-75mm
wanny, wpusty piwniczne, pralki
Wpusty podlogowe 50 mm
Przewody spustowe deszezowe 100 mm
Przewody spustowe odwadniajace balkony 50 mm

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75-0,80 m od podtogi,

Zlewy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podtoga,

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8-00,90 m nad podtoga,
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace,

Umywalki montowane w szeregu odstep migdzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m,
Przy montazu przyborow na stelazach nalezy stosowac zasady instrukcji producenta.

2.20. Kontrola jakosci robot

2.21. Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji kanalizacyjnej. Szczegotowy zakres badan

odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objac co
najmniej badania odbiorcze szczelno$ci zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziom hatasu

2.22. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Wymagania ogolne

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem przewodow. W ramach odbioréw czesciowych nalezy prze-
prowadzi¢ badania szczelno$ci jezeli wymaga tego technologia budowy. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjnej

- szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowa-
dzanej losowo z wybranych przybor6w sanitarnych;

- przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddaé
obserwacji;

- badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywa¢ przeciekdw.

2.23. Badania odbiorcze natezenia halasu

Badania natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom dzwigku hatasu nie prze-
kracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

2.24. Protokotly badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny nalezy okresli¢
termin ponownego Badania pomp ttocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji.

2.25. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.

2.26. Odbidr robot
2.27. Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szcze-
golnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieod-
wracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy
dokonywa¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikdw. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow:

- wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

- wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosé
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spad-
kiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.
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Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwier-
dzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres rob6t objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniaja-
cych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

2.28. Odbior techniczny - cze$ciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czgscei instalacji, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw zamykanych w kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego (technicznego). Odbidr
czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowo-
Sci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punk-
tach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowa-
dzone do dziennika budowy,

€) Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie rob6t, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokOle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementdw lub lokalizacje cze$ci instalacji, ktore byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czegsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

2.29. Odbidr techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkdw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji,

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na odprowadzenia $ciekow w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budo-
wy),
b) Dziennik Budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepi-
sami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji. W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST, aw
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
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Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie
powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny od-
bidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzié¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instala-
cji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

2.30. Przepisy zwigzane

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne"

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL - zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanaliza-
cyjnych".

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdzn. zm.),

[3] ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” wyd. SGGIiK, 1994 r.

3. ST-4 INSTALACJA WODOCIAGOWA KOD CPV 45330000-9, 45320000-6

3.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwianych z instalacja
wodociggows dla tematu ,,Remont pomieszczen gospodarczych (baza w Straszydlu) wraz z wewnetrznymi instalacja-

mi.

3.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Polskimi Normami.

Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggows stanowig uklady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku
w zimna i ciepta wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu [4].

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtow-
nego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana
woda z tego ujecia.

Cisnienie robocze instalacji, prob (1ub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, porsbne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur -srednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en)

Grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglonag, liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej
w milimetrach.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i SST.
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3.4. Materialy

3.5. Wymagania dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacjach wodociagowych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowa-
nia w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw

podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Pol-
ska Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie

wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad

sztuki budowlanej, bedagcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajows specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europej-
ska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostaw-
ca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowy-
waé oswiadczenia wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

3.6. Wymagania szczeg6towe dla materiatdw
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowych, zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1

Poz.

Oznaczenie

Nazwa lub opis materiatu

Uwagi

2

4

PB

polibutylen

PE-X

polietylen wysokiej gestosci usieciowany

[UV [ N Y RS

PP-B

kopolimer blokowy polipropylenu

PP-H

homopolimer polipropylenu

il &~

PP-R

kopolimer  statystyczny  polipropylenu
(random)

PE-X/A1/PE-HD

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosel
(wlasnosci  techniczne 1 wlasciwosel
uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego

PE-X/A1/PE-X

warstwy: polietylenu usieciowanego,
aluminium, polietylenu wysokiej gestosel
(wlasnosci  techniczne 1 wlasciwosel
uzytkowe jak dla materiatu
wielowarstwowego - nierozdzielnego

PP-R/A1/PP-R

warstwy: kopolimeru statystycznego
polipropylenu,  aluminium,  polietylenu
usieciowanego {wlasnosci techniczne i
wlasciwosel uzytkowe jak dla
jednorodnego materialu warstwy
wewnetrzne] z ograniczeniem wydhuzen
cieplnych warstwa aluminium)

PVC-C

polichlorek winylu chlorowany

10

PVC-U

tworzywo sztuczne

polichorek winylu niezmigkczony

tylko  do
instalacji
wody
zimne;j

12

stal weglowa zwykla ocynkowana

13

stal odporna na korozje

14

Cu-DHP

metal

miedz

15

inne materialy, jezeli przewody z nich
wykonane zostaly dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania W
budownictwie w instalacjach
wodociagowych
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Zalecany zakres stosowania przewoddéw metalowych w instalacjach wodociagowych
Tablica 2

Poz. | Material przewodoéw oraz dla | Cisnienie | Instalacja wodociagowa
miedzi typ zlaczy robocze w | wody cieplej wody zimne;]
barach
1 2 3 4 5
1 stal weglowa zwykla | 7 7
ocynkowana
2 stal odporna na korozje 2 %
. miedz — zlacza lutowane | prop=< 10 dpom <108 dpom <108
’ kapilarnie 10< pyov nie stosowaé
Prob= 4 dnom <108 dyom <108
A< Pob= 6 | dyom <54 dpom <54
4 miedz — zlacza zaciskowe 6<  prb< | nie stosowac dpom <54
10
10< prob nie stosowac
1) Stosowanie przewodow w instalacji powinno odpowiada¢ kryteriom doboru
materialéw na te instalacje na podstawie oceny wody
2 Stosowaé zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie Iub aprobacie
techniczne;]
3.7. Skladowanie materiat6w

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnoéci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i ze-
wnetrznych warunkdw panujacych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej,
lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy
rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach o 1,50m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowacé si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac
wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesi¢cy
nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunk6w atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu
$niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3.8. Sprzet

3.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do Robot zwigzanych z instalacja wodociggowa winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych jakos¢ robdt:

e Spawarka elektryczna wirujaca

¢ Samochdd dostawczy

e Samochdd skrzyniowy

3.10. Transport

3.11. Transport materiatow

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie materiatéw (m. in. rur
i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy cigglej obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panuja-
cych podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukcji
itp. niezbednych do wykonania robét. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo-
$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sa rozta-
dowywane pojedynczo mozna je zdejmowacé recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezpo-
srednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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3.12. Wykonanie robdt

3.13. Ogolne zasady wykonania Robdt

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wyma-
gan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisdw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane [5] instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
spos6b umozliwiajacy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warun-
koéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

3.14. Szczegbtowe zasady wykonywania Robdt

3.15. Prowadzenie przewodéw instalacji wodociagowych w obiekcie

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow za-
pewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ mozli-
wos¢ uktadania odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie spre¢zonym
powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

- Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep
do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem wykonaw-
czym. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izola-
Cja powietrzng (dopuszcza si¢ uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposob,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materia zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.
- Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej
niz 0,1 m od rurociagdw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku, gdy ta jest mniejsza nalezy stosowa¢ izolacje
cieplna.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wyko-
rzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodo6w $rednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodoéw srednicy 32 -750 mm - 5 cm,

c) dla przewodo6w $rednicy 65-780 mm - 7 cm,

d) dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na kondygnacje.
- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegolnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

- Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzié¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewoddw gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,10 m.
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3.16. Podpory

3.17. Podpory stale i przesuwne

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszcze-
nie podpdr przesuwnych powinny zapewnié¢ swobodne, poosiowe przesuwanie

przewodu.

- Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomig¢dzy
przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych
do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

- Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet,
jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

3.18. Prowadzenie przewoddw bez podpor

a) Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony w warstwach podtoza podtogi
bez podp6r pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu™). Rura ostonowa po-

winna by¢ montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwg szlichty
podtogowe;.

b) W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falistg w

ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni przegrody, na ktorej przewod jest uktadany.

¢) Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

3.19. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w prze-
grodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wickszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewoddw z tworzy-
wa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢é wykonany zgodnie z roz-
wigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w Projekcie Technicznym.

3.20. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawi-
diowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu
przewodu doprowadzajacego wode zimna lub cieptag mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, po-
winna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowa-
dzajacych wode wodociggows do takich punktdw czerpania jak urzagdzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze
pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadze-
niach umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywi-
dualne lub do grupy, tego samego, typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwia-
jace przeptyw zwrotny. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim
potozeniu czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek". Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do
przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé
zgodnie z Projektem Technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostep-
nych i zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze
mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Jezeli w projekcie technicznym nie
podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablicg 4A lub 4B.
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Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podloga lub przyborem

Tablica 4A

Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia| Wysoko§¢ gérnej krawedzi|Wysokos$é ustawienia:

armatury  czerpalnej nad|przedniej scianki przyboru

podloga nad podloga
- m m m
Zlew 0,75+0,95 0,50+0,60 Armatury czerpalnej nad
Zlewozmywak do pracy|l,10+125 0,85+0,90 gorna krawedzig przedniej
stojace; scianki przyboru 0,25+0,35
Zlewozmywak do pracy|1,00+1,10 0,75
siedzacej
Umywalka 1,00+1,15 0,75+0,80
Umywalka w przedszkolu  [0,85+0,95 0,60

Wysokos$¢ ustawienia armatury sciennej
Tablica 4B

Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad goma krawedzia wanny 0,10+0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00+1,50

glowki natrysku stalego gérnego nad posadzka brodzika liczac od sitka glowki natrysku
2,10+2,20

glowki natrysku stalego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
glowki 1,80+2,00

i YA N BTAYAY
basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérna krawedzia basenu do myecia nog
0,10+0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidelkowego nad posadzka 0,65+0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80+0,90

cisnieniowy zawor splukujacy |osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10

3.21. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami zawar-
tymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

-wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w
granicach od 55 °C do 60 °C.

Instalacja wodociaggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi. Nastawy armatury regu-
lacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz
kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny by¢ przeprowa-
dzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej
armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

3.22. I1zolacja cieplna

- Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza si¢ nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktérych nie ma cyrkulacji.

- Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacji.

- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewod6w lub element6w instalacji wodociagowej przed zamarznigciem powinny
by¢ one izolowane cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

- Armatura instalacji wodociagowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.
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- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykona-
niu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

- Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej.

- Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszko-
dzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich zawilgocenia lub uszko-
dzenia.

- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecat-
kowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

- Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

3.23. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzagdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi
w instrukcji obstugi instalacji wodociagowej. Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zloka-
lizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami
uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w po-
mieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do
armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementow instalacji.

3.24. Polaczenia

3.25. Polaczenie gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang mig-
dzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich
stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementu faczonego (uformowany metoda obrébki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu
w postaci pierscieniowej wkladki, stanowiacej integralng czes¢ taczonego elementu. Gwinty powinny by¢é réwno naciete i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki. Pota-
czenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementdw potaczenia) lub za pomocy narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposdb dokrecania, niedopuszczalne jest
dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementow.
Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowacé tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w polaczeniach
z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet, gdy gwint uksztattowany w tworzywie

sztucznym ma tylko jeden z tagczonych elementdw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢
stosowane materiaty peczniejace pod wplywem wody). Potgczenia gwintowe rur moga by¢ wykonywane w instalacjach, w
ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potaczenia gwintowe moga
by¢ stosowane do potaczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekra-
czajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sa w ich mate-
riale rodzimym.

3.26. Polaczenia zaciskowe

Elementy instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy taczy¢ za pomocs ztgczek zaciskowych. Wykonywanie pota-
czen realizowa¢ w nastepujacy sposob:

- rure przecig¢ prostopadle do osi za pomocg specjalnych nozyc,

- nada¢ rurze zadany ksztalt, giag¢ przy uzyciu sprezyny zewnetrznej lub wewnetrznej, przestrzegajac przy tym minimalnego
promienia gi¢cia Rg 2 5Dz,

- wykalibrowac rure i sfazowac jej krawedzie wewnetrzne kalibratorem nie gtebiej niz do warstwy aluminium,

- nasung¢ na rure pierscien, nastepnie rure z pierscieniem nasuna¢ na ztacze do konca korpusu, kontrolowa¢ zachowanie
oringdw podczas nasuwania rury z pierécieniem, pierscien nasuna¢ do kotnierza ksztattki,

- szczeke zaciskarki umiesci¢ na pierscieniu tak aby stykata sie z kotnierzem ztagczki, krawedz zewnetrzna szczeki powinna
by¢ dosunieta do kotnierza ztaczki ale nie obejmowac go,

- uruchomi¢ naped zaciskarki i wykonaé potaczenie.

3.27. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
- Warunki wykonania badania szczelnosci:

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych
zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoniczeniem montazu calej instalacji, wowczas badanie
szczelno$ci nalezy przeprowadzié¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnosci powinno
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by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarz-
niecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci sprezonym powie-
trzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosé cisnienia
prébnego.

- Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna:

Przed przystapieniem do badania szczelnoséci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowi-
cie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte. Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokonac starannego przegladu instalacji (szczeg6lnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

- Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

Do instalacji nalezy podtagczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byé wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnodci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podje-
cia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpo-
wiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRIT INSTAL - zeszyt 7. Co najmniej trzy godziny przed i pod-
czas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) a pogoda
nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowa-
dzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfi-
kowac¢ t¢ czesé instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.28. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczeg6lne odgatezienia przewo-
dow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sa
czytelnie oznakowane w spos6b widoczny i trwaty.

3.29. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci ci-

$nienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badan powi-

nien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy

okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.30. Badania odbiorcze natezenia halasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na sprawdzeniu, wedtug
PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje
wodociggows, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbior-
czych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okregli¢ termin, w ktérym insta-
lacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.31. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeplywdéw zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnetrzna wodociggowa) dokonywane
jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w spos6b zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi Badania odbior-
cze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenia czy na potaczeniu instalacji wodociagowej z inng instalacja zastosowano
urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy
sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.32. Badania armatury przy odbiorze instalacji

- Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,

) poprawnos¢ i szczelnos¢é montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnos¢ potaczen armatury,

) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.33. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest: mb, sztuka, komplet

3.34. Odbidr robot

3.35. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w szczegoInosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie element6w tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy doko-
nywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnosé
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spad-
kiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewngtrznej

- projektowana izolacja cieplna bruzdy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwier-
dzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i
zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawi-
diowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniaja-
cych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru mi¢dzyoperacyjnego.

3.36. Odbidr techniczny-czesciowy instalacji

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze$ci instalacji, do ktorych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewod6w utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach bu-
dowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozli-
we lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewen-
tualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach m.
in. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

¢) przeprowadzié¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbio-
rem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniaja-
cych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

3.37. Odbior techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujacych warun-
kow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnosci regulacje montazowsg zapewniajaca uzyskanie zatozo-
nych parametrow,

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania/chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.
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Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie bu-
dowy),

b) Dziennik Budowy,

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepi-
sami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

¢) sprawdzi¢ protokoty odbiordw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgs$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru konco-
wego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponow-
ny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

3.38. Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnodcig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne

PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

[1] Wymagania Techniczne COBRIT INSTAL - Zeszyt 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodo-
ciggowych"

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109/04 poz. 1156).

[4] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczo-
nej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).

[5] Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/03) poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

4. ST-9 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ KOD CPV 45111200-0, 45111200-0

4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwianych z przyta-
czem wodociggowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla tematu ,,,,Remont pomieszczen gospodarczych (baza

w Straszydlu) wraz z wewnetrznymi instalacjami”.

4.2. Prowadzenie robot

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
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przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymia-
rze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzagdzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokaliza-
cji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowa-
dzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie¢, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje zarzadzajacego realizacjs umowy dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonaw-
czym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy po-
dejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. W czasie
przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajgcego w celu
umozliwienia prowadzenia robét

4.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia
lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymaé
realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie reali-
zacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszko-
dzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wyko-
nawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa.

4.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktdre sg wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku gdy wystapi koniecznosé
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformo-
waé zarzadzajacego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspot-
pracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

4.6. Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wyste-
pujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscis.

4.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
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utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany
srodowiska, ani materialtéw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robdt muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdére sa niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy.

4.8. Projekt organizacji robo6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot. Zgodnie z umows (p.4.6.2), w ramach
prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidy-
wanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami tech-
nicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

« projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot

W czedci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadze-
nie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy - na podstawie wymagan zamawiajgcego.

4.9. Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji pro-
jektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i mon-
tazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w
umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajagcemu realizacja umowy
do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakre-
sie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

4.10. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadza-
jacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapew-
ni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

4.11. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robo6t,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mecha-
nizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i prze-
chowywania na budowie
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- sposob i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4.12. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien za-
wiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w
spos6b uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do
dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego realiza-
Cja umowy

- daty zgtoszenia robot do cze$ciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowa-
dzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzaja-
cego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy,
ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

4.13. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegbtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowigcy za-
tacznik do umowy.

4.14. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sklad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

4.15. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszyst-
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kie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjas umowy zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

4.16. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

« rysunki robocze

« aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

« dokumentacja powykonawcza

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa przedsigwziecia i
zaadresowane. Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumen-
tami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przediozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych doku-
mentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy reali-
zacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy
w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania doku-
mentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedklada zarzadzajacemu reali-
zacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przy-
padku wiekszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane zarzadzajagcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementdw, dokonaé przegladu ich wza-
jemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie nie-
zbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegoto-
wych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym
omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzdr autorski.

4.17. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to prze-
znaczonych. Wykonawca winien przedkladaé¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

4.18. Materialy i urzadzenia

Wszystkie whudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania robét statych wy-
konawca przedtozy szczeg6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzo-
nego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegGtowej
specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wiaczajac te,
ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentdéw pozwalajacych na
jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Bu-
dowy materiatow lokalnych. Za ilo§¢ i jakos¢ materiatdbw odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodza-
cych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku realizacji robot z fundu-
szdw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych
do Unii Europejskiej

4.19. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci.

Whyniki tych préb stanowi¢ mogs podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wy-
konawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.20. Atesty materialdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktoérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi
w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyko-
nanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjag umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — waznag legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjas umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicz-
nymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarza-
dzajacego realizacja umowy.

Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
7e te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.21. Przechowywanie i skltadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapew-
nionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beds zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.

4.22. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgce-
go realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym
bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.23. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie oznaczone:
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a) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepi-
sow i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno-
sci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majac istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nic objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanag przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewiel-
kie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regu-
fami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug indy-
widualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg doku-
mentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé oswiadczenia wymienione w
pkt. 2.1.3, oraz udostepnia¢ je przedstawicielom uprawnionych organdw.

4.24. Wymagania ogélne dotyczace skladowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty przed uszkodzeniem,
zanieczyszczeniem oraz przed utrata jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajgcego realizacja umowy.

Miejsce czasowego ich sktadowania po zakonczeniu rob6t Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Sposéb sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne skladowania danego materiatu.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien opracowaé Wyko-
nawca wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.
Szczegbtowy sposob sktadowania materiatow okreslaja wytyczne producentdw poszczeg6lnych rodzajow materiatow.

4.25. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowla-
nych z zalozona jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych musza by¢ sprawne technicznie, nie

powodujace zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane przez producenta poszcze-

golnych urzadzen.

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych rob6t winien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do jakosci

jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaga-

niami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym STWiORB, programie zapewnienia jakosci

i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacego wilasciwg jakosé robot, tj.:

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- urzadzenie do podwiertow,

- koparka podsicbierna i przedsichierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- ubijaki mechaniczne,

- wibromtoty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pity, wiertarki,

- zgrzewarki,

- betoniarki, mieszarki.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie tech-

nicznym i gotowosci do pracy.
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Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowa-
nia.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w har-
monogramie rob6t.

Mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez osobe
zarzadzajaca realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe zarzadzajaca
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robdt..

4.26. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Srodki transportu musza spelniaé wszystkie wymagania dopuszczajace je do uzytkowania w transporcie ladowym a
w szczegolnosci musza spetniaé wszystkie wymagania o ruchu drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumenta-
cji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy w terminach wynikajacych z harmono-
gramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane z placu budowy na polecenie zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne
srodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowo-
dowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.27. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z dokumentacja pro-
jektows. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna szerokos¢ wykopu nie
powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gitebokoscia, okreslong w dokumentacji projektowej. Dno wykopu powin-
no by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu
wod gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wdd opadowych
powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa si¢ w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z doku-
mentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.
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Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaga-
niami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim, réwnym podtozu.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig/dnem rury kanalizacyjnej na wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowos¢ wykonania potaczen spawanych rur stalowych powinna by¢
sprawdzona zgodnie z dokumentacja.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej diugosci, co najmniej na 14 swojego obwodu.
Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podiozu wzmocnionym, przewod powinien by¢é utozony zgodnie z doku-
mentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zagesz-
czanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcja
nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich sprawdzanie.

4.28. Odbior robot zanikajacych

Po montazu przewodow przed zasypaniem nalezy wykona¢ wiasciwe kontrole wizualng obejmujaca:

« kierunek i poziom utozenia,

* Ziacza,

e uszkodzenia i deformacje,

« podiaczenia,

e wyktadziny i powtoki (dotyczy studzienek).

Kierunek i poziom posadowienia rurociggéw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Ztacza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnosci.

Nie powinny wystepowaé zadne uszkodzenia i deformacje kanatow.

Podtaczenia powinny by¢ szczelne.

Wyktadziny studzienki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Studzienki przed odbiorem koncowym nalezy losowo poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W probie
szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewoddw kanalizacyjnych posadowionych
na mniejszej gichokosdci probe szczelnodci przeprowadzi¢é mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas
badania wybranych do préby studzienek.

Podczas dokonywania odbioru nalezy:

esprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

esprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

esprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

ewzrokowo sprawdzi¢ przylacza,

ewzrokowo sprawdzi¢ jednorodnosé¢ betonu,

esprawdzi¢ montaz elementow i osadzenia stopni,

swykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych przypadkach wykonaé kontrolne
badania zgodnosci z PN-EN 1917.

ewykona¢ geodezyjne pomiary spadkéw przewoddw z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokryw.
ewykona¢ losowo probe szczelnodci studzienek.

ew uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ pobrania probek w celu okreslenia parametréw betonu, zwilaszcza
parametrow betonu w Kinecie.

4.29. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przytacza kanalizacji sanitarnej i przytacza wodociggowego zalezne sg od rodzaju odbioru tech-
nicznego robdt. Odbiory techniczne rob6t sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze, powinny byé zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671, PN EN 1091.

- Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym kofcowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacja geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze konco-
wym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budo-
we,
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- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadu-
jacej nieruchomosci.

4.30. Obmiar robdt

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia
w jednostkach ustalonych w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projek-
cie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikol-
wiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to obje-
tosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wago-
wo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robdt budowanych w celu peinej realizacji inwestycji i okreslenia
cen jednostkowych robot przedmiarowych winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty przez Wykonawce.
Jednostka obmiarows sa odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegdlnych pozycji.

4.31. Odbiory robét

Zasady odbioréw robot okreslone zostaty w dokumentacji technicznej oraz STWiIORB. Roboty uznaje si¢ za wyko-
nane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane podbudowy,

- roboty montazowe rurociggow,

- wykonane zasypki przewodow,

- wykonane studzienek

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

4.32. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa

b) Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru przytacza kanalizacji sanitamej i przytacza wodociggowego

d) Normy:

¢ PN-B-10735:1992  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu.

¢ PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci

¢ PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i wiasciwosci
uzytkowe

¢ PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cz¢$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtad-
kich powierzchniach wewngtrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

¢ PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej
powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B (oryg.)

¢ PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi

¢ PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE)
- Cze$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w
gteboko przykrytych instalacjach.
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¢« PN-EN ISO 13845:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Potgczenia kielichowe z elastome-
rowymi pierscieniami uszczelniajgcymi do rur z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda ozna-
czania szczelnosci pod wptywem cisnienia wewnetrznego z réwnoczesnym odchyleniem katowym

¢ PN-EN 14802:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub rury wznoszace z termopla-
stycznych tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych lub niewlazowych - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

¢« PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

¢ PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

¢ PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalo-
wym i zelbetowe

¢ PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

¢ PN-EN 476:2001Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

¢ PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 1: Guma

¢ PN-EN 681-1:2002/A3:2006  Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 1: Guma

¢ PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

¢ PN-EN 681-2:2003/A2:2006  Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

¢ PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur wodo-
ciggowych i odwadniajgcych -- Cze$¢ 3: Materialy z gumy porowatej

¢ PN-EN 681-3:2003/A2:2006  Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych -- Cze$¢ 3: Materialy z gumy porowatej

¢ PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania,

¢« PN-EN 752-2008 (U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

« PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne,

¢ PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych — Cz¢$¢ 1. Wymagania ogolne

¢ PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systemow kanalizacyjnych - Cze$¢ 2: System kodowania inspekcji wizual-
nej

¢ PN-EN 13508-2:2006/AC:2007 Stan zewnetrznych systemdéw kanalizacyjnych -- Cze¢$¢ 2: System kodowania inspek-
cji wizualnej

¢ PN-B-06050:1999  Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

« PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gdrniczych. Wymagania i badania przy odbio-
rze,

¢ PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 1: Ozna-
czanie i opis

¢ PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady i
klasyfikowanie

¢ PN- B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania.

« PN-B-01801:1982  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawo-
we zasady projektowania.

¢ PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

¢ PN-EN 206-1:2003/A1:2005  Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

¢ PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

¢ PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

« PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

« PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

¢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
« PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
« PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e) Rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001 roku wraz z
p6zniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska.
Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 roku wraz z pbzniejszymi zmianami.
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« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz.U. nr 169, poz. 1650 wraz
Z poOzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézniejszymi
zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W
celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ si¢ z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem
robot.

Projektant:
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