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ST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia.  
 
 
Wykaz szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów kubaturowych 

 SST - 01 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 SST - 02 – Konstrukcje zbrojarskie 
 SST- 03 – Konstrukcje murowe 

 
 

Roboty wykończeniowe 
 SST – 04  - Izolacje 
 SST – 05  - Stolarka 
 SST – 06  - Tynki 
 SST – 07  - Roboty malarskie 
 SST – 08  -  Układanie płytek na podłogach i na ścianach 
 SST – 09  – Okładziny z płyt g-k  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
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 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, a także określenie 
wymagań jakościowych odnośnie stosowanych przy realizacji zamówienia materiałów i 
wyrobów, jak również, jakości wykonania robót, związanych z realizacją w/w zadania. 
 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i 
należy je stosować w powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
 
 
1.3. Określenia podstawowe 
          Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, 
dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu oraz 
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. 
Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem  
z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były  
w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
 Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu  
z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
 Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
 Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 
budowie (kierownik budowy, kierownicy robót). 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
 W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona  
z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów  
w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są  
w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
 Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

 Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,  
a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania, 

 Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; 
stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 

 Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
 Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych  
i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne 
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będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem 
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów 
niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 
3.1. Wymagania dotyczące materiałów          
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa 
badania, jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST  
w czasie prowadzenia robót. 
 Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
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 Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
 W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy 
oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich 
dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób 
trzecich. 
 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
 Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dopuszczone do robót. 
 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
 Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i 
instrukcjach. 
 Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
 Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.        
 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.       
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
 Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu 
badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad 
badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
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4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
 Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz 
Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
 Datę przyjęcia placu budowy, 
 Datę rozpoczęcia robót, 
 Uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 Uwagi i polecenia Inspektora, 
 Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
 Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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 Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści. 
 
Księga obmiaru robót 
 Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku 
robót o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
 Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

 Numerem kolejnym karty 
 Podstawą wyceny i opisem robót 
 Ilością przedmiarową robót 
 Datą obmiaru 
 Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego 

rozdziału ST 
 Ilością robót wykonanych od początku budowy. 

  
 Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

 Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
 Protokół przekazania placu budowy, 
 Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
 Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
 Harmonogram budowy, 
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
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 Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji, 

 Korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
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5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

 Podstawę wyceny i opis robót 
 Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
 Datę obmiaru 
 Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego 
 Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
 Ilość robót wykonanych od początku budowy 
 Dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 
 
6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

 Odbiorowi robót zanikających, 
 Odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
 Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
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odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z 
realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
 Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
 Obmiar robót (jeśli wymagany), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
 Protokóły prób i badań, 
 Protokóły odbioru robót zanikających, 
 Rozliczenie z demontażu, 
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
 Wykaz przekazywanych kluczy, 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
 W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
 
 
Cena obejmuje: 

 Robociznę 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza 

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

 
 Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 01 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia.  
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem elementów żelbetowych konstrukcji obiektów kubaturowych. 
 
Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Wykonaniem wieńcy żelbetowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).  

     Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań  
i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.2. Beton  
          Prace związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych wymagają 
zastosowania betonu klasy B-10, B-15, B-20 oraz B-25. 
         Beton powinien być przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony ze 
świadectwem zgodności z zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia 
betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.          
          Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: 
nasiąkliwość nie większa jak 4%, mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania oraz rozmrażania. 
          Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
          Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie 
umożliwiającym szczelne wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i 
zagęszczenie pod wpływem własnego ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji 
betonu architektonicznego można stosować czyste cementy portlandzki lub z domieszkami. 
Ze względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się stosowanie większej ilości 
cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej wytrzymałości. Warunkiem 
uzyskania betonu samo zagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest stosowanie 
dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla wielkopiecowego, 
mączki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje się specjalne 
domieszki chemiczne o bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
 
2.3. Kruszywo 
          Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712. 
          Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
 
2.4. Materiały do pielęgnacji betonu 
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: folie z tworzyw 
sztucznych, włóknina. 
 
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
          Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego, uzgodnionego 
z Inspektorem nadzoru. 
          W przypadku deskowania tradycyjnego należy stosować drewno tartaczne iglaste 
używane do robót ciesielskich, które powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. Tarcica 
iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/B-96000. 
          Chropowatość powierzchni deskowania poniżej 2 mm. 
          Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o 
gładkiej powierzchni, płyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, różnego 
rodzaju matryce strukturalne na bazie elastycznych tworzyw sztucznych. 
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2.6. Stal zbrojeniowa 
          Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w SST-05-Konstrukcje stalowe. 
 
           
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Wymagania ogólne 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
          Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do 
robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu 
sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.2. Rodzaj sprzętu 

    Wykonawca przystępujący do robót korzystać powinien z następującego sprzętu: 
pompy do betonu, drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, zagęszczarek 
płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w 
miejscach trudno dostępnych, polewaczek do pielęgnacji betonu. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1.Transport materiałów 
          Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła 
betoniarskiego. 
          Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi naruszenia 
jednorodności masy oraz zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego 
(bezpośrednio po wymieszaniu). 
          Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15C 
 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C 
 30 minut przy temperaturze otoczenia +30C 

 
           Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 
 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach oraz w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału i w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem 
osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 
2003 i PN-63/B-06251. 
          Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wykonanie deskowania 
          Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu, 
jak również bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż.  
          Przed wypełnieniem masą betonową należy sprawdzić szczelność deskowania, aby 
wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. 
          Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie polane wodą. 
          W przypadku zastosowania elastycznych matryc należy zwrócić szczególną uwagę na 
to, aby była ona całą powierzchnią przyklejona do konstrukcji nośnej. Do klejenia 
elastycznych matryc zaleca się stosowanie kleju przygotowanego fabrycznie, który nie jest 
klejem kontaktowym lecz płynnym, nie zawierającym rozpuszczalników tworzywem 
sztucznym - ma to tę zaletę, że po rozłożeniu elastycznej matrycy w kleju można 
wyregulować jej ułożenie. Nie zaleca się mocowania matrycy gwoździami lub dyblami, 
ponieważ ze względu na nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do 
powstawania nierówności i tworzenia się fal w betonie. Ewentualna późniejsza obróbka 
takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie niemożliwa. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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          Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
 
5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
          Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
          Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8.0 m). 
          Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 
40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy; w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
 
5.5. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać poniższych zasad. 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0.65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, kolejne miejsca zagłębienia buławy 
powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 
wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund, zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi 
zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości 
elementu, rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe 
pola, mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.6. Przerwy w betonowaniu 
          Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
          Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
          Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy 
zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też 
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.     
          Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W 
przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
 
5.7. Wymagania przy pracy w nocy 
          W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.8. Pobranie próbek i badanie 
          Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 
          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
 
Badania powinny obejmować: 

 Badanie składników betonu 
 Badanie mieszanki betonowej 
 Badanie betonu. 

 
5.9. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia 
          Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
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przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia 
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
          Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku 
temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.10. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
          Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej 
niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). 
          Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
          Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
          W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
          Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
5.11. Usuwanie deskowań i stęmplowań 
          Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
          Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na 
podstawie wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach 
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przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji. 
 
 
 
5.12. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych oraz czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem, a następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg 
powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą oraz lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.13. Wykonanie podbetonu 
          Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
          Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 
technicznego. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
          Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2. Kontrola betonu 
          Dokonywana na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z 
recepturą, dla każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań 
próbek betonu na ściskanie wraz z atestem. 
          Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu, przechowania ich w 
warunkach zbliżonych do warunków pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz 
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola 
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zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową i SST. 
 
 
 
 
6.3. Ocena wyników badań 
          Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
          Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanej konstrukcji. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. 
dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót obejmuje: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena l m3 elementu obejmuje: 

 Dostarczenie materiałów, 
 Wykonanie elementu, 
 Wykonanie deskowania, 
 Wykonanie zbrojenia, 
 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
 Pielęgnację betonu, 
 Zasypanie wykopu, 
 Roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 Przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji techniczne. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 206-1: 2003 Beton. 
 PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
 PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
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 PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
 PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

okresie obniżonych temperatur. 
 Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementów 

betonowych o gładkich powierzchniach. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 02 KONSTRUKCJE STALOWE, ZBROJARSKIE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia.  
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem stalowych elementów konstrukcji.  
 
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali klasy A-0 
(St0S), 

 Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami ze stali klasy A-I St3SX – b, A-II 
(18G2), A-III (34GS)  

 Czyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
          Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-
84023/6. 
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Własności mechaniczne i technologiczne stali 
          Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025: 2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek stali 
Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 

St0S-b 5,5 - 40 220 310 - 550 22 d=2a(180) 

St3SX-b 5,5 - 40 240 370 - 460 24 d=2a(180) 

34GS-b 6 - 32 410 (min.) 590 16 d=3a(90) 

 
          W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
 
Wady powierzchniowe 
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli: 

 Mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
 Nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie 
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  
 
Atest powinien zawierać: 

 Znak wytwórcy, 
 Średnicę nominalną, 
 Gatunek stali, 
 Numer wyrobu lub partii, 
 Znak obróbki cieplnej. 

          
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

 Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 
lub innych zanieczyszczeń, 

 Odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
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 Pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 
          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
Badanie stali na budowie 
          Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaświadczenia jakości 
(atestu), nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych lub wówczas gdy stal pęka przy gięciu. 
          Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 
 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
          Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
          Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
          Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
          Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

 Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

 Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
 Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż, 
 Zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

 
           Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
          Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt umożliwiający właściwe 
wykonanie w/w robót. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
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          Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. 
Transport pionowy za pomocą dźwigu. 
 
4.2. Składowanie materiałów i konstrukcji 
          Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi oraz usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
          Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
          Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, które 
po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 
          Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
          Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu, czy to w warsztacie, czy też na 
placu budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane. 
          Generalny Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu 
wstępnego oraz do składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie 
w zakładzie produkcyjnym. Generalny Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby 
upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. 
późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość 
obiektu budowlanego. 
          Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. 
          Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w 
przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. 
          Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy 
zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się 
stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też 
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nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli 
młotem mechanicznym. 
          Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń ani 
pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem 
czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, 
ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać. 
          Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów 
konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać 
piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z 
ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy nadzoru wyrażą zgodę 
na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania 
otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o 
dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
Generalnego Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. 
Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3. 
          W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Generalny Wykonawca jest 
uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie 
koszty. Powinien on również dostarczyć Generalnemu Architektowi i Inspektorom nadzoru 
imienne świadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie 
produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
 
5.2. Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 
          Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
Przygotowanie zbrojenia 
          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264: 2002. Łączenie prętów należy wykonywać 
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
          Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
 
 
 
Montaż zbrojenia 
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          Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 
mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
          Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w projekcie. 
          Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
          Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
          Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest 1 tona [t]. 
          Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
[t/mb]. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego.  
          Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego wg opisu jak niżej: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu „Wymagania ogólne”, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór zbrojenia. 

 
           Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru  oraz wpisany do dziennika budowy.  
          Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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          Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
 PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
 PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości w 

spawalnictwie. 
 PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
 PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 
 PN-M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
 PN-M-82105 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości. 
 PN-M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
 PN-M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne. 
 PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 03 KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia.  
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
Niniejsza specyfikacja może być stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych 
z elementów silikatowych H+H przewidzianych w projekcie architektoniczno-budowlanym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
murowych wykonywanych na miejscu budowy. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z elementów 
silikatowych H+H. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 
Bloczki silikatowe H+H, cegły silikatowe H+H oraz elementy uzupełniające system budowy 
H+H. 
 
2.2. Elementy silikatowe H+H  
Elementy silikatowe H+H służą do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw 
klejących H+H lub spoiny tradycyjne. Bloczki produkowane są z powierzchnią czołową gładką 
lub profilowaną na pióro i wpust. Dostępny jest asortyment w kategorii wymiarowej T1 i T2. 
Szczegółowe parametry techniczne: 
2.2 H+H Silikat N/NP  
Grupa elementów oznaczonych jako N oraz NP, tworzy grupę elementów murowych 
podstawowych. Bloczki mają długość 250 mm (występuje jeden element o długości 500 mm) 
i wysokość 220 mm. W nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu N/NP znajduje się 
dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w centymetrach. W nazwie elementu o 
długości 500 mm po liczbie oznaczającej grubość występuje dodatkowo symbol /500. 
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Wszystkie elementy podstawowe posiadają profilowaną powierzchnię czołową. 
Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe. 2.3 H+H Silikat F  
Element murowy silikatowy przeznaczony do wznoszenia ścian piwnic i ścian 
fundamentowych o długości 500 mm i wysokości 140 mm. W nazwie handlowej wyrobu po 
oznaczeniu F znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca grubości elementu w 
centymetrach (F25). Element o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia 
spoiny pionowej). Przeznaczony do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe. Elementy 
silikatowe odporne na zamrażanie/rozmrażanie mogą być narażone na ekspozycję MX3, co 
oznacza warunki silnie wilgotne, lecz nieagresywne chemicznie (dobór elementów 
murowych z uwagi na trwałość zgodnie z PN-EN 1996-2).  
2.4 H+H Silikat A  
Grupa elementów oznaczonych jako A, tworzy grupę elementów murowych o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. Bloczki mają długość 250 mm lub 180 mm i wysokość 220 mm. W 
nazwie handlowej wyrobu po oznaczeniu A znajduje się dodatkowo liczba odpowiadająca 
grubości elementu w centymetrach. Element oznaczony jako A12 jest przeznaczony do 
wznoszenia murowanych ścian działowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej 
grubości 12 cm. Dodatkowym oznaczeniem „PLUS” są wyróżnione elementy o grubości 18 
lub 25 cm, klasie gęstości 2,2 i najwyższych wartościach wskaźników izolacyjności 
akustycznej. Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie oraz zwykłe. Wszystkie 
elementy silikatowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej, to elementy o gładkiej 
powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). Przeznaczone są do 
murowania na spoiny cienkie lub zwykłe. 
2.5 H+H Silikat 1NF oraz 3NFD  
Elementy oznaczone jako 1NF oraz 3NFD to elementy silikatowe tradycyjne. To jedyne dwa 
typy elementów o kategorii odchyłek wymiarowych T1, która oznacza, że są przeznaczone do 
murowania wyłącznie na spoinę zwykłą. Silikat 1NF, to cegła silikatowa 250x120x65, Silikat 
3NFD, to element o wymiarach 250x120x220. Elementy silikatowe tradycyjne, to elementy o 
gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej).  
2.6 H+H Silikat 1/2NP  
Grupa elementów oznaczonych jako 1/2NP to jeden z typów elementów uzupełniających. 
Bloczki połówkowe występują w trzech grubościach (180, 240, 250 mm) ich główną rolą jest 
ułatwienie wykonania przewiązania murarskiego w narożnikach i ścianach wzajemnie 
prostopadłych oraz ograniczenie konieczności docinania elementów. Elementy połówkowe, 
to elementy o gładkiej powierzchni czołowej (konieczność wypełnienia spoiny pionowej). 
Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.  
2.7 H+H Silikat NW  
Grupa elementów oznaczonych jako NW to drugi typ elementów uzupełniających. Elementy 
wyrównujące występują w trzech grubościach (180, 240, 250 mm) pozwalają na 
projektowanie i wykonanie ścian w pionowym module 10 cm oraz ułatwiają wykonanie 
pierwszej warstwy muru. Bloczki wyrównujące posiadają profilowaną powierzchnię czołową. 
Przeznaczone są do murowania na spoiny cienkie lub zwykłe.  
2.8 H+H Silikat U  
Kształtki U, to kolejny element należący do wyrobów uzupełniających. Pełnią rolę szalunku 
traconego i mogą być stosowane do wykonania wieńców, belek i słupów żelbetowych, silnie 
obciążonych nadproży nad otworami okiennymi lub drzwiowymi, kształtowania pionowych 
szczelin oraz koryt szalunkowych pod żelbetowe podpory usztywniające. Innym 
zastosowaniem silikatowej kształtki U jest prowadzenie w nich kanałów instalacyjnych. Kanał 
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taki powinien być specjalnie w tym celu zaprojektowany, szczególnie istotne jest zadbanie o 
odpowiedni sposób mocowania. 
2.9 H+H Silikat PW  
Grupę wyrobów uzupełniających dopełnia element oznaczony jako PW o wymiarach 250 x 
240 x 220 mm o średnicy otworu Ø160, element można stosować w ścianach grubości 24 lub 
25 cm. Bloczek PW to element przeznaczony głównie do wykonywania pionów 
wentylacyjnych w silikatowych ścianach murowanych. Kolejnym możliwym zastosowaniem 
jest wykonanie z wykorzystaniem Silikatu PW słupa usztywniającego konstrukcję murową. 
Słupy usztywniające wykonane z elementów PW muszą być odpowiednio zazbrojone, a 
następnie zabetonowane. Przy wykonywaniu słupów z elementów PW należy połączyć je z 
sąsiednimi fragmentami muru kotwami.  
2.10 H+H Silikat S  
Elementy silikatowe z oznaczeniem S, to elementy elewacyjne. Grupę elementów 
oznaczonych jako S tworzą silikatowe cegły (S1NF), kształtki (S oraz 1/2S) oraz płytki (SP). Są 
to elementy o fakturze gładkiej lub łupanej, dostępne w pięciu kolorach (biały, grafitowy, 
czerwony, żółty, zielony) i 4 różnych grubościach (12; 9,5; 6 oraz 2,5 cm). Uzupełnieniem 
kształtek elewacyjnych łupanych są elementy narożne z dodatkowym oznaczeniem 
literowym N (SN oraz SN1/2), które oprócz dostosowanych wymiarów mają fakturę łupaną 
na dwóch powierzchniach, dającą możliwość stworzenia jednolitej powierzchni w narożach 
elewacji. 
Pracując z silikatowymi elementami elewacyjnymi, należy pamiętać o dwóch zasadach. Przy 
wykonywaniu elewacji istotne jest stworzenie przerw dylatacyjnych, które chronią przed 
przypadkowymi zarysowaniami, pęknięciami i odpadaniem pojedynczych elementów 
(odległość między przerwami dylatacyjnymi w warstwie elewacyjnej ściany szczelinowej 
wynosi 8 m). Należy również zastosować na powierzchnię elewacji (narażoną na działanie 
czynników atmosferycznych) produkty impregnujące i pielęgnujące. Zaimpregnowane 
powierzchnie stają się odporne na działanie czynników atmosferycznych i nadmierne 
wchłanianie wilgoci.  
2.10 H+H Cienkowarstwowa biała zaprawa klejąca do silikatów H+H  
Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawy klejące H+H.  
• Biała zaprawa cienkowarstwowa letnia M5 (wytrzymałość na ściskanie 5 MPa) z 
możliwością stosowania w temperaturach nie niższych niż 5 oC  
• Biała zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 (wytrzymałość na ściskanie 10 MPa) z 
możliwością stosowania w temperaturach od -6 oC do 5 oC 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
Przy wykonywaniu prac murarskich zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria 
ułatwiające i przyspieszające wykonywanie prac. Rodzaj i ilość sprzętu są zależne od 
wielkości inwestycji. Należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów BHP. 
 
 
Narzędzia i urządzenia:  
• wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  
• pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  
• wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  
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• kielnie do nanoszenia zaprawy klejowej o szerokościach odpowiadających szerokościom 
muru,  
• młotek gumowy,  
• tradycyjna kielnia murarska,  
• młotek murarski,  
• zmiotka,  
• sznurek murarski,  
• ołówek, miarka i taśma miernicza,  
• poziomnica (dł. min. 80 cm),  
• narzędzia do cięcia bloczków na budowie:  
• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy,  
• gilotyna do cięcia bloczków,  
• pilarka stołowa do cięcia elementów murowych,  
• urządzenia i narzędzia do podnoszenia i transportu materiałów na budowie:  
• dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wyższe 
kondygnacje),  
• mini dźwig,  
• ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  
• ręczny chwytak do bloczków,  
• bruzdownica.  
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wszystkie silikatowe elementy murowe H+H pakowane są na drewniane palety i 
zabezpieczone firmową folią termokurczliwą. Na folii naklejona jest etykieta z informacją o 
produkcie. Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych 
materiałów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, 
a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby uniemożliwić 
ich przemieszczanie podczas transportu. Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych 
powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w 
miejscu rozładunku można go dokonywać za pomocą wózka widłowego lub żurawia 
wieżowego. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który prowadzi często do znaczących 
uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą dźwigu zaleca się stosowanie wideł 
rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka 
podnosić paletę od dołu, a nie z boków). Powierzchnia, na której będą składowane palety z 
silikatowymi elementami murowymi, powinna być równa i płaska oraz nie narażona na 
zalanie wodą w przypadku intensywnych opadów (powodzi) czy podczas odwilży. Jeżeli teren 
jest utwardzony, istnieje możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od 
jakości i rodzaju nawierzchni oraz braku uszkodzeń palet, folii i paskowania (nie więcej niż 4 
warstwy). Rozpakowane i niewbudowane materiały powinny być zabezpieczone folią. 
Materiały do wykonywania murów nie powinny być składowane w miejscach przypadkowych 
i w zależności od sytuacji na budowie wielokrotnie przestawiane. Na placu budowy palety 
rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport 
materiału na budowie. Trzeba przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału będą 
potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet, aby nie utrudniały 
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pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia pomostów roboczych). 
Zaleca się oddzielne składowanie rożnych rodzajów elementów murowych. Szczególnie 
istotne jest to wtedy, gdy na budowie wykorzystywane są elementy murowe różniące się 
tylko parametrami technicznymi (np. klasą wytrzymałości). Należy przewidzieć suche i 
zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych.  
5.2 Ogólne zasady wykonywania murów  
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin oraz zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Poprawność wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości 
odchyłek w poziomie i w pionie.  
2. Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 
6 mm i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami 
wartości te wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi 
spoinami pionowymi należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi 
powierzchniami czołowymi (pióra i wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych 
zgodnie z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, gdy zaprawę 
ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości spoiny. W przypadku gdy 
przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina pionowa powinna 
być wypełniona zaprawą.  
3. Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą się 
mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu murowego (dla elementów o wysokości 
mniejszej niż 250 mm). Dla elementów silikatowych H+H to przesunięcie wynosi min. 88 mm 
(silikaty o wysokości 220 mm). Najkorzystniejsze ze względu na rozkład naprężeń czy też 
odporność na zarysowanie jest wiązanie w połowie długości elementów murowych. Aby 
ułatwić wznoszenie muru, najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i 
stosować wraz z bloczkami podstawowymi również połówkowe. W niektórych przypadkach 
konieczne jest przycinanie elementów murowych na budowie. Przy wmurowywaniu 
elementu przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię 
czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość powinna być 
krótsza o grubość spoiny. Jeżeli wykonanie prawidłowego wiązania w murze jest niemożliwe, 
należy spoiny wsporne zazbroić  
4. W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji, 
możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji.  
5. Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 
przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności 
akustycznej i ogniowej oraz szczelności budynku. Najlepszym sposobem na zapewnienie 
takiego połączenia jest przewiązanie elementów murowych. Połączenie z zastosowaniem 
łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem konstrukcyjnym 
równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować 
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pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być 
połączone wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba że 
projekt zakłada inny sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub 
ukośne ściany były wznoszone jednocześnie.  
6. Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu.  
7. Stosowanie bloczków różnych klas wytrzymałości lub gęstości jest dozwolone, jednak z 
założeniem, że każda pojedyncza ściana będzie wykonana z bloczków o tej samej 
charakterystyce.  
8. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej 
murów fundamentowych.  
9. Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów 
jest niemożliwe, w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem murów.  
 
10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Zalecane jest aby budynek, którego budowa przerwana 
została na okres zimowy, był zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego 
zawilgacania muru. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić 
stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy.  
5.3 Ściany fundamentowe i piwniczne  
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wykonywania konstrukcji murowych niezależnie od 
rodzaju elementu murowego do wykonywania ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu 
(ścian piwnic i ścian fundamentowych) należy stosować elementy murowe pełne. Mur 
powinien być wykonany z wypełnionymi zaprawą spoinami pionowymi. Zgodnie z tymi 
wytycznymi ściany piwnic powinny mieć grubość co najmniej 24 cm. Elementy silikatowe 
H+H przeznaczone do stosowania na ściany piwniczne to bloczki: H+H Silikat F25, H+H Silikat 
NP 25, H+H Silikat NP 24 oraz H+H Silikat A. Tego typu ściany należy murować analogicznie 
jak ściany nadziemia, ale z wypełnionymi zaprawą spoinami pionowymi. Ściany należy łączyć 
ze sobą za pomocą przewiązania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie łączników). 
Można stosować zarówno zaprawy tradycyjne, jak i cienkowarstwowe. Zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej każdą ścianę poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć przed wilgocią. 
Typ zastosowanej izolacji zależy od rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowej. Przy wyborze 
systemu izolacji pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych należy zawsze stosować 
rozwiązania systemowe. Zgodnie z wymaganiami w najniższej spoinie wspornej należy 
wykonać warstwę izolacji uniemożliwiającą przenikanie wilgoci z fundamentu do muru. 
Rodzaj zastosowanej izolacji poziomej i sposób jej wykonania powinien uwzględniać 
wszystkie możliwe oddziaływania poziome na mur (parcie gruntu, obciążenia ruchome na 
poziomie terenu itp.). Należy wyeliminować możliwość poślizgu w warstwie izolacji 
poziomej. W przypadku występowania dużych obciążeń wywołanych parciem gruntu, mur 
można dodatkowo wzmocnić zbrojeniem poziomym. W zależności od rodzaju spoiny w 
spoinach wspornych zbrojenie można wykonać na przykład elementami systemu Murfor®. 
Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad 
piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysokości ścian piwnic - po 
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wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem w budynkach 
wyższych.  
5.4 Pierwsza warstwa muru  
Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy 
ustalić najwyższy i najniższy punkt podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica 
ich wysokości nie powinna przekraczać 30 mm. W przypadku większych różnic podłoże 
należy wyrównać poprzez wykonanie nadlewki  
betonowej. Najczęściej wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich 
punktów charakterystycznych rzutu ścian, tzn. narożników i punktów przecięcia osi ścian. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 
1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem. 
Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloczka połówkowego w najwyższym 
narożniku na warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie dostawieniu do niego bloczka 
podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się następne bloczki połówkowy i 
podstawowy w pozostałych narożach, tak aby ich górna płaszczyzna była dokładnie na tej 
samej wysokości, co pierwszy bloczek. Najłatwiej i najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność 
przy użyciu niwelatora. Po ustabilizowaniu wszystkich bloczków narożnych należy rozciągnąć 
pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnić warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy 
trzeba dokładnie kontrolować poziomnicą wysokość i poziom górnej płaszczyzny układanych 
bloczków. Korekty położenia należy dokonywać młotkiem gumowym. Dla co dziesiątego 
bloczka zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. Większość bloczków 
silikatowych posiada profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na ograniczenie 
wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko do przypadków wyraźnie określonych w 
projekcie. Długość silikatowych bloczków podstawowych wynosi 250 mm. Zaprojektowanie 
ścian w tym module pozwala później ograniczyć konieczność docinania elementów na 
budowie. W praktyce całkowite uniknięcie docięć jest trudne do osiągnięcia, dlatego trzeba 
się liczyć z koniecznością uzupełniania warstw bloczkami o nietypowej długości. W 
przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysunięcie lica ściany poza lico fundamentu więcej 
niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może przechylać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec, 
należy klinować poszczególne bloczki za pomocą klinów drewnianych, które trzeba 
bezwzględnie usunąć następnego dnia 
pracy lub ustabilizować w inny trwały sposób. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy 
ułatwia zastosowanie bloczków wyrównawczych (Silikat NW) o wys. 98 mm. Wszystkie 
omówione powyżej zasady obowiązują również w przypadku ich zastosowania.  
5.5 Kolejne warstwy muru  
Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy sprawdzić, czy górna 
powierzchnia warstwy wyrównawczej (pierwszej warstwy muru) jest pozioma i równa. W 
razie wystąpienia nierówności trzeba ją usunąć i wymurować ponownie. Układanie kolejnych 
warstw należy zawsze rozpoczynać od usunięcia pyłu i piasku znajdującego się na jej górnej 
powierzchni. Podobnie oczyścić dolną powierzchnię każdego bloczka. W okresie 
występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne 
trzeba nawilżyć wodą.  
Mur na cienkiej spoinie  
Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej 
producenta. Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. 
Zaprawy cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć 
jej zbyt szybkiego wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich 
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powierzchniach czołowych zawsze należy wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba 
stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. Poprawność wykonania kolejnych 
warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy ustawić bloczki narożne, 
rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy 
uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz systematycznie 
murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika 
zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i 
wpusty), czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą.  
Mur na spoinie tradycyjnej  
Zaprawa murarska powinna charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, 
zapewniając w ten sposób szczelność konstrukcji murowej. Ważne jest używanie zapraw 
dostosowanych do właściwości elementów murowych. Stosując zaprawy tradycyjne należy 
korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno w zaprawie jest składnikiem nadającym 
jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody, co jest korzystne przy układaniu 
zaprawy na szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie 
elastyczność i wpływa na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia 
zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W 
okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25°C) zaprawę należy zużyć w ciągu 
1 godziny. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i niskich 
wilgotności powietrza powierzchnie wsporne zarówno wykonanego muru, jak i bloczków 
trzeba zwilżać wodą. Wykonany mur należy przykryć folią, aby opóźnić proces jego 
wysychania. Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest 
narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie 
powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25°C zaprawę 
cementową należy zużyć bezzwłocznie.  
5.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych  
We fragmentach murów, w których przewiduje się pojawienie większych naprężeń 
rozciągających lub ścinających, zaleca się (w celu przeciwdziałania pojawieniu się rys) 
zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie można wykonać np. elementami systemu 
Murfor®, zgodnie z projektem budowlanym. Należy pamiętać o stosowaniu wyłącznie 
zbrojenia zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm (zbrojenie prefabrykowane musi 
być zgodne z normą PN-EN 845-3+A1:2016-10) oraz zapewnieniu: jego prawidłowego 
rozmieszczenia, procentu zbrojenia, otuliny, długości zakotwień i połączeń poszczególnych 
elementów zbrojenia – głownie w narożnikach ścian. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
prawidłowe ułożenie zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykało się bezpośrednio z 
elementami murowymi. Zbrojenie należy łączyć na zakład o minimalnej długości 200 mm 
(długość zalecana to 250 mm). W strefie podokiennej zaleca się ułożenie w przynajmniej 
jednej, najwyższej spoinie zbrojenia Murfor®. Zbrojenie powinno być ułożone na długości 
przekraczającej o co najmniej 500 mm krawędź otworu okiennego. W ścianach 
wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad nadprożami. 
5.7 Murowanie w warunkach zimowych  
W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy 
przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być 
podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika 
budowy. Murowanie w obniżonych temperaturach jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu 
specjalnych wymagań (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno być 
osłonięte od wiatru, deszczu i śniegu oraz oczyszczone ze śniegu i lodu. Niedopuszczalne jest 
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użycie w tym celu soli lub jakichkolwiek środków chemicznych. W okresie występowania 
intensywnych i długotrwałych opadów deszczu (lub w przypadku przerwania robot na 
dłuższy czas) należy przykryć folią górną powierzchnię wykonanego muru. Nie wolno 
stosować przemarzniętych materiałów budowlanych. Należy pamiętać, że po długotrwałym 
składowaniu elementów murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie może trwać 
dłuższy czas. To, czy elementy murowe są przemarznięte, należy stwierdzić mierząc 
temperaturę wewnątrz, a nie na ich powierzchni. Należy składować elementy murowe pod 
przykryciem folią i matą ocieplającą, tak aby były zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie 
jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatków do zapraw – chyba że wynika to 
jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostało wyraźnie przewidziane w 
projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez 
projektanta odpowiedzialnego za konstrukcję budynku. Nowo wykonany mur należy 
bezwzględnie chronić przed mrozem, wilgocią (deszcz, śnieg) do czasu uzyskania 
odpowiedniej wytrzymałości zaprawy. Jeżeli stwierdzono, że zaprawa nie związała, wówczas 
bezwzględnie należy mur rozebrać. Nie wolno kontynuować murowania na przemarzniętym 
murze. Prace można wznowić dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, że 
mur na całej swej grubości ma temperaturę dodatnią (najlepiej powyżej +5°C). Wszystkie te 
zalecenia są aktualne również w przypadku stosowania tak zwanych zapraw zimowych. Do 
murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej zimowej do 
cienkich spoin H+H przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. Pozwala ona murować 
w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadających okresowo do –6°C. Szczegółowy 
zakres stosowania zaprawy zimowej podawany jest w danych technicznych wyrobu 
umieszczanych na workach. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 
wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować.  
Prac murarskich nie można prowadzić:  
• • przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, gdy temperatura 
otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2°C,  
• • na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2°C,  
• • podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną 
chroniącą mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem.  
 
Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub działaniem 
silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu temperatur dodatnich; do tego 
czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem tych obciążeń poziomych. Przy 
murowaniu w niskich temperaturach należy stosować się do zaleceń Instrukcji ITB Nr 282.  
6. ODBIÓR ROBÓT MUROWYCH  
Mury wykonane z elementów silikatowych H+H powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami aktualnych norm i 
instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
montażowych.  
Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• • dziennik budowy,  
• • zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów,  
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• • protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 
te nie były odnotowywane w dzienniku robót,  
• • wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zalecane przez 
budowę  
• • ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
Wymiary i usytuowanie elementów konstrukcji murowej należy kontrolować w trakcie 
prowadzenia robót. Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem prac 
tynkarskich. Konstrukcja murowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową. Należy sprawdzić: prawidłowość wiązania elementów murowych, długość, 
szerokość, wysokość oraz położenie osi muru i ściany, wymiary i położenie otworów oraz 
kąty pomiędzy poszczególnymi ścianami; sposób wykonania oparcia stropów i nadproży oraz 
połączeń pomiędzy ścianami i innymi elementami. W zależności od funkcji ściany 
(konstrukcyjna/niekonstrukcyjna) oraz jej położenia w budynku (wewnętrzna/zewnętrzna, 
poniżej poziomu terenu) należy ocenić, jak sposób wykonania konstrukcji murowej wpływa 
na spełnienie wszystkich wymagań (np. ochrony przed hałasem, cieplnej, bezpieczeństwa 
pożarowego itd.).  
Jeżeli w projekcie nie zostały podane inne wartości, to maksymalne odchyłki wykonania 
muru nie powinny przekraczać następujących wielkości:  
• • przesunięcie w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji oraz 50 mm na wysokości 
budynku o 3 i więcej kondygnacjach,  
• • przesunięcie poziome w osiach ścian nad i pod stropem 20 mm,  
• • wybrzuszenie muru 5 mm na długości 1 m oraz 20 mm na dł. 10 m,  
• • odchylenie od poziomu górnej powierzchni muru 10 mm na 1 m i 50 mm na 10 m,  
• • skrócenie głębokości oparcia nadproży, stropów itp. ≤ 10 mm.  
 
Dla murów elewacyjnych (licowych, nieotynkowanych) dopuszczalne odchyłki wykonania 
powinny być podane w projekcie lub uzgodnione pomiędzy inwestorem i wykonawcą.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania oraz grubości spoin należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. W przypadku murów nie licowych dopuszcza się wykonanie pomiaru całej 
wysokości ściany pomiędzy stropami, a po odjęciu sumarycznej wysokości nominalnej 
elementów murowych podzielenie przez liczbę spoin. Jeżeli uzyskana wartość średnia mieści 
się w tolerancjach oraz nie są zauważalne duże rozbieżności w grubościach poszczególnych 
spoin, można przyjąć, że grubości spoin są prawidłowe.  
Sprawdzenie pionowości, prostoliniowości krawędzi ściany oraz odchyłki od płaszczyzny – 
wybrzuszenie muru – przeprowadza się z dokładnością do 1 mm.  
Sprawdzenie długości oparcia nadproży oraz wykonania elementów żelbetowych należy 
przeprowadzać  
z dokładnością do 10 mm. Należy pamiętać o sprawdzeniu prawidłowości wykonania 
zbrojenia zarówno murów, jak i betonu w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych 
7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 
7.2.2. Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów 
cegły6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicą 8. 
 

 
 
7.2.3. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości 
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji ściany. 
7.2.4. Ściany oblicza się: 
Wariant I 
· w metrach kwadratowych ich powierzchni 
Wariant II 
· w metrach sześciennych ich objętości. 
7.2.5. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni. 
7.2.6. Wysokości ścian murowanych na fundamentach należy przyjmować od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian 
wyższych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu. Wysokości innych 
ścian np. ścian pod parapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać na 
podstawie dokumentacji projektowej. Wysokość ścianki działowej należy przyjmować jako 
wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym ustawiona jest ścianka do spodu 
następnego stropu. 
 
 
7.2.7. Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. 
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi. 
 
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować: 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) konstrukcji betonowych lub żelbetowych (z 
wyjątkiem prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę 
grubości ściany lub ich objętość przekracza 0,01 m3, 
– powierzchnie (wariant I) / objętości (wariant II) kanałów spalinowych, dymowych lub 
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub 
płytkami, 
Wariant I 
– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 
m2, 
Wariant II 
– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3. 
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się: 
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów, 



 44 
 

– oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
– części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych, 
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów, 
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) muru 
uwzględnia się wymiary: 
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru, 
– dla otworów, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 
muru: w świetle ościeżnic, 
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych. 
Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone 
według projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle 
muru. 
 
7.2.9. Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny 
wykonania ościeży, oblicza się w sztukach. 
 
7.2.10.Kominy wolnostojące oblicza się w metrach sześciennych ich objętości według 
projektowanych wymiarów zewnętrznych komina. Wysokość komina przyjmuje się od 
poziomu, od którego występuje on jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość 
głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony niższej połaci. 
Od objętości komina nie odlicza się objętości przewodów. Kanały spalinowe, wentylacyjne i 
dymowe z pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według 
wymiarów podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanałów oraz szpałdowanie 
konstrukcji oblicza się w metrach kwadratowych obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni. 
 
7.2.11.Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 
płaszczyznę poziomą. Powierzchnię rzutu oblicza się w świetle murów lub podciągów, na 
których opiera się sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów 
według ich projektowanych wymiarów w świetle. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i 
wewnętrzne części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych.  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a 
wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu 
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
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ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem 
materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz 
trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
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końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zgłoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót  
oprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych konstrukcji murowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych Podstawy 
rozliczenia robót murowych stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie ścian, słupów, kominów i ścian nie wyższych niż 4,5 m, 
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– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych, 
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych, 
– wymurowanie konstrukcji murowych, 
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 
– obmurowanie końców belek, 
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
– zamurowanie otworów kontrolnych, 
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp., 
– zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających roboty wykonane przed 
rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
• PN-EN 771-2+A1:2015-10 „Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: 
Elementy murowe silikatowe”,  
• • PN-EN 845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: 
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych”,  
• • PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”,  
• • Katalogi H+H – wydanie bieżące,  
• • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
• • ITB 282/2011 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 04 IZOLACJE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia.. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych oraz akustycznych; 
 
Kod CPV: 45321000 - 3 Izolacja cieplna 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 Wykonaniem izolacji z materiałów na bazie dyspersji wodnej i roztworów do 
gruntowania, 

 Wykonaniem izolacji ścian fundamentowych: przeciwwilgociowa (folia gr. 0,2 mm), 
termicznej (styropian ekstrudowany gr. 10,0 cm), 

 wykonaniem izolacji podłogi na gruncie: przeciwwilgociowej (2 warstwy papy 
izolacyjnej termozgrzewalnej, folia polietylenowa), termicznej (styropian xps  gr. 10,0 
cm), 

 wykonaniem zewnętrznej izolacji termicznej ze styropianu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
 
 
 
2.1. Wymagania ogólne 
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          Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).  
          Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło 
zaopatrywania w materiały.  
          Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Styropian i  styrodur 
Styropian  stosowany  w  budownictwie  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  
w  normie:PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe. 
Na  powierzchni  płyt  styropianowych  przeznaczonych  do  ocieplania  nie  powinno  być  
kawern głębszych  niż  5  mm.  Krawędzie  winny  być  proste  i  nie  uszkodzone.  Struktura  
płyt  na  całej powierzchni powinna być jednorodna.  Granulki  powinny być  połączone  tak, 
aby nie można było ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na 
działanie temperatury do 80 o C. 
Płyty styropianowe  mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów,  stropodachówi 
podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym  zaprawą cementową, gipsem lub klejami 
bez rozpuszczalników. Styropian jest  wrażliwy  na działanie rozpuszczalników wchodzących 
w  skład roztworów i lepików stosowanych na zimno, klejów, kitów i z tego względu nie 
wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem 
   Styropian odmiany EPS 70. 
          Wymagane jest, aby płyty styropianowe posiadały barwę granulek styropianowych 
wstępnie spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów oraz miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm, 
dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 
          Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 
Zastosowanie: - izolacja ścian zewnętrznych 
 
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - 
służący do wykonywania ociepleń. 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt  ze względu  na  rodzaj  tworzywa  i kształt 
powierzchni bocznych.  Płyty oznaczone literą  S mają  powierzchnie  boczne  ukształtowane  
z wrębem  typu „zamek” (frezowane). Z  uwagi  na  dużą  twardość  tych  płyt  można  je  
zastosować w  miejscach  narażonych  na  duże  obciążenia.  Nadają  się do izolacji  stropów  i 
płask ich dachów odwróconych gdzie  ocieplenie  montuje  się na warstwie  izolacji  
przeciwwodnej i chroni  ją  przed  uszkodzeniem.  Ze  względu  na małą nasiąkliwość stosuje 
się je do izolacji ścian piwnicznych   i fundamentowych.   Szczególnie   do   izolacji ścian  
piwnic  korzystne  jest zastosowanie  płyt   ryflowanych z  rowkami umożliwiającymi  
przewietrzanie zawilgoconej 
ściany i  odpływ wody Polistyren ekstrudowany winien wykazywać  odporność  na  działanie 
temperatury do 70 oC. 
Zastosowanie: - izolacja ścian fundamentowych i podłóg 
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2.2. Roztwór dyspersyjny  
          Roztwór dyspersyjny (masa asfaltowo-kauczukowa) stosowany na zimno do renowacji. 
 
Roztwór dyspersyjny - parametry: 

 skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających 
 gęstość: 1,1 g/cm3 
 czas schnięcia: po około 5 godzinach 
 czas między nanoszeniem poszczególnych warstw: 5 godzin 
 odporność na deszcz: po około 5 godzinach 
 temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania: od +5°C do + 30°C 
 atest higieniczny: PZH HK/B/2075/01/2003 
 certyfikat na znak B PCBC B/13/10020/04 
 zgodność z PN:B:24000 
 zużycie przy gruntowaniu 0,2 kg/m2 
 zużycie przy pokryciach dachowych 0,5 kg/m2/na warstwę 

 
 
2.3. Folia polietylenowa  
          Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,3 mm. 
          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych pod 
warunkiem, ze odpowiadają parametrom podanym w dokumentacji. 
 
2.4. Lamele z wełny kamiennej (mineralnej)  
płyty z wełny mineralnej Rodzaj oraz grubość płyt określić winna Dokumentacja Projektowa. 
Zaleca się stosowanie płyt lamelowych wełny kamiennej o prostopadłym do powierzchni 
układzie włókien, co umożliwia mocowanie bez konieczności stosowania łączników 
mechanicznych, na podłożach nowych i nośnych do wysokości 25 m od poziomu terenu  oraz 
z zastosowaniem klejenia zaprawą. 
Co do wymiarów  
–lamele i płyty -winny spełniać wymagania określone w PN-EN 822:1998 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie  
-Określanie długości i szerokości” oraz PN-EN 823:1998 „Wyroby do izolacji cieplnej w  
budownictwie  
-Określanie grubości” i powinny zamykać się w zakresie od -1 do +3mm. 
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności względnej 
powinna spełniać wymagania PN-EN 1604:1999: „Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie  
-Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnościowych” i powinna zamykać się w przedziale ±1 mm 
 
2.4.Masy (zaprawy) klejące.  
Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonywania warstwy  zbrojonej 
mogą być stosowane następujące masy(zaprawy) klejące: 
  -masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadająca się do użycia  bez 
dodatkowych zabiegów  
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-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca wymieszania z 
cementami. -zaprawa klejąca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz  
dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  
-Wygląd zewnętrzny- jednorodna masa po zmieszaniu  
-Konsystencja,cm-10 +-1  
-Odporność na rysy ,mm - brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości  
zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania  
-Maksymalna grubość warstwy wyprawy-1,5mm  
 
 
2.5 Warstwa zbrojna 
Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego metalowe 
lub z tworzywa sztucznego.  
Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego:  
-rodzaj splotu-uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki  
-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniająca odporność na działanie  
środowiska alkalicznego  
-wymiary dostawcze -szerokość -nie mniej niż 100cm,długość-nie mniej niż50cm  
-wymiary oczek-nie mniej niż 3 mm  
-masa powierzchniowa-nie mniej niż 145g/m2  
-strata prażenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy. 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
          Do wykonania iniekcji używać należy sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i 
zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.     
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
          Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcja producentów. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu 
          Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające nań obciążenia. 
          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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Gruntowanie podkładu 
          Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
          Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, 
z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
5.2. Izolacje termiczne 
          Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
          Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 
należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 
wyszczerbień. 
          Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić min. 3 cm. 
          Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty, a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 
          W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 
 
5.3. Izolacje z folii 
          Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na 
powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 
15 cm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Materiały izolacyjne 
          Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
          Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
          Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. 
          Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
          Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zaizolowanej. 
          Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Odbiór robót izolacyjnych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków oraz innych 
robót wykończeniowych. 
        Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

 
           Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji oraz mb izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: dostarczenie materiałów, przygotowanie i oczyszczenie podłożą, wykonanie 
iniekcji, wykonanie izolacji wraz z ochroną oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 
 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 05 STOLARKA I ŚLUSARKA 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okienno-drzwiowej. 
 
Kod CPV: 45421100 - 5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 montażem stolarki okiennej, 
 montażem stolarki drzwiowej: wewnętrznej oraz zewnętrznej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Okna  i  drzwi  aluminiowe  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dostarczoną  dokumentacją  
techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną  przez Inspektora Nadzoru. Montaż  
okien  i  drzwi  aluminiowych  powinien  być  prze prowadzony  zgodnie  z  zaleceniami 
producenta ślusarki 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Drzwi i okna aluminiowe: 
Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi i aluminiowych są: 
-   okna  i  drzwi  aluminiowe,  o  typach  i  wymiarach  zgodnych  z  dokumentacją  
techniczną, odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  norm  lub  posiadające  
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;  
-   elementy łączące odpowiadające wymogom norm;  
-   elastyczne materiały uszczelniające 
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Zastosowano okna aluminiowe rozwierano 4 uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi i 
drzwi  aluminiowe,  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  o  konstrukcji  z  kształtowników  –  profili 
aluminiowych z izolacją i bez izolacji termicznej. 
Zastosowano drzwi aluminiowe z profili ciepłych, zimnych, fasady szklane oraz okna. 
 
2 .1. Drewno 
          Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
          Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się 
w granicach 10 - 16%. 
 
2.2. Okucia budowlane 
          Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
          Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
          Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
Zawiasy 
          Przewiduje się zastosowanie do wszystkich drzwi zawiasów czopowych o kształcie 
cylindrycznym z płaskimi kantami, ze stali błękitnawej (odcień uzyskany dzięki obróbce 
termicznej), z pierścieniem ze stali nierdzewnej i nylonu, w ilości 3 do 4 sztuk na skrzydło. 
 
Zabezpieczenia na obrzeżach i narożnikach przed uderzeniami 
          Zamocowanie kątowników i profili w kształcie litery U ze stali nierdzewnej na 
obrzeżach, z dokładnym wyrównaniem (zlicowaniem) z płaszczyzną drzwi oraz na 
narożnikach ościeżnicy. 
 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 
          Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Należy impregnować zarówno elementy drzwi jak i powierzchnie stykające się ze ścianami 
ościeżnic. 
          Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 
          Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu 
Higieny. 
          Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów 
od strony pomieszczenia. 
 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 



 56 
 

          Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 
          Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 
użytego do gruntowania. 
 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
          Do malowania elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnących wg BN-71/6113-46. Do elementów pozostałych farby 
ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-
79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 
 
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
          Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
          Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
          Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub 
utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Prace przygotowawcze 
          Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i dokonania pomiarów wymienianej 
stolarki z natury. 
          Przed przystąpieniem do prac należy skutecznie zabezpieczyć znajdujące się wewnątrz 
pomieszczeń podłogi, meble i urządzenia. 
 
5.2. Demontaż stolarki istniejącej 
          Demontaż okien i drzwi wykonać należy ręcznie przez wykucie ościeżnic z należytą 
starannością, możliwie bez uszkodzeń parapetów wewnętrznych w celu ich odwzorowania. 
Przed pracami demontażowymi należy zdjąć okucia w postaci szyldów, klamek i 
mechanizmów uchylania lufcików. 
          Ościeża należy oczyścić z pozostałości środków uszczelniających oraz potłuczonych 
tynków. 
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          Przed przystąpieniem do montażu stolarki okienno-drzwiowej ościeża wstępnie należy 
wygładzić zaprawą tynkarską. 
 
5.3. Przygotowanie ościeży 
          Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
          Skrzydła drzwiowe (ościeżnice) powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
          Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.4. Osadzanie stolarki okienno-drzwiowej 
          Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą, a 
murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
           Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic zarówno w 
pionie jak i poziomie. 
 
5.5. Montaż ślusarki aluminiowej 
Do  mocowania  Okien  i  drzwi  aluminiowych  nie  wolno  używać  materiałów,  które  
mogłyby  uszkodzić  wbudowane  elementy.  Możliwe  jest  zamocowanie  okien  i  drzwi  w  
ościeży  za pomocą: - 
   kołków wstrzeliwanych - 
   kołków rozporowych - 
   kotew stalowych,  
Odpowiednio  do  rodzaju  ściany,  w  jakiej  wykonany  jest  otwór.  Zamocowanie  powinno 
zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego elementu i 
parcia  wiatru na konstrukcję budynku.  Ze względu na korodujące działanie zapraw na 
aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu  tynków  na  ścianach  przy  
zachowaniu  wymaganych  szczelin  styku.  Możliwe  jest również zabezpieczenie profili folią 
lub lakierem ochronnym.  Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy 
wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania  elementu.  Przy  osadzaniu  okien  należy  
wykonać  próg  w  postaci  listwy  z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm  
± 2 mm . Ościeżnice okien i drzwi aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach 
gdzie występują siły pochodzące z obciążenia  skrzydłami  zawiasów  i  łożysk.  Odległość 
miejsc  mocowania  do  naroży  powinny  wynosić  50  –  100  mm,  rozstaw  pomiędzy  
kolejnymi miejscami mocowani  200 mm  .  Punkty  mocowania  należy  ustalić  wg  otworów  
wykonanych  w  kształtownikach  aluminiowych.  W otworach w ościeżu należy osadzić kołki 
rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą  długość  koła  osadzonego  w  
ścianie.  Osadzone  w ościeżach  okna  i  drzwi  aluminiowe  
powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało  przewiewanie, przemarzanie i przecieki  
wód  opadowych.  Powstałe  szczeliny  należy  wypełnić elastycznym  materiałem  
uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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          Wymagania dotyczące kontroli robót zawiera ST-00 Wymagania ogólne. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiaru jest komplet [kpl] wykonanego montażu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Sprawdzeniu podlega jakość dostarczonej stolarki oraz poprawność wykonania 
montażu. 
 
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
 dokonać wpisu do dziennika budowy. 

 
           Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z SST i PB. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
          Cena obejmuje dostawę i wykonanie montażu stolarki, zapewnienie na placu budowy 
warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska, uporządkowanie 
terenu budowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 06 TYNKI  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
Kod CPV : 45410000 - 4  Tynkowanie  
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 wykonaniem tynków cementowo - wapiennych, 
 zamocowaniem siatki tynkarskiej, 
 wykonaniem cienkowarstwowych tynków  

 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
          Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a 
mianowicie:  

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 
           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty. 
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty 
gruntujące dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
 
2.4.  Zaprawa (masa) klejąca 
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
otrzymywane poprzez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w 
proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji wagowej 100:21 - w przypadku zapraw 
klejących. 
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 35 mm. 
 
2.5. Siatka zbrojąca  
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego o symbolu 
ST 112-100/7, spełniające wymagania podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005 
lub o symbolu Vertex 145A / AKE 145A, spełniające wymagania AT-15-3833/99 bądź o 
symbolu 122 – spełniające wymagania AT-15-3820/99. 
 
2.6. Zaprawy (masy) tynkarskie 
          Zamiennie akrylowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw 
elewacyjnych, dostarczane w postaci gotowej do stosowania. 
          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm. 
 
2.7. Gips szpachlowy  
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa, 

 odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

 początek wiązania po 30-60 min, 
 ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata - 

nie więcej niż 0,5 g, 
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 gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy. 

 
2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki 
narożne oraz materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie 
Technicznym. 
 
           
 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni. 
          Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
          Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
          Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
          Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania oraz skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
          Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
‘Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur’. 
          Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
          W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
 
 
5.2. Przygotowanie podłoży 
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          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio 
przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię, 
ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość 
siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę 
szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 
Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. 
W przypadku pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na wyschniętą 
powierzchnię przyklejonej siatki drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 
mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia jej powierzchni. Grubość warstwy 
zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione, przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi 
pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy 
stosować dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku narażone 
są na uderzenia, wówczas podwójna tkanina powinna być stosowana na całej wysokości 
ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony wystarczy zastosować 
dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą warstwę 
siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej 
gramaturze (tzw. siatka pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładów. 
 
5.4. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach 
optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). Po zagruntowaniu należy odczekać 
do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach 
optymalnych).  
 
5.5. Warstwa tynkarska  
          Zastosowana została strukturalna, akrylowa wyprawa tynkarska. 
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną 
warstwą na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie 
krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości 
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym 
przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego 
tynku płaską pacą z plastiku.     
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          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku 
(w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej 
powierzchni elewacji.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
          Kontroli przygotowania podłoża poddać należy nośność, czystość, wilgotność, 
nasiąkliwość (wykonania warstwy gruntującej), równość powierzchni. 
          Kontroli wykonania warstwy zbrojonej należy poddać zbrojenie ukośne otworów, 
zabezpieczenie krawędzi, wielkość zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubość 
warstwy i jakość powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania.  
          Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej należy poddać 
sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
          Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej (tynku) należy poddać jednolitość, 
równość, kolor oraz fakturę wyprawy tynkarskiej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową robót jest metr kwadratowy [m2]. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
oraz sprawdzonych w naturze. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoża 
          Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. 
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą 
8.2. Odbiór wyprawy tynkarskiej 
          Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
          Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny oraz odchylenie 
krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe 
niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego - nie większe niż 
3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, belki itp.). 
           
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
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 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Podstawą płatności za wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej jest ustalona 
ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 07 ROBOTY MALARSKIE  
 
1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
          Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8   Roboty malarskie 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 
 
          Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  
specyfikacji jest farba lateksowa. 
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
2.1 Farba lateksowa 
 
Farby  lateksowe  -  produkty  odporne  na  zmywanie  i  szorowanie  zabrudzeń.  O  tych  
właściwościach        informują    parametry    dwóch    powszechnie    stosowanych    norm  
odporności:  PN-EN  13300  lub  PN  92/C-81517.  Klasyfikacja  wg normy  PN-EN  13300  
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na  
klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie  
farby  produktem  o  wysokiej  odporności  mechanicznej,  a  konkretnie  odporności  na  
szorowanie na mokro. Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają 
na  wykonanie  200  cykli  szorowania  zanim  nastąpi  ubytek  grubości  powłoki  o  5  
m.  W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, może wynieść od 5 do 20 
um.  
Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej  
Klasy 
 •Klasa I <5 m po 200 cyklach szorowania  
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•Klasa II ≥5 m i <20 m po 200 cyklach szorowania  
•Klasa III ≥20 m i <70 m po 200 cyklach szorowania  
•Klasa IV <70 m po 40 cyklach szorowania  
•Klasa V ≥70 m po 40 cyklach szorowania  
Równie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa liczbę cykli 
szorowania na mokro, jaką trzeba wykonać, żeby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego 
otrzymujemy informację: min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zależności od 
rodzaju farby. Stopień połysku Generalna zasada brzmi: im większy stopień połysku tym 
farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy I bądź II to produkty o połysku: mat, mat 
satynowy lub półmat. Jeśli mamy od  pomalowania  lamperie  w  przedpokoju  lub ścianę,  
przy  której  stoi  zmywarka  lub ekspres do kawy wybierzmy farbę o wysokiej klasie i jak 
największym połysku. 
 
2.2 Farba krzemianowa 
Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych 
powłok malarskich wewnątrz budynków. Wytwarzana na bazie innowacyjnej szwajcarskiej 
technologii, w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego środka wiążącego. Charakteryzuje 
się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny 
przyjmują i oddają wilgoć), dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” (tj: kuchnie, łazienki, 
pralnie, pomieszczenia w przyziemiu budynku) zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu. 
W takich pomieszczeniach jest szczególnie polecana do malowania sufitów i górnych 
powierzchni ścian. Farba AQUATEX służy również do malowania ścian i sufitów w 
pomieszczeniach „suchych” (tj.: salon, sypialnia, sale konferencyjne czy pomieszczenia 
biurowe). Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży 
mineralnych(tj.: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz 
płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie 
tworzyw sztucznych. Nowe podłoża mineralne (jak tynki cementowe i cementowo-
wapienne) nie wymagają białkowania czy gruntowania i mogą być malowane farbą już po 
upływie 14 dni od ich wykonania. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
          Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
          Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
          Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
          Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu 
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po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
          Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich 
 
5.1 Zalecenia ogólne 
- Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, 
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania. 
- Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. 
- Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
- Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 
- W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 
- Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny 
być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
- Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
- Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
- Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami 
emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa 
niż 3% masy. 
- Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
- Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi. 
- Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
- Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg 
oddechowych. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych 
Przygotowanie powierzchni: 
- Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, 
zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, 
drobne uszkodzenia wypełnić. 
 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
          Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakładać2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże 
nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót malarskich 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
          Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru, 
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
          Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 
 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
          Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren 
piasku. 
Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać 
próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i 
miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 
Sprawdzanie powłok: 
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, 
nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i 
śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanej powierzchni 
- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a 
Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek 
lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu 
- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach. 
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe. 
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 
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wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
          Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
          Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
          Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 
- powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich. 
 
 
8. Odbiór robót 
 
a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano – Montażowych, 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót, 
d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN), 
e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 
 
          Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest 
wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu odpowiadającego wymaganiom 
normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
1. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
2. Normy 
3. Aprobaty techniczne 
4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
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Najważniejsze normy: 
1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 
3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 08 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych, 
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 
architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla 
konkretnego obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 
podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe 
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 
poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Wykonawca obowiązany jest 
posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja 
projektowa. Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry 
jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość. 
 
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm. 
 
2.2.3.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.3.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 
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betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), – spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
 
2.4.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 
w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę 
należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. 
 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
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– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
– gąbki do mycia i czyszczenia, 
– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 
posadzkowych i okładzinowych. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych 
luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki 
transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy 
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie 
istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów 
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej 
wykonanych posadzkach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
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5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 
elementów konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego. 
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
 
5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie posadzek z płytek 
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 
minimum 12 MPa,  na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku 
pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla 
poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy 
wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 
masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych 
fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż 
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połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 
50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek 
i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku 
płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się 
cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów 
wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i 
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe 
przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się 
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rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to 
płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości posadzki i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1.Podłoża pod okładzinę 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
– płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 
okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych 
zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok 
malarskich, 
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty, 
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości 
kondygnacji, 
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych 
na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
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5.4.2.Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 
układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w 
zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w 
dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. 
Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej 
płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, 
dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 
wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym 
stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz 
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. 
mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. Do spoinowania 
można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
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(zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi 
płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na 
czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w 
których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin 
z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 
ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
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dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”. 
  
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed  
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 
spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  
i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek 
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
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– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 
– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 
0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z 
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wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w 
pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia 
do robót posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 
negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 
wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane 
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– projekt budowlany, 
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne, 
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
– protokóły odbioru podłoża, 
– protokóły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 
zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
posadzkach i okładzinach z płytek. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych 
i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 
uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
posadzkowych i okładzinowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 
elementach nie okładanych płytkami, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  
specyfikacji technicznej, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia. Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może 
by wariantowe: 
 
Wariant I 
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
oraz 
koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
Wariant II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań do 
wykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a także 
pomostów i barier zabezpieczających. Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane 
w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
należy pozostawić tylko wariant wybrany przez zamawiającego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 
2. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-EN ISO 10545-1:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
4. PN-EN ISO 10545-2:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 
5. PN-EN ISO 10545-3:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
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względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
6. PN-EN ISO 10545-4:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. 
7. PN-EN ISO 10545-5:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika 
odbicia. 
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych. 
9. PN-EN ISO 10545-7:2000 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 
jw. 
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych. 
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 
16. PN-EN ISO 10545-13:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 
jw. 
18. PN-EN ISO 10545-14:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 
19. PN-EN ISO 10545-15:1999 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 
20. PN-EN ISO 10545-16:2001 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 
21. PN-EN 101:1994 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
22. PN-EN 12004:2002 
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 
jw. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 09 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
  Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej  
z remontem  pomieszczeń gospodarczych w Straszydlu ( Baza w Straszydlu) zlokalizowanej 
na działce o nr ewid.. 1674/1  położonej w miejscowości Straszydle, Gm. Lubenia. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych przęsłowych z płyt gipsowo-kartonowych 
systemu Sufit podwieszany - płyty gipsowo-kartonowe typ A, H2, F, DF lub DFH2 mocowane 
na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z 
profili ryflowanych CW i UW (sufit bezwieszakowy). 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów 
podwieszanych przęsłowych (bezwieszakowych) 
monolitycznych systemowych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i 
przemysłowych. 
1.3. Warunki stosowania 
•Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe sufity podwieszone systemowe powinny być 
stosowane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy 
uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania sufitu podwieszanego wg 
§216 ust. 2. 
•Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, 
opracowanego dla określonego obiektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań 
określonych w obowiązujących normach 
oraz zgodnie z instrukcją montażu sufitów systemowych. 
•Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki 
izolacyjności przegród, sufity podwieszane 
systemowe powinny być dobierane tak, aby spełniać wymagania izolacyjności przegród 
budowlanych R'A1 lub R'A2. Wartość 
wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynika z wartości RA1 lub RA2 dla 
konkretnego rozwiązania stropu wraz z 
sufitem podwieszanym zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy 
uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku 
w budynku. 
•W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5° C. 
1.4. Zakres robót budowlanych 
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Zakres podstawowych robót montażu sufitów podwieszanych przęsłowego systemowego 
obejmuje: 
•Wykonanie szkieletu nośnego sufitu podwieszanego przęsłowego, 
•Montaż izolacji termicznej – w razie potrzeby, 
•Montaż płyt gipsowo-kartonowych, 
•Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, 
1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy 
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych przęsłowych powinny odbywać się 
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
podwieszanych przęsłowych z płyt gipsowo-kartonowych 
systemu Sufit podwieszany - płyty gipsowo-kartonowe typ A, H2, F, DF lub DFH2 mocowane 
na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z 
profili ryflowanych CW i UW (sufit bezwieszakowy). 
1.2. Przeznaczenie 
Zestaw wyrobów objętych specyfikacją przeznaczony jest do wykonywania sufitów 
podwieszanych przęsłowych (bezwieszakowych) 
monolitycznych systemowych w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i 
przemysłowych. 
1.3. Warunki stosowania 
•Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe sufity podwieszone systemowe powinny być 
stosowane zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy 
uwzględnieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania sufitu podwieszanego wg 
§216 ust. 2. 
•Sufity podwieszane powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, 
opracowanego dla określonego obiektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań 
określonych w obowiązujących normach 
oraz zgodnie z instrukcją montażu sufitów systemowych. 
•Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki 
izolacyjności przegród, sufity podwieszane 
systemowe powinny być dobierane tak, aby spełniać wymagania izolacyjności przegród 
budowlanych R'A1 lub R'A2. Wartość 
wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej R'A1 lub R'A2 wynika z wartości RA1 lub RA2 dla 
konkretnego rozwiązania stropu wraz z 
sufitem podwieszanym zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy 
uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku 
w budynku. 
•W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 5° C. 
1.4. Zakres robót budowlanych 
Zakres podstawowych robót montażu sufitów podwieszanych przęsłowego systemowego 
obejmuje: 
•Wykonanie szkieletu nośnego sufitu podwieszanego przęsłowego, 
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•Montaż izolacji termicznej – w razie potrzeby, 
•Montaż płyt gipsowo-kartonowych, 
•Szpachlowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, 
1.5. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy 
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych przęsłowych powinny odbywać się 
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. 
 
2. Właściwości sufitów podwieszanych 
2.1. Parametry techniczne 
Sufity podwieszone przęsłowe systemowe charakteryzują się następującymi parametrami 
technicznymi: 
 

 

 
Systemy sufitów podwieszanych z płytami gipsowo-kartonowymi z krawędziami 
spłaszczonymi posiadają Świadectwo Deklaracji 
Środowiskowej III typu (EPD), gdzie potwierdza się zgodność systemów z wymaganiami 
normy EN 15804+A1:2014-04. W powyższym 
dokumencie określono fazy cyklu życia systemów sufitów podwieszanych oraz określono 
oddziaływania (emisje do środowiska) oraz 
aspekty środowiskowe jak zużycie energii i materiałów poszczególnych etapach cyklu życia 
systemów. Deklaracja środowiskowa 
przyczynia się do ułatwionej oceny budynku komercyjnych w systemach oceny takich jak: 
HQE (Francja), DGNB(Niemcy), LEED (USA) czy 
BREEAM (UK). 
3. Maszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych 
3.1. Maszyny 
Niezbędne maszyny do wykonania sufitów podwieszanych przęsłowych: środek 
transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w 
HDS), środek transportowy wewnętrzny. 
3.2. Zalecane narzędzia 
3.2.1. Trasowanie 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, 
przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. 
3.2.2. Montaż konstrukcji i płytowanie 
Niezbędne narzędzia montażu konstrukcji i płyt: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, 
miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, 
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narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, 
wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, 
podesty robocze, drabiny. 
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie 
Niezbędne narzędzia do szpachlowania i malowania: paca stalowa, szpachelki stalowe, 
szpachelki kątowe, mechaniczne urządzenie do 
szlifowania lub uchwyt do papieru ściernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pędzle, wałki 
malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadło 
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe). 
4. Transport i składowanie 
Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. 
Płyty powinny być składowane płasko, parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, 
na paletach drewnianych lub podkładach, 
rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić więcej niż 350mm. Składowane płyty powinny 
być posegregowane według typów i 
wymiarów. 
Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkręty powinny być składowane pod 
zadaszeniem i chronione przed 
zawilgoceniem. 
5. Wykonanie robót budowlanych 
5.1. Postanowienia ogólne 
Sufity podwieszane przęsłowe systemowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną opracowaną dla określonego 
obiektu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
5.2. Konstrukcja 
Szkielet nośny sufitu podwieszanego przęsłowego stanowi ruszt z profili ryflowanych CW 
50/75/100, opartych na obwodowo 
zamocowanych profilach przyściennych ryflowanych UW 50/75/100. 
W pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do 
konstrukcji budynku profil przyścienny UW 
50/75/100 za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie co 1000 mm, 
natomiast pierwszy i ostatni element mocujący należ 
mocować w odległości maksymalnej 400mm od skraju ściany. W stykach profili z elementami 
konstrukcyjnymi budynku należy zastosować 
taśm uszczelniająca piankowa systemowa z polietylenu spienionego grubości 3 mm. Taśma 
na całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. 
wzdłuż profili obwodowych powinna na połączeniach szczelnie przylegać na całej długości do 
podłoża i profili (brak widocznych "gołym 
okiem" prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem). 
Profile CW 50/75/100, skręcane są z profilami obwodowymi UW 50/75/100 za pomocą 
nitów stalowych lub wkrętów typu „pchełka” 3,9x11 
mm. 
Maksymalny rozstaw kształtowników CW 50/75/100 i maksymalna rozpiętość sufitu zależy 
od rodzaju profilu CW 50/75/100 i ilości 
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zamocowanych płyt (masa zabudowy). Wartości te są podane w tabeli w podpunkcie 2.1. 
Rozpiętość sufitu oraz rozstaw profili CW 50/75/100 mogą ulec zmianie w zależności od 
dodatkowego obciążenia sufitu. 
5.3. Izolacja 
W celu poprawienia izolacyjności akustycznej na konstrukcji nośnej można ułożyć warstwę 
wełny mineralnej, dostosowując rozpiętość 
sufitu oraz rozstaw profili CW 50/75/100 w zależności od ciężaru zastosowanej wełny. 
Wełnę mineralną należy mocować w taki sposób ciągły, bez przerw na połączeniach. 
Niedopuszczalne są widoczne „gołym okiem” 
szczeliny na połączeniach pomiędzy końcami płyt lub mat wełny mineralnej. 
5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych 
Poszycie sufitu podwieszanego przęsłowego systemowego stanowią płyty gipsowo-
kartonowe z spłaszczonymi krawędziami typ A, typ H2, 
typ F, typ DF, typ DFH2. 
Płyty gipsowo-kartonowe z spłaszczonymi krawędziami mocowane są mijankowo do 
kształtowników szkieletu nośnego poprzecznie do 
kierunku przebiegu profili CW 50/75/100 . Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do 
kształtowników nośnych CW 50/75/100 za pomocą 
wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. Długość wkrętów powinna być większa o co 
najmniej 10 mm od łącznej grubości mocowanych płyt. 
Rozstaw wkrętów powinien wynosić dla warstw wewnętrznych nie więcej niż 400 mm, dla 
zewnętrznych warstw 150 mm. Płyty gipsowo - 
kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku nie mogą 
ściśle do niej przylegać. 
Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne 
płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w 
tej samej warstwie powinny być przesunięte o co najmniej 400 mm. Połączenia poprzeczne i 
podłużne w kolejnych warstwach płyt powinny 
być przesunięte względem sąsiednich warstw o co najmniej 400 mm. Wymiar przesunięcia 
połączeń należy dobrać do rozstawu profili 
CW 50/75/100 np. dla rozstawu 400mm, przesunięcia wynoszą 400 mm, natomiast dla 
rozstawu 500 mm przesuniecie powinno wynosić 
500 mm. 
Szczegóły montażowe dotyczące połączeń między płytami opisane są w publikacji pt.: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
5.5. Szpachlowanie połączeń między płytami 
Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego 
płytami gipsowo – kartonowymi, do wykonywania 
uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz do zaszpachlowania łbów wkrętów 
muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe 
systemowe. 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być 
wzmocnione taśmami spoinowymi, tj. taśmą spoinową 
samoprzylepną ("siatka"), taśmą papierową lub z włókna szklanego tzw. fizelina. 
W sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych o określonej klasie odporności ogniowej 
połączenia między płytami z krawędziami 
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spłaszczonymi oraz wszystkie połączenia narożne i obwodowe powinny być wypełnione 
systemową, konstrukcyjną masą szpachlowa we 
wszystkich warstwach poszycia. 
W celu uzyskania wyższego standardu wykonania połączenia tj. poprawy jego estetyki w 
strefie połączeń płyt gipsowo-kartonowych lub na 
całej powierzchni sufitu podwieszanego stosowane są specjalne "finiszowe" masy 
szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlowania. 
Szczegóły dotyczące szpachlowania sufitów podwieszanych z płytami gipsowo-kartonowymi 
opisane są w publikacji pt.: „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 
5.6. Informacje dodatkowe 
Sufity podwieszane przęsłowe systemowego mogą zostać poddawana dodatkowym 
obciążeniom, przy uwzględnieniu odpowiednich 
rozpiętość sufitu oraz rozstaw profili CW 50/75/100, w zależności od wartości obciążenia. 
Dobór maksymalnych rozpiętości przęsła oraz rozstawu profili dla różnych wartości 
dopuszczalnych obciążenia zawarte jest w Opinii 
Techniczne ITB 0785/11/R55/NK. 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
6.1. Kontrola jakości elementów sufitu podwieszanego sprowadza się do: 
•Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową, 
•Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd), 
•Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym 
dopuszczającym do obrotu, 
6.2. Badania wyrobów na placu budowy 
•Nie wymaga się, 
7. Przedmiar i obmiar robót 
Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
8. Odbiór robót zanikających 
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów 
budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu. 
Sufity podwieszane systemowe powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i 
wytycznymi producenta zawartymi m.in. w 
przytaczanych publikacjach. 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których 
ocena jest niezbędna w trakcie odbioru: 
wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej (w razie potrzeby), 
montaż płyt oraz użyte taśmy zbrojące i 
szpachlowanie połączeń. 
W celu pełnej kontroli prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich 
etapów prowadzonych robót. 
8.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg 5.2) 
•sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie, 
•sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących, 
•sprawdzenie pochodzenia i poprawności ułożenia taśmy uszczelniającej, 
8.2. Odbiór montażu izolacji (w razie potrzeby) (wg 5.3) 
•sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z 
parametrami wymaganymi dla systemu konkretnej 
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inwestycji (np. klasa reakcji na ogień), 
•sprawdzenie rodzaju, grubości wełny, 
•sprawdzenie gęstości objętościowej lub ciężaru wełny, 
•sprawdzenie dokładności ułożenia, 
8.3. Odbiór montażu płyt gipsowo-kartonowych (wg 5.4) 
•sprawdzenie typu zastosowanych płyt, 
•sprawdzenie rodzaju i rozstawu łączników mocujących płyty do konstrukcji, 
•sprawdzenie poprawności ułożenia płyt, 
•sprawdzenie połączeń płyt, 
•sprawdzanie równości powierzchni, 
8.4. Użyte taśmy klejące i odbiór szpachlowania połączeń (wg 5.5) 
•sprawdzenie rodzaju użytej taśmy zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie, 
•sprawdzenie rodzaju użytej masy szpachlowej i ilości warstw, 
9. Podstawa płatności 
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i 
prace porządkowe. 
10. Normy, atesty i dokumenty związane 
•Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych", PSG, Warszawa 
2013 
•Katalog producenta, 
•Instrukcja producenta, 
•Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
•Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego 
•PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w 
budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania." 
•PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych." 
•PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych 
budynków na podstawie właściwości 
elementów- Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami." 
•PN-EN 13501-2:2016-07 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie 
badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej" 
•PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań." 
•PN-EN 14190:2014-10 „Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych 
– Definicje, wymagania i metody badań, 
•Opinia Techniczna ITB 0785/11/R55/NK. 
 
 


