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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Inkubator Przedsiebiorczosci”
budynek biurowo-ustugowy.

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych nalezy odczytywacé i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobdéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania).

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji i nie stanowi
szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robo6t normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywofanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz
te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréowno w Dokumentacji Projektowej
jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg
one w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Projektowg i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci
jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowe;j
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa wyzej,
normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane
przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdt.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w
powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robat.



1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania
danych Robét nalezy traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one
inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowac¢ w kolejnosci pierwszenstwa dokumentow wymienionej w Umowie.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1. Zakres robét do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Technicznej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie
wymienionych w ST i przedmiarze rob6t to Wykonawca jest zobowigzany je wykonac¢ w
ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie
zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robo6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentaciji.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego,
dziatajgca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako
podwykonawca czesci Robdot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit
bezposrednio wykonanie robdét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

1.4.8. Roboty - zarbwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.9. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w
celu zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w
tym rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykohczenia Rob6t Budowlanych.



1.4.11. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych
przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robo6t Budowlanych bgdz w trakcie
Odbioru.

1.4.12. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami
do budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.14. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czesc¢
Roboét Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robo6t Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robét.

1.4.16. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktorych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztiozona Zamawiajgcemu na pismie
w Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.4.19. Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci,
jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar
Robét.

1.4.21. Cena Jednostkowa - cena jednostki przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.22. Cena Ryczattowa - cena pozycji przedmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub
cena za wykonanie czesci lub catosci Robdot.

1.4.23. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce
ceny czynnikow produkcji (robocizny, materiatébw i pracy sprzetu) oraz wskazniki
kosztow posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie
i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane
lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robo6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o potnocy.
1.4.27. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci lub czesci Rob6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.28. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma
zakonczy¢ catosc¢ lub czesé Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.



1.4.30. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki - rysunki Robo6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja
Techniczna / ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i ptatnosci za Roboty.
1.4.34. Wada - jakakolwiek czes¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami
Umowy.

1.4.35. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajgcego.

1.4.36. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t, wydawany odpfatnie
przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.37. Odbior - zarowno Odbior Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy stosownie do okolicznosci.

1.4.38. Odbior Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robat,
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana
odrebna Data Zakonczenia.

1.4.39. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na
ocenie jakosci Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.
1.4.40. Odbiér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktorego
skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.
1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okred$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét Budowlanych.
1.4.44. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong
do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2, wskazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.5. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.
Wykonawca w ramach Ceny Umownej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych
kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow i wiascicieli:

a) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

c) Projekt organizacji i technologii Robot (Program Robdét) spéjny z PZJ, obejmujgcy
m.in.: wybor materiatdw, kolejno$¢ prowadzenia Robdt, opracowanie receptur
laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz
koniecznych badan w trakcie wykonywania Roba6t i badan powykonawczych;

d) Procedura przeprowadzenia Prob Koncowych;

e) Procedury zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Dla Robot, dla ktérych bedzie to niezbedne, w przypadku, kiedy Dokumentacja
Techniczna dostarczona Wykonawcy bedzie niewystarczajgca, Wykonawca
zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych Robdét, opracowacé i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru do zaakceptowania projekty warsztatowe, zgodnie z ktorymi bedzie realizowat
Roboty.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozyé Inspektorowi
Nadzoru wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robot towarzyszgcych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy prawo dostepu do
wszystkich czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) Dokumentacje Projektowg,

c) Specyfikacje Techniczng.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:
- Projektu Budowlanego i Wykonawczego,
- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci
wykonanych Robo6t na zasadach i w ilosci okreslonej w Umowie.

1.6.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i
poprawek musi byC akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
Odpowiednig Zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Odbioru Kohcowego Robét a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne,j.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie
ogtoszenia podano w pkt. 5.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikaczony w Cene Umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaC w czasie prowadzenia Robodt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w sSrodowisku
naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,



- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robdét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiatly pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.6.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu
Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i =zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje
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sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Podczas wykonywania Robot w pasie drogowym, obejmujgcych swym zasiegiem
jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania.

W przypadku koniecznosci aktualizacji projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robaot, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem drogi oraz policja,
oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca ponosi koszt zajecia pasa drogowego. Zamawiajgcy ponosi optate
naliczong za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

1.6.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan
ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2
i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Roboét.

1.6.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Kohcowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgC€ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.6.14. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie
Zakonhczenia.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. Materiaty.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, r6znych od
zawartych w projekcie muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane. Oferent, ktéry nie
dopefnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robot tak jak ilustrujg je
rysunki i opisy.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybor
materiatéw, wymiarow, grubosci, typow, potozenia elementdw tgczacych oraz sposobow
wykonczenia, oraz zagwarantuje, ze bedg one uzyte w sposob przewidziany przez
producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu
wykonywanych Robét Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatow,
winno pozosta¢ niezmienione pod wzgledem wizualnym przez caty okres trwatosci
wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem koloru, jak i faktury.

Wszelkie stosowane materiaty, rozwigzania muszg spetniac wymagania okreslone
obowigzujgcymi przepisami i powinny posiada¢ wymagane -certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia. W wypadku stosowania materiatdw niespetniajgcych tych kryteridw,
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ s$wiadectwo jednorazowego dopuszczenia
materiatu, rozwigzania w odniesieniu do tej inwestycji. Uzyskanie odpowiednich atestow
i dopuszczen lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatow i wyrobow
atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek w terminie przynajmniej 30 dni
przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez biuro projektéw jako marka referencyjna nie
posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér autorski.
Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobow.
Wszelkie zmiany materialtowe muszg by¢ uzgodnione pisemnie z nadzorem autorskim.
Zamiana materiatéw lub wyrobéw opisanych jako ‘marka referencyjna’ na réwnowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy takiej zmiany bez
uzgodnienia z biurem projektow musi liczy¢é sie z koniecznoscig rozbiorek lub
demontazu. Koordynacja zwigzana ze zmiang marki referencyjnej obcigza Wykonawce.
Wykonawca odpowiada za ostateczny wybor materiatdw, wymiarow, grubosci, typow,
szczegotdbw mocowania i zwigzanych z tym prac tak, aby byly one zgodne z
wyspecyfikowanymi standardami.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatow i systeméw, jakie
zostang uzyte w wykonywanych Robotach Budowlanych.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatéw sg
parametrami minimalnymi. Oferent jest zobowigzany dla wlasnych potrzeb sprawdzi¢ ich
prawidtowos¢ i w razie potrzeby odpowiednio skorygowac.

Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materialowe dla wszystkich
materiatéw, ktére bedg uzyte do budowy instalacji.

Przedwczesne pogorszenia sie stanu poszczegdlnych elementow jest nieakceptowane.
Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ trwatosci projektowej i uzytkowej
budynku.
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Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaty czestszej
konserwacji niz jest to okreslone w karcie producenta.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt.
10.2, stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w pkt. 10.2:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie

z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i
aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w pkt. 10.2.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak

bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikaciji.
Certyfikaty Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi,
ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich
Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w pkt. 10.2.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robé6t oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polska Norma,

-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
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b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowe;j i
ST.

Wszelkie nazwy wlasne materiatdw i urzadzen uzyte w przedmiarze robdét,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych Ilub
dokumentacji projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardow
stuzagcych okresleniu dla tych materiatédw i urzadzen wymagan, wlasciwosci i
wymogow technicznych, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie. Materiaty i urzgdzenia takie mozna zastgpi¢ materiatami lub
urzgdzeniami rownowaznymi innych producentow pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru
zwtaszcza co do elementow wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda
Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, dotyczace
wymagan dla przedmiotu zamowienia, przywotane w przedmiarze robdt, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych lub dokumentacji projektowej moga
byé zastgpione przez rozwigzania réwnowazne opisywanym w w/w normach,
aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skladowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w
celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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5. Wykonywanie robét.
Podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi Przepisami, Normami,
zaleceniami oraz zgodnie z Dobrg Praktykg Budowlang. W miejscach, w ktérych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan polskich norm lub z powodu
ich braku przywotuje inne normy, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie.
Wszelkie roboty bedg prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatow i wyrobow.

Wszelkie roboty budowlane majg by¢ stosowane zgodnie z polskimi normami, a
jezeli dla danego elementu robdét nie ma normy polskiej to nalezy stosowac
wiasciwy z Normy Europejskiej. Jezeli zapisy w specyfikacji okreslajg wyzsze
wymagania niz Polskie Normy lub Normy Europejskie to bedg one decydujgce.
Zapoznac sie doktadnie z trescig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robot
oraz ze wszystkimi czesciami dokumentac;ji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.
Zweryfikowaé koordynacje miedzybranzowg i wszelkie wady koordynacji zgtosic
nadzorowi budowy przed wykonaniem robot.

Zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji przed wykonaniem
robot (np.: btedy i niescistosci wymiarowe i opisowe).

Zweryfikowa¢ w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i
wyrobéw gotowych przed zamdéwieniem (w szczegolnosci chodzi o wszelkie
zamkniecia otworow: okna, drzwi, bramy, skrzynki itp.).

W przypadku wyspecyfikowania i wtgczenia do robot budowlanych firmowych
elementéw systemowych, Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania
lub montazu bedzie Scisle zgodna z instrukcjami producenta oraz, ze kopie
wszystkich tych dokumentow zostang dostarczone do projektanta przed
rozpoczeciem robot. Wszystkie materialy i ich sktadniki winny byc¢
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowac w taki sposoéb, aby byty one zamontowane
pionowo lub poziomo i osiowane z elementami sgsiadujgcymi, we wszystkich
kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i potwierdzonych przez
projektanta.

Zainstalowane materiaty nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, Wykonawczej i
wizualnej pod wptywem czynnikbw atmosferycznych, konstrukcyjnych,
obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementéw o wiekszych gabarycie lub masie Wykonawca
opracuje projekt technologii i organizacji montazu, w oparciu o ktéry prowadzit
bedzie prace oraz prowadzit dziennik montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ materiatow i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robét.

Wykonawca opracuje i uzyska akceptacje nadzoru inwestorskiego budowy
.,Program zapewnienia jakosci”’, w ktérym okresli system kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie do pomiaréw i kontroli oraz sposéb
gromadzenia i przekazywania wynikéw nadzorowi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pomiarow i badan materiatow oraz
robot zgodnie z wymaganiami norm i z czestotliwoscig gwarantujgcg wykonanie
robét zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci. Koszty przeprowadzania tych
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badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia niezgodnosci z
normami.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatobw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robét bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i
zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, =zainstalowa¢ i zdemontowaC po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne),

b) uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Roboét i doprowadzic
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu
Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonag, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robat,
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b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem

ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Roboét
Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogdine.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

6.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wilasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposob odbiegajgcy od ustalen i
warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie
odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robét Budowlanych
w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji
o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Robdét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych
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mowa wyzej mogg by¢é orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepiséw
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robét Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

c) wytyczne BHP dla prowadzonych Robdét,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw Robat,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci
wykonywanych Robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

h) sposdb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru,

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe,

J) rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

[) sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementéw
Robot.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej to mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach, wedtug dostarczonego przez Inspektora Nadzoru wzoru lub
innego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru formularza.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich Débr i Robot u zrédta ich
wytwarzania lub wykonywania. Wykonawca winien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru
wszelkg niezbedng do prawidtowego wykonania pomoc. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ Dobr oraz Robot z odpowiednimi wymaganiami. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Dobr i Robot z Dokumentacjg Projektowg i dokumentami Umownymi. W
takim przypadku catkowity koszt badan i pobierania probek poniesie Wykonawca,
tagcznie z powetowaniem kosztow poniesionych przez Inzyniera Nadzoru w zwigzku z
wykonywaniem takich badan.

6.5. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktoére spetniajg
kryteria okreslone w pkt. 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru i harmonogramu Robdét,

- Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolnych elementoéw Robdét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty Odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegodlnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.8.2. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robdét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielko$ci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona
w tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca  powinien  przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru  Dokumentacje
Powykonawczg w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub w
innym czasie okreslonym w Umowie.

6.8.4. Projekty Warsztatowe.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem, Rysunki Warsztatowe, dla elementéw /
robét, wobec ktérych zostat okreslony taki wymaog, zachowujgc przedstawione wymogi
funkcjonalne, wykonawcze i projektowe.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu
sktadnikébw systemu, oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami
wykonczeniowymi. Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie opracowac
rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzgledniajgce wszystkie
zdefiniowane wymogi techniczne i fizyczne.

Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien
doktadne zapoznac¢ sie z Projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletnos¢ jego
wykonania oraz wzajemng koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek
btedu, niescistosci bgdz niejasnosci Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac.
Wykonawca nie moze zmienia¢ Projektu bez uprzedniej pisemnej zgody Projektanta.
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Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami
Budowlanymi, bedgcymi na styku z Robotg, ktorej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, winien przedstawia¢ w postaci ostatecznej wszystkie detale
zwigzane z wykonaniem i montazem danego elementu oraz rozwigzaniem potgczen i
stykéw z innymi Robotami Budowlanymi.

Wykonawca uzgodni z Architektem kolorystyke, sposob wykonania elementow
wykonczen budynku. Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementéw oznacza petng
game materiatowa, kolorystyke dostepng w ramach oferowanych produktow w
standardzie podstawowym, jak rowniez przygotowanym na specjalne zamowienie.

6.8.5. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- protokoty z préb i badan,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je
na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazg odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar roboét.

7.1. Ryczalt.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawg
rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca z
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru robdt. Kwota
ryczaltowa jest ostateczng i nie podlegajgcg negocjacjom, a tym samym zmianom.
Dlatego tez Wykonawca na etapie skladania oferty winien uwzgledni¢ koszty
bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty
pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Opisy i zestawienia iloSciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez biuro projektéw bazujg na ilosciach robdét
wykazanych na projekcie podlegajgcych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystepowania
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odpaddéw, wykonywania potgczen (np. na zakfadke), gospodarki materiatami i inne
wplywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

Postugiwanie sie wyliczeniami biura projektow, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia
Wykonawcy robét z wykonania, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego,
petnego iloSciowego zakresu robot tak jak przewiduje to projekt, takze w przypadku jesli
wyliczenia biura projektdw sg btedne.

Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny by¢ opisane
i zgtaszane celem wyjasnienia.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje Odbioréw Rob6ét.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robét Zanikajgeych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbior Koncowy.

8.1.1. Odbiér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robaot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest wpis w Dzienniku Budowy
sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy.
Odbidr Czesciowy Roboét dotyczy:
- kazdej znaczacej czesci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona,
albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
- kazdej czesci Robot Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia
lub uzytkowania przed zakonczeniem.
Odbiory Czesciowe powinny byé prowadzone dla Robdét zgodnie z postanowieniami
Umowy.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
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- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami.
Odbior Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony na warunkach zawartych w Umowie.
Jakosc i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Koncowy.
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Robdét z Projektem
i warunkami Pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzgdku Terenu Budowy i terendw przylegtych (zgodnie obowigzujgcag
Ustawg Prawo Budowlane).

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz aktualnymi
uzgodnieniami.

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng Robat.

- Instrukcje oraz polecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy akceptacji
Robaot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje wykonania
tych instrukcji i polecen.

- Dzienniki Budowy (oryginat).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Programem Zapewnienia Jakosci.

- Certyfikaty jakosci zastosowanych materiatow.

- Specyfikacje Techniczne.

- Raport techniczny (zawierajgcy: zakres oraz umiejscowienie wykonywanych
Robdt, liste zmian wprowadzonych do Dokumentacji Projektowej, Date
Rozpoczecia oraz date ukonczenia Robdt, i inne).

- Ustalenia technologiczne.

- Certyfikaty Jakosci, Zgodnoéci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z ST.

- Woyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST.

- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych i Odbiorow
Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupetniajgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania Robot wiascicielom urzgdzen, o ile takie roboty
wystepowaty.

- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty.
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Odbioér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét.

Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr Koncowy Robot nastgpi w terminie i na warunkach okreslonych w Umowie.
Odbioru Koncowego Robdt dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do
Odbioru lub stwierdzenia, Zze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwa¢ czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Konncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Robo6t jest protokot
sporzgdzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

9. Podstawy ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogolne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Podstawg ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz przedmiaru roboét, a
takze wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (obejmujgcg m.in. ptace
bezposrednig, ptace uzupetniajgacg, koszty ubezpieczeh spotecznych,
zdrowotnych i podatki od ptac oraz inne wymagane podatki i optaty obcigzajgce
koszty robocizny),

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia, obstuga,

— koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i warsztatowej,

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzgadzenia,
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy - tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, drogi, itp., koszty laboratorium, koszty dotyczgce oznakowania robot,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
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ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty ogélne Wykonawcy, itp.,

— koszt utylizacji odpaddw,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy i innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w catym okresie realizacji Roboét
oraz w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— Kkoszty optat administracyjnych i innych, zwigzanych z prawidtowym wykonaniem
robét, w szczegolnosci koszty zajecia pasa drogowego oraz ewentualnej wycinki
drzew i krzewow (w tym koszt ewentualnych nasadzeh kompensacyjnych),

— koszt wybudowania objazdow, przejazdéw i tymczasowej organizacji ruchu.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

9.1.1. Sposéb rozliczenia robét towarzyszacych i prac tymczasowych.
Koszty robdét towarzyszgcych i prac tymczasowych powinny zosta¢ ujete przez
Wykonawce w cenach robdt podstawowych.

9.1.2. Optaty za pozyskanie gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Koszty pozyskania wszystkich zabezpieczen gwarancyjnych zwigzanych z realizacjg
Umowy ponosi Wykonawca. Cena uzyskania gwarancji nalezytego wykonania Umowy
bedzie wliczona do ceny umownej i bedzie sie rozumiato, ze jest ona ujeta w
poszczegodlnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

Cena ta obejmuje réwniez wszystkie przedtuzenia zabezpieczen wynikajace z Umowy.

9.1.3. Optaty za zawarcie ubezpieczen.

Koszt uzyskania polis ubezpieczeniowych ponosi Wykonawca.

Cena uzyskania polis ubezpieczeniowych za zawarcie ubezpieczenh bedzie wliczona do
ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze jest ona ujeta w poszczegdolnych cenach
Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy. Cena ta obejmuje réwniez koszt wszystkich
przedtuzen polis ubezpieczeniowych wynikajgcych z Umowy.

9.1.4. Optaty administracyjne.
Optaty administracyjne bedg wtgczone do ceny umownej i bedzie to oznaczato, ze sg
one ujete w poszczegolnych cenach Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.

9.1.5. Pozostale oplaty.

Nadzor inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych
umow z osobami zainteresowanymi.

Koszty pozostatych prac towarzyszgcych oraz wszystkich robo6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych Kosztorysu
Ofertowego opartego o zatgczony do Dokumentacji Projektowej ,Przedmiar Robot”.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Wymagania ogéline.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czytac€ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby
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tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robot oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2020 poz. 1333).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065).

— Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz.
215).

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. 2019 poz. 544).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018 poz. 963).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm i przepisow
krajowych, zwigzanych z pracami objetymi Umowa, przywotanych w Dokumentacji
Technicznej oraz zwigzanych z w/wym. normami, ale niewymienionych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej. W przypadku rozbieznosci dotyczacych
wymagan okreslonych w obowigzujacych dokumentach umownych, normach,
przepisach i rozporzadzeniach nalezy przyja¢ wymagania wyzsze. Wymagania
wyzsze nalezy rozumie¢ jako bardziej rygorystyczne, bezpieczniejsze, lepsze,
zapewniajgce zachowanie stanu granicznego nosnosci i uzytkowania z wieksza
rezerwa, itd.
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