
L.P. Zakres robót Jedn. Ilość

1 Obłożenie glazurą portali drzwi windy 2 szt. z płytek podłogowych. (II i IIIp) m
2 5,7

2
Gruntowanie istnejącej terakoty na schodach pod ułożenie płytek ceramicznych (grunt możliwiający ułożenie płytek na 

płytki)
m

2 84,8

3 Ułożenie płytek na schodach - pionowe elementy stopni m
2 22,9

4 Ułożenie płytek ceramicznych na schodach - stopnice m
2 49,0

5 Spoczniki  m
2 13,7

6 Cokoliki przy schodach h = 12 cm, mb 58,2

7 Ułożenie terakoty podłogi II piętro, III piętro przed windą (wyrównanie powierzchni , wylewki, gruntowanie) m
2 112,8

8 Skucie terakoty i warstwy kleju gubości do 5 cm - korytarze II i III piętro, usunięcie gruzu m
2 112,8

9 Skucie płytek schodowych (końcówka spocznika) m
2 9,5

10 Wykonanie podłoża na płytkach schodwych- krawędzie , usuniecie i utylizacja gruzu m
2 9,5

11 Wykonanie zabudowy rur CO, wyrównanie sufitów przed windami, na korytarzu z płyty g-k. II i III p m
2 28,8

12 Montaż sufitu podwieszanego na korytarzu pomiędzy podciągamim II p, przy windzie II i IIIp. m
2 115,0

13 Montaż drzwiczek rewizyjnych białych 20 x 20 cm w istniejącej, bocznej zabudowie korytarza II piętra szt. 10,0

14 Cokoliki  h=12 cm na korytarzach II i III p mb 88,2

15
Malowanie 2 x ścian  farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, wykonaie gładzi, 

uzupełnienie ubytków, mycie, gruntowanie)
m

2 256,4

16
Malowanie 2 x sufitów farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie, gładź, wyrównannie 

powierzchni mycie, gruntowanie)
m

2 55,9

17
Klatka schodowa - malowanie 2 x ścian i biegów schodowych  farbą emulsyjną kolor biały z przygotowaniem podłoża ( 

zeskrobanie natrysku, szpachlowanie, wykonaie gładzi, uzupełnienie ubytków, mycie, gruntowanie)
m

2 149,3

18 Montaż kątowników aluminiowych na podciągach korytarza mb 20,0

19 Demontaż umywalki wc pisuaru, utylizacja. szt 3,0

20 Montaż stelaży podtynkowych typu geberit, montaż wc typu geberit komplet kpl 1,0

21 Skucie płytek ceramicznych podłogi łazienka III p. m
2 7,8

22 Skucie ścian działowych gr 12 cm z płytkami, łazienka III p. m
3 1,0

23 Skucie płytek ceramiczeych ze ścian - łazienka III p. m
2 28,6

24 Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach Łazienki na III p (przygotowanie podłoża, wyrównanie) m
2 28,6

25

Wykonanie instalacji elektrycznych w łazience na III p. (ułożenie przewodów, montaż puszek elektrycznych , gniazdo 

podwójne 1 szt, podłaczenie wentylatora cichobieżnego 26 dB/A, oswietlenie panel  led - 3 szt natynkowe fi 15, kratki 

wentylacyjne z osłoną szt. 1)

kpl 1,0

26
Montaż drzwi  70 z ościeżnicami regulowanymi  Łazienka III p. ( drzwi pełne z zamkiem łazienkowym, kolor szary),                        

z wentylatorem cichobieżnym i wyłącznikami,  gniazdkami
szt 1,0

27 Wykonanie zabudowy wc z HPL gr 12 mm zabudowa systemowa kpl 1,0

28 Montaż pisuaru z syfonem ( dostawa pisuaru i osprzętu) szt 1,0

29 Montaż umywalki 60 z syfonem ( dostawa umywalki z osprzętem) szt 1,0

30 Montaż grzejnika (łazienka III p, dostawa grzejnika typu purmo c22, 60 x 60) szt 1,0

31 Montaż lustra 1,5 m
2
 w łazience szt 1,0

32 Wykonanie ścianki z G-K 3 kpl zabudowa kratek na korytarzach, szpachlowanie, malowanie m
2 35,5

33 Wykonanie sufitu podwieszonego w łazience III p m
2 7,5

34

Wykonanie nowego zasilania elektrycznego do pokoi na II piętrze ( zasilanie doprowwadzone przed drzwi, przewody 

dedykowane do oświetlenia i gniazdek, prowadzenie pod sufitem podwieszanym nie wchodzi do pokojów, wykonaie 

rozbudowy tablicy elektrycznej, zabezpieczenia bezpiecznikami  i różnicówkami gniazd i oświetlenia osobne). 

kpl 1,0

35
Wykonanie zasilania gwarantowanego w 3 pokojach Wydziału Finansów (doprowadzenie zasilania, montaż 2 szt. 

gniazdek,) szpachlowanie nierówności, gładź, malowanie pokoi z sufitem )
kpl 1,0

36 Malowanie pokoi na II piętrze 3 szt m
2 152,0

37 Wykonaie gładzi w 2 pokojach na II piętrze m
2 110,0

38
Przeniesienie szafy teleinformatycznej RACK do pomieszczenia 117. Przepięcie kabli, zasilania, uruchomienie sieci LAN 

w nowej lokalizacji. Szafka  dystrybucyjna RACK 10U-12U
kpl 1,0

39
Przeniesienie szafy teleinformatycznej RACK do pomieszczenia 305 na III pietrze. Przepięcie kabli, zasilania, 

uruchomienie sieci LAN w nowej lokalizacji. Szafka  dystrybucyjna RACK 10U-12U
kpl 1,0

40
Przedłużenie kotew/śrub barierki ze stali nierdzewnej na klatce schodowej umożliwiające ponowne jej zamontowanie po 

ułożeniu plytek podłogowych na biegach schodowych.
szt 98,0

Materiały:

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania remontu dostarcza WYKONAWCA.

(dotyczy płytek ceramicznych, umywalek, pisuarów, systemów typu geberit, oświetlenia, gniazdek i włączników, wentylatora)

płytki podłogowe o kolorystyce typu lake stone lapatto 60 x 120 - lub równoważne ukladanie: korytarze i klatka schodowa.

płytki podłogowe w łazience kolor szary wymiar 60 x 60 cm

płytki ścienne łazienka kolor biały wymiar 60 x 30 cm

Wykonawca wywiezie z terenu remontu oraz utylizuje gruz i inne materiały z prac rozbiórkowych. 

Uproszczony przedmiar robót - remont pomieszczeń budynku KW PSP 2021

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu co najmniej trzy rodzeje asortymentu materiału planowanego do montażu w trakcie 

remontu pomieszczeń.
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