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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pdzniejszymi zmianami).
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg o$wietleniowa, utwardzenie terenu, budowa
obiektow matej architektury.

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy:
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Robert Wypych
R.W. PERSPEKTYWA
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Zaswiadczenie

o-numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LEP-GAN-D1E *

Pan ROBERT WYPYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0775/07

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 1, 05-180 POMIECHOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora, mapy, wizja lokalna, obowigzujgce przepisy i normy projektowe.

ZAKRES INWESTYCJI

- Demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania(bramki, kosze, elementy stalowe)
Utwardzenie terenu pod ciggi komunikacyjne.

Zmiana nawierzchni na boisku.

Montaz rzadzen matej architektury.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

Mapa zasadnicza w wersji elektronicznej

Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

Zaakceptowany projekt koncepcyjny.

Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja ).
Informacje techniczne od producentéw i dostawcédw materiatéw i elementéw
budowlanych. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

Wytyczne Ministerstwa Sportu i Rekreacji

LOKALIZACJA OBIEKTU

Adres: dz. nr ew. 1154/7, 1154/2, obr. ew. 0001
przy ul. Stanistawa Staszica w Nasielsku




BILANS TERENU DLA DZIALKI 24/2, 25/15:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 984 m2
CHODNIK BRUKOWY PROJEKTOWANY 45 m2
SUMA POW. PROJEKTOWANYCH 2930 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWANA | 1901 m2
(ISTNIEJACA)

CALKOWITA POWIERZCHNIA DZIALKI 8323m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 64%

UZBROJENIE

Dziatka jest uzbrojona w instalacje podtgczone do sieci miejskiej:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgca;

Sie¢ energetyczna — istniejgca;

Sie¢ wodociggowa- istniejgca;

UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACJA
. KOMUNIKACJA ,

. DROGI,

. MIEJSCA POSTOJOWE-PARKINGI.

. CHODNIKI,

W >

. Dostep do obiektu jest mozliwy od strony ul. Sportowe;j

. Drogi wjazdowe: od ul. Szkolne;j.

. Miejsca postojowe i parkingi sg dostepne w okolicy obiektu.

. Projektuje sie piesze ciggi komunikacyjne umozliwiajgce przemieszczanie sie
uzytkownikow terenu.

Po sciezkach wewnetrznych dopuszcza sie lekki ruch kotowy, serwisowo-gospodarczy.

oOow>» OO

ODPADY
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
Gminy Nasielsk.

MIEJSCA PARKINGOWE
Sg dostepne w okolicy obiektu.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie dziatki projektuje sie montaz matej architektury: tawki, kosze na $mieci
oraz miejsca postojowe dla roweréw. Wedtug rysunkéw ,rzut z planem
zagospodarowania”

OGRODZENIE
Ogrodzenie istnieje i w petni zabezpiecza obiekty. Dodatkowo boisko zostanie
otoczone pitkochwytem o wys. 6m.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy

INFORMACJE O TERENIE
Teren, na ktérym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest potozony w obszarze Natura 2000.
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Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem budowlanym moggcym oddziatywac na
Srodowisko.

INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ
DZIALKA ZNAJDUJE SIE W STREFACH:

1 Il — ej klimatycznej,
1 | — ej wiatrowej,
1 1l — ej $niegowe;j,

UWAGI KONCOWE
DANE GEOLOGICZNE — TERENOWO GRUNTOWE.

Dane geologiczne — terenowo gruntowe.

Kategoria geotechniczna pierwsza.

Poziom posadowienia stop fundamentowych projektowanych urzadzeh wyposazenia boiska
wg projektu budowlanego.

Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia stép fundamentowych.

Teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

METODA REALIZACJI

Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.

Wytyczenie projektowanej inwestycji - jezeli zachodzi koniecznos¢ - nalezy zlecic
uprawnionemu geodecie.

Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty.
Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.
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Podstawa prawna opracowania:

]

]

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pdzn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z p6zn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatoéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych  podlegajacych  dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych  (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

Lokalizacje:
Lokalizacje zostaty oznaczone na rysunku nr. 1 zgodnie z podang legenda.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do likwidacji
-ogrodzenie stalowe

Charakterystyka ogrodzenie
Ogrodzenie o wysokosci 5 m osadzone na betonowej fawie fundamentowe;.

Charakterystyka elementéw stalowych

Na terenie obiektu znajduje sie kilka elementow stalowych takich jak bramki, kosze itp. ,
ktére nalezy pociaé i uprzatng¢ z pola budowy.

SPOSOB ROZBIORKI:

1. Ciecie na mniejsze elementy.

2. Zatadunek koparkg na samochody i transport do utylizacji.

13



Zakres i kolejnosc¢ realizacji robo6t dla caleqo zamierzenia
budowlanego

zagospodarowanie placu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

roboty ziemne

zdjecie warstwy humusu i korytowanie” podtoza pod obiekty boisk i obiektow
rekreacyjnych

wykonanie warstw podbudowy pod ptyte boisk i elementy rekreacyjne.

o wykonanie fundamentow pod elementy wyposazenia (bramki, pitko-chwyty,
tuleje dla stupkéw siatkdwki montaz stojakéw do koszykowki, elementéw malej
architektury i sprzetéw rekreacyjnych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod
nadzorem oséb uprawnionych.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

kolejnosSc¢ prowadzenia robot rozbiorkowych jest taki sam dla kazdego wyzej wymienionego obiektu
budowlanego.

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki.

2. Rozbidrka.

3. Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.

4. Wyrdéwnanie terenu rozbiorki

5. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

14



ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposoéb, ktory
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi,
miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiorkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe skltadowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki wygrodzenie siatkg stalowg wys. min.150 cm. i tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m.Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym
obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukciji.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenéw winny byc¢
zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci min. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robo6t az do chwili catkowitej rozbiérki, wymagane jest
catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na
jego teren oséb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujgce
przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

Szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sga normowane
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbidérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegajgcymi
-przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢é od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowa, elektryczng, cieplng i inne.

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego

-prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest zabronione
-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mieé¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na
poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczna, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest
zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usungé
poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogag spadaé materiaty i przedmioty, jednak
nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez specjalng
klatke z pretdw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie
utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu palnikow
gazowych propan — butan, nalezy wéwczas stosowac sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzen spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupdw itp. za pomoca obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni
i zabezpieczyé

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- tgczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikéw lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomoca
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Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Nie wystepuja.

Zagrozenia wystepujace w czasie wykonywania rob6t budowlanych

51. roboty ziemne — osuniecie sie skarp,

5.2. roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ urazéw w wyniku przewrdcenia sie elementu wyposazenia
boiska, sitowni zewnetrznej,

5.3. roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

54. roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowa,

5.5. roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania niebezpieczenstwom

6.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ”, zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu i organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

6.2. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.3. Przed przystgpieniem do roboét ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

6.4. Przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i
ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystepowania:
urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.

6.5. W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy dla oséb zatrudnionych na
budowie.

6.6. Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeréw telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkdw i urzadzen
przeciwpozarowych.

6.7. Na budowie powinny sie znajdowa¢ podreczne $rodki gasnicze.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

2 Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
3 budowlanych, co najmniej w zakresie:

4 a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

5 b) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

6 c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

7 d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,

8 e) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

9 f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

10 g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

11 h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

12

13 Teren budowy lub rob6t powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami

postronnymi. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

14 Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla
wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec
spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a porecza nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem. Strefa
niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic¢
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mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

15 Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
skladowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

16 Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych moga byé wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatéw lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

17 a) 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

18 b) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

19 ¢)10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nieprzekraczajgcym 30KV,

20 d)15,0m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110KV,

21 e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

22 Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng

odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

23 Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a

ponadto:

24 a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
25 b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

26 c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

27 W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy

sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilosé
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

28 a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

29 b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

30 ¢) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

31 Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na

kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

32 Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

33 - positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

34 - napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

35 Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

36 - zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

37 Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:

38 - przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.

39 Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we wilasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

40 Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

41 Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne

— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku,
szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg byé stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podfoza.

42 Jadalnia powinna skfada¢ sie z dwdch czesci:
43 a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczes$nie spozywajgcych positek,
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44 b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
45 W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

46 Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skladania materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

47 Odlegtos¢ stosoéw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

48 a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

49 b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

50 Opieranie  sktadowanych materiatbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy
uzyciu drabiny lub schodéw.

51 Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

52 W pomieszczeniach zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie moze
ona powodowacé przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty ziemne

53 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

54 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

55 - zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

56 - potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

57 Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

58 Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

59 - elektroenergetyczne,

60 - gazowe,

61 - telekomunikacyjne,

62 - cieptownicze,

63 - wodociggowe i kanalizacyjne,

64 powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

65 W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

66 W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,

nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnieh o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone
w dokumentac;ji projektowej woéwczas, gdy:

67 - roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

68 - teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

69 - grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

70 - wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

7 - gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

72 Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie)

do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m. Skladowanie urobku,
materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

73 - w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

74 - w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

75 Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odfamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

76 3.4 Roboty budowlano — montazowe
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77 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

78 - upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);
79 - przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot

montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze
réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

80 Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych. Przebywanie oséb na
gornych ptaszczyznach $Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwodch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

81 Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

82 - przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

83 - przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

84 Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej Zzurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

85 Zabronione jest w szczegdlnosci:

86 - przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

87 - skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

88 Punkty $wietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewniaty

rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

89 W czasie zakladania stezen montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowa¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatdw lub wyroboéw jest zabronione. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

90 Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

91 - krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

92 - pozostawione otwory w $Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

93 Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie stanowisko
pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymatosé i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczehAstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczehstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatéw
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych
lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za
pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto,
nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

94 3.5. Roboty wykonczeniowe
95 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
96 - upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;

brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

97 - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

98 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne na wysokosci mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”,
LPLETTAC”, ,ROCO - 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje
sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

99 Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
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powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢.W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktore nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pragdem elektrycznym.

100 Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

101 - gogle lub przytbice ochronne,

102 - hetmy ochronne,

103 - rekawice wzmocnione skoéra,

104 - obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

105 Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

106 3.6. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

107 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:

108 - pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

109 - potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

110 - porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

111 Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

112 Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

113 - zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

114 - osfoniete w okresie zimowym.

115 3.7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

116 Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

117 - szkolenie wstepne,

118 - szkolenie okresowe.

119 Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

120 Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

121 Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce:

122 - wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
123 - obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

124 - postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

125 - udzielania pierwszej pomocy.
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126 Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno
dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

127 Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

128 - przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

129 a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

130 1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

131 2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

132 3) brak nadzoru,

133 4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

134 5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

135 6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

136 7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

137 b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

138 1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

139 2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

140 3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

141 - przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

142 a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

143 1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,

144 2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

145 3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

146 4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

147 5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

148 6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

149 b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

150 1) zastosowanie materiatdw zastepczych,

151 2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

152 ¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

153 1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

154 d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

155 1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

156 2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

157 3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

158 Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

159 - organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
160 - dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
161 - organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
162 - dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

163 Na podstawie:

164 - oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

165 - wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych,

166 - okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

167 - wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

168 - wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

169 kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

170 - zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

171 - zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

172 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
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bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

173 Podstawa prawna opracowania:

174 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z pézn.zm.)

175 - art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.)

176 - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

177 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

178 - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

179 - rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

180 - rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

181 - rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien

rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

182 - rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

183 - rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

184 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

185 - rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
186 - rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

22



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont obiektu sportowego i utwardzenie terenu.

Boisko ma charakter obiektu sportowego ogolnodostepnego przeznaczonego dla
mtodziezy szkolnej.

-PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do robé6t budowlanych, a po wykonaniu robét rozbiérkowych
nalezy teren uporzgdkowacC z wszelkich zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz),
zdemontowac stare stupy oswietleniowe i elementy starej infrastruktury sportowe;.
Pozostate elementy infrastruktury technicznej i istniejgca zabudowa nie koliduje z
projektowang inwestycja.

Pod catym obszarem projektowanej inwestycji nalezy wybra¢ humusowg glebe do
gtebokosci 0,40 m p.p.t. Zleca sie wykonanie robét ziemnych pod catg ptytg boiska i
biezni. Nastepnie wykonaé wstepne dogeszczeniu podtoza.

Warstwa filtracyjna

Piasek sktadowany na placu budowy przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Warstwy nasypowe powinny
by¢ utrzymane w dobrym stanie. Na warstwie nasypowej dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania gérnych warstw nawierzchni.

W obrebie projektowanych robot, po wykonaniu warstw nasypowych po zageszczeniu
nalezy dokona¢ obmiaru przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
Wilgotno$¢ podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podtoza nalezy
mierzyC 4-metrowa tatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Wykonawca przy profilowaniu warstw nasypowych i ich zageszczania powinien
wykazaC sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: rowniarka lub
spycharka uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Podbudowa z kruszyw kamiennych tamanych sortowanych

Podbudowa z kruszyw projektowana jest pod nawierzchnie przepuszczalng dla wody
opadowej. Proces technologiczny podbudowy polega na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu. Podbudowa
powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warstwy podbudowy dynamiczne;j:

-1. Warstwa dolna podbudowy ( warstwa nosna ) grubosci 20 cm z kruszywa
kamiennego tamanego sortowanego frakcji 0/31,5mm. Kruszywo zapewniajgce
stabilno$¢ i wiasciwg przepuszczalnos¢. Warstwa ta powinna by¢é odpowiednio
zageszczona i wyprofilowana.
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-2. Warstwa gérna podbudowy ( warstwa wyrownawcza ) grubosci 5 cm wykonana z
miatu kamiennego 0-4 mm w celu zapewnienia wiekszej stabilnosci i wyréwnania
podbudowy pod nawierzchnie z trawy syntetycznej. Zadaniem warstwy wyrownawczej
jest zaklinowanie miatem kamiennym wierzchu warstwy zasadniczej.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy
podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego
profilu podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi
przez Inzyniera budowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej gruboéci, tak aby jej stateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna
grubosci projektowe;j.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢é po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera budowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, nalezy mieszanke zwilzyé
wodg i rbwnomiernie wymieszac. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wedtug BN-77/8931-12. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
niezageszczonej warstwy kruszywa do dnia nastepnego. Jezeli warstwa kruszywa
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera budowy, moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Nie nalezy ukfadaé warstw z kruszyw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych i
przemieszanych ze sniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbudowy
w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstrukcyjnej
wymaganego wskaznika zageszczenia kruszyw. W czasie duzych opaddéw $niegu,
wykonywanie podbudowy powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy
usung¢ snieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie powinny
wystepowac nieréwnosci lub wyboje. Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem
nastepnej powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Wykonawca w przypadku
wykorzystania wykonanej podbudowy do ruchu budowlanego, za zgodg Inzyniera
budowlanego, zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU SPORTOWEGO
Podstawowe wymiary i powierzchnie :

-Obiektu sportowego - boisko wielofunkcyjne,

Wymiary: 4100cm x 2300cm

Powierzchnia: 954m2
Kolor pomaranczowy
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA "TYPU NATRYSK NA PODKLADZIE
STABILIZUJACYM TYPU "ET"

Nawierzchnia bezspoinowa przepuszczalna dla wody dla boiska wielufunkcyjnego
projektowana jest z poliuretanu typu "typu natrysk" na podkiadzie stabilizujgcym
typ "ET" 3,5cm. o gruboséci catkowitej min.ET- 3.5 cm.+ nawierzchnia wiasciwa 13-
14mm.Natrysk wykonany dwukrotnie. Nawierzchnia wykonywana bezposrednio na
placu budowy na przygotowanej podbudowie, odebranej przez Inzyniera budowy.
Nawierzchnia w kazdej warstwie : ET, SBR i natrysk posiada jednolitg barwe.
Powinna spetniaC wymogi IAAF Class 1. Zaktada sie warstwe wykonczeniowg w
kolorze pomaranczowym. Linie projektowane szerokosci 5cm w kolorze biatym,
zO6ttym i niebieskim, malowane specjalistyczng farbg poliuretanows .

Nawierzchnia w wierzchniej warstwie nie moze posiadaC w swoim sktadzie
komponentow z recyklingu oraz materiatéw prefabrykowanych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczgce sie w przedziatach opisanych

w tabeli ponizej:

cecha produktu wielkosc¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtrgcen
Catkowita grubos¢ systemu min. 35 plus13 -14mm .
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) | 0,65-0,72

Przepuszczalnos¢ dla wody TAK
Wydtuzenie w chwili zerwania 39 %
warstwy dolnej (%)

Odksztatcenie pionowe 1,7-2
Wydtuzenie przy rozcigganiu 76,2 %
Wspotczynnik tarcia = 55

Nie dopuszcza sie wystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg
bable, purchle, pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

Spetnione muszg zosta¢ réwniez wymagania, okreslone w rozdziale 3 ,Syntethic
Surfaces” podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”, dot.:
nierobwnos$ci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone
tatg dtugosci 4 m w linii prostej nie mogg by¢é wieksze od 6 mm, a mierzone tatg
dtugosci 1 m w linii prostej nie mogg by¢ wieksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub
kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm przy
uskokach w nawierzchni),

Odwodnienia, ktore powinno zapewni¢, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktérej
gtebokosc jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze byc¢
mokra). Norma PE: EN 14 877-2014-02 okresla, ze predkos¢ przepuszczania wody
nawierzchni syntetycznych konstruowanych, jako przepuszczalne powinna wynosi¢
= 150 mm/h po zainstalowaniu.

Kolor jednolity na catej powierzchni, zapewniajgcy dobrg widoczno$¢ linii, ktérego
odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy zastosowaniu dowolnego
systemu oceny koloréw.
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Dokumenty wymagane dla projektowanej nawierzchni
187 Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni;

188 Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej producenta,
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i
zawierajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni;

189 Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rbwnowazny;

190 Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego
akredytacje IAAF potwierdzajgcy wartoéci parametrow okreslone dla wydania tzw.
Product Certificate;

191 Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne  akredytowane laboratorium  potwierdzajgce
nieprzekroczenie przez nawierzchnie maksymalnych zawartosci metali ciezkich
zgodnie z normg DIN 18035-6;

192 Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z
oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

193 Kompletny raport z badania nawierzchni okre$lajgcy klase trudnopalnosci
produktu;

194 Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem
potwierdzenia pozostatych parametréw niewyszczegdlnionych w raporcie IAAF, lub
rekomendacja techniczna ITB, potwierdzajgca parametry oferowanej nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta.
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MALA ARCHITEKTURA
KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM 4 SZT.

- Kosze na smieci metalowe. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z blach
stalowych. Daszek kosza z blachy, na state potgczony z konstrukcjg. Kosz parkowy
wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujgcy wyjecia wiadra w celu opréznienia.

- Wybrany model kosza z daszkiem musi pozosta¢ w catosci prosty i elegancki.

- O wymiarach ok. 50x50x100cm -/+10cm.

Styl nowoczesny, bez zadnych ornamentéw.

przyktad

LAWKA STALOWA Z SIEDZISKAMI DREWNIANYMI 4 szt. TYP 2

- Konstrukcja fawki wykonana z ocynkowanej stali z siedziskami z kantéwek
drewnianych impregnowanych.

- Catos¢ konstrukcji drewnianej tawki zabezpieczona bezbarwnym, satynowym

lakierem i impregnatami.

-Wybrany model tawki musi pozosta¢ w catosci prosty i elegancki, z oparciem.

Styl nowoczesny, bez zadnych ornamentow.

Przyktad:
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LAWKA STALOWA Z SIEDZISKAMI DREWNIANYMI 2 szt. TYP 1

Konstrukcja tawki wykonana z ocynkowanej stali z siedziskami z desek drewnianych
impregnowanych.

Catos¢ konstrukcji drewnianej tawki zabezpieczona bezbarwnym, satynowym
lakierem i impregnatami.

Wybrany model tawki musi pozosta¢ w catosci prosty i elegancki, bez oparcia

Styl nowoczesny, bez zadnych ornamentow.

Przyktad:

STOJAKI NA ROWERY 8 SZT. [16 stanowisk]

- Stojaki rowerowe dwustanowiskowe. Z rur, bgdz blach zabezpieczonych
- antykorozyjnie, z wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych.
Stojak powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowane;j.
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BARIERKA STALOWA [69 m biezacych]

W celu zapewnienia bezpieczenstwa projektuje sie balustrade stalowg, ocynkowang o
wysokosci 110cm we wskazanych miejscach na rysunku 1.

Sposdb mocowania: zaleca sie zamocowanie systemowe, zgodnie z zaleceniami
producenta na fawie betonowej wylewanej, lub gotowych elementach
prefabrykowanych. Mocowanie na $ruby ponizej poziomu posadzki. W przypadku
montazu do posadzek wylewanych( beton / asfalt ), dopuszcza sie montaz
bezposrednio do warstw gruntowych, jedynie w przypadku odpowiedniej grubosci
warstw.

Elementy konstrukcji oraz pochwyt projektuje sie z rur o przekroju prostokgtnym.

PANELE KRATOWE [ 5 m. wys.x68 m biezacych]

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w projekcie ujeto przebudowe istniejgcego
ogrodzenia(wskazanego na rys. 1 kolorem z6ttym). Stare ogrodzenie nalezy rozebrac i
zutylizowaé zgodnie z zaleceniami prac rozbiérkowych.

Dane techniczne:

Panele spawane punktowo z pretéw stalowych o wymiarze oczek 50 x 200 mm.

Srednica preta poziomego 6 mm i pionowego 5 mm.

Lub:

Srednica preta poziomego 2 x 8 mm i pionowego 6 mm.

-Panele zawieszane sg na uchwytach montazowych znajdujgcych sie pod kazdym
rzedem podwaojnych pretéw poziomych, montowanych za pomocg blaszek
dociskowych.

Wysokos¢ Profil Wysokosci Zabezpieczenia

: stupa ) . Kolory
ogrodzenia [mm] [mm] paneli [mm] antykorozyjne
5000 100 x50 x2x 2030 +1 x ocynkowanie, ocynkowanie grafitowy

3 1030 + powioka poliestrowa

W sasiedztwie paneli kratowych nalezy zasadzi¢ winobluszcz w 50 cm doly
wypetnione zyzng gleba oraz zabezpieczy¢ je przed czynnikami zewnetrznymi.

ODWODNIENIE OBIEKTU SPORTOWEGO

Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wdéd opadowych na
nieutwardzong naturalng powierzchnie terenu wybiegow za boiskiem, nastepnie przez
system drenarski chtonny. Zastosowano spadek poprzeczny piyty obiektow
sportowych 0,5%.

Rowki drenarskie nalezy wykona¢ z duzg doktadnoscig przy udziale geodety, celem
doktadnego wyznaczenia i kontrolowania przebiegu linii odwadniajgcych i
posadowienia. Zgodnie z rys.

Rowki nalezy wytozy¢ geowtdkning celem zabezpieczenia instalacji drenazowej przed
przenikaniem czesci sptawialnych, ilastych gleby. Rowki drenazowe wypetni¢ zwirem
ptukanym sortowanym fi. 8-32 mm.
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WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie badan geotechnicznych i wizji lokalnej stwierdza sig, ze stan techniczny
terenu wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim
przygotowaniu podfoza gruntowego. powierzchnia terenu jest mato zréznicowana
(ptaska). Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw
urzgdzen wyposazenia boiska.

Aby ograniczy¢ wptyw podsigkania wod gruntowych projektuje sie warstwe filtracyjng
zbudowang z piasku gruboziarnistego o grubosci warstwy 30 cm. Warstwe te nalezy
utozy¢ starannie zachowujgc odpowiednig geometrie ptyty zgodnie z czescig graficzng
projektu.

PILKOCHWYTY

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m na projektuje sie po krétszym boku boiska
zlokalizowano w odlegtosci 225 cm liniami boiska. Stupki pitkochwytéw powinny by¢
mocowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-
20 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu ( dla terenu projektowanego min.
1 m p.p.t.). Stupki pitkochwytéw wykonaé z rur stalowych lub profila kwadratowego
ocynkowanego fi. 80mm lub wedtug wytycznych producenta. Rozstaw stupoéw co 3,00
m. Do stupkédw mocowana jest siatka bezweziowa z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, srednica linki 4 mm, wielkoS¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka od gory i
dotu potgczona linkg stalowg naciggowa ocynkowang srednicy 3mm.

ARTYKULY | SPRZET SPORTOWY

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom dla tego typu sprzetu.
Sprzet sportowy musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa ,B”. Sprzet montowany
musi posiadac aktualne badania ITB. Sprzet mocowany w projektowanych tulejach
osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20. Projektowane bramki do
pitki recznej, aluminiowe z siatkg o wym. 3x2m. Siatka do bramki kolor biaty,
polipropylen bezweztowy, grubosc linki 5mm, wielkos¢ oczka 10x10mm. szt.2
Projektowane stojaki do koszykdwki profesjonalne z uchylnymi koszami z tablicami
epoksydowymi . szt.4.

Projektowane stupki do siatkowki aluminiowe z siatkg profesjonalng 1 kpl.

ODSTEPSTWO REALIZACYJNE

Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokoéw nie powinny mieé
wiekszych odchylen niz +/-10 cm. Dopuszczalne odchylenia w nawierzchni to 4 mm na
tacie 3 m. Inwestor z inspektorem nadzoru moze zdecydowac¢ o korektach do
projektu dotyczacych wymiaréw obiektu, zmiany typu urzgdzen, rozwigzan
konstrukcyjnych lub rezygnaciji z poszczegodlnych elementow projektu .
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UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich
projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegoty techniczne z producentami i
dostawcami materiatéw, elementéw i systemoéw budowlanych, a takze z projektantami
branzowymi;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszy¢ (nie uszkodzi€¢) istniejgcych budynkéw i obiektéw budowlanych
zlokalizowanych w sgsiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzieé
zabezpieczenia majgce na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejgcych
budynkow i obiektéw budowlanych podczas trwania robét;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem
osob uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjg;Dopuszcza sie
stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemdéw budowlanych pod rygorem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem);
Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej
inwestycji powinny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentow i
dostawcow systemoéw, elementéw i materiatdw budowlanych uzytych przy
projektowanej inwestycji.

31



32



