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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(zalgcznik do zgfoszenia robét budowlanych)

Temat opracowania:

Budowa telekomunikacyjnej podbudowy stupowej na dzialtce 1165/9
obreb Broniszow

Lokalizacja:
nr ewidencyjny gruntow (dziatek): 1165/9
obreb ewidencyjny 0001 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Branza:

BRANZA TELEKOMUNIAKCYJNA

Inwestor:

GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie

Data opracowania:

Grudzien 2022

Nr arch.: PZT/GWS/2022 llosé 2 Egz. Nr: 1
egzemplarzy

mgr inz. Wojciéch Polak

_ mgr inz. Wojciech Polak Uprawnienia budow ojékiowania w budownictwic

Projektant: telekomunikacyjnygrw spegilnosciach insta!acyfnycla
(upr. bud. DT-WBT/02352/02/U ) W telekomunikacji preewgfowé wraz z infrastrukiyr

lowarzyszaca w zakresie I I, i iy

nstalaci i urzadzen liniowych,

Decyzja DT-WBT/02352/02/U = dnia3lipca 2002r

Biuro Projektowe Wojciech Polak
Tajecina 29, 36-002 Jasionka
tel. 501 305 216, e-mail: wpolak@kki.net.pl
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Oswiadczenie projektanta

o kompletnosci dokumentacji

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa podbudowy stupowej telekomunikacyjnej kolidujacej z planowana
budowg boiska sportowego na dziatce 1165/9 obreb Broniszéw

zostat sporzgdzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizacii.

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTANT DATA ZLOZENIA PODPIS | PIECZATKA
OSWIADCZENIA

BRANZA .
TELEKOMUNIKACYJNA MgE Nz

Woijciech Polak

12.2022 i




Oswiadczenie projektanta

o kompletnosci dokumentaciji

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:

Budowa telekomunikacyjnej podbudowy stupowej na dzialce 1165/9 obreb
Broniszow

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzy¢ i moze by¢ skierowana do realizacji.
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mgr inz. elekompinikacyjnym w s Spiach instalacyjnych
TELEKOMUNIKACYJNA 12.2022 | telek unikacji przeviadow oy

183 z infrastrukturg
10warzy§ acq w zakresie finii, instalacji i rzadzer liniowych,
DecyzjaDT-WBT/02352/02/U 2 nia 3 lipca 2002r.

Wojciech Polak




Frmpt | ey
-

i Z B A

Zaswiadczenie

o nume ize we ryfilkacypry me:

PDK-UZA-EXB-)5U *

Pan Wojciech Polak o numerze sewidencyjnym PDK/IE/0362/04

adres zamieszkania Tajgcina 28, 36-002 Jasionka

jest cztonkiemy Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynier 6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowl edzlalnosal cywilng].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie 1ostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-14 roku przez:

Graegorz Dubik, Przewod niczgcy Rady Pod karpackie] Okregowe] Izby Intynierdw Bud ownictwa

{Zgodnie art § ust 2 ustawy 2 dna 18 wizednim 2001 1. o podpise elektroneznym |0z U 2001 e 130 par 1450) dane w postad)
elektronizney opatons baxmecanym podpizam alektio nicamy m weryfikowarym pray pomacy waznego kwvalfikowanego certyfikatu s3
wvnawaine podwagladem skutkdwe prawwnyeh dokumentom opatraomm pod pes mivlasnods anymi|

* waryfikac)s poprawnadcl damychw e prym 2aedwiadaaniu moana sprawdiil 1a pomoLy numerud cyfikady) nego 2adwiaduena na

stionike Polskie) by Inzynerdw Budow nictva Wt plib org. pl lub kontaktujge 54 2 biurem wiadonwe) Okrqgowe) by Indyrierdw
BUson s twa .



A. CZESC OPISOWA




1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celéw projektowych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 — j.t. z p6zn.
zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 — j.t. z
pozn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z péZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej znaj TTDSIKU-49130/22/RS
z 28-11-2022r,

- Protok6t Narady Koordynacyjnej Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego WG-
WGO0.6630.1.302.2022 z 19-12-2022 r.
- Wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary wtasne

2. Przedmiot opracowania

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka istniejgcej telekomunikacyjnej linii
napowietrznej kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem terenu (budowa boiska
sportowego) przez Inwestora.

Odcinek telekomunikacyjnej linii napowietrznej w miejscu kolizji zaklada sie przebudowa¢
poprzez wybudowanie nowego stupa poza obrebem kolizji oraz przewieszenie na nowego
stupa kabli napowietrznych. Po przebudowaniu kabli zaklada sie zdemontowac
kolidujgcego stupa.

Zakres koniecznych robot:

e Budowa stupa telekomunikacyjnego 2xSZT 8,5m -1 kpl.
¢ Budowa wstawki kablowej — kabel typu XzTKMXpwn -93,4m
¢ Demontaz istniejgcych kabli napowietrznych -92,1m
e Demontaz kolidujgcego stupa -1 kpl.

Przedmiotem zgtoszenia jest:
» budowa podbudowy stupowej - art. 29 ust. 1 pkt. 27 ustawy Prawo budowalne
natomiast
e budowa kabli telekomunikacyjnych zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt ustawy prawo
budowalne nie wymagaja decyzji z pozwoleniu na budowe ani zgloszenia
* demontaz/rozbiérka kabli oraz kolidujgcych stupéw zgodnie z art. 31 ust. 1a
nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

3. Inwestor

Inwestorem i zleceniodawcg przedmiotowej inwestycji jest
Gmina Wielopole Skrzynskie

Wielopole Skrzynskie 200

39-110 Wielopole Skrzynskie



4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Broniszéw powiat ropczycko-sedziszowski
woj. podkarpackie

Potozenie inwestycji okresla zatgczony plan orientacyjny (Rys. 0).

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych usytuowany jest projekt:

nr ewidencyjny gruntow (dziatek): 1165/9
obreb ewidencyjny 0001 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
jednostka ewidencyjna 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W  obrgbie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgca  infrastruktura
telekomunikacyjna :

° telekomunikacyjna linia napowietrzna — wtasciciel Orange Polska S.A.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry techniczne sieci
i urzadzen uzbrojenia terenu

6.1. Uwagi ogodlne

Istniejgcg linig napowietrzng kolidujgca z planowanym zagospodarowaniem dziatki
zaktada sie przebudowac poprzez wybudowanie nowego stupa poza obrebem kolizji oraz
przewieszenie na nowego stupa kabli napowietrznych. Po przebudowaniu kabli zaktada
sie zdemontowac kolidujgcego stupa.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami dokonanych
uzgodnien.

O terminie rozpoczecia prac przy przebudowie nalezy powiadomi¢ wyprzedzajaco
uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia terenu dla zapewnienia nadzoru z ich strony.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac recznie. Celem lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia wykona¢ prébne przekopy poprzeczne. Przy skrzyzowaniach
| zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym zachowaé normatywne odlegtosci.

Odbior robdt nalezy zgtosi¢ do Operatora (wiascicieli przebudowanej infrastruktury) z
rownoczesnym przedtozeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia.

Wszelkie przerwy w {gcznosci przebudowywane;j infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
uzgadniac ze stuzbami Operatora.

Szczegbtowy przebieg oraz lokalizacje projektowanych zmian pokazano na planie
sytuacyjnym.



6.2. Budowa podbudowy stupowej

Do budowy nowego stupa nalezy uzy¢ stupéw zelbetowych prefabrykowanych 2xSZT-
8,5m. Stupy nalezy ustojowa¢ belkg ustojowg typu B.U.T. Na stupie zamontowaé
poprzecznik umozliwiajgce podwieszenie istniejgcych kabli.

Na przebudowany slupy zaklada sie zawiesi¢ kable napowietrzne. Kable telefoniczne
zawiesi¢ na stupach, jako na punktach wsporczych za pomocg uchwytéw odciggowych.
Linki nosne kabla nalezy uziemi¢ za pomoca zaciskow uziemiajgcych.

W miejscach, w ktérych bedg przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokona¢
koniecznej wycinki galezi.

Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-OPL-027/96,
z zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg ZN-OPL-010/16.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska:

* nie wytwarza odpadow statych,

e nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytlowych lub ptynnych,

e nie emituje hataséw, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani Zadnego
promieniowania negatywnie oddziatujacego na srodowisko,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

e nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco wplywaé na
srodowisko

» Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozen dla higieny i zdrowia
ich uzytkownikow oraz otoczenia.

Ponadto projektowana inwestycja nie wymaga:

* zasilania w energie elektryczng lub inna,
o zasilania w wode i odprowadzenia $ciekow.

8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — ekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186), zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym oraz zachowujac
warunki wydanych decyzji i opinii zatgczonych w niniejszym projekcie.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:



- zapoznanie sig z projektem wraz z dokumentami towarzyszgcymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej lokalizacji stupa;

- przekazanie wykonawcy placu budowy;

W trakcie budowy nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujgcych przepiséw zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy. Prace prowadzi¢ w sposéb jak najmniej utrudniajacy
organizacje ruchu pojazddw i pieszych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kanalizacji kablowej, lecz przed zasypaniem
wykopoéw nalezy zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
uprawnionej jednostce prowadzgcej obstuge geodezyjna.

Wszystkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27.04.2001r : ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 tekst jednolity z

pozZniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27.04.2001r ,0 odpadach” (Dz.U. z 2001r Nr 62,
poz. 628 z pozniejszymi zm.).

projektant
mgr inz. Wojciech Polak
upr. bud. DT-WBT/ 02352/02/U
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B. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu (na mapie w skali 1:500)
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+* istn. stup telekomuniakcyijny

\ / do demontazu
] wt. Orange Polska S.A.

proj. stup telekomuniakcyjny
wi. Orange Polska'S.A.

1165/7

560 /4

istn. stup telekormuniakeyjny

bez zmian
wi. Orange Polska S.A.

1166

1165/9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
INWESTOR
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzyfiskie 200 N
ADRES INWESTYCJI

Identyfikator dziatki 181505_2.0001.1165/9

Wojewddztwo: podkarpackie, Powiat: ropczycko-sedziszowski,
Gmina: WIELOPOLE SKRZYNSKIE, Obrgb: BRONISZOW
Numer dziatki: 1165/9

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nazwa miejscowosci: BRONISZOW
skala mapy 1:500

Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 181505_2 Wielopole Skrzynskie
|dentyfikator i nazwa obrebu ewid.: 001 Broniszow
Ukiad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: 2000/7
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linig: -~ - — -
Data opracowania mapy: 01.08.2022
Inf. o stuzebnosciach gruntowych: nie badano
Mapa wydrukowana przez Ustugi Geodezyjne inz. Mateusz Czajka
Id nr zgtoszenia: WG-WGO0.6640.1654.2022

Ustugi Geodezyjne inZ. Mateusz Czajka
37-100 tancut, Wysoka 374c
NiP 815-171-26-13 Regon 181093751
www.geodeta-lancut,
tel. 693 218 794
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przebudowa podbudowy stupowej telekomunikacyjnej
kolidujacej z planowang budowg boiska sportowego
na dziatce 1165/9 obrgb Broniszéw

INWESTOR
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, 39-110 Wielopole Skrzyriskie 200

ADRES INWESTYCU
Identyfikator dzlafki 181505_2.0001.1165/9

Wojewédztwo: podkarpackie, Powiat: ropczycko-sedziszowski,
Gmina: WIELOPOLE SKRZYNSKIE, Obrgb: BRONISZOW
Numer dziatki: 1165/9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/,.

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE / JODPIS
mgr inz. WOJCIECH POLAK _— J
DT-WBT/02352/02/U /

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1/1:500

NR RYSUNKU / SKALA
DATA OPRCOWANIA

LISTOPAD 2022




D. ZALACZNIKI

[1]. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej znaj TTDSIKU-
49130/22/RS z 28-11-2022 r.

[2]. Protokot Narady Koordynacyjnej Starosty Ropczycko-Sedziszowskiego WG-
WG0.6630.1.302.2022 z 19-12-2022 .
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Orange Polska Gmina Wielopole Skrzyniskie
Domena Hurt Wielopole Skrzyriskie 200
Infrastruktura i Serwis Ustug 39-110 Wielopole Skrzynskie
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow

tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 28 listopada 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-49130/22/RS

Temat: warunki techniczne na przetozenie | zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku zadaniem
inwestycyjnym budowy boiska sportowego i budowy zbiornika bezodptywowego na wody opadowe na dzialce
nr ew. 1165/8 w miejscowosci Broniszow, gmina Wielopole Skrzynskie.

Szanowny Panie,

nawiazujgc do wniosku z dnia 02.11.2022r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
budowy boiska sportowego i budowy zbiornika bezodptywowego na wody opadowe na dzialce nr ew. 1165/8
w miejscowosci Broniszéw, gmina Wielopole Skrzyriskie informujemy, ze projektowana inwestycija koliduje z istnigjaca
siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"}. W zwiazku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istnigjgcy, opracowac¢ projekt | wykona¢ przelozenie istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne
odlegtodcei w zakresie zblizer i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji:
- stupa teletechnicznego wraz z kablami poza obszar projektowanego obiektu w granicach dziatki zachowujac
wszystkie przylacza oraz normatywna wysokos¢ | konfiguracje linii (w razie koniecznosci wymienic stup na
wyzszy). Zachowac odleglosc infrastruktury teletechniczne] od projektowanego obiektu zgodnie z normag
ZN-15/0PL-004.
Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukiure telekomunikacyjna zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami).

2 Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takigj okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego
uprawnien do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz.
1423)

Crange Polska Spofka Akcying z siedziba i w ie (02-326) pray AL Jerozolimskich 160, wpisana do Rejsstru Prasdsistiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
Xl Wydzlat Gosps Y joweqo Rejastru Sad go pod 00C0010681; REGCHN 012100784, NIP 526-02-50-295; = pokrytyrn w caloscl kapitalem zakladowym wynoszaeym 3.837 072,437 ziotych,




10.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartoséci urzgdzeri | zachowane zostang
dotychczasowe whasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzgdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w fterenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadniac bezposrednio z tymi operatorami

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy potwierdzic za pomocag poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnyeh infrastrukiury telekomunikacyijnej nienaniesiongj na planie, nalezy
ja zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
3-Rzeszdw, Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektara nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i Kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdw
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peing] dokumentagii
budowlanej | wykonawcze] w zakresle sieci telekomunikacyjne

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych, ktora
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych | swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na Jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.


Tomasz Gac
Prostokąt
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
I warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umadw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku © nadzor  wiadcicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Ustug | Infrastruktury 3-Rzeszow

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUIiIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjne] oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjne] potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
s 7 czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt  odbioru technicznego

¢ Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionsj w obszarze planowane] inwestycli w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.



Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowiagzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatani inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyinej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s
przywieszkami Kkoloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relagji
projektowanego zasobu, elementdow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowania
szczegolnych Srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.,

Zi .. >
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Glowny Specfalista '
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
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Dodatkowe wymagania Orange Polska
Zalacznik mapowy



STAROSTA
ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKI

Znak sprawy: WG-WG0.6630.1.302.2022 ROPCZYCE , dnia 2022-12-19

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu: 2022-12-16

Whioskodawca: Biuro Projektowe Wojciech Polak

36-002 Jasionka
Tajecina 29

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyriskie

39-110 WIELOPOLE SKRZYNSKIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE 200

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej
Obsluga techniczna narady: Arkadiusz Strzyz - Inspektor w Referacie PODGIK

Przewodniczgcy narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

052 1 1165/9 WIELOPOLE SKRZYNSKIE Broniszéw

Opis przedmiotu narady:

12 Projekt sieci telekomunikacyjnej

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji tiak Stanowisko uczestnika
ata

1| Panstwowe Gospodarstwo Piotr Furtak brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewnie Wisloki Nadzoér Wodny
Ropczyce

2022-12-13 09:08:56

2| PGE Dystrybucja S§.A. Oddzial Tomasz Patynek Zachowaé¢ minimalne odlegtoéci od istnigjacej i

Rzeszéw Rejon Energetyczny projektowanej infrastruktury energetyczne;j.
Mielec

2022-12-13 13:15:21

3| Orange Polska S.A

4| Gmina Wielopole Skrzyriskie Kamil Marek brak uwag

2022-12-12 09:58:48




PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Zze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegélng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podiegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1 Orange Polska S.A.

Protokol podpisany elektronicznie Elektronicznie podpisany

Jana Czamike 1 |- przez Jan Czarnik
Sk Ja n Cza rnl Data: 2022.12.1913:18:21

Kierownika Referatu PODGIK
+01'00"




