
 
 

Biuro Projektowe Wojciech Polak 
Tajęcina 29, 36-002 Jasionka 

tel. 501 305 216, e-mail: wpolak@kki.net.pl 

  

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

Temat opracowania:  

Przebudowa podbudowy słupowej telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną 
budową boiska sportowego na działce 1165/9 obręb Broniszów 

Branża/Część   

BRANŻA TELEKOMUNIAKCYJNA 
Cz. 2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wł. VOICENET S.A. 

Lokalizacja:  

nr ewidencyjny gruntów (działek):   1165/9 
obręb ewidencyjny     0001 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 
jednostka ewidencyjna    181505_2 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 

Inwestor:  

GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 
Wielopole Skrzyńskie 200 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 

Data opracowania:  

Styczeń 2023 

Nr arch.: 
PW/WS/01/2023 

 Ilość 
egzemplarzy 

3 Egz. Nr: 1 

Projektant: 
mgr inż. Wojciech Polak 

(upr. bud. DT-WBT/02352/02/U ) 

 

 



 
 

2 

 

SPIS PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA  

Cz. 1 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wł. Orange Polska S.A. 

Cz. 2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wł. VOICENET S.A. 

 



 
 

3 

 

Oświadczenie projektanta  o kompletności dokumentacji ........................................... 4 

Uprawnienia budowlane i izba ..................................................................................... 5 

A.  CZĘŚĆ OPISOWA ................................................................................................. 8 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................... 9 

2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...................................................................... 9 

3.  INWESTOR .................................................................................................... 9 

4.  UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ .................. 10 

5.  LOKALIZACJA INWESTYCJI ....................................................................... 10 

6.  STAN ISTNIEJĄCY ...................................................................................... 10 

7.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA .............................................................. 10 

8.  ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE .................................. 11 

8.1. Budowa podbudowy słupowej ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
8.2. Przebudowa kabli z żyłami miedzianymi ....................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
8.3. Pomiary kabli ................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
8.4. Demontaż elementów istniejącej sieci telekomunikacyjnej ............................................................... 11 

9.  WARUNKI TECHNICZNE I NORMY ............................................................ 11 

10.  PRZEPISY BHP ............................................................................................ 12 

11.  UWAGI KOŃCOWE ...................................................................................... 12 

B. ZESTAWIENIA I WYKAZY .................................................................................... 14 

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ......................................................................................... 17 

Rys. 0 – Orientacja .................................................................................................... 18 

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu (na mapie do celów projektowych w skali 

1:500) 19 

Rys. 2 Schemat przebudowy odcinka telekomunikacyjnej linii napowietrznej ........... 20 

D. ZAŁĄCZNIKI ......................................................................................................... 21 

 



 
 

4 

Oświadczenie projektanta  

o kompletności dokumentacji 

 

 
Oświadczam, że projekt pn.:  
 

Przebudowa podbudowy słupowej telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną 
budową boiska sportowego na działce 1165/9 obręb Broniszów 

 

w stadium: 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Cz. 2 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej wł. VOICENET S.A. 

 

został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. 
 
 
 

 
ZAKRES OPRACOWANIA 

 
PROJEKTANT 

 
DATA ZŁOŻENIA 
OŚWIADCZENIA 

 
PODPIS I PIECZĄTKA 

 
 

BRANŻA 
TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 

mgr inż.  
Wojciech Polak 

 
 
 

01.2023 
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie Inwestora, 
- Mapa do celów projektowych 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 – j.t. z 

późn. zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 – 
j.t. z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi 
zmianami). 

- Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. 
znak TTDSIKU-49130/22/RS z 28-11-2022 r. 

- Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej VOICENET S.A. znak 
RZ_A/R-S/WT/6 z 23-12-2022 r. 

- Protokół Narady Koordynacyjnej Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego WG-
WGO.6630.1.302.2022 z 19-12-2022 r. 

- Wizja w terenie, inwentaryzacja i pomiary własne 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka istniejącej telekomunikacyjnej linii 
napowietrznej własności Orange Polska S.A. kolidującej z planowanym 
zagospodarowaniem terenu (budowa boiska sportowego) przez Inwestora. 
Odcinek telekomunikacyjnej linii napowietrznej w miejscu kolizji zakłada się 
przebudować poprzez wybudowanie nowego słupa poza obrębem kolizji oraz 
przewieszenie na nowego słupa kabli napowietrznych. Po przebudowaniu kabli 
zakłada się zdemontować kolidującego słupa. 
 
Projektem związanym z niniejszym opracowaniem jest Projekt Zagospodarowania 
Terenu pn.: „Budowa telekomunikacyjnej podbudowy słupowej na działce 1165/9 
obręb Broniszów”. Powyższy projekt stanowił załącznik do zgłoszenia robót w 
Starostwie Powiatowym. 
 
Na przedmiotowym odcinku na podbudowie słupowej  podwieszone są kable 
miedziane własności Orange Polska S.A. oraz kabel światłowodowy VoiceNet S.A. 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje zakres przebudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej własności VOICENET S.A. 
Przebudowę infrastruktury Orange Polska S.A. ujęto w odrębnym opracowaniu. 

3. INWESTOR 

Inwestorem i zleceniodawcą przedmiotowej inwestycji jest: 
Gmina Wielopole Skrzyńskie 
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Wielopole Skrzyńskie 200 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 

4. UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Użytkownikiem projektowanej do przebudowy infrastruktury jest: 
VOICENET S.A. 
ul. Migdałowa 86 
35-232 Rzeszów 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości  Broniszów powiat ropczycko-
sędziszowski woj. podkarpackie 
 
Położenie inwestycji określa załączony plan orientacyjny (Rys. 0). 
 
Numery ewidencyjne działek, na których usytuowany jest projekt: 
nr ewidencyjny gruntów (działek):  1165/9 
obręb ewidencyjny     0001 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 
jednostka ewidencyjna    181505_2 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE. 

6. STAN ISTNIEJĄCY 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następująca infrastruktura 
telekomunikacyjna : 

 telekomunikacyjna linia napowietrzna – właściciel Orange Polska S.A. 
 

Na przedmiotowym odcinku na podbudowie słupowej  podwieszone są kable 
miedziane własności Orange Polska S.A. oraz kabel światłowodowy VoiceNet S.A. 
 

7. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

Istniejącą linię napowietrzną kolidującą z planowanym zagospodarowaniem działki 
zakłada się przebudować poprzez wybudowanie nowego słupa poza obrębem kolizji 
oraz przewieszenie na nowego słupa kabli napowietrznych. Po przebudowaniu kabli 
zakłada się zdemontować kolidującego słupa.  

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
dokonanych uzgodnień. 

Szczegółowy przebieg oraz lokalizację projektowanych zmian pokazano na planie 
sytuacyjnym. 

Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. ujęto w odrębnym 
opracowaniu. 
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8. ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNE 

8.1. Przebudowa kabla światłowodowego AERO-AS04 

Do przebudowy kabla światłowodowego można przystąpić po wybudowaniu nowego 
słupa telekomunikacyjnego. 
Przebudowę słupa telekomunikacyjnego ujęto w odrębnym opracowaniu dotyczącym 
przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. 
Długość trasowa nowego odcinka linii napowietrznej zwiększa się nieznacznie o ok. 
1,3m. 
Istniejący kabel światłowodowy AERO AS04 na odcinku gdzie przewidziana jest 
przebudowa linii napowietrznej należy zdemontować ze słupa zachowując 
ostrożność aby nie uszkodzić kabla, a następnie ten sam kabel należy podwiesić na 
nowym słupie. Przy przebudowie należy wykorzystać istniejący zapas kabla na słupie 
nr 11/1. Kable napowietrzny należy podwiesić za pomocą uchwytów odciągowych. 
Na nowym słupie nr 26 należy zamontować wspornik słupowy za pomocą taśmy 
stalowej. 
 
Kabel światłowodowy oznaczyć przywieszkami identyfikacyjnymi, z danymi 
niezbędnymi do identyfikacji kabla (nazwą właściciela, wykonawcą oraz numerem 
paszportyzacyjnym). Dodatkowo na kablu należy umieścić przywieszki ostrzegawcze 
w kolorze żółtym z napisem UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY. Przywieszki 
identyfikacyjne powinny być umieszczone na kablu, na każdym słupie. 
 
Szczegółowy przebieg oraz lokalizację projektowanych zmian pokazano na planie 
sytuacyjnym branżowym rysunek nr 1 oraz na schemacie : rysunek nr 2. 
 
W miejscach, w których będą przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokonać 
koniecznej wycinki gałęzi.. 

8.2. Demontaż elementów istniejącej sieci telekomunikacyjnej 

Projekt uwzględnia likwidację istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej 
z budową budynku. Elementy sieci do usunięcia zostały oznaczone na Planie 
Zagospodarowania Terenu. 
Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnych nienadające się do powtórnego 
użycia muszą być poddane procesowi utylizacji w wyspecjalizowanych 
przedsiębiorstwach. Reszta materiałów należy przekazać w miejsce wskazane przez 
Operatora. Wykonawca na etapie realizacji projektu zwróci się do Inwestora o 
wskazanie miejsca utylizacji i przekazania zdemontowanych materiałów. 

9. WARUNKI TECHNICZNE I NORMY 

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy 
budowlane oraz normy zakładowe Orange Polska S.A. w szczególności : 
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 ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. 

 ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych. Wymagania i badania 

oraz 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i 
ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami Dz.U. 
2010 nr 115 poz. 773). 

10. PRZEPISY BHP 

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym i 
telekomunikacyjnym: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, 
które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  (Dz.U. nr 62, 
poz. 288   28.05.1996) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  (Dz.U. nr 62 poz. 287  
28.05.1996). 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, 
zaleceniami wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami 
obowiązującymi w budownictwie telekomunikacyjnym. 
Przed rozpoczęciem prac przy przebudowie należy powiadomić Gestora sieci celem 
pełnienia nadzoru. 
Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 
właścicieli/użytkowników sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z późniejszymi 
zmianami) i USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (t.j. Dz.U. 2022 poz. 
699 z późniejszymi zmianami). 
Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowią jej 
ulepszenia w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wynikają z konieczności 
usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami, przepisami i wymogami technologicznymi. 
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Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego 
Nadzoru Autorskiego. 

         
projektant 

mgr inż. Wojciech Polak 
       upr. bud. DT–WBT/ 02352/02/U 
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B. ZESTAWIENIA I WYKAZY 
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TABELA 1. Przedmiar robót 

Przebudowa podbudowy słupowej telekomunikacyjnej kolidującej z planowaną budową boiska 
sportowego na działce 1165/9 obręb Broniszów 

Numer  Podstawa  Opis  Jm  Ilość 

1.  2.  3.  4.  5. 

2  Rozdział  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
własności VOICENET S.A. 

     

2.1  Element  Przebudowa kabli światłowodowych       

2.1.1  TPSA 39/801/8  Montaż osprzętu do podwieszania kabli 
światłowodowych na podbudowie słupowej, 
podbudowa żelbetowa, montaż wspornika 2 

szt  1 

2.1.2  TPSA 39/802/3  Tymczasowy demontaż kabla napowietrznego ‐ 
istn. kabel AERO‐AS04   (R=  0,700, M=  1,000, S=  
0,700) 

m  98 

2.1.3  TPSA 39/802/3  Zawieszenie kabli światłowodowych na 
podbudowie słupowej, kabel okrągły zawieszany z 
ziemi ‐ przewieszenie zapasu kabla 
 
2*2=4,000000 

m  4 

2.1.4  TPSA 39/802/3  Ponowne zawieszenie istn. kabla na nowego słupa 
‐ istn. kabel AERO‐AS04   (R=  0,700, M=  1,000, S=  
0,700) 

m  100 
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TABELA 2. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp.  Nazwa  Jm  Ilość 

1.  2.  3.  4. 

  
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
własności VOICENET S.A.       

1.  Klamra TSK/20 do taśmy o szerokości 20mm  szt  2 

2. 
Taśma TSM/20‐07 stalowa o grubości 0,7mm i 
szerokości 20mm 

m  2 

3.  Uchwyt odciągowy do kabli AERO  szt  2 

4.  Wspornik słupowy uniwersalny CASH  szt  1 

 

 

Tomasz Gac
Prostokąt

Tomasz Gac
Prostokąt
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

 

Rys. 0  Orientacja 

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu (na mapie do celów 

projektowych w skali 1:500) 

Rys. 2 Schemat przebudowy odcinka telekomunikacyjnej linii 

napowietrznej 

 



ORIENTACJA

Rys. 0

BRONISZÓW



istn. s up telekomuniakcyjny do demonta u - w . Orange Polska S.A.

proj. s up telekomuniakcyjny - w . Orange Polska S.A.

Bran a telekomuniakcyjna:

istn. s up telekomuniakcyjny - w . Orange Polska S.A.

LEGENDA:

Elementy zagospodarowania nie podlegaj ce uzgodnieniu
(Odr bne opracowanie)

proj. boisko trawiaste

proj. pi kochwyty wys 4.0m

istn. s up telekomuniakcyjny
do demonta u
w . Orange Polska S.A.

proj. s up telekomuniakcyjny
w . Orange Polska S.A.

istn. s up telekomuniakcyjny
bez zmian
w . Orange Polska S.A.

NAZWA RYSUNKU

NR RYSUNKU / SKALA

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

DATA OPRCOWANIA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE / PODPIS

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Niniejsza mapa jest zgodna z orygina em mapy do celów projektowych

mgr in . Wojciech Polak
DT-WBT/02325/02/U

Elektronicznie 
podpisany przez 
Jan Czarnik 
Data: 2022.12.19 
13:17:11 +01'00'



-41,6m
-

tn

tn

tn

tn

tn

tn

tn

-50,5m
-

-46,7m-

-46,7m
-

istn. słup nr 11/3 wł. OPL
2xSŻT8,5m
do demontażu

proj. słup telekomuniakcyjny nr 11/3
wł. OPL

2xSŻT8,5m

istn. słup nr 11/2
SŻT8,5m

istn. słup nr 11/4
2xSŻT8,5m

przewieszenie istn. kabla światłowodowego typu AERO-AS04
na nowego słupa telekomunikacyjnego
dł. istn. odc. do demontażu l=92,1/98m

dł. proj. odc. l=93,4/100m

tn

tn

N

proj. boisko

istn. kabel AERO-AS04
przewieszenie ok. 2m kabla z zapasu kabla na słupie 11/1
w kierunku słupa nr 11/2

istn. kabel AERO-AS04
bez zmian

istn. słup nr 11/1
2xSŻT10m

istn. mufa ze stelażem zapasu kabla

-46,2m
-

UWAGA:
Przebudowa słupa telekomuniakcyjnego wł. Orange Polska S.A.
została ujęta w odrębnym opracowaniu.
W miejscach, w których będą przebudowywane odcinki linii
napowietrznej, dokonać koniecznej wycinki drzew i gałęzi.

NAZWA RYSUNKU

NR RYSUNKU / SKALA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Schemat przebudowy kabla światłowodowego

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

DATA OPRCOWANIA
STYCZEŃ 2023

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE / PODPIS

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

mgr inż. WOJCIECH POLAK
DT-WBT/02352/02/U

2 / 1:500
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D. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 

[1]. Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej VOICENET S.A. 
znak RZ_A/R-S/WT/6 z 23-12-2022 r. 

[2]. Protokół Narady Koordynacyjnej Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego 
WG-WGO.6630.1.302.2022 z 19-12-2022 r. 







Przewodniczący narady: Jan Czarnik - Kierownik Referatu PODGiK

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: WG-WGO.6630.1.302.2022

PROTOKÓŁ 
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej  w dniu: 2022-12-16

Wnioskodawca: Biuro Projektowe Wojciech Polak

Inwestor: Gmina Wielopole Skrzyńskie 

, dnia

36-002 Jasionka
Tajęcina 29

39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200

ROPCZYCE

STAROSTA
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

2022-12-19

Obsługa techniczna  narady: Arkadiusz Strzyż - Inspektor w Referacie PODGiK

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

052    1 1165/9 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Broniszów

Opis przedmiotu narady:

Projekt sieci telekomunikacyjnej12

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewnie Wisłoki Nadzór Wodny 
Ropczyce

Piotr Furtak

2022-12-13 09:08:56

brak uwag

2 PGE Dystrybucja  S.A. Oddział 
Rzeszów Rejon Energetyczny 
Mielec

Tomasz Patynek

2022-12-13 13:15:21

         Zachować minimalne odległości od istniejącej i 
projektowanej infrastruktury energetycznej. 

3 Orange Polska S.A          

4 Gmina Wielopole Skrzyńskie Kamil Marek

2022-12-12 09:58:48

brak uwag



Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)

Orange Polska S.A.1

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jana Czarnika

Kierownika Referatu PODGiK




