PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

zabezpieczenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
w ramach projektu pn.:

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciggu drogi powiatowej nr 2505D w
Miagdzu w km 0+189.

ADRES: dz. 181, 539, 183 Obreb Miadsz,
gm. Lwowek Slaski, pow. Lwéwek Slaski, woj. Dolnoslaskie

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Lwéwku Slaskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwéwek Slaski

ZAWARTOSC:

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI
. Plan sytuacyjny
e  Widok ogdlny
e  Trasa kabla w sgsiedztwie mostu
. Przekrdj poprzeczny A-A
. Przekrdj podtuzny B-B

OPRACOWAL:



OPIS TECHNICZNY
1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przetozenia i zabezpieczenia istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej bedacej wlasnoécig operatora Orange Polska S.A. Powyzszy zakres rob6t wynika z
projektowanej przebudowy mostu drogowego JNI 01015874 w miejscowosci Miadz dz. 181, 539, 183 Obreb
Mladz, gm. Lwowek Slaski, pow. Lwéwek Slaski, woj. Dolnoslaskie

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

- Zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

- warunki techniczne na przetozenie, zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej OPL kolidujacej z
projektowanym zamierzeniem : "Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciggu drogi powiatowej nr
2505D w Migdzu w km 0+189." Nr pisma TTISIKU/18/SG - z dnia 20.08.2018 r. wydane przez Orange Polska
S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw

- obowigzujace przepisy i normy PNE.

- ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie Zasad i warunkdw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a
takze ustalania warunkdw, jakim te linie powinny odpowiadaé (Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawce przebudowy sieci na terenie obiektow i urzadzen
Telekomunikacji muszg spetnia¢ wymogi wyzej wymienionych Norm Zaktadowych TP i by¢ wykonywane
wylacznie pod nadzorem pracownikéw Telekomunikacji ORANGE S.A.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuije:
- zabezpieczenie istniejgcego kabla na etapie prowadzenia robét rozbidrkowych mostu,
- zabezpieczenie i przetozenie docelowe kabla.

4, Zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych
4.1. Opis stanu istniejacego.

Trase kabla oznaczono graficznie na planie sytuacyjnym ( rys. T1) i zilustrowano na fotografiach. Kabel
przebiega cze$ciowo w pasie drogowym drogi powiatowej 2505 D. Na odcinku A-B - od posesji 37 do mostu -
jako doziemny, na odcinku B-C podwieszony do konstrukcji stalowej mostu (fot. 1), z punktu C biegnie w dwoch
kierunkach: jako doziemny w kierunku punktu F do posesii nr 38, oraz na odcinku C-D jako napowietrzny (fot. 2)
w korycie potoku Mrozynka. Na odcinku C-E jako doziemny biegnie w kierunku pétnocno-wschodnim .

4.2. Informacje ogdine.

Na kazdym z etapdw nie przewiduje sie bezpo$redniej ingerencji w strukture kabli - ich rozcinania czy roztaczania
itp. Na catej trasie istniejacej i po zabezpieczeniu na tym etapie nie wystepuijg jakiekolwiek inne sieci techniczne,
( energetyczne, wodne, sanitarne ) ktorych sasiedztwo narzucatoby dodatkowe wymogi.

W niniejszym projekcie przedstawiono jego projektowany zakres.

Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi PNE oraz
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP, oraz pod
nadzorem przedstawiciela stuzb telekomunikacji operatora sieci Orange S.A.



4.3. Zabezpieczenie istniejacego kabla na etapie prowadzenia rob6t rozbiérkowych mostu.

Na etapie prowadzenia robét rozbidrkowych mostu kabel zostanie zwolniony z dotychczasowych mocowarn. Do
czasu rozwigzan docelowych wsparty i zamocowany bedzie na rusztowaniu ustawionym na dnie potoku.

4.4. Zabezpieczenie i przetozenie docelowe kabla.

Etap ten zaktada wykonanie robét ziemnych zwigzanych z odkryciem doziemnych odcinkéw kabla w punktach
oznaczonych na planie sytuacyjnym ( rys. T1) jako B, C, I. Odkrycie na koniecznym odcinku dtugosci do 2 m
wykonywane bedzie recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Na odcinkach B-G i G-H odpowiednio
dtugosci 11,0m i 7,0 m na kablu osadzona bedzie rura ochronna dwudzielna fi 110 mm, np. typu Arot. ( rys. T2)
Na odcinku B-G strzemiona i zbrojenie kapy mostowej uktadane bedg wokédt rury ochronnej, ktéra zostanie
podwieszona drutem wigzadetkowym do zbrojenia min. co 0,5 m. Na etapie wylewania masy betonowej recznie
nalezy utozy¢ i zage$ci¢ warstwe betonu pod rura. Korce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowg
na gteboko$¢ 30 cm od koncdw rur. Na odcinku H-I kabel zostanie przetozony do wykopu réwnolegtego do muru
brzegowego i tym samym do obecnej trasy kabla na tym odcinku.

Rure ostonowg z kablem umocowaé w wykopie, kabel utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Takg samg warstwg
piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20 cm.
W miejscach odkrywek nalezy uzupetnié¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel nalezy przykryé taSma foliowg
koloru zéttego.

4.5. Przebudowa kabla w przypadku wystapienia ztacza w punkcie C.

W przypadku wystapienia ztacza kablowego w punkcie C — nalezy wymieni¢ kabel pomiedzy punktami B — G
stosujac kabel XzTKMXpw 7x2x0,6. W punktach B i G wykona¢ ztgcza w mufach kablowych Xaga 500-43/8.



