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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z
dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogbélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pt. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ W FELIKSOWIE, DZ. NR EWID. 160, OBR EB 0002 FELIKSOW
JEDN. EWID. 101207_2 KODRAB

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla
robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czgstkowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materialowe i
aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o
przejeciu obowigzkoéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu,
zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie
inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie
na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdét.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego
i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
zabezpieczenie terenu robot wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é bledédw Ilub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentac;ji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacii
Placu Budowy i Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wilasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci
pomiarow geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzié¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz
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w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone
w taki sposéb, aby wykonane elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem rob6t i materiatbw nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatbw materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly
spetlniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrob6éw budowlanych z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepiséw wprowadzajgcych wymaog
oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczehstwa lub te, ktérych zgodnosé z
Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu
zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materiatdbw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty
one swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
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dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robdot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
speiiaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatdbw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatlow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia do badan materialéw i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikow tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegollnych elementéw robat,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robat,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na Zzgdanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robd6t, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ hastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardow.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
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istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

7.5 Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami
ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robo6t i termin bedzie protokét
odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulaciji
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.

Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z
pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
p0z.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,
z pOzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 — POKRYCIE DACHOW PAP A
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ z papy

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia
dachowego z papy dla przedstawionego zadania inwestycyjnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz z dociepleniem oraz obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- zagruntowanie roztworem gruntujgcym
- wykonanie warstwy izolacyjnej z papy
- docieplenie stropodachu ptytami styropianowymi gr. 20 cm — warstwa gtéwna +
wyrobienie spadkow ptytami styropianowymi spadkowymi
- docieplenie attyk (powierzchnia gérna i wewnetrzna) ptytami styropianowymi gr.
5cm
- pokrycie dwuwarstwowe papg (podkiadowa + wierzchniego krycia)
- montaz rynien , rur spustowych z PCV
- obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach itp. elementach

2. MATERIALY

2.1. Zalecane pochylenie potaci dachowej w przypadku zastosowania pokrycia potaci
dachowej papa termozgrzewalng do 2 warstw papy wynosi od 2 do 20%.
» Papa wierzchniego krycia:

- asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS

— powierzchnia gérna: mineralna posypka gruboziarnista

— powierzchnia dolna zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

- wkladka nosna z wikniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m?

— grubos¢ 5,6 mm

- wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
» sita rozciggajgca wzdtuz oraz w poprzek = 1000 + 200 N/50 mm
* wydluzenie przy zerwaniu wzdluz oraz w poprzek = 55 + 15 %
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reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

» Papa podkiadowa:

Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
powierzchnia gorna: mineralna posypka drobnoziarnista
powierzchnia dolna zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego
wkiadka nosna z wiokniny poliestrowej
grubos¢ 4,7 mm
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
» sita rozciggajgca wzdtuz oraz w poprzek =800 N/50 mm
» wydluzenie wzdtuz oraz w poprzek = 40 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

» Warstwa termoizolaciji:

piyty ze styropianu

stosowane jako ptyty ptaskie lub spadkowe
krawedz piyty prosta lub frezowana

grubos¢ ptyt ptaskich wynoszgca 20 cm

reakcja na ogien klasa E

wytrzymatos¢ na sciskanie 2100 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK

» Warstwa paroizolacyjna:
szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi

pasmami do szybkiego zgrzewania
powierzchnia gorna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
powierzchnia dolna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
wktadka nosna kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m
grubos¢ 4,0 mm
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

» sita rozciggajgca wzdtuz = 400 N/50 mm

» sila rozciggajgca w poprzek =300 N/50 mm

* wydluzenie wzdtuz oraz w poprzek = 2 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

2

> Warstwa gruntujgca:

bitumiczny srodek gruntujgcy na bazie rozpuszczalnika (tylko do
zewnetrznego); nanoszenie na zimno za pomocg waika lub natrysku
minimalna temperatura nanoszenia +5°C

skiad podstawowy: bitum na bazie rozpuszczalnika

konsystencja ptynna

poprawia przyczepnos¢ pap bitumicznych

zuzycie ok 300g/m?

15
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3. SPRZET | NARZEDZIA
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyskowy z wezem
— maty palnik do obrébek dekarskich
- palnik gazowy dwudyskowy Ilub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni)
— butle z gazem technicznym propan — butan lub propan
— szpachelka
- waz do ciecia
— walek dociskowy z silikonowg rolkg
— przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania
— aczniki mechaniczne

4. TRANSPORT

Transport materiatow:

Lepik asfaltowy i materialy wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

— na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617,

— rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéw;

— rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie.

— Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne dla podio zy

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg
kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢
lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi
ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowej.

5.2. Podktad pod pokrycie pap a

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

-po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podkladu z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami szczego6towymi dla danego rodzaju podioza,

-po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykiad
tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, z wyjgtkiem robat,
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ktore ze wzgledow technologicznych powinny by¢é wykonane w trakcie ukfadania pokrycia

papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

-po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu

do wykonywania pokry¢ papowych.

5.3. Prace pokrywcze.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami

podanym| w normie PN-80/B 10240, z tym ze:

Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5TC.

Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uklada sie pasami
réownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% - pasami
prostopadiymi do okapu.

Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem
zakladéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

W pokryciach ukfadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtdkninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w
wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa
warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowac
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podioza betonowego mozna stosowac¢ do
klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikbw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic: od
160C do 180T dla lepiku asfaltowego, od 120C do 130T dla lepiku jak wy Zej,
lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac
odparowania rozpuszczalnikbw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy
temperatura zewnetrzna osigga ~10C. Przy temperaturze ponizej 10C zabrania
sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢é dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nizszej niz 18<C, a nast epnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w
celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego

17



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z 0.0. tel. 795 955 200

krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢
wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachow papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byc¢
wykonywane tylko na podiozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego
wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

- Na podiozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie

5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5
mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15C. Rob6t nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

- Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia
potaci dachowe;j.

- Mocowanie uchwytéw do okapu powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80 cm.

- Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac sie nizej o 10 mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

— Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20 mm na 10 m dt.

— Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

— Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych w
rozstawie nie wiekszym niz 3 m oraz zawsze na kohcach rur i przed kolankami.

- Uchwyty powinny by¢é mocowane do sciany w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
W spoiny muru.

- Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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b) Kontrola korncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

— dla rob6t — Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu lgcznie z rynnami i
rurami spustowymi , obrébkami blacharskimi oraz z papy.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50 m-.

8. ODBIOR ROBOT

— Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy o0 szerokosci nie wiekszej
niz 5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie
lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a oshowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

— Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly
zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich utozenia.

— Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczeh przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potfaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych.

BN-72/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.
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SST - 02 — ROBOTY IZOLACYJINE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robot :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem okreslonym w SST
pkt. 1

1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych:

- lzolacja scian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 15 cm

- lzolacja powierzchni wewnetrznych i gérnych attyk ptytami styropianowymi gr. 5 cm.

- lzolacja podiogi na gruncie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm

- lzolacja podtég folig PE gr. 0,2 mm

- Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo — izolacja typu sredniego.

— Na tawach fundamentowych 2 x papa izolacyjna.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu whasciwg jakos¢ wykonania. 1zolacja powinna
by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY
— Piyty styropianowe wodoodporne

Parametry techniczne piyt:
- wspolczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 [W/(m-K)]
- naprezenia sciskajgce CS = 120 [kPa]
- wymiary ptyt: 1230x615 [mm]
- grubosc ptyt: 150 mm
— Grubosc piyt: 15 cm

- Styropian EPS 100 - 038

—Styropian posadzkowy

—Lambda: min. 0,038 W/mK

—Naprezenia sciskajgce: min. 100 kPa

—Grubos¢ piyt dla izolacji na parterze: 15 cm
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na
budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.
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- Folia izolacyjna gr. 0,2 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Piyty z welny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu Sruby i inne czesci nalezy usungc¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu. Plyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna,
lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materialy termoizolacyjne powinny byé
skiadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a
przechowywane na zewnagtrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogoélnymi
warunkami wykonywania i odbioru robét ogoélnobudowlanych, szczegllnie w zakresie
organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny byc¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robdt, w okresie zimowym powinien byc¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i mieC statg grubos¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Odbior  rob6t termoizolacyjnych  powinien byé zgodny 2z ogollnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych.

Obior czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

— po dostarczeniu materiatdw na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu
badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, ukfadania
gladzi cementowej lub pokrywania papg przy odbiorze materiatbw na budowe
nalezy stwierdzi¢ czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materiatbw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— odbioér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac: sprawdzenie
spadkow, rownosci i czystosci podioza, odbior wykonanej warstwy ocieplajgcej
powinien obejmowa¢ sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy,
prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie
on z materialami zawierajgcymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancije
oleiste.

— Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbidr techniczny tgcznie z zakresem i
terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegllnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.
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9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz
Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu
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SST - 03 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania wskazanego w pkt. 1 Ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

1.2 Zakres specyfikaciji
Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

Whytrzymalos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy)
— nie mniegj niz 5 MPa

Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%

Poczatek wigzania po 30-60 min.

llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata
— nie wiecej niz0,59g

Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywacodchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmachiania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatldw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a) urzagdzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakosc robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Przy
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ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne

a)

b)

c)

d)

e)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $Srodkow
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza:

a)

b)

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawag na gtebokos¢ 10-
15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungé¢ plamy z rdzy i substanc;ji thustych

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodag
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gtadkie podioze betonowe nalezy nacigé¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pyhu i
kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi,
ktére whbija sie co 1,5 m wzdluz dilugosci i wysokosci sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je rOwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu
i wyrbwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzgcych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢

10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢
8+15 mm, a gestosc zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg laty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomocg pac w ksztalcie katownika.

24



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o0.0. tel. 795 955 200

- Wpykonania gtadzi. GladZz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna
byc¢bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykohczenia tynku. W czasie zacierania

nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go wodg za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢
temperature powyzej 50c¢; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkow pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac dalszej
obrébce: malowag, tapetowag, oktadaé réznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrdbki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gladzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnosc¢ poditozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podiozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TY NKARSKICH
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzenh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

— Sprawdzenie podiozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

— Sprawdzenie grubosci tynku

— Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad 1 uszkodzen

powierzchni tynkow

— Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy

szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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6.3 Badania jako $ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatdw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkdw z dokumentacjg
oraz dodatkowo:

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialow

— Protokoty odbiorow czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku

budowy dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze
- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
-  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
- Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 04 — ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla zadania okreslonego w pkt. 1 Ogolnej specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Zakres robot obj etych specyfikacj a

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie scian,
— gruntowanie scian i sufitbw przed pokryciem farbami
— pokrycie écian i sufitéw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
— Preparat gruntujgcy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
- Farba lateksowa — sufity biata, $ciany kolorowa

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Na Zzgdanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne

technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Farby nie mogag by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne
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Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé wykonywane po wyschnigciu
tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych
lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowaé.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej
farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i
drég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy

powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypenic.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakfadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MA LARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech

materiatdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi
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b)

pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badah Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jako $ci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robo6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podkiladdw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiada¢ prébie na wsigkliwosé wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywa¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych podkiadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powlok:

*  Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub
podkiad, nie wykazywac¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

 Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub potmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

a)
b)

c)

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogolne".
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robdét Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

— Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodne
z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
- PN-69/B-10280 Roboty  malarskie = budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 05 - ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :

- CPV 45431100-8 - Kiadzenie ptytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtog

- CPV 44112200-0 - Wykfadziny podtogowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z czynnosciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych
z zadaniem okreslonym pkt. 1 Ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podioza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYST EPOWANIE
- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami ukladane na zaprawie klejowej
- podioga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

Wiasciwosci ptytek gresowych:
— nasigkliwos¢ wodna: <0,1
- wytrzymato$é na zginanie: min. 42 N/mm?
— sita famigca: min 2000N
- odpornos¢ na $cieranie wgtebne: max 150 mm?®
— skutecznos¢ antyposlizgowa: R9
— odpornos¢ na plamienie: odporne
- kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidzie¢ kilka kolorow, wzorow,
rozmiarow ptytek)

Wszystkie materiaty powinny mieC atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazéwki przechowywania
i sposobu ufozenia. Wszelkie odstepstwa materialowe powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdbw na
budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentow materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu
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zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zamoOwienie, trwatosci
i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materialdbw nalezy zastosowac
wkiadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikbw metalowych wg wytycznych
producenta. Przed rozpoczeciem prac podfoze nalezy oczyscic i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw plytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢
dobrane wedlug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub
od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na calej dlugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos¢, szerokosc¢ lub
wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
diugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiarow ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykohczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna byé czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny byc¢
trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakos¢ materialdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbior materialdw i robo6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
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atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbidr podtdg i posadzek
Odbidr poszczegolnych etapow:

— odbiér podioza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkow i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.

— odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas ukladania
podkitadu, po catkowitym stwardnieniu podkladu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ materiatow,

- prawidlowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubosc
podkltadu ze wzgledu na sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikéw
badan,

- réwnos¢ podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowe.

— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podkltadem nalezy mierzyé z
doktadnoscig do 1 mm.

Odbidr koncowy
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- jakos¢ uzytych materiatow,

— warunki wykonania rob6t (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie
zapisow w dzienniku budowy,

- prawidiowos¢ wykonania poszczegolnych warstw na podstawie protokotéw
odbioréw miedzyfazowych

— ocene wykonania prawidlowosci robot wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petlne
wiasciwosci techniczne.

Odbior koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— réwnosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od plaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i poziomicy,

- prawidtowosci wykonania stykow materiatbw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew
podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utlozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robo6t wykonanym
przez Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
- PN EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
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PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i piytki ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogolne, czes¢ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcoéw Materiatdw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 06 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWN ETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robdt:
- CPV 45431200-9 - Kiadzenie glazury, wykfadziny scienne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét okftadzinowych zwigzanych z inwestycjg okreslong w pkt. 1 Ogdlnej
specyfikacji techniczne.

1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj a.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oktadziny scian plytkami ceramicznymi na $cianach
pomieszczenh w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z
wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaz wyktadziny sciennej na
klatkach schodowych i komunikacji.

2. MATERIALY .
- Plytki ceramiczne na scianach
* nasigkliwos¢ wodna E>10
* wytrzymatos¢ na zginanie Mpa min.35
 sitatamigca N <7,5mm min.15
>7.5 mm min 12
» odpornos¢ na pekniecia wioskowate wymagana
e odpornos¢ na plamienie min 3 klasa

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Ukiad piytek pionowy
(spoina w spoing). Gzymsy i narozniki wypukte powinny by¢ wykonczone specjalnymi
listwami naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg z
otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw
przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5C.

5. WYKONANIE ROBOT
a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
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b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-89/B-12039 "Piytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogoliny.

Do robot okfadzinowych mozna  przystgpic po  ukonczeniu  robét

ogoélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budowli, zwlaszcza

murowanych. Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

- zakonczeniu robét tynkarskich,

- osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale

przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne.

- calkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zatlozeniem ceramicznych

I metalowych urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.
Podloze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gladkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu okfadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5C. Bezpo srednio przed wykonywaniem
rob6t podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane
ani mie¢ zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawa
cementowg, nierdwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nierbwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest
natozenie cienkiej warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed
przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyé potozenie
powierzchni i okresli¢ potozenie goérnej krawedzi elementéw w poszczegodlnych rzedach za
pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac¢ utozenie na posadzce i scianie. Plytki bedg mocowane na gotowej zaprawie
klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego Kl. Ill. Plytek mocowanych na kleju
nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naklada¢ na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo
natozona ilos¢ kleju powinna zosta¢ przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokosc¢ spoin
nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy
pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni
nalezy natychmiast usungé. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy okfadzine wyspoinowac i
zmyc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robot nalezy objg¢ poszczegolne etapy:
- powierzchnie podioza,

- grubos¢ zaprawy klejgcej,

- prostolinijnosé¢ spoin i ich szerokos¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikéw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatdw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbior robét oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:
- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
Zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczgce miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegodlnych robot zanikajgcych,
- Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,
protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robo6t niezgodnosci i dziatan
korygujacych.
Zgodnos¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
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podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane w sposéb
niezgodny z wymaganiami mogg by¢é odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokdt odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw lub okfadzin z ustaleniami projektowymi,
wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbior elementéw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakosé
pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw.

7.3. Odbioér ko ncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
- atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,
— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi piytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowej)\
— grubos¢ warstw mocujgcych.(podktad lub kleju)
— powigzanie okladziny z podtozem
— sprawdzenie prawidiowego wykonania spoin na stykach piytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)
— jednolito$¢ barwy plytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 potozonej glazury lub wykladziny. 1los¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNO SCI

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczego6inych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Plytki ceramiczne. Plytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1.

— PN-EN 176:1996 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 Piyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek
mineralnych
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— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

— EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

- EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

- PN-B-11212:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Plyty z konglomeratow
kamiennych

— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 07 - ROBOTY STOLARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie slusarki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu
Slusarki i stolarki w zwigzku z inwestycjg okreslong w pkt. 1 Ogolnej specyfikaciji
techniczne.

1.2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz:

- okna PCV

— drzwi zewnetrzne PCV

— drzwi wewnetrzne drewnopochodne

— parapety zewnetrzne stalowe

- parapety wewnetrzne z konglomeratu

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robd6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z calosciag dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wpltyw na nosnosc
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnié
sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed
przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac slusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaé wymagania nhorm
przedmiotowych dla wyrobow $lusarki budowlanej.

- Kazdy wyréb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
laczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej.

2.  MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:
Stolarka okienna

Projektuje sie stolarke okienng PCV. Okna stale jak i rozwierno-uchylne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie gorszy niz: U = 0,9 W/m?K.
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Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm
malowane proszkowo.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV wykonana z przegrodg termiczng. Rama i skrzydto
malowane proszkowo, dwustronnie. Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe nha
catym obwodzie. Wsp6tczynnik przenikania ciepta: max. 1,3 W/m°K. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Stolarka wewnetrzna drewnopochodna.

- Plyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

- Catosc¢ obtozona ptytg HDF.

— Boki skrzydta pokryte sg tasmg brzegowg ABS.

— Oscieznica sktada sie z belki poziomej oraz dwdéch belek pionowych wykonanych z
materialdbw drewnopochodnych, wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria
oraz listew opaskowych o szerokosci 60 mm.

— Oscieznica posiada zakres regulacji do 20 mm.

- Czes¢ drzwi wyposazona w podciecia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br.
sanitarnej.

Parapety zewnetrzne
- stalowe o grubosci 0.75 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,
- kolor RAL 7011

Parapety wewnetrzne
-z konglomeratu syntetycznego — aglomarmuru
- szerokosé¢ ok. 20 cm

- grubos¢: 2 cm
— boki zaokraglone i fazy 2 mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentow materiatow.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé¢ sprawne technicznie
srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i
magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna byé
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach
transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
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i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- Usztywnienie rzedow za pomocg elementdéw mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokow za pomocg progow

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robo6t i wkasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg harazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg
dopiero po prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy
przechowywac w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzeh naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie
usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i
powinien  dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaz robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpocz eciem monta zu nale zy sprawdzi €:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementoéw za pomocg kotkdw rozporowych
lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
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5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robo6t zabezpieczyé konstrukcje
folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac
warstwe izolacji, np. tasme =z kauczuku EPDM. Cigcia elementéw stalowych
ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

5.3. Monta z parapetow

W przypadku stosowania parapetoéw, ich grubo$¢ nalezy uwzgledni¢ podczas
przygotowania otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé
w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnos¢ ich
prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z
rama okienng, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym
profilu ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementéw okué i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczeh o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija.
6.4 W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatow, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

— sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

— pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

- wodoszczelnos¢ przegrod

- badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materialdw stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru.
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7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementow os$cieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
RoOznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg technicznag

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okué.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, slusarke i scianki nalezy scisle przestrzega¢ warunkdéw montazu okreslonych
przez producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona nha
Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. 1los¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNO SCI

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczeglinych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4,
wydanie Arkady - 1990rok.

— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 09 - ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykohczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych
w zwigzku z inwestycjg okreslong w pkt. 1 Ogdlnej specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu
wykonanie:
— warstwy ocieplajgcej zewnetrznej ze styropianu
- tynk silikatowy, mozaikowy

2. MATERIALY

Ptyty ze styropianu EPS 070-40
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,040 W/mK
- Wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 110 kP
- Woytrzymaltos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: min. 100 kPa
- Klasa reakcji na ogien: E
—  Grubosc piyt: 18 cm

Zaprawa klejgco-szpachlowa
Zaprawa uniwersalna do mocowania plyt styropianowych oraz do wykonywania na nich
cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metodg lekkg-mokrg
Parametry techniczne:
— Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- Gesto$é nasypowa: ok. 1,4 kg/dm?®
- Proporcje mieszania: 5,0-5,5 | wody na 25 kg
— Temperatura stosowania: od +5C do +25TC
— Czas zuzycia: ok. 90 min
- Wodochtonnos$é po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004
— Przyczepnosé: do betonu > 0,25 MPa, do styropianu > 0,08 MPa,
do weilny mineralnej > 0,08 MPa wg ETAG 004
Orientacyjne zuzycie:
- mocowanie piyt: ok. 5,0 kg/m?
- warstwa gruntujgca: ok. 1,0 kg/m?
- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?

Siatka z widkna szklanego
Na ptyty termoizolacyjne nalezy zastosowac siatke z wibkna szklanego.
Parametry siatki:
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Osnowa: 24 x 2 x 100 mm

Watek: 22 x 100 mm

Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
Masa powierzchniowa: = 160 g/m?

Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm

Wydtuzenie podiuzne: < 3,3%

Wydtuzenie poprzeczne: < 2,7%

Zuzycie: ok. 1,1 m/m?

Preparat gruntujacy pod tynk

Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podiozy pod tynki cienkowarstwowe oraz
powtoki malarskie.

Wiasciwosci:

utatwia naktadanie tynkow
zwieksza przyczepnosc do podioza
wodoodporny

paroprzepuszczalny

duza sita krycia

do malowania watkiem lub pedzlem
gotowy do uzycia

Parametry techniczne:

Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowych i zywic akrylowych
z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami

Gestosé: ok. 1,5 kg/dm?®

Temperatura stosowania: od +5C do +25C

Czas schniecia: ok. 3 godz.

Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m? (od 0,2 do 0,35 I/m?) w zaleznosci od réwnosci
i nasigkliwosci podtoza

TvynkK silikatowy

Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze
kamyczka.
Wiasciwosci tynku:

wysoce paroprzepuszczalny (oddychajgcy)

wysoce trwaly — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
odporny na czynniki atmosferyczne

wysoce odporny na rozwadj grzybow, alg i plesni
mozliwos¢ aplikacji maszynowej

Parametry techniczne:

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic akrylowych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
Gestosé: ok. 1,7 kg/cm?®
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- Temperatura stosowania: od +8C do +25T

— Czas przesychania: ok. 15 min

— Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

- Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

- Przyczepno$é miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

— Odpornos¢ na deszcz: od 24 do 48 godz. W zaleznosci od temparatury

— Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

— Przepuszczalnos¢ pary wodnej: — Sd < 1,0 m wg ETAG 004 — kategoria V1 wg PN-
EN 15824:2009

— Wspoblczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

- Orientacyjne zuzycie: ok. 2,1 — 2,5 kg/m?

Tynk mozaikowy
Parametry techniczne:
- Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami
mineralnymi
- Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3
— Temperatura stosowania:od +10C do +25TC
— Czas przesychania:ok. 30 min
— Wodochtonnos¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
— Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
— Odpornos¢ na uderzenie:kategoria | wg ETAG 004

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac¢ atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowaé
samochodami dostawczymi lub  skrzyniowymi w spos6b uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikdéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30<C.
Piyty nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uklada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce skladowania powinno byé
wyposazone w srodki p.poz.

Plyty wiokno — cementowe powinny byé przechowywane na ptaskiej, suchej i rownej

powierzchni. Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zosta¢ usunieta po
dotarciu ptyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety nalezy trzymac
pod dachem Ilub przykryte plandeka, pozostawiajgc dopltyw powietrza. Plyty nalezy
magazynowac¢ maksymalnie na 3 paletach w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT.

» Mocowanie ptyt styropianowych
Gotowg zaprawe nalezy nakfadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm
i kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie trzeba przylozy¢ plyte do sciany i
docisng¢ uderzeniami dlugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa po docisnieciu piyty
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pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy zaprawe
mozna naklada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty nalezy
mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg na ptytach styropianowych
Gotowg zaprawe rozprowadza¢ pacg zebata 10 lub 12 mm na powierzchni piyt
styropianowych. Na swiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow 10 cm), a nastepnie réwno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢
widoczna. Mozliwosé aplikacji maszynowej. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda,
a stwardniate mozna usuwa¢ mechanicznie.

» Mocowanie piyt z welny mineralnej

Przed nalozeniem zaprawy klejgcej dokona¢ tzw. ,gruntowania” zaprawg. Gotowg
zaprawe nalezy naklada¢ kielnig po obwodzie plyty pasmem o szerokosci 3—-4 cm
i kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany
i docisngC uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku stosowania welny lamellowej zaprawe
nalezy naktadac¢ za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Plyty nalezy mocowac Scisle
jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach) nalezy je dodatkowo mocowac
tacznikami mechanicznymi, tj. kotkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg

Przed natozeniem wilasciwej warstwy zaprawy klejacej dokonac tzw. ,gruntowania” piyt
Zaprawg poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubosci ok. 1 mm na powierzchni welny.
Po wyschnieciu warstwy, tj. ok. 24 godzinach nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy
zbrojonej siatkg. Gotowg zaprawe rozprowadza¢ pacg zebatg 10 lub 12 mm na
powierzchni ptyt z welny mineralnej. Na Swiezg zaprawe nakiada¢ siatke z wiokna
szklanego (z zachowaniem zaktadéw 10 cm), a nastepnie rowno zagtadzac¢ powierzchnie,
tak by siatka przestata by¢ widoczna. Prawidlowo zatopiona siatka z widkna szklanego
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona  w zaprawie klejgcej. Nalezy przy tym
zachowaé zaktady sasiednich paséw siatki, wynoszgce okoto 10 cm. Zaktady siatki nie
mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W przypadku naroznikow otworéw w
elewacji (np. okien) nalezy zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o]
wymiarach okoto 20 x 30 cm. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate
mozna usungc¢ tylko mechanicznie

UWAGA! W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie nalezy pracowaé na $cianach
silnie nastonecznionych, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +5C do +25C. Zaprawa klej gco-szpachlowa
zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskaérek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie wodg i
zasiegngc¢ porady lekarza.

» Gruntowanie
Podtoza, ktére majg by¢ pokryte preparatem gruntujgcym muszg by¢ réwne, zwarte, suche
i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Nie rozcienczac preparatu! Grunt
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nalezy naktada¢ watkiem lub pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia gruntu
wynosi ok. 3 godziny. Kolory spoin uzyskuje sie przy uzyciu whkasciwego koloru preparatu
gruntujgcego. Narzedzia i Swieze zachlapania my¢ woda.

» Tynkowanie

Tynk mozna nakfadac po catkowitym wyschnieciu wiasciwego preparatu gruntujgcego.
Napér wilgoci od strony podioza moze spowodowa¢ uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewni¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce. Dokiladnie wymiesza¢ zawartosc
pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje materiatu do warunkéw stosowania
poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac
rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubosé
Ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami
ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych
ziaren kruszywa. Nie skrapiac¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw,
zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania
pracy, nalezy wzdluz wyznaczonej linii przykleic samoprzylepng tasme, nalozyé tynk,
nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwaé tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie
nalezy kontynuowac¢ prace od wyznaczonego miejsca. Narzedzia i Swieze zabrudzenia
nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farbg silikonowa,
nanosilikonowg i elestomerows.

UWAGA! Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podtoza od +5C do +25T i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie
mieszac¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami. Pomieszczenia po
zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Wyrob nalezy przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

» Zalecenia

Nie nalezy naktadac¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
catkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne,
mogace powodowac réznice w wygladzie oraz odcieniach tynku, nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku
nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikbw na poszczegollnych poziomach
rusztowan a kolejne powierzchnie robocze tgczy¢ metodg ,mokre w mokre”. Napoczete
opakowanie nalezy dokladnie zamykaé, a jego zawartos¢ wykorzystaé w mozliwie
najkrotszym czasie.

6. KONTROLA ROBOT
Biezgca kontrola rob6t polega na sprawdzeniu:
— rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do scian, schodéw,
pomostéw itp.
- podtoza pod okladziny zewnetrzne,

48



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o0.0. tel. 795 955 200

posiadania Atestébw materiatowych od producentéw, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng,
prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnosé, ilos¢ i rodzaj tgcznikdw, szczelin,
ciggtosci,

zabezpieczenia materiatdw okladzin zewnetrznych od wpltywu wilgoci, wiatru i
innych uszkodzen,

prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidr polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

sprawdzeniu wykonania robo6t pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnosci z Projektem, atestow Producenta materiatow i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonhczeniowych,

powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robét jest 1m? tynku. llo$é robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych — w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtbkna szklanego stosowana w budownictwie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i
samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021lIzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow metodg lekkg”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |
cz.4

Instrukcja producenta systemowych powlok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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