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Egzemplarz nr ........

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT ROZBUDOWA |
W FELIKSOWIE.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ]

FELIKSOW, 97-512 KODR AB
DZ. NR EWID. 160, OBREB 0002 FELIKSOW

ADRES | 3EpN. EWID. 101207 2 KODRAB
Cz.| Dokumentacja formalno-prawna |Cz.ll Zagospodarowanie terenu
ZAWARTOSC [Cz. lll Branza architektoniczna Cz.IV Branza elektryczna
Cz.V Branza sanitarna
. . Data . Data
Branza Projektant . Asystent projektanta .
Podpis Podpis
mgr inz. arch. Anna Malawko-Olejnik 28.12.2020r 28.12.2020
Nr upr. 16/LOOKK/2017 inz. arch. Joanna Bakalarz
Architektoniczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen ' )
w spec. architektonicznej
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk 28.12.2020 r 28.12.2020 r

Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
Sanitarna instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Marzena Kolanus

Elektryczna

inz. Robert Kucharski 28.12.2020 r 28.12.2020 r
Nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Mateusz
Parchyniak

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
SPIS ZAWARTO SCI ZNAJDUJE SIE NA NASTEPNEJ STRONIE

WARSZAWA, 28.12. 2020 r
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Oswiadczenie

Projektanta sporzgdzajacego projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy =z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

w zakresie: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
BRANZY SANITARNEJ
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

dla inwestycji pn: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W FELIKSOWIE.

FELIKSOW, 97-512 KODRAB
DZ. NR EWID. 160, OBREB 0002 FELIKSOW
JEDN. EWID. 101207_2 KODRAB

sporzadzony w dniu:  28.12.2020

dla Inwestora: GMINA KODRAB
UL. NIEPODLEGLOSCI 7, 97-512 KODRAB

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data

Branz Projektant .
ranza rojektan Podpis

Architektoniczna

mgr in z. arch. Anna Malawko-Olejnik 28.12.2020r

Nr upr. 16/LOOKK/2017
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej

. . . 28.12.2020 r
mgr in z. Wojciech J edrzejczyk

Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
Sanitarna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

28.12.2020 r
inz. Robert Kucharski

Nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Elektryczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Oswiadczenie nalezy sktada¢ w oryginale
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJS

KOMISIA KWALIFIKACYINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1547/2017 todz, dnia 9 czerwea 2017 r.

DECYZJA nr 16/LOOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 2255), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23
Z pozn. zm)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Matgorzata Malawko

urodzona w dniu 21.09.1988 r. w Betchatowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru <
autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej
Okregowej lzby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w petnym sktadzie:

1. Przewodniczacy - mgr inz. arch. Andrzej Piech - .................../... .

2. Sekretarz - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski - /0’29 .....................
M, et

3. Zastgpca Sekr. - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - ........I!! A e L el XN 1

4. Czionek - mgr inz. arch. Barbara Brzezirska-Kwasny -

5. Czionek — mgr inz. arch. Pawet Czajka - .....

Otrzymuja:
(1) Whnioskodawca: Anna Matgorzata Malawko,
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
3. toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP,
4. ala.
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todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Matgorzata Malawko-Olejnik
posiadajgaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/LOOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0955.

Cztonek czynny od: 02-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2020 r. kédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0955-9CBE-E1Y8-C96C-E449

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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todzka QKrggewa
lzba Intynierdéw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pdlnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-38 1647, dnia 15 grodnia 2011 .
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/1 1
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,

art, 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pki 4 i ust. 3 pkt [ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

{tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péZn. ym.}, oraz § 11 ust. 1 pkt [ Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (fekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Eédzkicj Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejezykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynicria Srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/P0O0S/11

" do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

21

gblowy zakses uprawnien jest ¢

—

y na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna F.édzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustalenia
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawadowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejezyk posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodows,
konieczng, do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnofci i uzyskat pozytywny wynik egzamiou na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowe]j Izby InZynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /& r :
mgr inz. Zbigniew Clchoriski I’W{(

—_—

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Jan Gatazka

Crzlonek Skiadu Orzekajacego OKK EO
mgr inz Tomasz Kluska .ﬁb—"

1z2
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Pan Wojciech Jedrzejezylk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania pro_[ektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu

budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym, zgodnie z ait. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Ro/purza_dzema MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIM rg Fa: 2
mgr inz, Zbigniew Cichofiski /%

Crtonek Sldadu Orzekajacego OKK L.OIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1.  Wojciech Jedrzejezyk
Dziep6té 3

97-500 Radomsko;

Rada Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

2,
3.
4.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4P1-NH9-46Y *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3419/03

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okrggowa
Izbc Inzymeuow Budownictwa

il Pédinocnm 30

el

# Ladz, dnig 29 grudnia 2006 1.
5-16-49.060, REGON
Ladzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna

sygn. ake. KK/DIT131-2/622/06
DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz Ul = 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. s ) iart 12 ust. | pkt 1. 2.3. 40 5,
art. 13ust. | pke 1§24 ust. 304, art. (4 ust | opkt 5 ust. 3 pkt | 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednality Dz U, z 2006 r. wr 156 poz 118 2 pasn. zm. ), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Trunsportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 poz 3578). oraz an. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowaniy
administracyjnego (rekst jednolity Dz U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pozn. zm, ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Robertowi Kucharskiemu

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dmia 20 wrzesnia 1973 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0622/PWOE/06

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegilowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocke niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Ldzkiej Okregowej Leby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzita, Ze spelmone zostaly warunki w zakresie
preyg ia zawodowego oruz na pod i kolGw 2 postey i Lw.lllﬁkm”ntgnww:puegmwadmmgu
egraminu stwierdzily, ze Pan Rnhcrt Kucharski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke rawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyna bodzkie) Okregowe) Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkie) Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w  Lodzi
wterminie |4 dni od daty doreczenia decyz)i,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LDI[B
mgr inz Waclaw Sawicki

Czlonek Skludu Orzekajycego OKK LOIB WM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

.
Czlonek Skladu Orzekajycego OKK LOIIB /7 e -

/ﬁw’lfcv'

mgr inz Jan Galazka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DTP-PQJ-UD *

Pan Robert KUCHARSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/7707/07

adres zamieszkania ul. Wilsona 49, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.0.

tel. 795 955 200

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA  BUDYNKU SWIETLICY

WIEJSKIEJ W FELIKSOWIE.

ADRES

FELIKSOW, 97-512 KODR AB
DZ. NR EWID. 160, OBREB 0002 FELIKSOW
JEDN. EWID. 101207_2 KODRAB

Bran za

Projektant

Data
Podpis

Architektoniczna

mgr in z. arch. Anna Malawko-Olejnik
Nr upr. 16/LOOKK/2017
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej

28.12.2020 r

Sanitarna

mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

28.12.2020 r

Elektryczna

inz. Robert Kucharski
Nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

28.12.2020 r

13



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.0. tel. 795 955 200

ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Felikséw, gmina Kodrgb, na dz. nr ewid. 160.

1.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)

art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
po0z.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z péz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatoéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z pbéz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych  podlegajgcych  dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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2. ZAKRES | PROPONOWANA KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Prace wstepne
e Ogrodzenie i oznakowanie terenu
* pomiary terenowe (odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych),

Branza architektoniczno - konstrukcyjna:
* Rozbiérka elementdéw przeznaczonych do rozbidrki
* wykonanie prac ziemnych — wykopy
* wykonanie fundamentow
e wymurowanie scian nosnych i dziatowych
* wykonanie konstrukcji stropodachu
» roboty wykonczeniowe: stolarskie, tynkarskie, posadzkarskie, malarskie
» roboty dociepleniowe
* wykonanie elewac;ji
» obrébki blacharskie
» prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych podbudowy,
* wykonanie nawierzchni ciggdw pieszych
» roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Branza elektryczna
* wykonanie instalacji oswietlenia terenu (z elewacji budynku)
* wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

Branza sanitarna
» wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku:
- instalacji wody
- instalacji kanalizacji sanitarnej

* wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej (bezodptywowy zbiornik)
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegoinych elementow robot, zostanie

ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie dziatka o nr ewid. 160 jest zabudowana budynkiem $wietlicy.
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4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nieréwnosci terenu. Zewnetrzne oraz wewnetrzne instlacje.

5.

6.

ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ryzyko przy wykonywaniu robét pomiarowych,

ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,

ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton
Sluzowych

obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w
tym do prac rozbiérkowych (koparka, rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce
drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytladowania
atmosferyczne itp.

potrgcenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materialy lub rozbierane
elementy,

ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzgdzeh oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,

upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA 2Q PRACOWNJKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r w
sprawie szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlhie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

7.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie terenu robo6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét, co
najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
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- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

» Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

— dbac o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy ,

- dba¢ o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy | stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

Kierownik Budowy w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych ma obowigzek na podstawie
Informacji Dotyczace| Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o ilosci i rodzaju sprzetu
przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzadzi¢ Plan BIOZ
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku Budynek swietlicy wiejski ej nr 1

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek swietlicy wiejskiej Zdjecie budynku
Adres obiektu Feliksow
Catosé/ czesé budynku calosé

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A;, m?) 00,20

Powierzchnia zabudowy (A, m?) 84,10

Kubatura budynku (V, m®) 241,10

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W FELIKSOWIE.

OBIEKT

FELIKSOW, 97-512 KODRAB
DZ. NR EWID. 160, OBREB 0002 FELIKSOW
ADRES | JEDN. EWID. 101207_2 KODRAB

Data
Podpis
28.12.2020 r

Branza Projektant

mgr in z. Wojciech J edrzejczyk

Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
Sanitarna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

3) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekciez

Parametry przegrod nieprzezroczystych

budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [\N/mZK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sciana zewn 0,19 0,20 Tak
II. Przegrody strop zewnetrzny
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] WImK] spetniony
1 Stropodach stropodach 0,14 0,15 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] WImK] spetniony
1 Podtoga na gruncie p°°”°g"’? na 0,26 0,30 Tak
gruncie
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] WImK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne drzwi wejsciowe 1,30 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wfp'zlL(J Wsp. g WT2021 V\\//\;F')z%;vlg
[\N m ] [\/\//mZ.K] Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | <M 1001 499 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
x 1,50 dotyczy
2 | Okno zewnetrzne | %K° 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
¢ 2,00x1,50 ' ' ' ' dotyczy
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2) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxH Qe 1
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 474,73 489,31 1467,94

Suma 474,73 489,31 1467,94

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qp.w
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 80,45 81,26 243,78

Suma 80,45 81,26 243,78

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qui QL Qp.L
kWh/rok kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrddto Swiatta - 1294,30 3882,90
Suma - 1294,30 3882,90
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / Ar 9,22 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw) / As 9,48 KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp.L 5594,62 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 2

. . . . ; . 92,93 KWh/(m“erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 60,20 m?
Czastkowg maksymalpa wartosé WSkaan.ka !EP ng potrzet.)y . EP 45,00 KWh/(m 2~rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
C'za§tkovya maksymalna wartos$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m 2-rok)
oswietlenia
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
OPlICZGnIOWG zapotrzeb_owanle budynku na nlepdnaW|aIna ene_rgle EP, o 95,00 KWh/(m 2~rok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
92,93 < 95,00 Warunek spetniony
3) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

EP - budynek oceniany

B2 83 KWhiim?rok)

(o] 50 IPD ].SID ZEI‘J i:.'l'D 3?'3 3I5D 4FD 4?0 SEF-D 5?5 'EIIJEI E-IEB g%ﬂ‘ 750 800 B50 900 950 1000 =>1000

Wi wymagan WT 20217
Nazwa Spetniony | Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunfak powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej
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Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

OBIEKT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W FELIKSOWIE.

FELIKSOW, 97-512 KODRAB
DZ. NR EWID. 160, OBREB 0002 FELIKSOW
ADRES | JEDN. EWID. 101207_2 KODRAB

Data
Podpis
28.12.2020

Branza Projektant

mgr in z. Wojciech J edrzejczyk

Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
Sanitarna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Spis tresci:
1. Dane budynku
2. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
3. Emisja zanieczyszczeh poszczegolnych systemow w budynku
4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)

5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek swietlicy wiejskigj
Adres budynku: Felikséw,
Nazwa inwestora: Contract Project Sp. z 0.0.

Adres inwestora: Warszawa, ul. Swigtokrzyska 30/63

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: £6dz - Lublinek

Powierzchnia zabudowy A,=84,10 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=60,20 m?
Powierzchnia netto A=60,20 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=241,10 m®

Liczba kondygnacji: 1
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2. Opis systemOw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. Nazwa systemu

Wariant projektowany

1 System ogrzewania

TAK, Zrédio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny,
typu Kotty gazowe kondensacyjne do 50-120kW (55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania hH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi z regulacjg centralng i miejscowa(zakres P-1K) o sprawnosci
regulacji hH,e=0,97, C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzagdzeniami w pom. ogrzewanych o sprawnosci
przesytu hH,d=0,97, Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45 °C
wewnatrz ostony termicznej budynku o sprawnosci akumulacji hH,s=0,97.

2 System wentylaciji

3 System cieptej wody

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo Paliwo - gaz ziemny,
typu Kotty stalotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda) o
sprawnosci wytwarzania hwW,g=0,71, Centralne przygotowanie c.w.u., instalacja
z cyrkulacja i petng izolacjg przewoddw o sprawnosci przesytu hw,d=0,60,
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego o
sprawnosci akumulacji hw,s=0,84.

3. Emisja zanieczyszczeh poszczegolnych systemoéw w budynku
3.1. Budynek projektowany

System ogrzewania

. " kg/rok | 0,0045 | 0,0099 | 0,0034 | 0,4893 | 0,0073 | 0,0001 | 0,0000
i wentylaciji

System

przygotowania kg/rok | 0,0007 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0813 | 0,0012 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody

3.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania

. " kg/rok | 0,1000 | 2,8955 | 0,2465 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0000
i wentylaciji

System

przygotowania kg/rok | 0,1013 | 2,9325 | 0,2496 | 0,0000 | 0,1013 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody
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4. Bezposredni efekt ekologiczny

4.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane Budynek Budynek z . Efekt . -
zanieczyszczenie rojektowany [kg/rok] alternatywnymi ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%]
¥ prol ylxg zrodkami [kg/rok] gleznylxg
SO; 0,005192 0,201368 -0,196175 -3778,26
NOx 0,011583 5,827988 -5,816405 -50216,63
CO 0,003937 0,496123 -0,492186 -12501,71
CO2 0,570573 0,000000 0,570573 100,00
PYL 0,008559 0,201368 -0,192809 -2252,81
SADZA 0,000171 0,000000 0,000171 100,00
B-a-P 0,000031 0,000000 0,000031 100,00
4.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
0g a0 —
40 —
og
30 —
04
20 —
o2 10 —
w | w L |
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
502 [ifx] 0z NOX 00 54
" [kg/rok] [kgrak]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
og 0s
0g 0B
04
o4
02
02
on
0o Projektowany | Alternatywny
[ Projektowany | Alternatywny | - coz2 0B 1]
[mCO [kgirok]| (i) 0& | [kgfrok]
PYL [kg/rok] , SADZA [kg/rok]
0a n0a
og 05
04 04
oz 0z
oo S — o0
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
PYL [ifx] 0z SADZA 00 [ufa]
[karok] [kg#rak]
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5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
5.1. Obliczenia wspétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczeh obliczono w oparciu 0 Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €soz/€; = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz = eso2/e; = brak wymagan

Keve = esoz/€; = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = €soz/e; = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €s02/€; = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

5.2. Tabela emisji rbwnowazne;j

o - Emisja Emisja
. . Emisja - Emisja - . . . .
. Wspotczynnik réwnowa zna - réwnowa zna -
Emitowane .. Budynek Budynek z
. . toksyczno $ci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi i .
K [kg/rok] srodtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
g 9 [kg/rok] zrodkami [kg/rok]
SO, 1,00 0,005192 0,201368 0,005192 0,201368
NOy 0,50 0,011583 5,827988 0,005791 2,913994
PYL 0,50 0,008559 0,201368 0,004279 0,100684
SADZA 2,50 0,000171 0,000000 0,000428 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000031 0,000000 0,616219 0,000000
taczna emisja rownowa zna 0,631909 3,216045

5.3. Wykres emisji rownowaznej

EmISja rownowazna [Kg!rok]
40
35
30
25
20
15
10
05
oo
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Ernisja 0B 3.2
FOwWnowazna
Wiy
rak]

5.4. Wybor systemu

Na podstawie powy zszej analizy $rodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyra zony w emisji rownowa znej jest o 2,58 kg/rok
korzystniejszym ni  z wariant alternatywny.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajagcego na rozbudowie
i przebudowie budynku sSwietlicy wiejskiej w Feliksowie zostat opracowany na podstawie
umowy z Inwestorem.

Inwestor:

Gmina Kodrab
Ul. Niepodlegtosci 7, 97 — 512 Kodrgb

2. DANE WYJSCIOWE

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych.

— Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.

— Zaakceptowana koncepcja architektoniczna

- Wizja lokalna w terenie

— Woytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownika.

- Informacje techniczne od producentow oraz dostawcéw materiatdw i elementéw
budowlanych.

— Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

— Decyzja o warunkach zabudowy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w
Feliksowie, gmina Kodrgh. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 160, obreb 0002
Feliksow. Jednostka ewidencyjna 101207_2 KODRAB.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Obecnie dziatka nr ewid. 160 jest zabudowana.
Na dzialce znajduje sie istniejacy budynek $Swietlicy wiejskiej, ktory podlega¢ bedzie
rozbudowie i przebudowie, w celu poprawy warunkéw korzystania z obiektu przez
mieszkancow.

Wijazd i wejscia
Obecnie dziatka nie posiada jednoznacznie wydzielonego wjazdu i wejscia, nie jest
ogrodzona.

Uzbrojenie
Przez dziatke przebiegajg obecnie nastepujgce instalacje:

— instalacja wodna;
- instalacja kanalizacji sanitarnej (do bezodptywowego zbiornika)
- instalacja elektroenergetyczna (napowietrzna wewnetrzna linia zasilajgca budynek)

Ogrodzenie terenu
Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

27



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. z o.0. tel. 795 955 200

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Uktad funkcjonalny
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku polega na rozbiérce tzw.
~przybudowki” i dostawieniu pomieszczehn niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
obiektu. Do budynku bedzie zapewniona mozliwos¢ podjazdu z kostki betonowej.

Obstuga komunikacyjna, nawierzchnie utwardzone

Dostep komunikacyjny do obiektu zapewniony poprzez istniejgcy wjazd na dziatke. Nie
przewiduje sie wyznaczania utwardzonych miejsc postojowych. Z obiektu korzystajg
mieszkancy miejscowosci.

Odpady
Gospodarka odpadami statymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady

bedg gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme. Na
terenie inwestycji wyznaczono utwardzone miejsce do ustawienia zamykanych pojemnikéw
na odpady state. Nieczystosci ptynne bedg odprowadzane do projektowanego szczelnego
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne.

Dost epno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Budynek bedzie przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Poziom terenu przy
gtéwnym wejsciu do budynku jest nieznacznie obnizony, w zwigzku z tym przewiduje sie
stosowny cigg pieszy o odpowiednim pochyleniu.

Uzbrojenie
Do budynku doprowadzone jest przytgcze wody oraz przytgcze elektroenergetyczne.

Nalezy zaprojektowac szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte. :

Ogrodzenie terenu
Nie planuje sie ogrodzenia terenu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ponizej przedstawiono bilans terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
m? %
Powierzchnia Dz. nr ewid. 160 2565,00 100,00
inwestycji
Istniejgca pow. zabudowy 61,00 2,38%
Powierzchnia rozbiorki 8,50
Projektowane Powierzchnia rozbudowy 31,70
elementy Docelowa pow. zabudowy 84,20 3,28%
Powierzchnia utwardzona z kostki 30,00
Projektowane tereny trawiaste 2450,80 95,55%
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7. INFORMACJA O TERENIE
QOddziatywanie obiektu
I. ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

W zakresie funkciji:
— przepisy pozarowe
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, 8271

Strefa oddziatywania projektowanego budynku ze wzgledu na w/w przepisy zamyka sie
w granicach dziatki objetej inwestycjg, nie powodujgc tym samym ograniczenia zabudowy
dziatek sgsiednich.

W zakresie bryty:

— zjawisko przestaniania
Wysokos¢ budynku swietlicy od poziomu wejscia do wierzchu najwyzszej attyki wynosi 4,10 m.
Budynek od granic dziatki odsuniety jest (w najmniejszym miejscu) o 14,24 m. Zatem nie
zachodzi zjawisko przestaniania budynkoéw na dziatkach sasiednich, jak i zabudowania sgsiednie
nie przestaniajg projektowanej inwestyciji.

— Nastonecznienie
Budynek zlokalizowany jest w takich odlegtosciach od granic dzialki, ze nie powoduje zakidcenia
nastonecznienia mieszkalnych budynkéw sasiednich.

Il. ANALIZA INNYCH UWARUNKOWAN FORMALNO — PRAWNYCH

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

- Rozdzial 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych §23.1
Usytuowanie konteneréw na odpady zgodnie z WT czyli 3m od granicy dziatki przy jednoczesnym
warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — warunek
spetniony, nie powoduje ograniczen mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

- Rozdziat 6, Studnie § 31.
Nie jest projektowana studnia dostarczajgca wode — oddziatywanie nie dotyczy

- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle,§ 36.1.
Na terenie inwestycji projektowany zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte w odlegtosciach
zgodnych z warunkami technicznymi

- Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie § 38.
Na terenie inwestycji nie projektuje sie: osadnikéw biota, tapaczy olejéw mineralnych i ttuszczu,
neutralizatoréw $ciekow i innych podobnych zbiornikdw — oddziatywanie nie dotyczy

PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego mie  $ci si @ w granicach terenu inwestyciji.

W zakresie istniej gcego zainwestowania (istniej gcych zabudowa n sasiednich) nie
nastepuje zmiana warunkow ich u 2zytkowania oraz nie wplywa na pogorszenie
istniej acego standardu ich u zytkowania.
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Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Ochrona _srodowiska

- Inwestycja nie bedzie generowac¢ czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

- Zaden z parametréw nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze byé
wymagane.

- Inwestycja nie lezy na terenie objetym programem Natura 2000.

Ochrona_obiektéw budowlanych na terenach gérniczyc h

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Kateqgoria geotechniczna

W obrebie badanego podtoza nawiercono pokfad piaszczysty o umiarkowanie zréznicowanej
konsystencji i zageszczeniu. Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na badanym terenie, zgodnie
Z ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m. Wykonanie projektowanego obiektu
zaliczono do | kategorii geotechniczne.

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy wydzieli¢, oznakowac izabezpieczy¢ alternatywne ciggi pieszo - jezdne.
W trakcie budowy nalezy zachowac¢ i ochrania¢ istniejgce drzewa znajdujgce sie

w zasiegu prowadzonych prac, a zwtaszcza w obrebie wygrodzonego placu budowy.

opracowaniem do nowego uksztattowania terenu.

Po zakonczeniu

uszkodzone nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac

8. INFORMACJA O STREFACH

Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja zn

Il — ej klimatycznej
| — ej wiatrowej
Il — ej Sniegowej

ajduj g sie w strefach:

Ziemia z wykopéw, w miare mozliwosci, winna by¢ wykorzystana w obszarze objetym

robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku,

Branza

Projektant

Data
Podpis

Asystent projektanta

Data
Podpis

Architektoniczna

mgr in z. arch. Anna Malawko-Olejnik
Nr upr. 16/LOOKK/2017
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spec. architektonicznej

28.12.2020 r

inz. arch. Joanna Bakalarz

28.12.2020 r

Sanitarna

mgr in z. Wojciech J edrzejczyk
Nr upr. LOD/1795/POOS/11
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, went., gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

28.12.2020 r

mgr in z. Marzena Kolanus

28.12.2020 r

Elektryczna

inz. Robert Kucharski
Nr upr. LOD/0622/PWOE/06
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

28.12.2020 r

mgr in z. Mateusz Parchyniak

28.12.2020 r
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na rozbudowie i przebudowie
budynku Swietlicy wiejskiej w Feliksowie zostat opracowany na podstawie umowy
Z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy przebudowy
i rozbudowy budynku swietlicy wiejskiej. W ramach prac przewiduje sie rozbiérke fragmentu
obiektu — tzw. ,przybudowki’ oraz rozbudowy obiektu o 3 dodatkowe pomieszczenia, ktore
poprawig jego funkcjonowanie.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

* Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora

* Whytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora oraz Uzytkownika

» Projekt koncepcyjny

* Mapa do celéw projektowych

» Decyzja o warunkach zabudowy

» Informacje techniczne od producentoéw i dostawcéw materiatdw i elementow
budowlanych

» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid.: 160 , obreb 0002 Feliksow
jedn. ewid. 101207_2 Kodrgb

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO - INWENTARYZACJA
Obiekt budowlany jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony oraz bez poddasza. Budynek
jest wolnostojgcy. Dostep do budynku zapewniony jest poprzez istniejgce wejscie i wjazd na
teren dziatki. Budynek skiada sie z nizszej przybudéwki oraz wyzszej czesci stanowigcej
jedno pomieszczenie. Przybudowka podlega rozbiorce.

Istniejgca pow. zabudowy (przybudowka + gtéwny budynek) 61,00m?
Powierzchnia rozbiérki (pow. przybudowki) 8,50 m?
Powierzchnia uzytkowa gtdbwnego pomieszczenia 38,25m*

Sciany nosne

Sciany no$ne murowane z pustaka gr. 38cm na zaprawie cementowo — wapiennej, Sciany
wykonczone od zewnatrz izolacjg termiczng ze styropianu oraz otynkowane. Wewnatrz
budynku $ciany otynkowane, pomalowane farbami.

Posadzka
Posadzka na parterze budynku wykonczona ptytkami ceramicznymi.

Stropy
Istniejagcy stop zelbetowy.
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Wykonczenie:
Stolarka drzwiowa drewnopochodna
Stolarka okienna PCV.

Dach:

Dach jednospadowy o spadku potaci dachowej ~4° (~7%), na konstrukcji drewnianej, kryty
blachg. Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe na teren zielony
Inwestora.

Funkcja budynku
Budynek petni funkcje sSwietlicy wiejskiej dla mieszkancédw miejscowosci Feliksow.

Rozbudowa i przebudowa budynku nie zmienia funkcji obiektu.

Fotografie ze zbioru wkasnego (inwentaryzacja)

Elewaja zachodnia

Elewacja pétnocna
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6. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Stan techniczny budynku:
Stan techniczny budynku oceniany jest jako dobry. Brak widocznych spekan elementéw
nosnych, swiadczacych o zlej pracy konstrukcji. Stan elementéw wykonczeniowych jest
dobry, nie podlega zmianom. W celu poprawy dalszego uzytkowania obiektu, wskazane jest
wydzielenie toalety oraz pomieszczenia socjalnego.

Analiza mozliwosci rozbudowy i przebudowy:

Budynek obecnie petni funkcje uzytecznosci publicznej. Docelowo zostanie rozbudowany i
przebudowany o pomieszczenia dodatkowe. Rozbudowa i przebudowa budynku sprowadza
sie do rozbiorki fragmentu istniejgcej przybudoéwki oraz dobudowania 3 pomieszczen
usprawniajgcych funkcjonowanie obiektu.

Whnioski:
Analizujgc zakres rozbudowy i przebudowy stwierdza sie mozliwos¢ wykonania
projektowanych prac bez wplywu na stan techniczny istniejgcego budynku.

7. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIOR KOWYCH

- Elementy do rozbiorki
Rozbiérce podlega przybudéwka o powierzchni zabudowy 8,50 m?. Przybudéwka jest na
planie prostokgta o wewnetrznych wymiarach: 2,30 x 3,00 m oraz wysokosci 2,50 m. Dach
jednospadowy o konstrukcji krokwiowej, pokryty blacha trapezowg. Od spodu krokwie
przestoniete ptytami karton-gips, otynkowanymi i pomalowanymi. Posadzka w przybudéwce
wykonana w postaci wylewki betonowe;.

- Roboty przygotowawcze

Wykonawca powinien zatrudni¢ kierownika rob6t — osobe posiadajaca wszystkie wymagane
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania rob6t. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych
nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odtgczenia wszelkich instalacji i mediow. Miejsca
odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowa¢ sie poza obrebem robot budowlanych.
Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi w sposOb zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren wokoét obiektu, ktory podlega rozbiérce. Oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz
porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska.
Prowadzone prace nie mogg powodowaé¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrOci¢ szczeg6lng uwage na miejsca lokalizacji placow
sktadowych materiatéw porozbiérkowych.

- Warunki wstepne prowadzenia robét.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajgc przepisOw bezpieczehstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:
» Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet
» Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
» Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,
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» Zapewni¢ bezpieczehstwo 0s6b postronnych,

» W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozic bezpieczenstwu pracujgcych.

* Po wykonaniu prac rozbiorkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany
w sposob umozliwiajgcy prowadzenie dalszych prac budowlanych

- Prowadzenie prac rozbiorkowych
» Teren rozbidrki ogrodzi¢ ogrodzeniem peinym z desek o wysokosci 2,0m . Na
ogrodzeniu umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.
* Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych etapach:
wygrodzenie terenu
sprawdzenie poprawnosci odtgczenia od rozbieranego budynku
rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
rozbidrka okien i drzwi
rozbiérka dachu
rozbiorka scian
rozbidrka fundamentéw
Nie zaktada sie odzysku materiatdw pochodzgcych z rozbiérek.
* Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé z zawiasow, zdemontowac opaski, o$cieznice wykuc¢ z
muru. Po wyjeciu okien, otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.
* Rozbidérka dachu
Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontowac: rury spustowe,
rynny, obrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi. W dachach spadzistych pokrycie rozbiera sie
od kalenicy do dotu potaci, w kierunku okapu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
* Rozbidrka Scian.
Usytuowanie budynku do rozbiorki pozwala wytgcznie na rozbiorke reczna, (bliskosé
sgsiednich obiektow), wykonuje sie jg kilofami i mtotami. Rozbiérke Scian murowanych
rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami, od gory do poziomu
podtogi, zdejmuje sie elementy (cegly, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane. Prace
wykonuje sie z podestow lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych
kondygnacjach, potem na nizszych.
* Rozbidérka fundamentow.
W koncowej fazie nalezy dokonac rozbiorki scian fundamentowych budynku oraz
fundamentéw. Rozbiorke mozna rozpoczg¢ po wykonaniu wykopow do poziomu
posadowienia. Wykopy nalezy umocni¢. Sasiednie obiekty, mimo, iz zachowana jest
dylatacja miedzy nimi nalezy zabezpieczy¢ w sposob okreslony przez kierownika budowy.

vV V V V V V V

- Informacje o materiatach z rozbidrki
Ze wzgledu na jakos¢ i stan techniczny materiatéw, nie zaklada sie ich segregacji i odzysku
do ponownego wbudowania. Cato$¢ urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ do wywozu na
zorganizowanym wysypisku. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco, w miare postepu robot
rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych
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czesci lotnych. Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpoczgé po uzyskaniu decyzji
administracyjnej. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe
uprawnienia budowlane.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w
razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

8. ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTU PO ROZBUDOWIE | P RZEBUDOWIE

— powierzchnia zabudowy dla obiektu: 84,10 m?
— powierzchnia uzytkowa dla obiektu: 60,20 m?
— kubatura brutto dla obiektu: 241,10 m®
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

— ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak

— dtugos¢ budynku: 10,73 m

— szerokosc¢ budynku: 7,78 m

— wysokosc¢ budynku: 4,10 m

9. UKLAD FUNKCJONALNY
Budynek po rozbudowie uzyska dodatkowg przestrzen przeznaczong na toalete oraz
pomieszczenie socjalne. W dalszym ciggu obiekt pozostanie parterowy i niepodpiwniczony.

10. WYKAZ POMIESZCZEN
Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa Pow. [m2] Wyk. scian Wyk. podtog Wyk. sufitow

0.1 Wiatrotap 8,70 Tynk cem-wap | Plytki podiogowe | Tynk cem-wap

0.2 Toaleta 4,75 Piytki scienne | Piytki podtogowe | Tynk cem-wap

0.3 Pom. socjalne 8,50 Ptytki Scienne | Plytki podtogowe | Tynk cem-wap

0.4 Pom. swietlicy 38,25 Tynk cem-wap | Ptytki podtogowe | Tynk cem-wap
SUMA 60,20

11. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, WYKO NCZENIOWE BUDYNKU

11.1. tawy, sciany fundamentowe
Fundamenty zabezpieczone przeciwwilgociowo — izolacja typu $redniego. Sciana

fundamentowa dodatkowo zaizolowana na stronie zewnetrznej styropianem EPS
wodoodpornym gr 15 cm oraz folig kubetkowg. Styropian nalezy zabezpieczy¢ siatkg na calej
wysokosci. Przed natozeniem wiasciwej izolacji bitumicznej nalezy Sciany zagruntowac. Na
tawach fundamentowych 2 x papa izolacyjna. lzolacje scian fundamentowych nalezy
szczelnie potgczy¢ z izolacjg poditogi na gruncie.

tawy fundamentowe 60 cm x 40 cm z betonu min. C20/25 wylewany na budowie w
uprzednio przygotowanym szalunku, posadowione ponizej poziomu terenu na rzednej -1,2 m
plus podlewka betonowa 10cm z betonu B10 oraz podsypka z pospdiki. Zbrojenie gtdowne
pretow o sred. 12 mm szt. 4, strzemiona sred. 8mm co 20cm /stal RB500/, otulenie minimum
5cm.
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11.2. Strop, wience
Projektowane sg stropy monolityczne zelbetowe. Wience 25 x 25 cm monolityczne,
zelbetowe, beton C20/25 stal RB500.
Stropy - wykonac o grubosci 16cm, beton C20/25 stal RB500.

11.3. Posadzki

Podtoge na gruncie nalezy wykonac poprzez zastosowanie nastepujgcego uktadu warstw:

Piytki gresowe

Warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm

izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 gr 15 cm
folia PE izolacyjna o gr. 0,2 mm

beton chudy gr. 10 cm C12/15 z siatkg zbroj. [0 4 mm, oczko 100 x 100 mm

piasek zageszczony gr. 20 cm

Nalezy zastosowac¢ plytki gresowe mrozoodporne o antyposlizgowosci min. R9.
Parametry materiatow:

v Styropian EPS 100 - 038
—Styropian posadzkowy
—Lambda: min. 0,038 W/mK
—Naprezenia sciskajgce: min. 100 kPa
—Grubos¢ ptyt dla izolacji na parterze: 15 cm

v' Wiasciwosci piytek:
nasigkliwos¢ wodna: <0,1
wytrzymato$é na zginanie: min. 42 N/mm?
sita tamigca: min 2000N
odpornos¢ na $cieranie wgtebne: max 150 mm?®
skutecznosc¢ antyposlizgowa: R10, R11
odpornos¢ na plamienie: odporne

kolorystyka ptytek niejednorodna (nalezy przewidziec¢ kilka koloréw, wzoréw, rozmiaréw

ptytek)

Wytyczne montazowe ptytek podtogowych:

a) Przygotowanie podtoza
Przed rozpoczeciem montazu piytek, a szczegdlnie w przypadku zastosowania ogrzewania
podiogowego, nalezy doktadnie oceni¢ podioze

konstrukcyjnych). Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od

(jakos¢

wykonania, dylatacji

jego dokftadnego

oczyszczenia. Nalezy sprawdzi¢ poziom podtogi oraz wilgotnos¢. Jezeli na powierzchni, na
ktérej zamierzamy uktadaé ptytki, wystepujg nieréwnosci, mozna je zniwelowac¢ za pomocag
zaprawy samopoziomujgcej. Nastepnie nalezy zagruntowa¢ powierzchnie. Podtoze powinno
wchtong¢ ptyn gruntujacy.

b) Uktadanie ptytek
Nalezy rozpoczgé¢ od rozplanowania, ustalenia osi uktadania z uwzglednieniem dylatacji i
utozenia ptytek ,na sucho” na podiodze. Zaleca sie uktadanie piytek na spoine, poniewaz
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ptytki utozone ,na styk” tworzg zwartg okladzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju
naprezenia. Nalezy pamietaé rowniez, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnosé
liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza piytek. Plytki ceramiczne posiadajg delikatng
krzywizne, co mozna najczesciej zaobserwowacé przy produktach diugich i waskich. Aby
zniwelowac¢ ewentualne nierébwnosci, ktore mogg powstawac podczas montazu, uktada sie je
z maksymalnym przesunieciem do 1/3 dtugosci ptytki sasiadujgcej. Pozwala to na
osiggniecie zamierzonego efektu, a jednoczesnie zapewnia gtadkg powierzchnie podiogi.
Odradza sie uktadanie tego typu produktow w tzw. cegietke z przesunieciem o 1/2 dtugosci.
Po rozplanowaniu nalezy zebra¢ plytki i rozprowadzi¢ elastyczng zaprawe klejowg na
wczesniej przygotowane podtoze. Warstwa zaprawy powinna mie¢ grubos¢ nie wiekszg niz
zaleca producent kleju. W tym celu niezbedna jest paca grzebieniowa, ktéra zapewni
catkowite pokrycie strony montazowe] ptytek klejem (np. do max. grubosci zaprawy klejowej
5 mm nalezy zastosowac grzebien 10 lub 12 mm). Na poprawnie natozony klej nalezy
przytozy¢ i docisng¢ plytke, nastepnie lekko przesungé po podiozu, co powoduje jej
»przyssanie”. Nie nalezy wypetniac¢ spoin klejem.

c) Szczelina dylatacyjna - jest to celowo utworzona szczelina majgca kompensowac
zmiane wymiaréw elementu konstrukcyjnego ( w tym przypadku okitadziny podtogowej
wykonanej z ptytek). Zmiana wymiaréw moze nastepowaé np. ze wzgledu na zmiany badz
réznice temperatur poszczegélnych elementéw budynku. Brak dylatacji moze powodowac
bardzo duze naprezenia w oktadzinie podtogowej wykonanej z ptytek, co w efekcie prowadzi
do ich zniszczenia. Szczegoblnie wazng role dylatacja petni w przypadku zastosowania
ogrzewania powierzchni wytozonej ptytkami (np. ogrzewanie podiogowe). Dla zachowania
dobrego efektu wizualnego szczeliny dylatacyjne mozna wypetnia¢ odpowiednimi
elastycznymi fugami lub wypetniaczami.

d) Fugowanie plytek

Po zwigzaniu zaprawy klejowej (ok. 24 godziny) nalezy oczysci¢ zarbwno powierzchnie phytki
jak iszczeliny po wytozeniu ptytek. Najlepiej nadaje sie do tego wilgotna ggbka. Spoiny
mozna tez czyscic za pomocg odkurzacza. Nalezy uzywac¢ fugi elastycznej. Przed
rozpoczeciem fugowania wtasciwego nalezy przetestowac zaprawe fugowg w niewidocznym
miejscu. Pozwoli to na sprawdzenie, czy nie pozostawia ona zabrudzen oraz na okreslenie
czasu potrzebnego do zwigzania zaprawy spoinowej. Dla pltytek o chropowatej/strukturalnej
powierzchni, aby unikng¢ zabrudzenia powierzchni ptytki, zaleca sie fugowanie z uzyciem
pistoletu aplikujgcego. Zaprawe wprowadza sie gieboko w spoiny za pomocg gumowej
szpachelki lub gtadkiej packi. Ptytki nalezy fugowac¢ partiami. Wszystkie miejsca styku ptytek
z urzadzeniami sanitarnymi, naroza, potaczenia Scian z podfogag, osciezami muszg byc¢
uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem. Aby nie zabrudzi¢ piytek, z
obu stron nakleja sie tasme. W celu uzyskania gtadkiej i czystej powierzchni nalezy ztgcze
przeciggna¢ palcem wskazujgcym zanurzonym w wodzie z mydtem. Zanim masa catkowicie
stwardnieje, taSma musi zosta¢ oderwana. Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy delikatnie
usung¢ z powierzchni uzytkowej ptytki niezwtocznie po jej zamontowaniu, uwazajgc, aby nie
wymy¢ $wiezych fug i nie zarysowaé powierzchni. Czas, po ktorym mozna uzytkowac
wykonang powierzchnie z ptytek ceramicznych, uzalezniony jest od zalecen producenta kleju
i fug.
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11.4. Sciany
Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych C16/20.

Mury pozostate konstrukcyjne wykonac¢ z pustaka ceramicznego klasy 15. Nie zezwala sie
nie wykonywania spoin pionowych. Nadproza — typowe typu L19. Sciany dzialowe z
pustakow gr. 12 cm.

Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami ze styropianu gr. 18 cm i wykonczone tynkiem
zewnetrznym mineralnym.

Wewnatrz budynku przewiduje sie tynkowanie $cian tynkiem cementowo — wapiennym,
wyréwnanie powierzchni poprzez warstwe gtadzi gipsowej i wygladzenie poprzez
szlifowanie. Przed malowaniem farbg lateksowg w 2 warstwach, wyszlifowane sciany nalezy
podwadjnie zagruntowac preparatem gruntujgcym.

11.5. Sufity
Sufity réwniez podlegajg tynkom cemenetowo — wapiennym, gtadzi gipsowej i
szlifowaniu. Nie projektuje sie sufitdw podwieszanych z karton-gipsu.

11.6. Konstrukcja i pokrycie stropodachu
Przekrycie wykonane w postaci stropodachu niewentylowanego, o pochyleniu potaci 2%.
Konstrukcje nosng stropodachu stanowi ptyta stropowa zelbetowa, monolityczna. Spadek
pofaci nalezy wyprofilowa¢ w warstwie izolacji cieplnej — ptyty styropianowe z wyrobionym
spadkiem.
Ukfad warstw stropodachu:

- papa x 2, podktadowa + wierzchniego krycia

— izolacja termiczna z piyt styropianowych gr. 20 — 45 cm

— paroizolacja - papa

— warstwa gruntujgca

— strop zelbetowy gr. 16 cm

- tynkcem—wap gr. 1,5cm

PARAMETRY MATERIALOW DLA DACHU
» Papa wierzchniego krycia:
- asfaltowa papa zgrzewalna modyfikowana SBS
— powierzchnia gorna: mineralna posypka gruboziarnista
— powierzchnia dolna zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego
- wkiadka nosna z widkniny poliestrowej o gramaturze 300 g/m?
— grubosé¢ 5,6 mm
- wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
» sita rozciggajgca wzdtuz oraz w poprzek = 1000 + 200 N/50 mm
» wydluzenie przy zerwaniu wzdtuz oraz w poprzek = 55+ 15 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

» Papa podkiadowa:
- Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
— powierzchnia gérna: mineralna posypka drobnoziarnista
— powierzchnia dolna zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego
- wkiadka nosna z wtdkniny poliestrowej
— grubos¢ 4,7 mm
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wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
» sita rozciggajgca wzdtuz oraz w poprzek =800 N/50 mm
* wydtuzenie wzdtuz oraz w poprzek = 40 %

reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

» Warstwa termoizolacji:

piyty ze styropianu

stosowane jako piyty ptaskie lub spadkowe
krawedz piyty prosta lub frezowana

grubosc¢ ptyt ptaskich wynoszgca 20 cm

reakcja na ogien klasa E

wytrzymatos¢ na sciskanie 2100 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK

» Warstwa paroizolacyjna:
szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi

pasmami do szybkiego zgrzewania
powierzchnia gérna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
powierzchnia dolna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
wktadka no$na kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m?
grubosc¢ 4,0 mm
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

* sita rozciggajgca wzdtuz = 400 N/50 mm

» sita rozciggajgca w poprzek =300 N/50 mm

* wydtluzenie wzdtuz oraz w poprzek = 2 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

» Warstwa gruntujgca:

bitumiczny $rodek gruntujgcy na bazie rozpuszczalnika (tylko do
zewnetrznego); nanoszenie na zimno za pomocg waika lub natrysku
minimalna temperatura nanoszenia +5°C

skiad podstawowy: bitum na bazie rozpuszczalnika

konsystencja ptynna

poprawia przyczepnosc¢ pap bitumicznych

zuzycie ok 300g/m?

SPOSOB MONTAZU

gruntowanie

uzytku

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
na niego obcigzenia. Podkltad betonowy nalezy zagruntowac. Wilgothos¢ podkiadu przy
gruntowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5%. Powtoka gruntujgca powinna by¢ naniesiona
w jednej lub dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa powinna by¢é naniesiona po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura powietrza podczas gruntowania powinna
by¢ wieksza niz 5°C.
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— montaz paroizolaciji

Paroizolacja to szczelna warstwa ochronna, zapobiegajgca przedostawaniu sie pary wodnej
z wnetrza budynku do ko-lejnych warstw dachu. Paroizolacje nalezy wywing¢ na elementy
pionowe na grubos¢ termoizolaciji.W nastepstwie mechanicznego mocowania termoizolaciji
nastepuje punktowe przebicie paroizolacji. Wskazane jest wowczas stosowanie kominkéw
wentylacyjnych w celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia. Warstwa paroizolacji moze byc¢
uktadana luzno, czesciowo lub catkowicie przygrzana do poditoza. Polgczenia zaktadowe
w kazdym przypadku muszg by¢ w petni zgrzane. Zgrzewanie papy paroizolacyjnej
modyfikowanej SBS o gietkosci do —15C moze by¢é wykonywane w temperaturze nie
mniejszej niz +5C. Natomiast papy o gietkosci od —15C moga byé zgrzewane w
temperaturze nie mniejszej niz 0C. Papy samoprzylepne mogag by¢ przyklejane w
temperaturze nie mniejszej niz +10°C.

— montaz izolacji termicznej

Do wykonywania izolacji termicznej nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Piyty winny byé przyciete na miare bez ubytkow i
wyszczerbien. Plyty nalezy klei¢ do wczesniej przygotowanego podtoza. W czasie przerw w
pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem np. przez nakrycie folig lub
papa. Plyty termoizolacyjne mozna uktada¢ w jednej lub w dwéch warstwach. W obydwu
przypadkach nalezy pamietac o uktadaniu ptyt na tzw. mijanke. Na podtozu z blachy
trapezowej piyty styropianowe nalezy uktada¢ dtuzszym bokiem prosto-padle do fali blachy,
rozpoczynajgc od okapu. W przypadku aplikacji na dachu ptyt frezowanych nie do-puszcza
sie ukfadania ptyt frezowanych bezposrednio przy krawedzi dachu lub attyki. Uktadanie ptyt
spadkowych nalezy zaczg¢ od linii okapu, a w przypadku dachow z attykg od wpustow
dachowych lub koryt.

- montaz papy podktadowej i wierzchniego krycia
Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych
nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

* nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, dokona¢ wyboru rodzaju pap

* nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkow i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy.

* nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddw atmosferycznych (na mokrej
lub oblodzonej powierzchni dachu) oraz przy silnym wietrze,

+ nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej 0C w przypadku pap
modyfikowanych SBS, ponizej +10T w przypadku pap samoprzylepnych

Papa podktadowa moze by¢ mocowana do plyt styropianowych za pomocg tgcznikow
mechanicznych lub przyklejana (papa samoprzylepna). Podczas aplikacji papy zalecane jest,
aby pod kazdy zaklad utozy¢ dodatkowe pasy papy szerokosci min. 25 cm, uniemozliwiajgce
uszkodzenie termiczne styropianu w trakcie zgrzewania zaktadéw. Pape podkladowg nalezy
rowniez przymocowaé tgcznikami teleskopowymi wokot komindéw i innych elementéw
pionowych. Dopuszcza sie mocowanie mechaniczne papy podktadowej posypka do
termoizolacji. Zwieksza to przyczepnos¢ papy wierzchniego krycia do papy podktadowe;j.
tacznik teleskopowy nie moze by¢ zakotwiony jedynie w plycie styropianowej. Musi on
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przejs¢ przez calg jej grubos¢ i byé zakotwiony w podiozu. Nie dopuszcza sie
bezposredniego zgrzewania papy podktadowej do styropianu.

Wierzchnig warstwe papy nalezy przesungé wzgledem zaktadow papy podktadowej o %
szerokosci arkusza, a nastepnie zgrzac. W przypadku zastosowania systemu klejonego,
pape samoprzylepng przykleja sie do styropianu, zachowujgc wszelkie zasady aplikacji
opisane przez producenta. Jako ostatnig warstwe hydro izolacji przygrzewa sie pape
wierzchniego krycia. Pape nalezy odpowiednio wywing¢ na wszystkie elementy dachowe jak
attyki, postumenty pod wentylatory oraz wytazy dachowe i odpowiednio zamocowac.

11.7. Obrobki blacharskie oraz odwodnienie dachu.

Obrébki blacharskie wykonywac¢ z blachy stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor szary lub blachy stojgcej na rgbek w kolorze ciemny szary.

Odwaodnienie dachu wykona¢ stosujgc system rynnowy fi 150 mm oraz rury spustowe fi
100 mm. Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm i
obustronnie powlekanej powlokg poliestrowg gr. 35um. Kolor systemu odwadniajgcego
szary. Woda z rur spustowych odprowadzona bedzie do kanalizacji deszczowej.

11.8. Elewacja budynku.

Ptyty ze styropianu EPS 070-40
- Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ap = 0,040 W/mK
- Whytrzymatos¢ na zginanie: min. 110 kP
- Woytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni: min. 100 kPa
— Klasa reakcji na ogien: E
—  Grubos¢ piyt: 18 cm

Zaprawa klejgco-szpachlowa
Zaprawa uniwersalna do mocowania piyt styropianowych oraz do wykonywania na nich
cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ocieplaniu budynkéw metodg lekkg-mokrg
Parametry techniczne:
— Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- Gestosé nasypowa: ok. 1,4 kg/dm®
— Proporcje mieszania: 5,0-5,5 | wody na 25 kg
— Temperatura stosowania: od +5C do +25TC
— Czas zuzycia: ok. 90 min
- Wodochtonno$é po 24 h: < 0,5 kg/m* wg ETAG 004
— Przyczepnosé: do betonu > 0,25 MPa, do styropianu > 0,08 MPa,
do wetny mineralnej > 0,08 MPa wg ETAG 004
Orientacyjne zuzycie:
- mocowanie piyt: ok. 5,0 kg/m?
- warstwa gruntujgca: ok. 1,0 kg/m?
- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m?
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Siatka z widékna szklanego
Na ptyty termoizolacyjne nalezy zastosowac siatke z widkna szklanego.
Parametry siatki:
Osnowa: 24 x 2 x 100 mm
- Watek: 22 x 100 mm
— Rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki
- Masa powierzchniowa: = 160 g/m?
—  Wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm
- Woydtuzenie podtuzne: < 3,3%
- Woydtuzenie poprzeczne: < 2,7%
- Zuzycie: ok. 1,1 m/m?

Preparat gruntujgcy pod tynk
Dyspersja zywic syntetycznych do gruntowania podtozy pod tynki cienkowarstwowe oraz
powtoki malarskie.
Wiasciwosci:
- ulatwia naktadanie tynkéw
— zwieksza przyczepnos¢ do podioza
- wodoodporny
— paroprzepuszczalny
— duza sita krycia
— do malowania watkiem lub pedzlem
— gotowy do uzycia
- Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
- Gesto$é: ok. 1,5 kg/dm?®
— Temperatura stosowania: od +5TC do +25TC
— Czas schniecia: ok. 3 godz.
- Zuzycie: od 0,3 do 0,5 kg/m? (od 0,2 do 0,35 I/m?) w zaleznosci od réwnosci i
nasigkliwosci podtoza

Tynk ozdobny
Elewacje nalezy wykonczyc¢ tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5 mm i strukturze kamyczka.

Wiasciwosci tynku:
— wysoce paroprzepuszczalny (oddychajgcy)
— wysoce trwaly — odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
— odporny ha czynniki atmosferyczne
— wysoce odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni
— mozliwos¢ aplikacji maszynowej

Parametry techniczne:
- Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowych i zywic akrylowych z wypetniaczami
mineralnymi i pigmentami
- Gestosé: ok. 1,7 kgicm?®
— Temperatura stosowania: od +8T do +25T
— Czas przesychania: ok. 15 min
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— Wodochtonnos$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

—  Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

— Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: 2 0,08 MPa wg ETAG 004

— Odpornosc¢ na deszcz: od 24 do 48 godz. W zaleznosci od temparatury

— Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

— Przepuszczalno$¢ pary wodnej: — Sd < 1,0 m wg ETAG 004 — kategoria V1 wg PN-
EN 15824:2009

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61 W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

- Orientacyjne zuzycie: ok. 2,1 — 2,5 kg/m?

SPOSOB WYKONANIA
» Mocowanie piyt styropianowych

Gotowg zaprawe nalezy nakfadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm
i kilkoma plackami o Srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie trzeba przytozyC ptyte do Sciany
i docisng¢ uderzeniami dtugiej pacy. Prawidiowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku réwnych, gtadkich podtozy zaprawe mozna
naklada¢ na piyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Piyty nalezy mocowa¢ scisle
jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw
pionowych.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg na ptytach styropianowych
Gotowg zaprawe rozprowadza¢ pacg zebata 10 lub 12 mm na powierzchni piyt
styropianowych. Na swiezg zaprawe nakladaé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zaktadow 10 cm), a nastepnie rowno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by¢
widoczna. Mozliwo$é aplikacji maszynowej. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a
stwardniate mozna usuwac¢ mechanicznie.

» Mocowanie piyt z wetny mineralnej

Przed natozeniem zaprawy klejgcej dokonac tzw. ,gruntowania” zaprawg. Gotowg zaprawe
nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem o szerokosci 3—4 cm i kilkoma plackami
o srednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany i docisng¢ uderzeniami
diugiej pacy. Prawidiowo natozona zaprawa po docisnieciu ptyty pokrywa min. 40% jej
powierzchni. W przypadku stosowania wetlny lamellowej zaprawe nalezy nakladaé za
pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w
jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukfadu stykéw pionowych. Po zwigzaniu
zaprawy (po ok. 3 dniach) nalezy je dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi, tj.
kotkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.

» Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg
Przed nalozeniem witasciwej warstwy zaprawy klejgcej dokona¢ tzw. ,gruntowania” piyt
Zzaprawg poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubosci ok. 1 mm na powierzchni welny. Po
wyschnieciu warstwy, tj. ok. 24 godzinach nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej
siatkg. Gotowg zaprawe rozprowadzaé pacg zebatg 10 lub 12 mm na powierzchni piyt z
wetny mineralnej. Na Swiezg zaprawe naktadac siatke z wibkna szklanego (z zachowaniem
zakladéw 10 cm), a nastepnie rowno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata byé¢
widoczna. Prawidlowo zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ niewidoczna i
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calkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym zachowac zaktady sgsiednich
pasow siatki, wynoszgce okolo 10 cm. Zaklady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami
miedzy ptytami. W przypadku naroznikow otworéw w elewacji (np. okien) nalezy zatopic¢
ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm. Swieze zabrudzenia
zaprawg zmywac wodg, a stwardniate mozna usungc tylko mechanicznie

UWAGA! W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie nalezy pracowa¢ na scianach silnie
nastonecznionych, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5C do +25T. Zaprawa klej gco-szpachlowa zawiera
cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek
i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie wodg i zasiegngé porady
lekarza.

» Gruntowanie
Podtoza, ktore majg by¢ pokryte preparatem gruntujgcym muszg by¢ rowne, zwarte, suche
i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Nie rozcienczaé¢ preparatu! Grunt
nalezy naktada¢ watkiem lub pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia gruntu
wynosi ok. 3 godziny. Kolory spoin uzyskuje sie przy uzyciu wtasciwego koloru preparatu
gruntujgcego. Narzedzia i swieze zachlapania my¢ woda.

» Tynkowanie

Tynk mozna naktada¢ po catkowitym wyschnieciu wiasciwego preparatu gruntujgcego.
Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy
upewni¢ sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie
wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce. Doktadnie wymieszac¢ zawartos¢ pojemnika.
Jesli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje materialu do warunkéw stosowania poprzez
dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Nie uzywac rdzewiejgcych
pojemnikéw i narzedzi. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za
pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej
packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren kruszywa.
Nie skrapia¢ tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujgc
jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy
wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢c samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture, a
nastepnie zerwaé¢ tasme z resztkami swiezego materiatlu. Po przerwie nalezy kontynuowac
prace od wyznaczonego miejsca. Narzedzia i swieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a
stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie. Renowacje tynku mozna przeprowadzié
poprzez malowanie farbami akrylowymi oraz farbg silikonowa, nanosilikonowg i
elestomerows.
UWAGA! Prace nalezy wykonywaé¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza
i podioza od +5C do +25T i przy wilgotno sci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie
mieszac¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i spoiwami. Pomieszczenia po
zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady lekarza.
Wyrdb nalezy przechowywacé w miejscu niedostepnym dla dzieci.
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» Zalecenia

Nie nalezy nakfada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione. W czasie wykonywania prac
ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na rusztowaniach. Do czasu
calkowitego wyschniecia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne,
mogace powodowaé réznice w wygladzie oraz odcieniach tynku, nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowaé material 0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczonym
na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku nalezy zapewni¢
odpowiednig ilos¢ pracownikbw na poszczegodlnych poziomach rusztowan a kolejne
powierzchnie robocze tgczy¢ metodg ,mokre w mokre”. Napoczete opakowanie nalezy
doktadnie zamykac, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy nalezy wykona¢ w strefie cokotu budynku — max. wysokos¢ 15 cm (Od
poziomu posadzki do opaski wokét budynku).

Gotowy do uzycia tynk mozaikowy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw
budynkow. Szczegdlnie zalecany do stosowania na elementach budowlanych i
architektonicznych narazonych na intensywng eksploatacje np. strefy przyziemia i cokotow.
Dzieki swojej odpornosci na warunki atmosferyczne oraz duzej wytrzymatosci udarowej
przez dtugi czas zachowuje najwyzsze walory dekoracyjne. Dodatkowo, tynk mozaikowy
posiada zdolnos¢ mostkowania drobnych rys i pekniec.

Parametry techniczne:
- Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych 2z barwionymi wypetniaczami
mineralnymi
— Gestosc: ok. 1,75 kg/dm3
— Temperatura stosowania:od +10C do +25TC
— Czas przesychania:ok. 30 min
— Wodochtonnos¢ po 24 h:< 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
- Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
— Odpornosc¢ na uderzenie:kategoria | wg ETAG 004

Sposbéb wykonania:

Bezposrednio przed uzyciem przemiesza¢ zawartoS¢ pojemnika wiertarkg wolnoobrotowg
Z mieszadiem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt diugie
i intensywne mieszanie moze spowodowaé¢ odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy.
Jesli potrzeba, mozna dodac niewielka ilos¢ czystej wody (nie przekraczajgc 250 ml na 25 kg
tynku) i ponownie wymieszaé. Zbyt duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu.
Mase tynkarskag naktada¢ paca ze stali nierdzewnej rownomiernie warstwg o grubosci min.
1,5 razy grubszg niz grubos¢ ziarna. Kolejne warstwy naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i
wygtadzi¢. Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie zaciera¢! Na jednej ptaszczyznie pracowaé bez
przerw technologicznych, zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. Narzedzia i Swieze
zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki tynku usuwaé mechanicznie.
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12. PRACE W ISTNIEJACYM BUDYNKU SWIETLICY
W wyniku rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy w jego istniejgcej czesci nalezy:

- Wyku¢ otwor drzwiowy (pomiedzy pom. swietlicy a pom. socjlanym) oraz zamontowaé
nadproze stalowe.

— Zamurowac / wyku¢ otwoér drzwiowy (pom. wiatrotapem a pom. swietlicy) oraz
zamontowac¢ nadproze stalowe

— Po demontazu zlewu oraz przeniesieniu / wykonaniu nowych instalacji wg proj.
branzowych uszkodzone miejsca uzupetnic¢ tynkiem cem — wap, wyréwnaé gtadzig
oraz pomalowac farbami

- Zdemontowac wystajgcy okap istniejgcego zadaszenia oraz orynnowanie

- Wymurowac attyki na istniejgcym dachu budynku oraz wykona¢ wodoszczelne
potgczenia attyki z istniejacym pokryciem dachowym z blachy

— Woykona¢ drobne naprawy warstwy izolacji na istniejgcej elewacji oraz elewacje
wykonczyc¢ tynkiem silikatowym barwionym w masie.

- Woymianie nie podlega posadzka oraz stolarka okienna.

13. INSTALACJE W BUDYNKU
Budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarna:
- wentylacje grawitacyjng
— centralnego ogrzewania (ogrzewania grzejnikowe elektryczne)
— wody cieptej (przeptywowe podgrzewacze), wody zimnej
— kanalizacyjna

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczna:
— zasilanie i rozdzielnie
— instalacja oswietleniowa
- instalacja sitowa gniazd wtyczkowych
- instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze,

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna
Projektuje sie stolarke okienng PCV. Okna state jak i rozwierno-uchylne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie gorszy niz: U = 0,9 W/m?K.
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm
malowane proszkowo.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV wykonana z przegrodg termiczng. Rama i skrzydto
malowane proszkowo, dwustronnie. Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe ha
calym obwodzie. Wspoiczynnik przenikania ciepta: max. 1,3 W/m?K. Drzwi wyposazone w
samozamykacz.
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna
— Stolarka wewnetrzna drewnopochodna. Drzwi o swietle przejscia min. 90 x 200 cm.

15. INSTALACJE WENTYLACJI, DESZCZOWKI
WENTYLACJA
W calym obiekcie projektuje sie wentylacje grawitacyjng. W toaletach wentylacja
wspomagana mechanicznie. W oknach projektuje sie nawiewniki.

DESZCZOWKA

Deszczowka odprowadzana bedzie poprzez odpowiednio wyprofilowane spadki na
dachu do rur spustowych znajdujgcych sie na zewnatrz budynku. Nastepnie woda
rozprowadzona zostanie po terenie inwestora.

16. WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA

Przegroda Maksymalny Wspé[i(;\/z/ﬁpg]( Uc dla przegrody
1 Sciana zewnetrzna 0,20
2 Stropodach 0,15
3 Podtoga na gruncie 0,30
4 Drzwi zewnetrzne 1,30
5 Okna zewnetrzne 0,90

17. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZ UJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika na nieczystoéci ciekle na
terenie inwestora.

ODPADY STALE

Wyznaczono miejsce utwardzone na pojemniki na odpady state. Miejsce na odpady state
zlokalizowane jest zgodnie z wymogami (odlegto$¢ od okien i drzwi, placéw zabaw). Odbi6r
odpaddéw statych przeprowadzany bedzie na podstawie odpowiedniej umowy Uzytkownika
obiektu z firmg uprawniong do wywozu odpadow.

EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI
Projektowany obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji do otoczenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wbd opadowych po terenie inwestora.
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INTERES OSOB TRZECICH

Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu o0s6b trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. W najblizszym otoczeniu obiektu réwniez
znajdujg sie obiekty mieszkalne.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Z obiektu nie beda sie wydostawaty ptyny, pyly ani gazy, ktére mogilyby wptywac na
srodowisko. Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikéw negatywnych dla $rodowiska
naturalnego. Zaden z parametrow nie kwalifikuje przedsiewziecia do grupy przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu moze
by¢ wymagane. Inwestycja nie lezy na terenie objetym programem Natura 2000.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnaciji

— powierzchnia zabudowy dla obiektu: 84,10 m?
— powierzchnia uzytkowa dla obiektu: 60,20 m?
- kubatura brutto dla obiektu: 241,10 m®
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

— ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak

— dtugos¢ budynku: 10,73 m

— szerokosc¢ budynku: 7,78 m

— wysokos¢ budynku: 4,10 m

— maksymalna ilos¢ oséb w budynku: 10
Obiekt jednokondygnacyjny, kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N). Kategoria zagrozenia
ludzi ZL Ill. Klasa odpornosci pozarowej budynku D.

Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych
Projektowany budynek jest wolnostojgcy oraz zlokalizowany w odlegtosci:
14,24 m od najblizszej granicy dziaiki.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych i ocena zagro  zenia wybuchem
pomieszcze h oraz przestrzeni zewn etrznych

W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedg réwniez wystepowac
strefy zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie réwniez sktadowania badz przetwarzania
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, o ktérych mowa w § 2 rozporzgdzenia ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i obiektow.

Przewidywana g esto $¢€ obci gzenia ogniowego

Budynki uzytecznosci publicznej, klasyfikowane kategorig zagrozenia ludzi ZL I, nie
wymagajg obliczania gestosci obcigzenia ogniowego zgodnie z Polskg Normg PN-B-
02852:2001.
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Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na ka zdej kondygnacji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg ZL Ill - zachowana zostata
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu obiektéw (10000 m?).

Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie,

Dla budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego wylgcznika pradu, ktory
nalezy umiescic w obrebie wejscia do obiektu lub przytgcza. Inne urzadzenia
przeciwpozarowe nie sg wymagane.

Warunki ewakuacji
Wymagana szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych — min. 1,2 m. Kierunek otwierania — na
zewnatrz.

Wyposa zenie w ga $nice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Woda do zewn etrznego gaszenia po zaru
Zgodnie z 8 6 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku, dla tego typu obiektu wymagane jest zapewnienie co najmniej 10 dm?/s.

Drogi po zarowe
Zapewnienie drogi spetniajgcej parametry ,drogi pozarowej” dla projektowanego budynku nie
jest wymagane.

19. UWAGI GENERALNE

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzysta¢ calg dostepng wiedze i umiejetnosci budowlane i techniczne do
zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;

* Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0s0b trzecich;

» Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywa¢ pod
nadzorem o0s6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami;

« Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych 2z projektowang inwestycjg
zobowigzane sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP,
ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

 Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic
z Projektantem i Inwestorem)

Data

Bran za Projektant Podpis

mgr in z. arch. Anna Malawko-Olejnik 28.12.2020 r
Nr upr. 16/LOOKK/2017

Architektoniczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej
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